

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO, OFICINA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S50 PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2505102 2325106 2320558 2312329 2210435 2166858 2001621 10703			
		Documento que declaró la viabilidad	Resolución Directoral N° 131-2024-MINAGRI-PEJSIB-DE Resolución Directoral N° 125-2024-MINAGRI-PEJSIB-DE Resolución Directoral N° 099-2024-MINAGRI-PEJSIB-DE Resolución Directoral N° 093-2024-MINAGRI-PEJSIB-DE Resolución Directoral N° 082-2024-MINAGRI-PEJSIB-DE Resolución Directoral N° 080-2024-MINAGRI-PEJSIB-DE Resolución Directoral N° 060-2024-MINAGRI-PEJSIB-DE			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 056-2024-MIDAGRI-PEJSIB-OPPS INFORME N° 076-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE-SMT INFORME N° 172-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE INFORME N° 182-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE INFORME N° 235-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR INFORME N° 239-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR INFORME N° 250-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR INFORME N° 292-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE	Fecha de recepción	17/04/2024 18/04/2024 27/03/2024 03/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 19/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	18/04/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	26/04/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME MÚLTIPLE N° 005-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DOA-UASG	16/04/2024			
ALCANZAR LAS EE.TT. PARA LA ADQUISICIÓN DEL DIESEL B5 S50							
1	1	1	INFORME N° 268-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DOA-UASG	23/04/2024			
EVALUAR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN P.U. DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N° 076-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE-SMT				
ADJUNTA LAS EE.TT. NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE DIESEL B5 S50							
1	1	1	MEMORANDUM N° 597-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE				
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA INDAGACIÓN DE MERCADO							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Requisitos de Calificación						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			16/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			17/04/2024
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4	 <p>PROYECTO ESPECIAL JAM - OPERACIONES - SALUD CPS - JESSICA CHACON PEREZ EST. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					