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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N2 Simbolo Descripcion
Es una indicacidn que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracion de las bases
conforme a las instrucciones brindadas. |
Es una indicacién o informacién que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.
3 | Advertencia | | Serefiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Importante para la Se refiere a consideraciones im;.mr'tantes atener en cut.enta por
y 4 entidad contratante los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se ests
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccién, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,

i) obras de rehabilitacién y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccién. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional’.

" En estos casos se debe utilizar la base estindar correspondiente. La Decimocuarta Disposicién Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de Abastecimiento.
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CAPITULOII )
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. ETAPAS DE LALICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

procedimiento de seleccion

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163  del
Reglamento
2. Tratandose de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construcciéon, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93
participantes puede registrarse como participante en el | del Reglamento

c) Cuestionamientos | 1. La presentacion de consultas y observaciones se

a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
(consultas, contabilizados desde el dia siguiente de Ila
observaciones e convocatoria.

integracion)

2. La absolucidn de los referidos cuestionamientos y la
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de | 1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
ofertas técnicas y SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
econdmicas dias habiles contabilizados desde la publicacién de

la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segin el cronograma del
procedimiento de seleccién; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacion de ofertas es SIN
PRECALIFICACION vy consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccidn

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

-

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten ia consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracién, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinion técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecién del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

s
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revisién de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases.

c¢. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo 1V de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econdmica es posterior a la
evaluacién técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica.

En los procedimientos de seleccién de obras bajo
sistema de entrega de solo construccién, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decisién de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacién de ofertas:

a. Oferta econémica limitada: la oferta econdmica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacién. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fijja al 100%: la oferta
economica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacién técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucién de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

»

la buena pro

' e) Otorgamiento de

\1.

Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan
la buena pro mediante su publicacién en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admisién, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81, |
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2.3.2.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos 0 mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo

dia de la notificacién de su otorgamiento.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccidn electrénica: www.rnp.gob.pe.

. Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE de la Pladicop

utilizando su certificado (usuario y contrasefa).

. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta

deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen.en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una

declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicidén de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcién vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se frate de
procedimientos de seleccion segln relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
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2.34.
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relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacion del representante comn del consorcio.

c¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

La informaci6n contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,

en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segin
corresponda. El representante comUn no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

- En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases

que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comtin o por todos
los integrantes del consorcio, seglin corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos gue deban suscribir
todos los integrantes del consorcio, Ia firma es seguida de Ia raz6n social 0 denominacion de cada
uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por cada
integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento de
seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacién del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.
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b) Segundo paso: verificar si el integrante def consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho pardmetro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacién presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccién, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segin el monto de la contrataciéon o en una categoria superior3,

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articuio 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacién, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.

DADE OBRAS

-

LICITACION PUBLICA ABREVIA

7

oo



T

24,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccién y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona Ia solicitud de la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacién, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. ~ De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del drea usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacién correspondientes a la oferta
tecnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacién que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de Ia contratacién, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccién no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacién, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsién presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad pablica de la contratacion.

”
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3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién
obrante en el expediente, siendo que, en este Gltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentaciéon en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Plblicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de |a publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

!
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CAPIiTULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos

excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencién de pago.

La retencién de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacién.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato
consorcio, de ser

el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de |a Seccién
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

¢. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacidn
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88 |
del Reglamento.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




| En ningin caso puede aceptarse la
| presentacidn de la promesa de consorcio,
que fue parte de Ila oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
| notario.

c)

Caodigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Pert.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefalado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles)

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En e caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, |a institucién | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicién
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.

x
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" g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estratégico y/o infraestructura estratégica del
proveedor necesario para la ejecucién del
contrato. La experiencia del personal clave

Literal b) del numeral 72.3

del articulo 72 y literal g)
del numeral 88.1 del
articulo 88 del
Reglamento.

corresponde  a la  especiglidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcién del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

i) Constancia de
Capacidad de

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra

expedida por el

RNP.

Literal b) del articulo 168 |
del Reglamento.

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacion de

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

4.3.2

la ejecucion contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Plblicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segiin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menora S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

”
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4 4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Perd deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del drgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislaciéon peruana para su validez en el Per(.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

!
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2,

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley

General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal [CONSIGNAR EL ANO FISCAL].

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal [CONSIGNAR
EL ANO FISCAL].

- [CONSIGNAR AQUI CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL OBJETO DE
CONVOCATORIA].

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre © Municipalidad Provincial de Arequipa
RUC N° . 20154489895
Domicilio legal . Calle Filtro N°501, Cercado - Arequipa - Arequipa
Teléfono : 054-219020
Correo electrénico : procesos.cotizacionmpa@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

E! presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: SERVICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO -~ MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ERNESTO
GHUNTER DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2692838.

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 2°182,140.00 (Dos millones ciento ochenta y dos mil
ciento cuarenta con 00/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

. OBueAcloNes  costos)

A. OBRA

' A1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA -
' |CostoDirecto _ S/1°599,477.93 |
Gastos Generales (9.617150 %) ' S/ 153,824.19
' Utilidad (6 %) - ' S/95,968.68
' Sub Total ' S/1°849,270.80
' Impuesto |.G.V. (18%) ) I S/332,868.74
PresupuestoBase S/ 2'182,139.54

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacién

consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacién indicado en las bases.

”
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Consideraciones:

La cuantia de la contratacion considerada en el presente cuadro es aquella determinada en el
expediente técnico aprobado por la entidad contratante.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 16 de junio del 2025, mediante la Resolucion
Gerencial N° 069-2025-MPA/GDU-PROYECTQS.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

”
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
¢) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

14

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

s
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8 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.qob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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221.2

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comdn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal 1) Gnicamente se solicita al proveedor que al ;égistrarse
{ ___ hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectafién del inzegdimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamenio sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacién de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades confratantes no pueden exigir la
presentacién a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos d.e;J

B ot vttt o reorormarsemonsasosst o teerssairneen . teeeet vires e somamans seenit e oecrsmosrereenetin RO

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2221

2222

2223

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

lAdvertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta’,
“Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacién”,

’
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23.

24,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, sito en CALLE EL FILTRO 501 — AREQUIPA,
los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

)

) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
)
)

O T

Q.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

f)  Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacién de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segtn lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccién.

j) LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA.

k) Declaracion Jurada actualizada de desafectacion de impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

I) Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad

técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1

del articulo 88 del Reglamento.

Advertencia i

§ . El requisito indicado en el literal m) unica_rhénte se solicitarég si el poétér adjudicado ht_Jbiera”
| presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

* De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha

I plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

¢ En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracién Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

’

P

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

(]

&=




El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electronica:
procesos.cotizacionmpa@gmail.com, en caso de no contar con firma digital, la suscripcion del
contrato se realizara en la Oficina de Logistica, Sito en CALLE EL FILTRO 501 — AREQUIPA -
AREQUIPA.

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO
CONSTRUCCION

(Se adjunta archivo)
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/] ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

\ | calificacion. Mas del [30] hasta [50]% del

CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacién Técnica y ii) Evaluacién Economica.

La evaluacidon econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos,
salvo en el caso que se determine la utilizacién de la oferta economica fija en el sistema de entrega de
solo construccién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion técnica y no
hay asignacion de puntaje a la evaluacién econdmica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

8.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

8.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

/ A. EXPERIENCIAEN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU

Evaluacién:

Se evaluara en funcidon al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de|[10] puntos
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
o RESIDENTE DE OBRA requisito de experiencia en la
. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y | especialidad: [10] puntos
SALUD OCUPACIONAL
o ESPECIALISTA AMBIENTAL Mas de [60] hasta [80]% del
. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
Se considera que un personal clave supera el tiempo de | experiencia en la especialidad:
experiencia en la especialidad cuando supera al menos un [5] puntos
afio adicional a la experiencia requerida en los requisitos de

personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
Acreditacién: experiencia en la especialidad:
[3] puntos

-

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.
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EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

A

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

8.1.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE

| METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:
Se evaluara si el profesional propuesto como

Residente de Obra cuenta con

MAESTRA CON MENCION EN  INGENIERIA
ESTRUCTURAL Y/O INGENIERIA DE TRANSPORTES O
SIMILAR

Acreditacion. o

El GRADO ACADEMICO DE MAESTRO sera verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia

[10] puntos

Formacion académica
profesional del Lider del equipo
componente obras (residente
de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional
mayor al requisito de calificacion

Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ [10] puntos
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | METODOLOGIA PARA SU
- | ASIGNACION
Evaluacion: [15] puntos

Se evallia que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental

Acredita la certificacion
[15] puntos

No acredita la certificacion

r
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acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacidon:

c.1) Certificados de sistemas de gestion ambiental o
politicas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan
certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas
por organismos internacionales reconocidos o entidades de
certificacion equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a
MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES PUBLICAS
COMO: INTERCAMBIO VIAL A NIVEL Y PUENTES

[0] puntos

PUNTAJE/ METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evallia que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que
se ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial
u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

[10] puntos

° Acredita Certificacion
[10] puntos

® No acredita la Certificacion
[0] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion;

Se evalla la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

° Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001-
2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de obras o
consultoria de obras. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES
PUBLICAS COMO: INTERCAMBIO VIAL A NIVEL Y
PUENTES

[10] puntos

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance
especifico
[10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico
[2] puntos

No presenta certificaciéon o ésta no

-
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| es valida:
0 puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

ODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefo y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reducciéon de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacion o infraestructura.

Las mejoras técnicas a ser consideradas seran aquellas
que se evidencien que mejoraran la durabilidad de la
infraestructura.

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacibn con el
requerimiento establecido.

El informe técnico, debera contener el sustento técnico —
econémico que acredite las mejoras al requerimiento
durante la vida util de la infraestructura.

*Resumen ejecutivo que describa las mejoras
propuestas.

*Descripcion técnica detallada de cada mejora,
indicando su alcance, propésito y beneficio.

[10] puntos

Segun la guia de puntuacion.

l. GESTION DE RIESGOS METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [10] puntos

Se evalla si el postor ha presentado una planificacién
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusién de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

| Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestién_de Riesgos

Segln la guia de puntuacion.
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de la ejecucioén de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1.  Identificacion inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad, sociales)

presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3.  Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestion de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir acciones
ante los riesgos identificados.

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacion con el cronograma de la obra.

| Acreditacion:
|

j.-1) Identificacién y Planificacion de Recursos Criticos:

El postor debe presentar un plan de adquisiciones
detallado que incluya el listado de materiales, equipos y
servicios esenciales, con tiempos estimados de entrega
y estrategias de abastecimiento.

Cronograma de adquisicion de materiales, utilizacion de
recursos

[10] puntos

Segun la guia de puntuacién.

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacién de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

1.1 Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1SO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente a MEJORAMIENTO DE

[como maximo 15] puntos

® Acredita la certificaciéon
[15] puntos

. No acredita la certificacion
[0] puntos
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OBRAS CIVILES PUBLICAS COMO: INTERCAMBIO
VIAL A NIVEL Y PUENTES

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
XPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE [10] puntos
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL 101 ount
PERSONAL CLAVE [10] puntos
gEﬁJIEFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL NO CORRESPONDE
/ OSTENIBILIDAD AMBIENTAL
[15] puntos
SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA [10] puntos

CAPACITACION NO CORRESPONDE
GESTION DE CALIDAD [10] puntos
MEJORA AL REQUERIMIENTO [10] puntos
GESTION DE RIESGOS [10] puntos
GESTION DE PROCURA [10] puntos
PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
SEGURIDAD Y SALUD [15] puntos
TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

8.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

" Importante para la entidad contratante

e  Enlos procedimientos de seleccién de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, Ia
cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado

en la estrategia de contratacion:

”
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a) Oferta econémica limitada: la oferta econémica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b) Oferta econémica fija al 100%: la oferta econémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacién. En este caso, solo se realiza la evaluacion técnica de las ofertas, sobre
cien puntos.

e En los procedimientos de seleccién de DISENO Y CONSTRUCCION los postores realizan una oferta
| economica la cual contiene dos rubros: i) costo de la ejecucién de la obra; y, ii) costo del disefio

En los casos de disefio y construccion, la evaluacién econémica se realiza sobre 100 puntos respecto
del rubro correspondiente al costo de disefio, mientras que el monto de la oferta econdmica
correspondiente a la ejecucion de la obra es fijo al 100 %.

La entidad contratante solo incluye en la Base el literal A o B que se muestran a continuacion, de
acuerdo a lo que corresponda.

A OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

) PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
Se evalla considerando el precio ofertado por el | precios, segln la siguiente formula:
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los | Po = MbxPmax
evaluadores descalifican las propuestas que no Mo
cumplan el referido rango. |

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Acreditacion: Mo = Monto de la oferta econdmica

Mb = Monto de la oferta econémica mas baja
Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo

Evaluacién:

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS]® puntos

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.

-
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8.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion

técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:
PTP Puntaje total del postor a evaluar
Pt Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar
Pe Puntaje de la evaluacion econémica del postor a
evaluar
C1 Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica:
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
0.60 £ c1 £ 0.70]
f
c2 Coeficiente de ponderacion para la evaluacién

econdémica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.30 < ¢2 < 0.40]

Donde: ¢c1 +¢c2=1.00

”
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resulfar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normatlva vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen|......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ooeeeiiiiieiiviviivseni, - cON RUC N [, ], con domicilio legal en
. ..J, inscritaenla Ficha N° [.........c..ccoivvennnne, ] Asiento N° [......cceenneee ]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ ...................... ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ], €ON DNIENC [ ], segln poder
inscrito enla FichaN°[.............. ], Asiento N° [ ............... ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............... ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PR( PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicaciéon permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucién de la prestacién y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

P
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Importante para la entidad contratante

En el caso de coniratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Diserio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]
Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

/' /LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo |l Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

- ! Importante para la entidad contratante

* £n caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAI........ |: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA
Durante la ejecucién del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
/ prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas

impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

.

Y e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

\ CLAUSULAL... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA
\ EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pensién
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADQ CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

-
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CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

® En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




El plazo de ejecucion del presente contratoes de[........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo méaximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prorroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

I Importante parala entldad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTOQJ, a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ)] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTQ)], durante la primera mitad del numero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

» En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

e “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacién del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo

-
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dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir Ia siguiente clausula segin el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [........ J: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [. J: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

o En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULAL....... ]: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de Ia obra del contrato original.

CLAUSULA[. ....... J: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Conirataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [.ueresrnrerec ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos desfinados a la ejecucién de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Conirataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez cuiminada la elaboracion de bases

I
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
o En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA|] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

S 0.10 x monto.
Penalidad Diaria = F x plazo

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F =0.15
Para consultorias de obras:
.a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos

-
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directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante

* En el caso que se haya considerado ofras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N |

—

Supuesto de aplicacién de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

- —_—

Cuando se produce la sustitucion de un
mismo integrante del plantel técnico por
segunda vez, siempre que no se origine
por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

[ESTABLECER EL
MONTO DE LA
PENALIDAD EL QUE
: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA
CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 635 UIT
O II) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

informe  del
segln

Segln
supervisor,
corresponda.

2

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE

| SER EL CASO]

Esta 'n'ota debe ser eliminada una vez culmina&a Iévelabbraciéh de bases

fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto méximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o

item que debid ejecutarse.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de

-

ra

ON PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

H LICITACI



—

4

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucién de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga méas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATOQ]

CLAUSULA |[.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE. 7

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversién ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alfernativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA _ |[....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR _ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

|

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracioén de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de coniratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacién derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

”
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“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e E/ monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccién de uso internacional.

e Ellimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez cuiminada Ia elaboracion de bases

' CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL. CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién®! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catdlogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco33. En ningln caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
Jugar34,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

(U]
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El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segln el

acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

. Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbifraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

| Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente |
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS |

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD"); encargando su organizacién y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN LA
ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucién de disputas estd compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO)], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas enlre las partes con ocasién del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. E! incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisiéon emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

9 be acuerdo con e! numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT

-
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Incorporar o eliminar, segiin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL, CORTE
ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
, SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL RE REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
/ LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO

N° 009-2025-EF].

' Advertencia

La Institucién Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcién del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucién Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
| Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, Ia Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
[ lista por la entidad contratante de manera definitiva.

¥ Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
/ que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

E| arbitraje es resuelto por érbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de Ia Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro tnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacién de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o

/ conforme al Reglamento de la institucién arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
conlroversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA _EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [ .......cccceerecrrcnrannes 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

-
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucién del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |............. ...] al [CONSIGNAR
FECHAI.
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA"
CONTRATANTE”
Advertencia -

La entidad confratante suscribe el contrato mediante firma digital. en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion. de acuerdo con la
normatliva de la materia. Excepcionalmente, la entidad coniratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del confrato mediante medios manuales. de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Realamento.
|

o~
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [... ................. 1, postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA|, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razon Social:

| Domicilio Legal: = ;
RUC: Teléfono(s): | e
MYPE" SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Pulblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articuio 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

& o

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtlin corresponda

Advertencia

11 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccién consuita de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

”

Fa
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La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

i

-
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- Advertenci;

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

] ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comdn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL_CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) - [ \
MYPE"? SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : I |
MYPE"? SI( ) NO( )
Correo electrénico:

Datos del consorciado 3
Nombre, Denominacioén o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | I
MYPE Si( ) NO( )
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

v
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12Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promociéon
del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
http:/Amww2 trabajo.qob.pe/servicios-eninea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
%onsorcio deben acreditar la condicién de micrc 0 pequeia empresa.

Ibidem
14 Ibidem
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4N



Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—

5.

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Advertencia

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD'S
Senores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-
El que suscribe, [......cccooveeeuencee 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURi[?ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacién publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes’s;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio pUblico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082 2023-PCM17.

5. Que conozco el alcance de la cldusula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento’s.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numerai 57 de! Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

16 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcién y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.® 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Ginica de denuncias del ciudadana, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

18 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catidlogos electrénicos de acuerdo marco

’

ra
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacién y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacién y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcién,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion
(https://denuncias.servicios.qob.pe/).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad plblica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta Ia
culminacion de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias del mes( ) de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General??

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

'® Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, ¢) Se deja
sin efecto el oforgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por ios administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presunciéon admite prueba en contrario.

H
\]

-
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Seifores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

i. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo General.

{ii. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,

/ comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones

7/ del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
' Conductas Anticompetitivas.

| iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
/" seleccion.

/ V. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
' procedimiento de seleccion.

Vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
\ presentada por el representante comin del consorcio.

21 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF

”
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

/8) Integrantes del consorcio
/

/ 1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
‘-"!;:» 2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE ! _DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [ .........ccvecviienveenncne 1. ¥ nuestro correo electrénico comun:
[corieanen. 1, al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
CONSORCIADO 1] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL. CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
CONSOrcio.




Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

§ Advertencia

j El Anexo N° § (nicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
! impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
| _de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razon de parentesco del

§
i
i
{
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos arios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [.................... 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]
declaro que que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con |mped|mento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ 1 con DNI [cccceunreneen. ] con CARGO [....ccceeimuninn, ] en la
ENTIDAD [.............. ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segin corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [.............. ] con cargo [cecceeneirairarene. ] en la entidad
.............. ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Piblicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|

H
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtn corresponda

z

z
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| Importante para la entidad contratante

} En caso de la contratacién de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccién incluir
| el siguiente anexo: i
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTAECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE _LOS PRECIOS DE SU_ OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N ' [
ITEM O PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

IGV?5
Monto total de la oferta

N [IN [l

il
N ||=

1w

(3, I F-N

=
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que ta reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
it} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

'

-
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo E
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o framos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con e/ detalle de cada obra incluida en el paquete”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley

N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente!

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
1GV”.

Inciuir las disposiciones, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez cuiminada la
elaboracioén de bases.

N
!

-
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E Importante para la entidad contratante

§ En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema de entrega de disefio y

| construccion incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-
/')(.
~ / Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
"‘f documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:
, CONCEPTO PRECIO TOTAL
/ i [EL PROVEEDOR
/ COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
/ OFERTADO]
7 TOTAL

|

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante para la entidad contratante

* El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

.

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU ‘ SUB TOTAL
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV26
5 Monto total de la oferta

e En caso el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mij oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

¢ A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccién, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacioén que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferfa.”

o En caso de procedimientos segun relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“Ef postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se i
presente”.

e En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“E] postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete™.

En caso de confrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E] postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién principal y
las prestaciones accesorias”.

« Sidurante Ia fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.,
Incluir las disposiciones, segln corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

-

ra

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

26Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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f Importante para la entidad contratante ,

j En caso la contratacién de Ia ejecucion de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y
| precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO Ne [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT':;VI PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

| -
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

21  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?7
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

[ CONCEPTO PRECIO

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) St el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

r
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

e PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1  Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVv28
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la entidad contratante

® En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e E| postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente fexto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

® E/ analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

22Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

z
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Fino para el perfeccionamiento del contrato.

e A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

* En caso de procedimientos segtn relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se presente”.
¢ £n caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

® En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible fa participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en Ja
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia sin IGV”.

l . I
Incluir las disposiciones, segtin corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una

vez culminada la elaboracion de bases.

r
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL. CONTRATO)

Sefiores
EVALUADORES
’ p LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
/] SELECCION]
'/ Presente.-

f { El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL

_, CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
| numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo

/ 114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de

/ contratacion pablica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o0 comun, seguin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y

-

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

N
=)




00/100 soles).

ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
; Presente. -
‘, El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

/| IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante

| la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segun corresponda

Advertencia |

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales |

| 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su |
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley |
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion piblica de
las MYPE, siempre que:

» El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
e Se consideren, segin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periédicas en funcién del avance de obra.

”
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e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede

la retencién con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADpRE§

LICITACIgN PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [...ccveeiiniann ]. postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURLDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde e! dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segin corresponda

r

z
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Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de Ia Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N°9
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
1 (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR

/ ELN° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.00

(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Seriores
EVALUAQORE§
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se

encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

Importante para la entidad contratante

* Para asignar la bonificacién, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

¢ Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en

’

-
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

» En el caso de diserio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del diserio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 007100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez cuiminada la elaboracion de bases

”

i
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' Advertencia

| Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIANO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....cccceeu.... ]. representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante

* Para asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

|
|

e

-
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.......ccccoverennee ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la

institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA IN§TITUCI6N ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

-

r
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

/

/,,f'f‘/ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
%’“,f/

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segin
corresponda

’

x
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAI, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

/] 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
/ / de personas juridicas);

"I / . . 1)
’/ / 3.-Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
s Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.

/ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
/ representante legal, seglin corresponda

. Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del

consorcio, salvo que se irate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita

por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
/ numero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

% En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

r

z
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [... ..ccccevueee. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADJ con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
/ declaro que tengo los siguientes parientes®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
/" personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [......ccovcvevnennnanns ] conDNI[.............. ] con CARGO [.....cccoievvvenvvnrenes ]
enla ENTIDAD... ] que a lafecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[........cccveivaennenee. ] conDNI................ Jcon CARGO[....cocovvvrrcmrennennnn ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segin corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
aios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 320697, Ley General de Contrataciones Pablicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacién documental correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

37 Conforme el numeral 2 “impedimentos en razén del parentesco” def numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

'

rd
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

”
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
 DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
// no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la Ley
' / N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009- 2025-

e ...-.? EF

77N

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de

la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Piblicas con Sancién

Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al organo de

la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada
\ por el postor ganador de la buena pro.

-
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO

DE SELECCION]
Presente.-

El que suscribe, [........c........ ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE_DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
_,f"APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
” ’ [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO queno
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelaciéon de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene carécter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
dgé presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me

descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente

procedimiento de seleccion, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de alimentos seguido

por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]

ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
\ para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

38 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

.

-
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La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

, Firma, nombres y apellidos del postor o
3 4 apoderado, segun corresponda

ELICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRA®



ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [........c.c.......... ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lll DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comdn, segln corresponda

i
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‘ REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



La presente contratacion tiene como finalidad ejecutar el proyecto de Mejoramiento del Servicio de
Movilidad Urbana en Puente Vehicular y Peatonal Emesto Ghunter Distrito de Jacobo Hunter —
Provincia de Arequipa — Departamento de Arequipa, con el propdsito de garantizar condiciones
adecuadas de transitabilidad, seguridad vial, salubridad y conectividad urbana para la poblacién
beneficiaria. La ejecucion de esta obra permitira:

De esta forma, se busca satisfacer una necesidad sentida por Ia poblacién de la zona de influencia,
contribuyendo al bienestar social y al desarrollo urbarno sostenible del distrito.

3.1 DESCRIPCION GENERAL

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Mejorar e! estado de la via que actualmente presenta un pavimento deteriorado, facilitando el
transporte de personas y bienes.

Reducir los accidentes de trénsito mediante la incorporacion de sefializacién y un disefio vial
adecuado.

Disminuir las enfermedades respiratorias asociadas al poivo en suspension, gracias al
adoquinado y pavimentacién.

Prevenir aniegos y colapsos en temporadas de Huvia mediante el mejoramiento del sistema de

alcantarillado.
Promover el desarrollo econémico local a través de una mejor accesibilidad y conectividad con
sectores aledafios y el centro de la ciudad.

Nombre del proyecto de : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

inversion/lOARR/actividad | URBANA EN PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL fi=
ERNESTO GHUNTER DISTRITO DE JACOBO HUNTER |
— PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE ;
AREQUIPA"

o, N 1
Cédigo Unico de Inversion . | 2692838
(CUI), de corresponder

f
|

- ———
Ubicacion . | *Distrito: Arequipa
*Provincia: Arequipa
*Departamento: Arequipa o
Especialidad | . | VIALES, PUERTOS Y AFINES
| Subespecialidad - | Vias urbanas |
Tipologia ) ' | Pistas, veredas, ciclo vias, puentes peatonales, puentes |
vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras
_ _ | Vecinales.
Documento y fecha de ‘ : | Resolucién Gerencial N°069-2025-MPA/GDU-

actualizacion del expediente

PROYECTOS - 16/06/2025 ‘
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del - | No corresponde I
procedimiento de seleccién '
que se convoco para la
elaboracién del expediente
técnico, de corresponder

ntn



3.2 CONDICIONES CONTRACTUALES

3.21 BASELEGAL
» Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto
Pdblico.
¢ Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal

2025.

Ley N° 32187 - Endeudamiento del Sector Pablico para el Ao Fiscal 2025.

Decreto Supremo N.° 011-79-VC. Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas sobre consideracionas de mitigacién de Impacto Ambiental,

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas Reglamento de la Ley General de

Contrataciones Publicas, aprobado con Decreto Supremo N°08-2025-EF.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

¢ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Piblica.

¢ Decreto Legisiativo N° 12785, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiermnos Locales.

e Ley 27785 Ley Orgdanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Repiiblica.

s Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley N° 30056. Decreto Supremo N° 008-2008-TR, /
Reglamento de la Ley MYPE —~ ARV
Decreto Supremo N° 013-201 3-PRODUCE {4

Co

*® & & 0 9

Empresarial Codigo Civil en forma Supletoria.

o Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria. Directivas,
Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. Resoluciones emitidas por el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

e LEY N° 32353, Ley para la formalizacion, desarrolio y competitividad de fa ricro pequefia
empresa - MYPE

Las referidas normas inciuyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

3.2.2 ISTEMA DE ENTREGA
Solo construccion

) 3.23 UBICACION
UBICACION DEL PROYECTO
o Distrito: Arequipa
s Provincia: Arequipa
» Departamento: Arequipa

—
~

LIMITES

Por el Norte: con la provincia de Caylloma

Por el Este: con el departamento de Puno y el Departamento de Moguegua
El Sur: con ia Provincia de Islay

Por el Oeste: con la Provincia de Camana

- L) L] L]

UBIGEO
"UBIGEO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA [ DISTRITO i
} ! — S — ¥ :
| 040107 " AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA
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MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

3.24 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La Municipalidad Provincial de Arequipa en su calidad de Gobierno Provincial, es responsable
de la implementacion, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, siendo una de S
funciones garantizar la operatividad y el buen estado de la infraestructura vial. ¥ 4
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa
pobiacién organizada de los beneficiarios de la poblacién circundante.

[
e
%

El Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el puente Ernesto Gunther, permilit

brindar confort y seguridad a los usuarios del puente y restablecera y mejorara los negocios .

circundantes que hacian uso del puente para el transporte de mercancias, paszjeros y el
transporte en general. Se pretende mejorar la infraestructura del puente y de sus defensas y/o
proteccidn con la construccian de un nuevo y moderno puente de concreto armado, al mismo
tiempo se pretende mejorar |2 seguridad de los usuarios y cuidado del medio ambiente

circundante al puente.

3.2.5 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar tiene los siguientes componentes:

> COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR

puente vehicular y subestructura nuevo puente fe=280kgiicm2

de muro-canal aguas abajo fc=210kgficm2

<@ i‘lﬁ; |
5"3:;3{ \ %

"%

El proyecte de inversibn considerd el 4rea fotal, incluido los
empalmes sobre terreno natural al calcular al érea de intervencion.
. El expediente técnico considera solo el érea que corresponde a fa luz
CopTusonce _btiee) de de 1220 ml que incluye acciones de: Construccién de tablero de

E‘ngugg mzpavimento . Construccidn de subestructura nueva de puente Pc=280kgficm2,
) Construccidn de muros aguas arriba fc=210kgflem2, Construccitn

Construccién de losa de fondo
cause def rio 316.67 m2
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El expediente considera la construccion de la losa de fondo, para
encauzar ef las aguas, y dar estabilidad a los muros de

_ | encauzamiento ‘




Construccién de  Pavimento | El expediente considera e empalme a ambos margenes con las vias
Asfiltico empaime con red | existente sobre terreno natural.
| existente 172.08 m2
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» COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL
Construccién de vereda Construccién de veredas en puente y accesos 69.53 m2
» COMPONENTE 3: ADECUADA MOBILIARIO URBANO VEHICULAR ‘.&’
Implementacién de sefializacion vertical Implementacién de Sefalizacion vertical 12 und 3
Implementacion de luminaria implementacion de Luminara E
Implementacién de Malla de Proteccion f
— — — 8 m
P’
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-
1]
o
o
=
Q
(5]
<
=
o
i




VISTA DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ERNESTO GHUNTER
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Grifico N°11. Vista de puente en planta &7 WAl
e /
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328 OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Objetivo del Proyecto es el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN EL PUENTE ERNESTO GUNTHER."

Siendo sus objetivos especificos:

~ Mejoramiento de fa Infraestructura del puente actual y su estructura de proteccién.

— Mejorar Ia durabilidad y tiempo de servicio de la infraestructura del puente y defensas con la
implementacion de normativa actual y materiales durabies.

— Mejorar ia seguridad vial hacia los usuarios y proteccién y cuidado del medio ambiente
circundante al puente.

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

El Expediente técnico, tiene la descripcién técnica detallada de la obra, los planos, las
especificaciones técnicas, el presupuesto de obra, el calendario de ejecucion, los plazos de
entraga, las garantias, y los requisitos legales y técnicos necesarios para la ejecucién de la obra

34.1. METAS GENERALES DEL PROYECTO:

[ Cantidad | Unidad |  Meta

| 14543 | M2 Construcci6n de tablero de nuevo puente fc=280kgficm?
14850 | M2 | Construccién de subestructura nueva de puente Fc=280k gficm2 |
J_ 7.15 m___ | Construccion de muros aguas arriba c=210kgffem2

L 154 M2 Construccion de muro-canal aguas abajo fc=210kgticm2

| 2630  m | |nstalacion de malla de proteccion
‘ 1200 | Und | Instalacion de sefiales verticales |
| 3720 | M2 | Sefales horizontales - ]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

3.4.2. ANEXO TECNICOS
« Con Resolucién Gerencial N°069-2025-MPA/GDU-PROYECTOS de fecha 16 de junio de-
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3.43.

3.4.4.

34.5.

2025 se aprueba el expediente técnico del prayecto de inversidn denominado
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PUENTE VEHICULAR Y
PEATONAL ERNESTO GHUNTER DISTRITO DE JACOBO HUNTER —~ PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ™, con CUI 2692838.

Se adjunta copia en fisico y digital del expediente aprobado.

Los anexos y expediente técnico completo seran subidos en la plataforma OSCE de la
PLADICOP

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO
Ordenanza Municipal N°551-2008 se aprueba la jerarquizacion vial metropolitana, siendo las
vias primarias (expresas, arteriales, colectoras y especiales) de competencia provincial.
El terreno es de libre disponibilidad conforme se acredita a través de los documentos publicados
en el SEACE de la Pladicop.
SUBCONTRATACION
El contratista puede subcontratar hasta un méaximo del 40% del monto del contrate vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.
No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El
contratista mantiene la responsabilidad por la sjecucién total del contrato frente a la entidad
contratante.
En los casos que intervengan Subcontratista, el CONTRATISTA presentara a fa ENTIDAD lo
siguiente:
e RNP vigente de subcontratista. PR
e Relacion de Subcontratistas. @f
*

.

%%

Relacion de trabajos a sub contratar, los mismos que serén ejecutados en condic
similares a las del Contrato Principal.

Y
¢

&

-,

» El alcance de la Subcontratacion. Jogw

SEGUROS:

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecucion de LA OBRA debera obtener todos los
Seguros necesarios segin Legislacién Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica
en el presente numeral contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS,
los mismos que deberdn acreditarse ante la ENTIDAD. Se mantendran en su total capacidad
hasta que el objeto de este Contrato de Ejecucién de Obra haya sido recibido por LA ENTIDAD
satisfactoriamente.

EL CONTRATISTA antes det inicio de la ejecucion de LA OBRA debera tomar por su cuenta
todos los seguros previstos en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios
para la correcta ejecucién de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante
LA ENTIDAD las Pélizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pélizas
deben indicar el nombre. ubicacion de la Obra v nimero de procedimiento de seleccidn.

El contratista presentara las Pdlizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los
bienes, los recursos que se utifizan y los terceros eventuaimente afectados.

La vigencia de la pdliza de seguro indicada sera desde el inicio de la Ejecucion de la OBRA,
hasta la recepcion final de la misma. No se pagaran valorizaciones si el Seguro no se encuentra
vigente,

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del procedimiento de seleccién, el Contratista
debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuacién,
manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

» Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del
trabajo durante la ejecucién de la obra a todo su personal, Ingenieros y técnicos conforme
lo establece la normativa vigente.

> Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la
Entidad, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la
Obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los
mismos, inciuyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

» Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir

~
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sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabaj o
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3.4.6.

realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

» Responsabilidad civil extra contractual.
> Responsabilidad civil patronal.
> Responsabilidad civil profesional.

Esta péliza debe presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta recepcién

final de la obra.

> Seguro contra todo Riesgo (SCTR): dafios y perjuicios a terceros para cubrir
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores
de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados
por la naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de
ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion por un valor de recepcion a nuevo, debers
tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion
al almacén hasta la recepcion de la obra.

Esta péliza debe de presentarse en la PRIMERA VALORIZACION DE OBRA, debiendo cubrir

a todo el personal que labora en fa Obra, desde el inicio de Ia obra.

EL CONTRATISTA sera responsable de los montos carrespondientes a los deducibles, como

consecuencia de la tramitacion de un siniestro a la Compaiiia de Seguros.

EL CONTRATISTA sera responsabie de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros

y/o personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran dafios a

consecuencia de algin siniestro; asi como por el incumplimiento en materia de Seguros

exigidos por la Ley.

EL CONTRATISTA presentard también el sustento de los pagos ai SENCICO y |

CONAFOVICER adjunto a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segun corresponda. 7o\

S 2ot .
FF ¥

&

| s

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendra total y exciu
responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su pers
tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, prestamos, feyes sociale
demas derechos y beneficios que le correspondan Y en general cualquier contribucion, aporte
o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligdndose a mantener a
la ENTIDAD libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene
ni tendra ninguna vinculacidn de orden faboral ni contractuai con Ia ENTIDAD,

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente
contra LA ENTIDAD sera asumida directa y plenamente por el CONTRATISTA.

Las coberturas de la Péliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos
en la cobertura que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondo de Pensiones, ente piblico supervisor en este tema.

La Dependencia Encargada de Contrataciones a través de la estrategia de contratacidn
determina los seguros requeridos por tipo de obra, detallando los hitos de inicio y fin dei sequro,
asi como el monto minimo de cobertura requerido.

Seguros comunes que pueden ser requeridos en la ejecucion de obras por contrata:
Seguro de responsabilidad civil: Cubre los dafios a terceros causados por el contratista
durante la ejecucion de la obra.
Seguro de obra: Cubre los dafios a la propia obra, como incendios, inundaciones,
derrumbes, efc.
Seguro de vida y accidentes: Cubre a los trabajadores de la obra por riesgos laborales.

AVANCES:

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

°210.1. Las valorizaciones se realizan mensualmente ¥ son consideradas pagos a cuenta. Las
bases pueden establecer periodos distintos de valorizacién, en cuyo caso se debe contemplar
el procedimiento correspondiente para su pago. £n las valorizaciones, se incluyen las
prestaciones adicionales de obra, mayores metrados, Y/u otros pagos que provengan de una
modificaci6n contractual, que pueden ser calculados de manera independiente. "

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

| Periodo de vaiorizaci6n de obra | : | MENSUAL e
| Célculo de la valorizacion [, | En la valorizacién se incluyen las prestaciones
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" adicionales de obra, mayores metrados y/u otros l



'p_agos que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de manera
| independiente

" Plazo para que la entidad contratante o | | 75 dias calendario, computados desde el dia [

34.7.

liquidaciéon del contrato y presente el
_ comprobante de pago respectivo

confratista, segln corresponda, siguiente del consentimiento de la liquidacion (art. |

efectie el pago del saldo de Ia :|2156 Ley 32069) ‘

Es obligacion del Contratista elaborar la programacién y el calendario valorizado, la misma que
debera ser presentada para la firma del contrato y actualizadas a la fecha de inicio de la obra
o de corresponder por casos de suspension del plazo de ejecucion enmarcado en el articulo
N°202 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, corresponda
reprogramar la programacion de obra vigente a la fecha de reinicio del plazo de ejecucion para
el cual se debera de cumplir lo siguiente:

5 dias calendario desde la suscripcién del Acta de Inicio de Obra el contratista esté obligado a
la presentacion del calendario de Inicio de Obra a fa Supervisibn/inspeccién, adjuntando los

siguientes documentos:

¢ Informe de conformidad por el residente de obra.

* Acta de entrega de terreno

s Acta de inicio de obra

« Calendario Valorizado

+ Programacion de PER CPM-DIAGRAMA GANTT

¢ Calendario de Adquisicién de Materiales.

s (alendario de Utilizacion de Equipos. ?'p.

» Copia de contrato suscrito por la Entidad. ,’ e |
Si en caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra, por suspension del piazp"-@?’“ P

ejecucion y/o ampliacién de plazo, el CONTRATISTA esta obhgado a presentar los sigui
documentos, en el plazo de 5 dias calendarios desde la suscripcién del Acta de Reinici dg
Obra y/o 07 dias después de notificada el documento de ampliacion de plazo: n
Informe de conformidad por el residente de obra.

Calendario valorizado reprogramado.

Programacién PERT CPM-DIAGRAMA GANTT reprogramado.

Copia de acta de suspensién y acta de reinicio.

Documento de aprobacion de ampliacién de plazo.

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLOBORATIVAS:

Tomando en cuenta que el expediente técnico fue elaborado con la normativa anterior y no
contempla el uso de metodologias en su diseflo y construccion el ejecutor se encuentra exonerado
de emplear cualquier tipo de metodologia. Sin embargo, debera de gestionar la informacién un
manejo de informacién de forma correcta y accesible y de facil entendimiento.

Asimismo, debera de enfocarse en una metodologla colaborativa que contribuyen a la optimizacion
de procesos, sostenibilidad y eficiencia en la ejecucion de las obras y/o consultorfas de obras como
el Lean Construction, VDC (Virtual Design and Construction), u otras.

3.4.8.

GESTION DE CALIDAD:

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Confratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la
eficiencia requerida.

organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra,

El Contratista estd obligado a presentar los certificados de calidad expedidos por Ios-
2}
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teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacién
de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOP!
vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos
importados.

» Durante la ejecucitn de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista
y el supervisor contraten un mismo {aboratorio.

» El contratista no se podra pasar de una partida a otra de Ia obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

e Norma técnica:

» Norma técnica CE 010-Pavimentos Urbanos.

» Norma técnica CE 020-Estabilizacion de suelos y taludes

> Norma técnica CE 040-Drenaje Pluvial.

» Manual de carreteras: especificaciones técnicas generales para la consfruccion EG-2013
3.4.9. PLAN DE CONTINGENCIA

s La elaboracion del Plan de Desvios estara a cargo del Contratista previo al inicio de obra, el
mismo que deberd estar aprobado por la unidad competente.

» La elaboracién de los expedientes para las autorizaciones de las empresas prestadoras de
servicios publicos, estard a cargo de del Contratista. Siendo que este debe cumplir con los
requisitos de permisos y autorizaciones para realizar obras materia del contrato que afecten
servicios publicos como redes eléctricas, telecomunicaciones, redes de saneamiento y otros
que se identifiquen en el proyecto. P

3.4.10. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES &
La elaboracion del expediente técnico de la prestacién adicional estara a cargo del Contratista &
En el marco de lo sefialado en el item c) del numeral 194.2 del art. 194 del Reglamento de la Leys
32069 Ley General de Contrataciones Publicas y modificatorias, se establece que la obligacion de:
elaborar el expediente técnico de la prestacién adicional recaeré en el contratista, quien debe
presentar dicho expediente al supervisor o inspector de obra.

3.4.11. OTRAS DISPOSICIONES

3.4.11.1. DELAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE
LA EJECUCION DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

e Conforme a lo sefialado en el articulo 171 del Regiamento de la Ley General de
Contrataciones del Estado, el contratista debera realizar la revision del Expadiante
Técnico de obra conforme al numeral 171.1, donde indica el plazos em
siguientes a la suscripcion del contrato el contratista debera presentar a la supervision;
un informe técnico de revision de Expediente Técnico, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consuita. Asi mismo, en el numeral 171.2 E! Supervisor dentro del plazo de
cinco (05) dias calendarios, eleva el informe técnico de revision de Expediente técnico,
a la Entidad con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como supervision.

¢ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los planocs especificaciones técnicas
en general a toda la documentacién que conforma el expediente técnico, bases oferta
presentada y de conformidad con las normas de construccién, normas técnicas
peruanas, normas ambientales, normas y reglamentos para la prevencién de riesgo
(seguridad), medio ambiente y otras normas aplicables, asi como la ley de General de
Contrataciones Publicas y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta Obligacién
implica la permanencia diaria e interrumpida del Residente durante la ejecucion de la
obra el mismo que debe tener conocimiento de la Ley de Contrataciones.

« Ejecutar correctamente la Obra, lo cual comprende la movifizacion y utilizacion de
equipos y/o magquinaria presentados a la ENTIDAD, asl como la adquisicion de
equipos, materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente
Técnico, los calendarios de avance de obra, los presupuestos adicionales y/o
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deductivos a que hubiera lugar respetando los materiales y equipos apropiados por |
supervision y/o la ENTIDAD. En caso de detectar en la ejecucién de Ia obra algtn erro



que requiera una modificacién o aclaracién de las especificaciones técnicas, planos y
demas documentos técnicos de la obra deberd formular en forma oportuna las
consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimianto
establecido en la Ley de General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS

El contratista debera realizar la verificacién y replanteo de ser el caso de los trabajos que
considera el expediente técnico, daocumentado los puntos que resulten de importancia para
la correcta ejecucion de la obra, previa autorizacion de la Supervision y/o de la Entidad.
Cabe precisar que el contratista sera el responsable de tramitar o gestionar las licencias,
autorizaciones y otros permisos que corresponda ante ofras instituciones publicas o
privadas, antes de iniciar o durante la ejecucion de la obra, debiendo prevenir con
anticipacitén ante cualquier eventualidad no prevista en el expediente técnico.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginara gue incluye requerimientos
del proyecto en el Expediente técnico.

> OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son Inherentes como tal, entre otros, para ejecucién de
la obra se obliga a:

» FEjecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas
y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, .
su Oferta Técnica-Econdmica y de conformidad con las Normas de Construccsé;(,?“ i
Normas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Normas Técnicas Peruanés, ﬁ.;;,u
Normas Ambientales, normas y Reglamentos para la Prevencién de Riefgey” .. |
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Gen :gl
de Confrataciones Publicas y su Reglamento incluye sus modificaciones, Esfa
obligacién implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra
durante la ejecucion de la misma.

« Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende ia movilizacién y utilizacién de
equipos y/o magquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de
materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente técnico, los
Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que
hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervision y/o
Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la obra alglin error 0 hecho
sobreviniente que requiriera una modificacidn o aclaracion de las especificaciones
técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra, debera formular
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al
procedimiento establecido en la Ley General de Contrataciones Pblicas y su
Reglamento.

+ Es responsable por la calidad de los materiales gue se emplearan en la obra, asl como
su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el
incumplimiento de esta obligacién serd observado previa inspeccion del supervisor.

» Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde
el inicio hasta su conclusion, en ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal
de aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucién de contrato, de acuerdo a
lo establecido en la LCE y RLCE

« Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de
obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar
con los metrados realmente gjecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

» Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién d
Riesgos lLaborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirec
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involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa
de ejecucidn de la misma, asl como la Prevencién de Riesgos y dafios que se pueden
producir a terceros durante la ejecucién de la obra.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra. La empresa es el responsable por Ia
calidad de obra ejecutada y los vicios ocultes, por un plazo de (07) afios, contados &
partir de la conformidad otorgada por la Entidad de Conformidad con el articulo 212 del
Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcitn de Obra tomara en
cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas
en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas
emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

D. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

a)

b)

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Para gestionar la entrega de usuarios al residente, el contratista a Ia entidad en el
plazo maximo de 05 dias calendario de suscrito el contrato los datos del profesional a
cargo de la residencia a obra, con la siguiente documentacion:

Nombre completo del residente de obra.

Copia del DNi

Correo electrénico

Numero telefénico del Residente de Obra

Copia de contrato de trabajo suscrito entre el residente y €l contratista

YVVVVYY

residente de obra en el proyecto de esta convocatoria.

o
| wd

ENTREGA DEL TERRENO

ELT AN
* La entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la ﬁrma'*«fﬁgl e
s

Contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

« El supervisor contratado junto con los representantes de la Entidad, efectuaran Ia
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva
de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del
terreno.

¢ En la fecha de entrega del terreno, el Contratista apertura sl Cuaderno de Obra
digital, Inspector o Supervisor y el Residente de Obra, son los (nicos autorizados
para suscribir anotaciones en el Cuaderno de Obra.

EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de
las obras que comprende el proyecto:

Permisos, certificacion

Localizacion Condiciones locales
Limites de trabajo Proteccién det lugar
Mano de obra especializada
Inspeccioén y control de obras
Materiales y equipos

Cambios en el trabajo

Recepcion de obra

Disposiciones finales.

YVYVVVVVVYY

» El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico
aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra,
seran tormando en consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el
contratista debera mantener en obra, una copia completa del expediente técnico
en un lugar asequible y sequro de la cbra.

* Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de

y técnicas de (ltima generacién acordes con las tecnologlas vigentes, estando

ejecucion de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipon

Copia del certificado de habilidad que faculte al profesional a ejercer el cargo decowil.
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sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la Entidad. El contratista tiene fa
obligacion de revisar el expediente técnico en su fotalidad para advertir de alguna
ireqularidad o inconsistencia, para ello deberd elaborar el informe de
compatibilidad.

» Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto
a la aprobacién de la Entidad, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel
que no cumpla con los estandares utilizados en la infraestructura.

34.11.2. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista colocara en la obra el equipo ¢ maquinarias y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos
equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y asimismo el contratista la
obligacion de reemplazarios cuando asi lo ordene la Supervision y/fo Inspeccion de Obra. En
caso de discordar con la solicitud de 1a Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar
ante la Direccién de infraestructura, en el plazo de gasta 7 dias calendarios, de efectuada la
solicitud de la Supervisién. Si el equipo o Ia dotacion previstos en el proyecto fuesen
insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, ia Supervision notificara
de la situacién al Contratista y procedera con las sanciones gque correspondan. El Contratista
no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

3.4.11.3. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

s Las zonas destinadas a acopios requeriran ia aprobacion def Supervisor de Obra, debiendo
acondicionado a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de fo
tal que se recuperen su aspecto original. "‘; 4

» Fl almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién de los materialag 78y
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de Ia ””i
Supervision.

¢ La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberén ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

3.4.11.4. CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Es Obligacion del Contratista elaborar la programacion de intervencion de los profesionales
propuestos en merito a la ejecucion de la abra, para el cual se debera de cumplir lo siguiente:

« Elcontratista esta obligado a la presentacion del CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, a la Supervision/inspeccion, en la fecha del inicio del plazo
de ejecucion, en el plazo de 5 dias calendarios desde la suscripcidn del Acta de Inicio, el cual
debera contar con los siguientes documentos:

Informe de conformidad por el residente de obra.

Acta de entrega de terreno

Acta de inicic de obra

Calendario de Participacion de los Profesionales Propuestos.

Copia de contrato suscrito por la Entidad.

Copia del certificado de habilidad de los profesionales propuestos para la ejecucion de la

obra, emitido por el colegio profesional que corresponda.

* Sien caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra, por suspensién del plazo de
ejecucion y/o ampliacion de plazo, el CONTRATISTA esta obligado a presentar los siguientes
documentos, en el plazo de 5 dias calendarios desde la suscripcion del Acta de Reinicio de
Obra yfo 07 dias después de notificada el documento de ampliacion de plazo:

Informe de conformidad por el residente de obra.

Copia de acta de suspension y reinicio de obra

Documento de aprobacidn de ampliacién de plazo

Copia de contrato suscrito por la Entidad. ejecucion de la obra, emitido por el colegio

profesional que corresponda.

YVVYVY
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3.4.11.5. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

» Elcontratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya examinado y reconocido

» Laobra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

» Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de
la Supervision de la obra.

* Queda totaimente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta
0 que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

¢ Los gastos de estas operaciones serén a cuenta del Contratista salvo en el caso que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
estos no pudieran ser comprobados.

3.4.11.6. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
» Seran de cargo del Contratista todos le los tributos, contribuciones, gravamenes que
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, AFP, SNP, POLIZA CAR VIGENTE, ETC);
debiendo presentario en cada valorizacién a partir de la segunda Valorizacion.

e Al finalizar la ejecucién de obra deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO Qq.g‘:‘\
2 fFU s
s 4

ADEUDO DE CONAFOVICER Y SENCICO, segtin el porcentaje establecido por Ley. s
3.4.11.7. INDEMNIZACIONES f

o

- “ ‘?
» Es obligacién y responsabilidad del contratista atender los juicios, reclamos, demandas 362,”?
acciones imputables a él 0 a su personal directa o indirectamente por actividades ilfcitas, dafios; %qu”"

perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de
su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asf mismo, de los
reclamos de gremios sindicales.

¢ Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios en el
perimetro de la construccién, comprendidas en el drea de influencia de la obra y que puedan
ver afectada su estabilidad.

3.4.11.8. DEL RESIDENTE DE OBRA
La empresa Contratista designard a un profesional Ingeniero Civil, iddneamente preparado y
de amplia experiencia debiendo constatar e cumplimiento de los reglamentos y los procesos
constructivos, asf como la correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el
presente Expediente Técnico, cuyos servicios se darén en forma exclusiva para la obra.

3.4.12. PLAZO DE EJECUCION

La construccion del puente carrozable requiere un plazo de ejecucién de sesenta (60) dias calendarios,
y la construccion del puente debe estar puesto en funcionamiento al término de la ejecucion de obra.

[OBLIGACIONES | DIAS CALENDARIO |
 COMPONENTE 1 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR | |

| COMPONENTE 2 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 60 dias calendarios
| COMPONENTE 3 | ADECUADA MOBILIARIO URBANO VEHICULAR \ i |
| TOTAL (Puesto en funcionamiento) | 60 dias calendarios

¢ Ejecucién Contractual:
> El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo

contiane.
> Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la Liquidacion de la Obra y se efectue el
pago correspondiente.
> El contrato de obra se mantiene vigente hasta la conformidad del Ultimo pago, tal como lo
> establece el Art. 212 (Efectos de la Liquidacion) del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del
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3.4.13.

> Estado, teniendo en consideracion las responsabilidades establecidas en la Ley y
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piiblicas 32089.

> El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas:

Del articulo 176 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piiblicas.

a) Entrega de la actualizaciéon del expediente técnico o de la documentacién técnica
necesaria para que realice el disefio correspondiente, segln corresponda, en caso esta
se hubiese modificado con ocasién del procedimiento de seleccidn.

b) Comunicacion al contratista en la que se identifique aquél que estara a cargo de la
supervision de la obra o de la supervision del componente del disefio, segln
comrespaonda.

c} Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicion no aplica
cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

d) La suscripcién del contrato tripartito para la conformacion de la Junta de Prevencion y
Resolucién de Disputas, de corresponder.

e) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, Ia entrega totat o
parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda.

La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para dar cumplimiento a Ila
entrega de CE documentos sefalados; el cual no debe superar los veinte dias desde la
suscripcion del contrato. N
La suspension del plazo de ejecucién contractual se rige bajo el Articulo 202 del Reglamento ’?.G (¢
Asimismo, el contratista y la entidad deberén tomar como base las consideraciones de fa i* W
General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y de
normas internas de la Entidad, seglin sea el caso, para elio el contratista debera te f‘f
conocimiento de toda la normativa técnica vigente, ademds de las normas vigentes del MTC\Y Ay
del Reglamento Nacionhal de Edificaciones, comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir
esfrictamente: todas las leyes, reglamenios y ordenanzas que, en cuaiquier forma, estén v
relacionadas a la ejecucion de los trabajos; todas las normas técnicas y prescripciones de los
presentes documentos referentes a materiales y trabajos; todas las normas laborales y las de
seguridad e higiene ocupacional.

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no
establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo méaximo de
respuesta establecido en el cuadro siguiente:

ar PP e

,._..._._ PR -

ii‘?iﬁe?tf’“m de§ 105 (cinco) dias calendario

il M Eop e
Antes de! vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para a cada caso
especlifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucién contractual del

contrato.

informes especiales

> Informes solicitados por la Entidad, en este caso podra solicitarse una ampliacién del piazo
de presentacion, si por razones justificadas amerita un plazo mayor.

» Informe de oficio sin que lo pida la entidad cuando se frata de asuntos que requiera decision
o resolucion de la entidad promoviendo un Expediente Administrativo o se frate de hacer
conocer acciones administrativas que haya tomado y que seran cursadas en el mas breve
plazo.

> Especificamente es obligacion del Contratista, bajo responsabilidad, dar oportuna cuenta
al Supervisor y la entidad de situaciones que requieran apremio respecto al desempefio
del Contratista, en forma de apercibimiento.

> La emision incompleta, tardia o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el item
anterior, se considerara grave.
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3.4.14.

3.4.15.

A4

MODALIDAD DE PAGO

La Dependencia Encargada de Contrataciones a través de ia estrategia de contratacion
determina la modalidad de pago, de conformidad con el articulo 130 del Reglamento.

Sin perjuicio de ello, se recomienda la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad
con el articulo 161 del Reglamento.

ADELANTOS

Mecanismo de garantia apiicable a los | | Parala entrega del adelanto correspondiente,
adelantos | el contratista deberd presentar una Carta
Fianza Financiera otorgada como garantfa de |
adelanto de pago de fiel cumplimiento de |
acuerdo con o establecido en el articulo 61° |
‘ | |de la Ley General de Contrataclones
| Pablicas, Ley N°32060. |

- Adelanto Directo
| Porcentaje de adelanto para el | | 10 % respecto al monto de fa obra del contrato
| componente de obra |t | original. - |

Los porcentajes méximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos
en el numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto Ia solicitud se tiene por no presentada.

Porcentaje de adelanto para el | 20 % respecto al montode laobra del contrato ;-

] Adelanto para materiales e Insumos 2 !

' Plazo de entrega de adelanto ' : | La entrega de los adelantos se realizard en ur 5 &'#

| plazo de 07 dlas calendario previos a la fecha' .~ /7

£3h

prevista en el calendario de adquisicion de |y,
| materiales o insumos para cada adquisicién, |
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda |
‘ | disponer de los materiales o insumos en la
oporiunidad prevista en el calendario de
| | avance de obra valorizado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 181° del Reglamento, el contratista solicita, como
maximo, el adelanto a la supervision considerando el calendario de adquisicion de materiales,
insumos, equipamiento y mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el
cuadro superior. Por lo expuesto, el Contratista debe solicitar al Supervisor dicho adelanto en
un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales o insumos para cada adquisicion.

GARANTIA DE ADELANTOS

La entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el
contratista contra la presentacién de CARTA FIANZA como GARANTIA emitida por idéntico
monto, conforme a lo establecido en la Ley General de Contrataciones Publicas y Su
Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pals al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas
que se encuentran bajo la supervision directa de la superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo
B o Superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas
en la Uitima lista de bancos extranjeros de primera categoria que pericdicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones establecidas en el articulo
113° del Reglamento.

—
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3.4.16. APLICACION DE INCENTIVOS

En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

| Cuando el contratista finalice la ejecucion |
antes de la fecha programada de uno o |

\ | | mas componentes que le fueron
asighados y se le otorgue la conformidad

respectiva, la entidad contratante paga al
contratista el monto del gasto general
variable diario por el naimero de dias
diferencia enire el plazo de sjecucidn
contractual vigente y el nimero de dias
real de ejecucibn aplicable al
| | componente: edificacion infraestructura y
| | mobiliario y equipamiento!

‘Cumphmiento anticipado de Ia fecha‘
programada de culminacion de Ja | :
| prestacién ‘

3.4.17. FORMULA DE REAJUSTE
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reemboisables, no se aplica formula de reajuste debido a }us- lg
entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista. 5

Las formulas polindmicas y/o monomicas se detallan en el expediente técnico conforme R@ulg;; A

7° del Decreto Supremo N°011-79- VC, sus modificatorias, ampliatorias, o las normas leg

lo sustituyan, hasta que se emita la directiva DGA, de acuerdo a lo dispuesto en el numera(@{.}

del articulo 209 y la Unica Disposicion Complementaria Final del Reglamento. ———
3.4.18. PENALIDADES POR MORA '

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dfa
de atraso que le sea imputable, de conformidad con e! articulo 120 del Reglamento.

3.4.19. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades ]

N° Supuestos de aplicacién de  Forma de célculo Procedimiento de
penalidad verificacién

01 | Cuando se produce la sustitucidndeun |4 UIT  por cada | Una vez autorizada la
mismo integrante del plantel técnico por | sustitucién  de  un | sustitucién del mismo
segunda vez, siempre que no se origine | integrante del plantel | integrante del plantel
por caso fortuito o fuerza mayor o por | técnico acorde a lo | técnico porparte dela
un hecho sobreviniente no imputable af | indicado en el supuesto | entidad contratante y

contratista, de conformidad con las | de aplicacién. acorde a lo indicado
disposiciones  establecidas en el en el supuesto de
numeral 189.3 del articulo 189 del aplicacion de
Reglamento. penalidad.

02 | En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia Segun Informe del
obligacion de ejecutar la prestacién con Supervisor
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

03 | EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 0.4/1000 det monto | Seguin Informe del
Cuando el Contratista no cuente con los | confratado Supervisor

equipos minimos exigidos en el
expediente técnico conforme a su
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propuesta técnica y al programa de
utilizacién de los mismos o que los
tenga incompletos para la ejecucion de
la obra. La muta serd por dia y por
equipo la misma que sera constatada
por la Supervision de Obra. La multa
sera por dia y por equipo la misma que
sera constatada por la Supervision de
obra y anotado en el cuaderno de obra
con la cual se aplicara la penalidad
establecida en conformidad al
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE
LA OBRA y segin los equipos
requeridos segun dicho cronograma.

l

PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento de los
pagos del personal al servicio del
contratista por un periodo mayor a un
mes. La multa serd por cada caso
detectado. El hecho ser& corroborado
por la Supervision de obra. Para la
aplicacién de Ila penalidad debera
anotarse en el cuaderno de obra por la
Supervisién o Inspeccién.

0.4/1000 del
contratado

monto

Segun Informe del
Supervisor

05

AUSENCIA DE PERSONAL

Ante la ausencia injustificada del
personal clave en la ejecucién de la
obra,

0.12% de la UIT por
cada dia de ausencia
de cada personal
clave.

Segln informe del
Supervisor.

SEGURIDAD OBRA Y
SERNALIZACION

Cuando el contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra,
incumpliendo las normas, ademas de
las sefializaciones solicitadas por el
supervisor ¥ la Municipalidad.

DE

171000 del monto
contratado, por cada
dia.

Seguin Informe
Supervisor

(8 s
5 &
=

i

1f:;p;i5.
. 1 e

07

ENTREGA DE DOCUMENTACION
INCOMPLETA

Cuande el entregue
documentacion incompleta
(valorizaciones, liquidacion de obra u
otro tramite) de acuerdo a Io
establecido en el item 3.1 (Forma de
Pago) perjudicando el tramite normal de
los mismos. La muita diaria sers de:

contratista

11000 del monto
contratado, por cada
dia.

Segun Informe de
Supervisor

08

ASISTENCIA A REUNION
CONVOCADA POR LA ENTIDAD
Cuando el contratista y su personal no
asista a las reuniones de coordinacién
convocadas por ia Entidad Publica. A
partir de la firma de contrato

11000 del
confratado

monto

Segin Informe de
Supervisor y/o
informe de SGOPEP

La suma de la aplicacion de las
del monto vigente del contrato

3.4.20. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo estable

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10%
o, de ser el caso, del componente o item correspondiente.

cido en el articulo 210 del reglamento.

(v
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| Perlodo de valorizaciénde obra | : | MENSUAL 3 j
En la valorizacion se incluyen las |
prestaciones adicionales de obra, mayores

Calculo de la valorizacion 1 | metrados y/u ofros pagos que provengan |
de una modificacién contractual, las cuales

_ - | | secalculan de manera conjunta.

Plazo para que la entidad contratante 0 | |

el confratista, segun corresponda, | | 30 dias calendario, computados desde el
efectiie el pago del saldo de la liquidacion | : | dia siguiente del consentimiento de la
del contrato y presente el comprobante | liquidacion.

| de pago respectivo | S - »

El contratista debera presentar junto a la documentacién sustentatoria de cada valorizacion
mensual

un panel fotogréfico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda verificar la presencia del
residente de obra. El orden del panel fotografico deberé ser conforme a las partidas valorizadas.
El CONTRATISTA sera responsable por la documentacidn que alcance al Supervisor debiende
revisar cada uno de los documentos alcanzados en la misma, teniendo en cuenta la esfructura
de valorizacion establecida en el contrato del contratista

> El CONTRATISTA debera tener en cuenta las consideraciones minimas de la valorizacion
mensual; el periodo de valorizaciones es mensual, demas el consultor debera agregar a dicha
valorizacién

%

Y Vv

los siguientes documentos:
1. Documentacién Técnica (Visada por los responsables técnicos y administrativos de la
ejecucion de la obra, segln corresponda): «*’55\’!‘\!
e e e | HfORITIE- 0l Representante - Legal o Comun-de la-Empresa Coentratista-Ejecutora;
Obra, dirigida al Inspector/Supervisor, alcanzandole la valorizacién para su rev@u(sir
aprobacion. :
o Carta del Representante Legal o Comin de la Empresa Contratista, dirigi ﬁl "4.%’"
inspector/supervisor, alcanzandole la valorizacion para su revisién y aprobacion.
o Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal o Comin de la
Empresa Contratista, alcanzandole la valorizacion para su revisidn y aprobacion.
o CD, con la informacién contenida en ta valorizacidn correspondiente con archivos en
formato editable.

2. Factura indicando el detalle y monto a cancelar de la valorizacion correspondiente.
» El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:
a. DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

Se deberd cumplir con las siguientes condiciones, en concordancia con la Ley de
Contrataciones con el Estado y su Reglamento:

1) Se debera contar con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes al tipo
de intervencién que garantice el inicio de los trabajos. El contratista es responsable de
la gestion y subsanacion de observaciones.

2) Contar con el "INFORME DE COMPATIBILIDAD PREVIO AL INICIO DE OBRA"
debidamente suscrito por el Residente de Obra y Supervisor de Obra, el cual debers ser
presentando por el contratista dentro de los 10 dias calendario posterior al inicio. Este es
elaborado conjuntamente entre el Residente y Supervisor de obra, y remitido por este
dltimo a la ENTIDAD, la cual debera tomar las acciones en base a las observaciones y
recomendaciones ahl contenidas.

Estas acciones pueden incluir realizar modificaciones necesarias al Expediente Téchico
siempre que no desnaturalicen e objeto del proyecto.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

Se debera presentar en 02(dos) juegos en fisico y digital, firmado en todas sus hojas por
el residente de obra y el supervisor o inspector de obra, seglin corresponda.
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3)

4)

5)

6)

7)

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD:

NFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO - TERRENO
INDICE

A.- RESUMEN EJECUTIVO

B.- GENERALIDADES:

B.1 Antecedentes.

B.2 Objeto.

B.3 Metodologia de trabajo.

B.4 Documentos revisados.

B.5 Personal participante en fa elaboracién del presente informe.

B.6 Ficha informativa del Proyecto.

C.- TRABAJOS DE CAMPO:

C.1 Levantamiento topogréfico.

C.5 Puntos de Agua, buzones de desague.
C.6 Suelos y pavimentos,

C.7 Obras de arte y drenaje existentes.
C.8 Botaderos.

D.- REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

D.1 Disponibilidad del terreno.

D.2 Disponibilidad de las canteras.

D.3 Inspeccion de Campo.

D.4 Planos.

D.5 Especificaciones técnicas.

D.6 Metrados.

D.7 Mano de Obra

D.8 Verificacion de Obras ejecutadas por terceros

E.- VERIFICACION DE METRADOS POR PARTIDA

F.- PROPUESTAS DE ADICIONALES Y/QO DEDUCTIVOS

G.- PROPUESTAS DE CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
|- REVISION DE PLANES DE TRABAJO (de corresponder)

J.- OBSERVACIONES

K.- CONCLUSIONES

L- RECOMENDACIONES

M.- ANEXOS

M.1 Acta de entrega de terreno, plano clave, panel fotografico, Otros.

El Inspector o Supervisor de Obra y ef Residente de Obra bajo responsabilidad debera
revisar todos los documentos componentes del expediente técnico, verificando Ia
compatibifidad todos los documentos (memoria descriptiva, planos, presupuesto, andlisis
de costos unitarios, listado de insumos, cronogramas, memoria de calculo, estudios sies
el caso, y demas documentacion que conforma el Expediente Técnico).

El Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra deberan revisar
minuciosamente las metas del proyecto, asi como la verificacién de las planilias de
metrados.

El inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra deberan efectuar una visita al
terreno donde se ejecutara la obra y verificara la compatibilidad de este con el proyecto.

De encontrar errores, ambigiedades o incongruencias en el expediente técnico, debera
hacerlas conocer y en forma conjunta adoptaran acciones para corregir estas; y como
resultado deberd emitir un informe de compatibilidad del proyecto, haciendo las
recomendaciones necesarias para la cotrecta ejecucion.

necesarios para la ejecucién de la obra, de ser necesarios.

El inspector o Supervisor de Obra debers solicitar las autorizaciones permisos-
j 2t

LR
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b. DEL CUADERNO DE OBRA.
El Cuaderno de Obra Digital contendra ademas de los asientos o registros las siguientes
anotaciones:

1) Acta de enirega de Terreno.

2) Compatibilidad del Expediente Técnico de Obra, con el lugar y/o terreno de ejecucion de
los trabajos de la obra.

3) Las ocurrencias, situaciones y/o consultas de obra.

4) Absolucion de consultas o situaciones ocurridas, en el plazo establecido bajo
responsabilidad del Supervisor y/o Inspector de abra.

5) Las modificaciones, ampliaciones, deductivos y adicionales debidamente autorizados y
aprobados.

8) Los avances diarios y mensuales

7) Los controles de calidad de maquinaria, equipos y materiales.

8) Atrasos y reduccion de ritmo de trabajo en obra.

9) Problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

10) Constanclas y/o registros de visitas de los representantes de la Municipalidad a la obra.

11) Coniroles de calidad de obra y hechos relevantes que ocurran durante fa ejecucién de la
obra.

12) Fecha de culminacién de los trabajos y solicita al supervisor la verificacion de los mismos,
para tramitar la recepcion de la obra.

13) Anotar observaciones formuladas por ls Comision de Recepcidn de Obra y las
pendientes de subsanar por la entidad ejecutora o por el contratista. !

14) Anotar la conformidad de Ia recepcion de obra, segin Acta de recepcion emitido por la

Comision de Recepcion, dando por concluida Ia ejecucién de obra y "cerrando” el Afyi
Cuaderno de Obra conjuntamente con el Residente o Contratista. PAN"
IS #9 Py
NOTA: l.‘x & P ;
%, [ St &/
+ LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ADJUNTADOS EN CADA ASIENTO EN ‘\""t" g

FORMATO PDF Y DEBERAN ESTAR VISADOS EN TODAS SUS HOJAS POR EL
RESIDENTE Y SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA, DE CORRESPONDER.

+ EL RESIDENTE DE OBRA 'Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, SON LOS
UNICOS AUTORIZADOS PARA HACER ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE
OBRA DIGITAL.

¢. VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el (itimo dia
de cada mes, por el inspector o supervisor y el contratista.

El periodo de valorizacion establecido por la Entidad es mensual, su procedimiento y el
plazo del pago de la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el Reglamento.

Dicho informe mensual de la valorizacién deber contener, como minimo la siguiente
informacion:

a) Capitulo I: Generalidades

s Datos Generales de la Obra
Descripcion del Proyecto
Metas Fisicas
Objetivos del proyecto
Hoja resumen de la valorizacion
Ficha técnica de la obra detallada

>
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b) Capitulo li: Control de Avance Fisico
e Metrados de Obra correspondientes al Mes Valorizado.
¢ Cronograma valorizado actualizado (vigente).

ixd
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o Cronograma Gantt
¢ Avance Fisico Mensual Programado vs. Ejecutado.
e Curva S de avance porcentualizada.

C) Capitulo HI: Control de Obra
e Control de Campo (Indicando Pruebas Técnicas tales como cuadros de rotura
de probetas, pruebas de préctor, etc.)
e Control de Calidad de Materiales (certificados de calidad)
» Control de Equipos y Herramientas (certificados de calibracion).
¢ Control de mano de Obra (capacitacion del personal).

d) Capitulo IV: Control Econémico-Financiero
* Valorizacién del mes con firma del supervisor y residente
o Control de Adelanto Directo (de corresponder)
+ Control de Adelanto por Materiales (de corresponder)
¢ Control de Cartas Fianzas o Garantias (de corresponder.

6) Capitulo V: Modificaciones al Proyecto (De corresponder)
+  Ampliaciones de plazo
s Adicionales de obra
¢ Deductivos de cbra
s Mayores Gastos Generales

f) Capitulo VI: Planos de replanteo finales
* Planos replanteados para la recepcion de obra (solo en la titima valorizacion)

g) Capitulo Vii: Comentarios y Sugerencias
s Problemas Presentados y Forma de Solucién
» Planificacién de Trabajos para proximo mes, coordinados previamente con el
Inspector o Supervisor de obra. (Lookahead de Obra Mensual).

h} Capitulo Viil: Anexos
» Copia de resultados de laboratorio, que estén certificados y acreditados. (de ser
el caso)
Copia de protocolo de prueba (de ser el caso)
Copia de Folios del Cuaderno de Obra {siempre)
Panel Fotografico (siempre)
Copia Cartas Fianza (seguin corresponda)
Copia del pago del seguro complementario de trabajo de Riesgo SCTR (segtin
corresponda)
¢ Copias de control de seguridad en obra (Charlas diarias, partes de uso de
maquinaria, ATS, etc.)
Copia de pagos a CONAFOVICER, ESSALUD, ONP/AFP, etc. (segun
Copia Contrato.
Copia de permisos licencias y autorizaciones.

® o & o @

Asimismo, los entregables (valorizaciones y/o expedientes de adicionales de obra ylo
deductivos) se presentaran en 01 (uno) original firmado y sellado en su totalidad y 02 (dos)
copias.

Asl mismo, fa informacion sera entregada en material magnético (CD), en formatos EXCEL,
WORD y PDF (debera contener firmas digitales).

P
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Del mismo modo, la informacion contenida en los entregables deberi ser digitalizada
{escaneado) y ser presentada en material magnético (CD).

Toda la documentacion deberd ser presentada al inspector o Supervisor de obra, el cual, una
vez revisada y aprobada, lo elevara a la ENTIDAD para su conformidad y posterior pago.
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d. EJECUCION DE OBRA

El CONTRATISTA ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico y
estudios, aprobados.

Las licencias, autorizaciones y pagos a concesionarios que sean necesarias para la
ejecucion de la obra seran tramitadas por intermedio de LA ENTIDAD, precisandose gue
los derechos y pagos que se originen en el marco de la ejecucion de Obra seran
canceladas por el Contratista.

Los materiales, herramientas, equipos, mano de obra, impuestos y otros de similitud,
seran de responsabilidad del CONTRATISTA, los mismos que estdn considerados y
definidos en el Expediente Técnico; Ley y Reglamento de Contrataciones vigente;
Contrato de Ejecucion de Obra y Bases del Procedimiento de Seleccion.

Los criterios de sjecucion involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de obras de cardcter vial, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos
y técnicas de Ultima generacién acordes con las tecnologlas vigentes y con la
consideracion que se trata de una obra de alta complejidad, a fin de asegurar un producto
de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de ia Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan ia suposicidn basica que el
CONTRATISTA, es el especialista y conoce las practicas de construccion de obras de
similares caracteristicas.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el dereche de rechazar aguel que no
cumpla con ios estandares utilizados en infraestructuras similares.

La aprobacion a los procedimientos constructivos, por parte de ia SUPERVISION, sers .

antes del inicio de obras. Para lo cual, el CONTRATISTA (postor ganador) presenigra
los procedimientos constructivos a implementar durante la ejecucién de la obra comb_f{;)s.
de orden en los plazos y formas coordinadas y previstas con la supervision. R 4

ElI CONTRATISTA presentara ia relacion de los profesionales participantes en cada una
de las especialidades para la efecucion de la Obra, reservéndose la ENTIDAD el derecho
de solicitar el cambio del profesionai o de los profesionales del equipo técnico propuesto;
incluso habiendo pasado la valla de la evaluacién y perteneciendo a la propuesta
ganadora.

Los profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y
experiencia que aquel que se sustituya.

Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialistas, personal técnico
de apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, secretaria, etc.) y otros recursos humanos
que amerite para cumplir con los productos esperados, en los plazos propuestos se
encuentran incluidos dentro def monto referencial y a cargo del CONTRATISTA.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El CONTRATISTA, a su propio costo deberd, habilitarse todo espacio e instalaciones
temporales que requieran, tanto para el cuidado de sus herramientas y materiales como
para el progreso de su trabajo, retirandolas al terminar el Contrato.

El drea técnica de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) - la ENTIDAD por medio
de su SUPERVISOR y el postor ganador coordinaran la ubicacién de los espacios
solicitados.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES Y EQUIPOS

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales yfo
herramientas del CONTRATISTA. Si éste lo desea puede establecer todas las
guardianias que crea conveniante.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el CONTRATISTA debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.
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Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccion total. Si hubiese
alguna interferencia deberé comunicaria por escrito a la ENTIDAD. Comenzar el trabajo
sin hacer esta comunicacion significa que, de surgir complicaciones entre los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo serd asumido por el
CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA durante la construccion de las Obras necesita usar energla
eléctrica, deberéd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen en el empleo de tal energia

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

d. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la
totalidad de! lugar y 4rea donde se ejecutaran las Obras objeto de la presente proceso
de seleccion, efectuar las evaluaciones e indagaciones que sean necesaria, sin
limitarse a los documentos de la presente proceso de seleccion; efectuar las
verificaciones y andlisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y
econdmica, tomando en cuenta las condiciones del lugar y 4rea donde se ejecutars las
Obras, los accesos, condiciones del transporte de personal y materiales, manejo,

almacenamiento, disposicion, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra.»yj B

en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera direcgbe

& E,
indirecta en esta; identificar las dificultades, contingencias y posibles riesges, con gﬁﬁ;i‘:: ok
de que su oferta técnica y econdmica las considere y garantice la ejecucion dgla 5 ;
totalidad de los frabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde oon L4

los objetivos perseguidos.

El CONTRATISTA ejecutara las Obras de conformidad con el Expediente Técnico
aprobado por la ENTIDAD, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ia Ley General
de contrataciones publicas y su Reglamento y otra normatividad relacionada al tipo de
intervencion nacional.

e. CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCION

f.

EI CONTRATISTA presentara un andlisis detallado de la programacion de ejecucion de

las Obras, consecuentemente determinaré el equipo técnico que sera necesario para

cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideracion las caracteristicas de

orden climatico y de cualquier otra Indole, que se relacionen con el proceso su

ejecucion.

En los casos que intervengan Subcontratista, el CONTRATISTA presentard a la

ENTIDAD lo siguiente:

> Relacién de Subcontratistas.

» Relacion de ftrabajos a sub contratar, los mismos que serdn ejecutados en
condiciones similares a las del Contrato Principal.

La subcontratacion y su aprobacién debe ser acorde al Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado y lo indicado en los presentes requerimiento técnico

minimos.

CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El CONTRATISTA sera plena y enteramente responsable por la ejecucion correcta,
cabal y completa de las Obras, en estricta concordancia con el Contrato y los demas
documentos que forman parte del mismo, a satisfaccion de la SUPERVISION.

Et CONTRATISTA deberd cumplir y atenerse estrictamente a las 6rdenes e
instrucciones de la SUPERVISION sobre cualquier cuestion (estén o no mencionadas
en el Contrato) que afecte el proceso de ejecucién de las Obras.

El CONTRATISTA se sujetard solamente a las Ordenes e instrucciones de la

SUPERVISION, respecto al presente procedimiento de seleccién y/o contrato.
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3.4.21.

3.4.22.

+« En el caso de surgir un defecto, omision o insuficiencia de la Obra, o que el
CONTRATISTA no cumpla o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, éste
esta en la obligacién de subsanarios posibles dafios o perjuicios, que pudiera afectar a
la ENTIDAD.

+ La informacién, detalles y por menores contenidos en ios documentos contractuales,
as| como los datos, detalles, por menores y conocimiento de la Obra que el
CONTRATISTA obtenga directamente de la ENTIDAD o a través de los estudios,
indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de caracter confidencial. El
CONTRATISTA no podré dar a conocer ni sacard a publicidad ningln tipo de
informacién, sin autorizacion expresa y por escrito de la ENTIDAD.

g. CRONOGRAMA DE EJECUCION

¢ Una vez definida la fecha de inicio de la obra, el CONTRATISTA debera presentar a la
SUPERVISION, el Cronograma de Ejecucion adecuado a dicha fecha de inicio,
concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar
para su aprobacion. En estos documentos se indicard claramente, las fechas
fundamentales {secuencia) de la Obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos,
protocolo de pruebas y todos los demés datos necesarios para la comrecta, oportuna
gjecucion y control de la Obra, Conjuntamente con estos documentos el Contratista
debera entregar el Cronograma de empleo de personal, por categorias, el Cronograma
de utilizacién de materiales y en general de todos los trabajos y actividades definidos
dentro de los términos contraciuales. La ruta critica debe quedar plenaments
identificada en la red de programacion.
+ Una vez aprobados el Cronograma de Ejecucion y el Pian General de los Trabajos pé.r

la SUPERVISION, seran considerados como documentos contractuales e inmerigs /¢ | .
dentro de los documentos de los Expedientes Técnicos. La presentacidn de Yds¢ /&
documentos mencionados y su aprobacién, no exonerard al CONTRATISTA %, -4

ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del Contrato.

» EI CONTRATISTA debera revisar y actualizar el Cronograma de Ejecucion cada vez
que ocurra una reprogramacion acorde al Reglamenfo de la Ley General de
Contrataciones Publicas. Una copia del Cronograma de Ejecucion actualizada en el
que se muestren los avances a la fecha, serda mantenida por el CONTRATISTA en &l
sitio del proyecto y estara a disposicion de ja ENTIDAD, de la SUPERVISION o su
Representante, en cualquier momento para su revisién.

¢ Todos los documentos de las valorizaciones a presentar deberén estar firmados por el
Supervisor, Residente y Representante Legal.

e Para Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion
confractual del SEACE de la Pladicop.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente de comité
de recepcién de obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder). No esta permitida la
recepcion parcial.

El comité nombrado por la entidad recepcionaréa la Obra firmando el acta respectiva.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena pro selecciona a uno de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:
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N° | Centro de Administraciénde JPRD | RUC

"1 | CAMARA DE COMERCIO DE AREQUIPA | 20124994340
"2 | CAMARA DE COMERCIO DE LIMA | 20101266819
3| CENTRO DE ANALISIS Y RESOLUCION DE | 20156945860
| CONFLICTOS DE LA PUCP ]
4 | CENTRO DE ARBITRAJEDE LAUNSA | 20163846480

3.5.LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidacién se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacién

es el siguiente:
a. LA LIQUIDACION FINAL DE OBRA.

Liquidacién Final de Obra
La liquidacién técnica de las obras ejecutadas por contrata, estara a cargo del Contratista
de obra y del supervisor de obra, las mismas que la presentaran una vez culminada y

recepcionada la obra, en cumplimiento con el Articulo 209, numeral 209.1 del Reglamento de
la g i 2

a_L.ey de Contrataciones Estado; para luego, elaborar la liquidacion de contrato de
ejecucion de obra, cuya estructura estard conformada por el valor referencial, los adicionales
y deductivos de obra, reajustes de la férmula polinémica y cualquier otro concepto producido
por la variacion y/o modificacion que implique la variacion del valor referencial, la misma que.
luego de su revisién y validacién por el drea competente. !,g;e
h'g

1)
LIQUIDACION TECNICA. {ﬁ#{f
a) Definir los Metrados Finales.

Precios Unitarios. - En base a los metrados realmente ejecutados finales, segtn

planos de replantec.
Suma Alzada. - En base a los metrados contratados.

b) En Obras a Precios Unitarios, utilizar los precios unitarios, gastos generales y utilidad de
la oferta del Contratista, es decir sin factor de relaci6n.

¢) En Obras a Suma Alzada, utilizar los precios unitarios, gastos generales y utilidad del
Expediente Técnico, es decir a precios del valor referencial afectados con el factor de
relacién.

d) Se verifican o amplian los verdaderos o definitivos indices unitarios de precios del INEI,
en reemplazo de los que se hubiesen utilizado durante la ejecucion de obra.

e) Se re calculan los coeficientes de reajuste "K" y los Reajustes, en reemplazo de los gque
se hubiesen utilizado durante la ejecucitn de la obra.

f) Se efectia la comparacién de reajustes, valorizaciones ejecutadas versus
valorizaciones, reajustes programados, en funcion a los conceptos de obra atrasada,
obra adelantada, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el D.S. 011-79- VC.

g) Se verifica que los Adelantos, tanto directo como para materiales, se hayan amortizado
en su totalidad. De no ser asi, en la Liquidacién se deben considerar los saldos
pendientes de devolver, sea a favor del Contratista, 0 a favor de la Municipalidad
Provincial de Arequipa.

h) Se debe calcular las deducciones al reajuste que no corresponde por los adelantos
otorgados. En el adelanto directo con los verdaderos K y KA.

i) En el adelanto para materiales con los Indices unificados actualizados de acuerdo a las
normas sefialadas en el D.S. N° 011-79-VC, Imr (Indice unificado a la fecha de! reajuste),
Ima (Indice unificado a la fecha del adelanto) y Imo (indice unificado a la fecha del
presupuesto base).

j)  Concluido estos calculos se determina su suma algebraica.

k) Secalculael IGV.

I} LaSuma de los montos anteriores se conoce como el costo total de la obra.

m) A continuacion, de ser el caso, se apiican las penalidades establecidas en el reglamento
y en las Bases Integradas del Proceso de Seleccion.

n) Finalmente, la suma aigebraica de los montos determinados en los puntos anteriores da -
el monto liquido de la Liquidacién técnico de contrato de obra.

-
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LIQUIDACION FINANCIERA:

a) De acuerdo a los comprobantes de pago disgregar las valorizaciones pagadas, segin
corraspondan,

b} Disgregar los pagos realizados de adelantos directos y de materiales hallando el saldo
por amortizar, segin comesponda, reajustes, gastos generales, adicionales y/o
deductivos de abra, etc., hallando las sumas algebraicas entre el contrato de obra versus
la ejecucion de gastos realmente ejecutados, y los saldos financieramente ejecutados.

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION TECNICA DE OBRA:
1 CARATULA

Nombre de la Entidad.

Nombre del Contratista.

Nombre de la obra y cédigo CUI: el mismo que aparece en el contrato.

Lugar de Ejecuci6n de la Obra (Departamento, Provincia, Distrito y Localidad donde se ubica
la obra.

"Tituio "Liquidacion de Contrato de Obra N°..*

Nombre del Contratista y su Residente.

Nombre del Inspector ¢ Supervisor « Periodo de ejecucion de la obra

Fecha de presentacion de Liquidacion. Pt
Sede de la Entidad establecida en el Contrato A
I. INDICE f’g f;
Donde el contenido de la documentacion serd ordenado y numerado. (248 \.

l.  GENERALIDADES
De la Aprobacion de la Ejecucion del Proyecto, indicar la Existencia de Ios
Estudios de Pre Inversion y Comparar con el Estudio definitivo, Declaratoria de
Viabilidad, Cédigo de Banco de Proyectos, Indicar la Resolucién de Expediente
Téchico.

2.1 N° De Contrato y Fecha:
2.2 Sistema

2.3 Monto Contratado (Original)
2.4 Entrega de Terreno

2.5 Fecha de Inicio.

2.8 Plazo de Ejecucion Original
2.7 Ampliacién de Plazo Obra;
2.8 Plazo total

2.9 Fin dei Plazo Contractual:
2.10 Término Real de Obra:
2.11 Atrasoc en entrega de obra;
2.12 Fecha Recepcién de obra:

. OBJETIVO
Evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de las metas ejecutadas en el
proyecto.
IV.  FICHA TECNICA
V.  BASE LEGAL.
VI.  UBICACION DEL PROYECTO
Vlil. DOCUMENTOS SUTENTATORIOS (todos los documentos que sustente el
contenido de la Liquidacion, descriptivo, los mismos deberan ser adjuntados en
los anexos).
Vill.  DESCRIPCION DE LA PARTE RESALTANTE DEL CUADERNO DE OBRA
IX. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA
X.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PARTIDAS Y/O COMPONENTES.
Xi.  RESUMEN PRESUPUESTAL
Xll.  METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
Xilf.  CUADRO DE RESUMEN DE TODAS LAS VALORIZACIONES TRAMITADOS
CON SUS RESPECTIVAS CONFORMIDADES DE PAGO.
XiV.  RESUMEN DE VALORIZACIONES FINALES Y MENSUALES
XV.  CUADRO DE CONTROL DE LOS ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

S
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XVI.  EL CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADA
XVIL.  INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN LA ZONA
DE LAS OBRAS.
XVili.  OBSERVACIONES
XiX. CONCLUSIONES
XX. RECOMENDACIONES
XXi. ANEXOS
1.- ACTA DE RECEPCION DE OBRA
2.- FORMATQ SNIP DE VIABILIDAD
3.- RESOLUCIONES
3.1 APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
3.2 APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA
3.3 APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO
3.4 APROBACION DE DEDUCTIVOS
4.- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, ROTURAS DE PROBETAS DE
5.- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
6.- ACTA DE INICIO DE OBRA
7.- ACTA DE TERMINO DE OBRA
8.- DESIGNACION Y/O CONTRATO SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE
9.- PANEL FOTOGRAFICO (desde el inicio hasta el final de la ejecucion de obra,
en cada foto su descripcion)
10.- PLANOS DE REPLANTEO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
11.- CUADERNOS DE OBRA ORIGINAL
12.- CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS (DE SER EL CASO)
13.- RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA (DE SER EL CASQ)
14.- ACTA DE CONCILIACION (DE SER EL CASO)
15.- SENTENCIA DE LAUDO ARBITRAL (DE SER EL CASQO)
16.- OTROS QUE SEAN RELEVANTES DE ACUERDO A LA OBRA.

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION FINANCIERO DE OBRA:

CARATULA

LITERAL  (INTRODUCCION, OBJETIVOS, BASE LEGAL, ANTECEDENTES
PRESUPUESTALES, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES)
LIQUIDACION FINANCIERA CONSOLIDADO DE LOS SALDOS.
ANEXOS:
1. CUADRO DE COSTOS DE INVERSION.
2. CUADRO DE DESEMBOLSOS
3. REEMBOLSOS Y SALDO POR REEMBOLSAR AL MPA
4. SALDO POR AMORTIZAR Y REINTEGROS
5. AMORTIZACIONES DE MATERIALES
6. AMORTIZACIONES DE ADELANTOS
7. SALDOS POR REEMBOLSAR E REINTEGROS DE SER EL CASO.
8. ANEXOS
a) Comprobantes de pago de todas sus valorizaciones con todos los
sustentos
b) Constancia de no adeudo a sus proveedores y/o trabajadores, emitida por una
autoridad de la zona (juez de paz y/o alcalde).
c) Contratos y/o convenios.
d) Carta de garantia de fiel cumplimiento actualizado.
e) Certificado de no adeudo, expedida por la Autoridad ya sea.

-
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3.6.REQUISITOS DE CALIFICACION
3.6.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,182,139.54 (DOS
MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MiL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 54/100 SOLES)
en la ejecucion de obras en la especialidad y las subespeciaiidades correspondientes durante los
veinte afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la
suscripeion del acta de recepcidn de obra.

Se consideran la siguiente subespecialidad y subespecialidades como expsriencia del postor:
| ESPECIALIDAD. | Obras viales | Cameteras nacionalss, departamentales ]
VIALES, | y provinciales. ’
PUERTOS Y | Puentes
AFINES . SRS ‘

!nlqgamblos vigles a desnivel.
L Toneles.
Vias urbanas EVias expresas, arteriales, colectoras y

;\Ilocales. B e
iPistas, veredas, ciclovias, puentes '
Epeatonales puentes  vehiculares
‘urbanos, passjes peaftonales
‘carreleras vecinales.

| Vigsdeacceso.
lTenmnales terrestres.

k.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
o (iif) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o (iv) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago , o
comprobante de retencion electrdnico emitido por SUNAT por 1a retencién del IGV. En caso el
postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados2, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del %
presente parrafo; no &s posible que acredite su experiencia Gnicamente con la presentacion de§
contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, c:.
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo conlrario, se asume que los 5
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la «
evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a a>
Experiencia del Postor en la Especialidad.

BRE

Si el titutar de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz <
en caso de que el postor sea sucursal, ¢ fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo g
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

UBLI

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de unag
reorganizacidn societaria, debe presentar adicionalmente el Angxo N° 15.

ION

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar ©
como experiencia del postor en ia especialidad que fe hubiesen transmitido como parte de dicha =
reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

ITAC

2 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantas.



Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de page el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a Ia fecha de suscripcion del
contrato, de emisidn de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago, segtn
corresponda.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

| Renovables o Ingeniero Ambiental
| y de Recursos Naturales,

Cargo N° | Descripcion Profesion Grado
requerido o
titulo
profesional

u requerida

Residente de Obra |01 /| Responsable de Dirigir la |ing. Civil lTItulo

' | |Obra T — . | Profesional

Ingeniero de | Ot Responsable de la|Ing. Civil, ing. Higiene y Seguridad | Titulo |

Seguridad y Salud Seguridad y salud en el|industrial o Ingeniero Industrdal o | Profesional

Cgupacional / trabajo Ingeniero de Seguridad y Salud en ‘

: \efTrabajo |

Ingeniero 01 Responsable evaluar y|ingeniero Civii o Ingeniero | Titulo

ambiental gestionar los efectos del Ambiental o Ingeniero de Gestion | Profesional |

[ . | medio ambiente | Ambiental 0 Ingeniero ‘

[ e Ambiental y de Recursos

' - | Ambientales o Ingeniero de

| ; |Recursos Naturales y Energia g

‘f | Renovable o Ingeniero de Recursos{ { !

— — | —— = 1 — —_— —
Especialista [01 ' Responsable de la ejecucion | ing. Civil, Titulo
estructural /\de  los componentes | Profesional

| S (estructurales | -
ingeniero de (01 /"‘Responsab!edela gjecucién | Ing. Civil Thulo

| Suelos - y de los componentes suelos ‘ Profesional

| Pavimentos | | ypavimentos. ) _

'Especialista  en |01 | Responsable de la cafidad Ing. Civil Titulo
Calidad™ ‘ ‘| de los procesos | Profesional ‘

) | | constructivos. i B N

Nota: La entidad contratante debe aceptar las diferentes denominaciones ulifizadas para acreditar le carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion
{por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, ingenierfa y Gestién Ambiental u otras
denominaciones},

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de Ia Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente  link:

hitps:/enlinea.sunedu.qob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DN y profesidn del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

En caso TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del dipioma respectivo a fin de acreditar fa formacion académica
requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

ON PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
1 A PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
l CARGO J_ PROFESION [ EXPERIENCIA
Residente de Obra | ing. Civil ~ | Con experiencia minima de 36 meses,
‘ ' desds la fecha de la colegiatura, como
| | Residente y/o jefe y/o supervisor ylo |
| | inspector y/o jefe de supervision y/o
| residente  principal ylo  director
residente y/o jefe residente ylo jefe
residente principal yfo ingeniero
' residente yfo supervisor principal de
I 1 — | obra, en obras similares
Especialista Ambiental |Ingeniero Civil o Ingeniero | Con experiencia minima de 18 meses

| Ambiental o Ingeniero de  desde la fecha de la colegiatura, como
Gestion Ambiental o ingeniero | especialista y/o  ingeniero  y/o
| Ambiental y de Recursos  supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
| Ambientales o Ingenierode | residente ambiental y/o ambientalista
Recursos Naturales y Energia | en mitigacion ambiental o ambientalista
Renovable o Ingeniero de o monitoreo y mitigacion ambiental o
Recursos Renovables o |impacto ambiental o medio ambiente
Ingeniero Ambiental y de  en obrasen obras similares
| o | Recursos Naturales. - _
Especialista de Seguridad Ing. Civil, Ing. Higiene y | Con experiencia minima de 24 meses
en obra y Salud en el frabajo  Seguridad Industriat o | desde la fecha de la colegiatura, como
Ingeniero industriaf 0 especiglista y/o ingeniero  ylo
Ingeniero de Seguridad | supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
Salud en el Trabajo residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene |
ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de
planes de seguridad e higiene
ocupacional ¢ en prevencién de riesgo
| laboral en obras en obras similares

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigbedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trastape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
La Dependencia Encargada de Contrataciones a través de la estrategia de contratacion determina

los requisitos de calificacion facultativos.
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

-
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_ Requisitos: o o - — ‘
ITEM | ) EQUIPO Y/O MAQUINARIA | CANTIDAD |
01 | CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 2,000 GLNS  / I
02 | CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLN / ) |1
|03 | CAMION VOLQUETE 6X4, 15M3 / _ _ F 3 [ 3__|
| 04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. L ] 1
05 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM / 1 1|
|08 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 115 - 165 HP, 0.75- 1.4 Y3 1 |
|07 | MARTILLONEUMATICO25-29KG /| j 1 .
|08 | MINI CARGADOR DE 70-75 HP CON MARTILLO HIDRAULICO /| 1|

08 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 105 HP 10 PIES / .
|_10 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP / 1
|11 | RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T / | 1

12 | RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T / R
| 13 | RODILLO VIBRATORIO 2 ROLAS 20HP / ) | 1

reditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o, 'iz{"jf
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para 14 s |
ejecucion del proyecto. 35 o g
De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articuio 72 del Reglamento, este requisito dé\;;:_;gf ‘
calificacion se acredita para Ia suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de "~/
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional del personal clave.

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden

estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO
La Dependencia Encargada de Contrataciones a través de la estrategia de contratacién determina
la participacién de consorcio:

Requisitos:

D.1 El nimero méaxima de consorciados es de 3.

D.2 El porcentaje minimo de participacién de cada consorciade es de 10 %.

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio gue acredite mayor experiencia, es de 80 %.

Acreditacitn:

Se acredita con la promesa de consorcio.

Al
o
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