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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACK’)N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-GRU-GR-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 64615 DE CENTRO POBLADO SAN
LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”. CUI - 2633110.

BASES INTEGRADAS.

Estas Bases se utifizarén para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tat efacto, se deber4 tener en cuenta
la siguiente definicidn:

Consultoria de obra: Servicios s alt te calificados enla 3n del exp

P te técnico de
obras, en 1a supervisién de la efaboracion del expedients técnico de abra o en la supervigién de obras,
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de ia Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demés actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a fa Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que Ia sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPiTULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.14.

1.2

1.3.

1.4,

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione |a palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF,

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso,

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados anfe el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Conlrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de onentacidn *Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird sy registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha elapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripeion o
quedado sin efecto /a sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecliia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literat a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

» No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin Ia Ley
N° 27289, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y Eue los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracién jurada.

e Encaso la informacidn contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece fa informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomard en cuenta fas ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaré su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segdn relacién de items.
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segiln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

L.a calificacién y evaluacion de 1os postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccibn especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econémica

: 100 puntos
. 100 puntos
1.8 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.83 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érganc encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segin
corresponda, evallia las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestard el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regin. EI domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de ftems, cuando
algin Item no supera el monto sefalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y serd
remitida al correo electrénico consignado por el postor at momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Provesdores:
www.rnp.qob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccitn, segan corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, ctorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resuttados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de! otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia hébil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido e! otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones |
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta |
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 def i
artfoulo 64 del Reglamento.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

22

RECURSO DE APELACION

A fravés del recurso de apelaci6n se pueden impugnar los actos dictados durante el desamollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante ta Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidn seguin relacion de ftems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacitn.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

§ Importante

o Una vez oforgada la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o ef comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacidn, salvo fa informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la nommativa de la matenia, a més tardar dentro del dfa siguiente
de haberse solicitado por escrito,

« A efoctos de recoger la informacién de su interds, los postores pueden valerse de distinios
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden solficitar copia de la documentacidn obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo pasible, previo pago por tal conceplo.

o El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tnbunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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cAPiTULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requistto indispensable para perfeccionar e! contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto det contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorfas de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto def contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la pimera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma promateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 def artlculo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artlcuto 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, et
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en ef articulo 153 de! Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, imevocables y de
realizacion automética en el pafs, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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estar consideradas en la ultima fista de bancos exiranjeros de primera categoria que
peribdicamente publica el Banco Central de Reserva det Perti.

importante

Corresponde a la Entidad venficar que las garantias presenfadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin peruicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
commespondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las astablecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantfa
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/iwww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de Ia clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastars que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre Ja clasificacién de rlesgo asignada & la empresa emisora |
de la garantfa, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. ‘

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantfas,

financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). |

1
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
_mecanismos establecidos {consufta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar fa ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en 1a seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto det contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debit ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

SECCION ESPECIFICA

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10}
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para elio, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de!

funcionario que debe emitir la conformidad. SELECCIéN

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizaré de acuerdo a lo

que se indique en el contrato de consorcio. (EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o0 fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
comrespondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

\
\

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\@ / -
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C

' CAPITULO |
| GENERALIDADES

1.1, ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre Gobierno Regional De Ucayali.
RUC N° © 20393066386

Domicifio legal Jr. Raymondi N° 220 — Pucallpa
Teléfono: . 061-574192

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consulioria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN L.E. 84815 DE CENTRO
POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI - 2633110.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 392,621.52 (Trescientos noventa y dos mil seiscientos veintiuno

con 52/100 soles), incluidos fos impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre

de 2024.
Limites®
Valor Referenclal
(VR) Inferlor Superior
S/392,621.52 S/353,359.37 $5/431,883.67
Importante

Las oferf;s econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28,2 del artlculo 28 de la Ley.

Limite Superior
Valor Refersncial Limfte inferior
VR Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGY
S/392,621.52 S/353,359.37 $/299,467.10 $/431,883.67 §/366,003.11
|

4 Elmonto del valor refarencial indicado en esta secclon de las bases no debe diferlr del monto del valor referenclat conslgL

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No de existir entre estos montos, primaré el monto del
valor en las bases apl L
S De acuerdo a lo seftatado en el articulo 48 del Reglamento, estos (imites se cor dos (2) decimales. Para

ello, si e! limiie inferior tiene m4s da dos decimales, se aumenta en un digito el valor de) segundo decimal; en e! caso del
limite superior, se considera e valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

-
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1.4.

1.5,

1.8.

1.7.

1.8,

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 062-2025-GRU-GR-GGR el 21 de febrero de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de compensacidn Regional - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liguidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema dle tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 1ll de la presente secci6n de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (80) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente

de contratacion.
PlazsTotarde 1a
Elaboracidn del

Entregables

BT Expediente Técnico
(dfas calendario}

El Primer Entregable a los
treinta (30} dfas calendario
del inicio del plazo

contractual.
El Segundo Entregable a
Expediente 90 los treinta (30) dias
Téenico calendario de aprobado el

Primer Entragable.
El Tercer Entregable a los

treinta (30) dlas catendario
de aprobado el segundo

gl

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de fa obra, de conformidad con el artlculo
10 de la Ley.
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen e! derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en ef horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la Gerencia Regional de
Infraestructura.

Importante

El coslo de entrega de un efemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de! Presupuesto

- Ley 32185 del presupuesto publico 2025,

- Ley N° 32186 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2025.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataclones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea e! Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de inversion Piblica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestioén de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG - Reglamento de la Ley 29338.

- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446,

- Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacién.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastras SINAGERD.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM,

- Reglamento de metrados vigente.

- Ley N° 27445 del sistema nacional de evaluacidn de impacto ambiental

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO Il J
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de 1a convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademés de un indice de documentos?, la siguiente documentacitn:
2.211. Documentaclén de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta,

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado 0 mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba ta promesa de consorcio, segin
corresponda.

\

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor de las y del Catélogo de Servicios de la Pl de
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htips:/www.goblemodigital. gob.pe/interoperabllidad/

del
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consulioria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domiciflo comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes det consorcio
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

Importante

=] érgano encargado de las contrataciones 0 el comité de seleccién, segln comesponda,
verifica fa presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requendo, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaclén” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2,21.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequedias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcidn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b} Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

d) Los postores que apliguen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

_'Adven-encia
El 6rgano encargado de Jas confrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no |
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en las

acépites “Documentos para Ja admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 8,

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben s

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresado®~

con més de dos (2) decimales.

®  Dicho documente se tendré en consideracitn en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Y (
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Importante

e El érgano enca_rga_do de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

* Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento def contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es e! promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor |

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

[+ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica,

c2 = Coeficiente de ponderaci6n para la evaluacién econdmica.

Se aplicarén las sigulentes ponderaciones:

(] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica es 0.80.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica, 0.20

Donde: ¢t + ¢c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

E! postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢} Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

€) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facuitades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Adv;ﬁencia

De acuerdo con el artfculo 4 del Decrelo Legislativo N® 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los agministrados o usuanos la informacién que puedan obtener directamente mediante
fa interoperabilidad a que se refieren los artlculos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en fos literales e) y 1.

°  Para mayor de las y de! Csatélogo de Servicios de Ia Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE Ingresar al siguiente enlace htips://www.gobiemadigilal.gob.pe/interoperabllidad/

£
[
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m)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion det contrato.

Autorizacion de notificacidn de la decisidn de 1a Entidad sobre 1a solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'.

Estructura de costos de la oferta econmica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constanclas o (ill) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesiin, el compromiso de compra
venta o alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’>.

importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requenda, aun cuando no coincida literalmente con aquella pravista en los
requisitos de calfficacién (por efemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestién Ambiental,
ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y cuiminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la expenencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha expenencia sélo se consideraré una vez el pefiodo traslapado. No obslante, de
presentarse periodos fraslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debers validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
comesponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
Se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en abras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcidn, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo prevista en el literal a) def articulo 141 del Reglamento.

LES

Incluir solo en caso se haya incluido el

En tanto se implemente la funcionalidad an el SEACE, de conformidad con a Primera Disp C Ti
de! Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir sclo en caso de la contratacién bajo e) sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

como req de calificacién.

quip g
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2.5.

2.6.

e Encaso que ef postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

este para el perfeccionamiento del contrato, asl como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones def Estado”.

En los contratos de consultorla de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Uitimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelfo a fa finalizacidn del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 def articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) 0 en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
hitp./fwww?2 trabajo.gob. pe/servicios-en-finea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantfas presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben eslar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastars con que estos cuenten con Ja Apostilla de la Haya.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro det plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobiemo Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Callerfa, Coronel Portillo, Ucayali, con atencién a la Oficina

de Logistica o0 en mesa de partes virtual en http://app.reglonucayall.gob.pe/mesadepartes

ADELANTOS?

La Entidad otorgara un'®adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién
acompafiada del comprobante de pago comespondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

1

Segtin o prevista en la Opinidn N° 009-2016/DTN.

'®  Sila Entidad ha previsto 1a entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual ol contraista debe solicitar el adefanto, asi

como &l plazo de entrega del mismo, conforme a fo previsto en el articulo 156 del Reglamenio.

' De acuerdo a la absolucién de 1|

y observaci

N
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién
de la solicitud del contratista.
2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segun detalle:

 NDEPAGO

A la conformidad otorgada por ia Sub Gerencis de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructira
del GOREU por el primer entregable

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
SEGUNDO 3p9 | Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
PAGO del GOREU por f Segundo entregable.

A la Aprobacién y conformidad de Servicio por la
slaboracion del Expadiente Técnico - Final, Adjuntar
02 originales 02 copias, conteniendo el estudio
definitivo en forma impresa y digital, debidaments

PRIMER PAGO 30%

;EZ%ER wrcer | 40% | fmada por los espacialistas y foliada. otorgada por
ontregéble la Sub Gerencia de Estudios de la Garencia

Regional de Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestion ambiental-EVAP con su
respactiva cartificacion ambisntal, caso contrario la
viabilidad ambiental.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regionat
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 - Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas.

~
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CAPiTULO I
REQUERIMIENTO

impartante

De conformidad con el numeral 29.8 del artlculo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la cafidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin cormesponda, incorpora fos
requisitos de calificacién previstos por el rea usuana en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos & los sigufentes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

*  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse ef requerimiento, se '
soficita la autorizacion del drea usuania y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) def numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidadas necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

~




-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARAISU/ASIGNATION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durants los diez
{10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda,

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacién o liquidacion del contrato; o (i} comprobantes de pago cuya
cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad de! sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancetacion en el misma comprobante de pago'”.

M = Monto facturado

acumulada por ef postor por
la prestacién de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.5'8 vaces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 1.2 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor refgrencial:

40 puntos

M > 1'® vecas el valor
referencial y < 1.2 veces el

» Componente 01: Planteamiento de metas y relacidn de actividades
durante et desamollo de la Consulioria. Siendo que debera
considerar como minimo lo siguiente:

v META: Plantear metas para el logro de la sjecucién de la
consultoria.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia det | valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capltulo H! de ia presente seccidn de las bases resultan aplicables para
@l prasente factor.
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | Desarrolla la  metodologla
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: que sustenta la oferta
40 puntos

No desarroila la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

7 Cabse precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0085-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataclones del Estado:

“... el solo seflo de cancelado en el comprobants, cuyndo ha skdo colocado por e propio postor, no puede ser

ado como una que pr en refacién a que se encuentra cancelado. Admitir effo
equivaldria a considerar como vélida la sola daf postor afir que ef I de pago ha sido
cancelado”
()

B ;ruaci(:n diferente se suscita ante ef salio colocado por el cliente del postor [sea utiizando ef término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en ef cual sf se contaria con fa declaracién de un tercero que brinde certeza, anfe /a cual deblera
reconocerse la validgez de la experiencia”.

'®  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

®  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solictd como requisito

de calificacién una (1) vez el valor referenclal Ia metodalogia del factor de evaluacidn podria ser la sigulente:

M >= 2 veces of valor referenclal [... | puntos
M >= 1.5 veces el valor raferencial y < 2 veces el valor refarencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 vecas el valor referencial [...} puntos

~
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FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucion de la
consuttoria. i) recopilacién histérica de informacion., i) trabajo
de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades

INDICADOR: Medicién del cumplimiento de Ia actividad.
CONTROL: Sistemas de controf de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.

MEJORAS: Mejoras al desemperio funcional del equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo de! servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personatl que participara en la
Consultoria.

A NS R

o Componente 02: Programa de Asignacion de! Personal y Recursos.
Deber4 realizar matriz RAC) de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo a! coeficiente de participacion
@ inicio efectivo en el servicio.

+ Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual debera realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Componente N° 01.

Acreditacién;

Se acreditaréd mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologla propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacién.

o _Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

2 Es la suma de los puntajes de todos fos de ion,

Y los opcionates.

~
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

l PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
aecondmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntas a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Opn x PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del pmcioa

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

-
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capltulo.

Conste por el presente documento, !a CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE.
64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALJ”. CUI - 2633110,
que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N°{.........], con domicilio legaten{......... ], representada por|...............], identificado con
DNIN°[.........], y de ofra parte . e ..}, con domicilio
legal en [o..cc.cocoiriennnncincneens ] Asiento N°

[......c........] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de |[..................], debidamente
representado por su Representante Legal, [..........c..cccccccveeenn, cOn DNIN°
[oeirrininenni.in ), s200N poder inscrito en la FichaN°[.............. 1, AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o e comité de seleccién,
segun comesponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos defalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Ef presente contrato tiens por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE.
64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI - 2633110,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGOS PARCIALES, iuego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Segun detalle:

En cada caso , dep de la del , podra i la
a efectos de generar el pago.

que resuite pertinente

N
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N*DEPAGO PAGO CONFORMIDADES
A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO 30% | Estudios de ta Garencia Regional de infrasstructura
| de! GOREU por ef primer antregable
A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
SEGUNDO | ag% |E de la G ta Reglonal de inft
PAGO | del GOREU por 8f Segundo entragable.

A i Aprobacidn y conformidad de Servicio por la
slaboracién del Expadiente Técnico - Final, Adjuntar

TERCER definitivo en forma impresa y digital, debidaments
PAGO. 0% firmada por los especialistas y foliada. otorgada por
g fa Sub Gerencia de Estudios de la Gerencis
entregable Regional de Infrasstructura del GOREY,
Instrumento da gestién ambientsl-EVAP con su
respactiva certificacion ambiental, caso contrario la
viabifidad ambiental.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortulto o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA (20) DIAS CALENDARIOS, el mismo
que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del Contrato.

E! Primer Entregable a los

El Tercer Entregable a los
treinta (30) dlas calendario
de aprobado el segundo
Entregable.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.

»  De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la_[INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en-el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
promateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgaré un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los acho (B) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, adjuntando a su soficitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

Plazo Totaloe la |

Descripcién Elaboracion del Entregables CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

i G Expadiente Técrico g La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
(dias, calendario)

Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub

treinta (30) dfas calendario Gerencia de Estudios ,perteneciente a la Gerencia Regional de infraestructura del Gobiemo
del inicio de! plazo Regional de Ucayali.
contractual.
Expediente " ESernda E'}‘;g;?"";,a: De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
Técnico calendario de aprobado el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
Primer Entregable,

(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUQDECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Cstado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopfa las acciones
correspondientes.
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Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segtin lo previsto en ef literal h) del numeral 50.1 del articulo 50

de la Ley, negarse injuslificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
efecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por [os articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Peau/kiadiDiarda:= F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayoros a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazns menores o lguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gttimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar af pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:

At
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| Otrss penalidades

Supusetos de aplicacién de penalidad

Forma de
cilcuio

Cuanda el p ! acreditado p mancs de sesants
(60) dlas dasds el inicio de su participacitn en la efecuciin
thed conirato o del Intagro dal plazn de sjacucion sf aste as
menor a ks sesenta (80} dias, de conformidad con Ias

0.5 UIT por cada
dia de susencia
del parsonal en
of plazo previsto.

disposiciones establecidss en ef numersl 1002 del articudo

190 def Reglamanto?

2 | Encaso & conlralisia pla con su obligacitn de sjecuder | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
fa prestacion con el per f ditado o debid dia de susencie | del érea ususria
sustituido. do! persona! en | (SGE-GRI)

of plazo provisto,
3 | Por no presentacion del informe de compatibiidad o cuando | 0.1 UIT, por cada | Segin  informe

ia entided ko considere como no pressntado por no subsanar | dia de retraso del 4rea usuaria
ias observaciones (SGE-GRI)

4 | Por la presantacion
antregables

incompleta del Expedientes Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
del Expadients Técnico (de scusrdo & los | presentacidn

dal &rea usuaria
Términos de Referencia). incompleta. (SGE-GRY)
5 | Poria presantacitn del Expedienie Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
haber levantado las obsesvaciones realizadss. presentacion dﬂu-‘enusuﬁu
(SGE-GRI)
8 | Porlap cion del Exp Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segdn  informe
I firma de los profesionales o especialista propusst [ 36 del 4rea usuarle
(SGE-GRI)
Por no pressntar o CD, en s momento de |a presentacion del | 0.5 UIT por cada informe
FhExpadianta Técnico o antregables. presentacion del drea usuaria
L\ _(SGE-GRI)
a;-'.'."]d- prosertar of CD, sin la Ink cién completa de do |05 UIT por informa
b jlos Términos de Referencia, presentacion de | def drea ususria
74 CD incompleto | (SGE-GRY) ___|
En caso de no resiizar ol estudio de mecanica do suelos, | 0.5 UIT Segin  Informe
U ale y pondients. dal érea usuaria
(SGE-GRI)
10 | Por no cumplic con ¢ O blecido an ol aprobado | 0.1 UIT, por cada | Segin  informe
por la Entidad, dia de retraso del drea usuara
(SGE-GRI) b
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, inciuir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, ia forma de céiculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numerat 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de fa Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acusrdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el cago que éstas comespondan.

N
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato,

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacitn al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
cofrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio yfo gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante concillacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo seftalado en et articulo 224 del Reglamento de fa
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA DECIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de fas partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con tod
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAY"

2 De acuerdo con el numeral 225.3 de! articulo 225 det Reglamerto, las partes pueden recurir al arbitraje ad hoc cuando las
ias deriven de p de seleccion cuyo valor sea menor ¢ igual a cinca millones con 00/100
soles (S/ 5 D00 000,00).

-
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion det presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: {... sl

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: {CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO}

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en Ia ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas pa%s cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!

24 certificades  digitales

Para mayor informacién sobre la nommativa de fimas vy ingresar  a:

https:/Awww.ind gob. digital y-certificados

e
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CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

|

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 de! presente documento,

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision de!
documento
2 DATOS DEL inaci
CONTRATISTA Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % | Descripcién de las
integrante del consorcio ° obligaciones
|
3 DATOS DEL . =
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y nimero del
pracedimiento da seleccién
Supervision
9 dela
Elaboracion de d o
Objeto del contrato Expediente elabgre;c«én Supervisién
Técnico 2 de Cbra
Expadiente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
caontrato
Monto total ejecutado de!
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacidn(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de sjecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consuttoria de obra

En caso de elaboracion de Exy

pediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto /
Monto del presupuesta " f
En caso de Supervisién de Obras / :
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra [
Ubicacion ds la obra i i

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

\@

1

7
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~

8 APLICACION DE "
PENALIDADES ’l\]::rrgo de las penalidades por
Monto de otras penalidades
A Monto total de las penalidades
aplicadas
7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de ia Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en ta Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

L 1|
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.

Presente .-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) : ]
MYPE> IE [ No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir fa confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida ta comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin cormesponda

Importante

La nofificacion dirigida a la direccién de comreo electronico consignada se entenderé?lidamente
efectuada cuando fa Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocion dei Empleo en la

seccién de emp en el REMYPE en el knk hitp://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-knea-2-2/ y sa
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monta
del , en calidad de de fisl p segun lo enel 149.4 del articuto 149 y el numsral
151.2 del articulo 151 del F ). i dicha én se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo

previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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Importante = -
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorclo [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

MYPE2 =
Correo electrénico :

| Teléfono(s): | ]

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :

—

MYPEZ E

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Dormicilio Legal :

RUC:

MYPE2

[ Teléfono(z): |
[si |

Correo electronico :

Autorizaclén de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrnico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica,

28 Esta informaclon serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministeria de Trabajo y Promocidn del Empieo en la
sacclon de emp i en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-inea-2-2/ y se
tendré en en caso el ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) d.
monto del contrato, en calidad de de fiel p segln lo en e! 149.4 del articulo 149y
numeral 151.2 det arlicuto 151 del F i dicha 1 e tendrd en cuenta en caso de empat
conforme a lo previsto an el articulo 81 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro ¢ pequefia empresa.

277 bidem.

2 |bidem.

¢

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
PRIMERA CONVOCATORIA

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcitn, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de commeo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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~

ANEXOQ N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccifn ni para contratar con el
Estado, conforme al articuio 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley de! Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratecion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, areglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener ia oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante coman del consorcio.

<

)

~

e
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que iuego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAREL OBIETODE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lIl de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Reprasentante legal o com(n, segdn corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion q;e acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Repressntante legal 0 coman, segin corresponda

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° &

PROMESA DE CONSORCIO
{Sélo para el caso en que un consorclo se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
. que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCEATURA DEL PROCEDIMIENTO).

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,

de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2).

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripeion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cocoveeeeeee

d) Las obligaciones que comresponden a cada uno de los integrantes def consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAGION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL % 1%

/f " CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2}

TOTAL OBLIGACIONES 100%3

®C ani el p ja total de las el cuat debs ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Conslgnar ni el p je tota! de fas obligaci , ¢l cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

' Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obgaciones de cada uno de los integrantes def consorcio.

\\
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Consorclade! Consorclado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de identidad Tipo y N° de Documento de dentidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

BASES INTEGRADAS

( GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
PRIMERA CONVOCATORIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 020-2025-GRU-GR-CS

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMEROQ]
Seflores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

\ CONCEPTO

TOTAL

OFERTA ECONOMICA

La oferta econtmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
L — legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)
'Firma, Nombres y Apsiitdos del postor o
Representante legal o coman, seglin corresponda

Importante

o El po?tor deb:consignaf;'f_rno;ro total de fa of;rta econor;icé, sin pe:juicig‘que de resul'r;
favorecido con la buena pro, presente el detalle de pracios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe ‘
presentar nuevamente este Anexo.

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".
"La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV”,

~




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXON°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CGONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin cormesponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, safvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del de las Disp Tr en la Ley de P ién de fa | ién en la
Amazonia® se define como alas “P tural fed iones Yp
consideradas juridicas por la Lsy del a la Renta, was de mmas de lsmera categoria, ubicadas en la

Las

conyug son aquéllas que ejerzan la apcién prevista en e! Articulo 16 de 1a Ley del Impuesto

alaRenta.”

&

GOBIERNO REGIONAL DE UICAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2026-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° B
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
COMITE DE SELECCION

DJUDICACION SIMPLIFICADA N* 020-2025-GRU-GR-CS.
’E@lﬂm -

Mediante el prasente, el suscrito detalla la sigulente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

\

FECHA DEL | FECHA DE A" ERIENCIA |
N° CONTRATO / O& | MONTO
N CUENTE OBJETO DEL || ¢ 5MpROBANTE DE | SONTRATO O |CONFORMIDA ENTE™| \yONEDA | IMPORTE | TP 0E e chNBI0 | FACTURADO
CONTRATO el cpy DEBEREL DE: NTA :

I C CcASO® \ ACUMULADO?
~
2 | ll
311 - | _
g |

Se refiere s ia fecha de suscripcidn dal contrato, de la amisisn da In Orden de Servickos o de cancelacién del comprobants de pego, segun comesponda.

Unicaments, cuendo la fecha del perfecclonamianto del contrato, ses pravia a los diez (10) afios anteriores a Is fecha de presentaciin de afertas, ceao an e cual of postor debe acreditar que la
confamidad s emilié dentro de dicho periado,

Si of Hrular de In experiencis no es of postor, consignar 3i diche expatiencia conwsponde a le maliz en caso que ol postor sea SuCURal, o fus tansmitda por reolganizacksn societara, debiendo
P lq&nhO;imOnN 216-217/DTN 'Conlldlrlndaqoclllochdldmaﬁzyhmwnleomﬂuyanhmkmm}l"ﬂn

i sucurasl pusde acredier como iy le axperisncis de 2u matriz®. el mismo modo, segin lo pravisto en l Opinkin N° 010-201MDTN, “... en una operscidn de reorganizaciin societeria que
camprende tenta une Meidn como uns escisiba, himndndml‘-mmmhrmemlllmmbdollloclodldkmorporldlolblmﬁdn Que se axtingue producto de le Rakn:
saimismo, s/ en viriud de (2 sscieibn 3e iransflens un bloque patrimanis! consistente en uns inea de negocko complete, ke socledad Mnhpow‘wr.dhrcmnmhﬂmdlhnﬁw
eacindide, correspondients ¢ ia lines de negocia ranemitide. Da sete manecs, is sociedad reauente podré emphesr fa como 20vietans
lnt-dncrm o0 los Aturos procesos de ssleccidn en los que partips”.

Se refiere sl morto ‘sjecutado incluide y

de ser ¢l caso.

Eltipa de camblo venta deba corrssponder ul publicads por i SBS comespondiente a la facha de suscripclén da! contrato, de la ernisidn de Ia Onden de Bervicios o de cancatackin del comprobarte
de pego, segun corresponds,

Consignar sn ta monede establecida on las bases,




4 o romarLOR.CS e i ) (’_ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL! BASES INTEGRADAS
E e = ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
FECHA DEL | FEGHA DE LA | EXPERIENGIA

Wl cuewe | OBIETODEL e D | CONTRATOO °°35§§g",'5°5° PROVEMENTE® | o yecis | mpamres | TP0.DE CAMBIO Aﬁ,’?&&

8 [ o

5

5] ~ ANEXO N° 9

-:, = e = T \\\ DECLARACION JURADA

e ———r—— — N (NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

10 1 -~

I\ Seilores

20 | COMITE DE SELECCION

— TOTAL ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.
( 7/ Presente -
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experlencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
Firma, Nombres y Apefildos del postor o DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
Represantante legal o comtin, segiin corresponda no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
. J [T " sm  _ prheeee e

Fima, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segan corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp./portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos de! postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

« Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccidn consulta de empresas acreditadas en e REMYPE en el fink
http://www?2.trabajo. gob. pe/servicios-en-linea-2-2/,

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

-

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

{DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS.

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO OE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apelildos del postor o
Representante legal o comun, segiin
corresponda

Importante

"La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia.
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI |
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Region  «Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las heroicas batallas de Junfn y Ayacucho*

Region

Productiva

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE. 64616 DE CENTRO
POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE

UNIDAD FORMULADORA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UCAYALI - 2024

& Ur. Raimondi 220 - Ucayali, Pera @& (061)-58 6120
@© Av. Arequipa 810 - Lima @ (01)-4248320 @ www.gob.pefregionucayali
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI B

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Reglén «Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencis, y de la conmemoracién de
Productiva las herolcas batallas de Juniny Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

1. A

Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboracién de! Expediente Técnico
del Proyecto de Inversién Publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 84615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI. CUI - 2633110.

2.
El presente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion primaria, de la Institucién Educativa N° 64615, ubicada en el Centro Poblado
San Lorenzo, distrito de Yarinacocha, de la provincia de Corone! Portillo, contribuyendo en
la mejora de las condiciones educativas de manera integral (infraestructura adecuada,
implementacion de mobiliario y equipamiento).

3.

ANTECEDENTES

- Con fecha 10 de junio del 2024, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2633110.

- Confecha 27 de junio del 2024, se declara LA VIABILIDAD en el banco de inversiones
el Perfil del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYAL!". CUI - 2633110.

ETIV! C ci6

4.1 OBJETIVO GENERAL

Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

BJ 0 EC

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de carécter técnico y/o econdmico
que permiten la adecuada ejecucién de la obra, comprendiendo el desarrolio
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
andlisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u ofros complementarios.

- Presentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para
cada uno de los niveles de educacion a considerar.

5. ALCANCES Y DESCRIPCI L

6.1. UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacién del proyecto es:

e Lugar : Centro Poblado San Lorenzo mz 5 lote 1.
e Distrito f Yarinacocha

e Provincia : Coronel Portillo

e Region : Ucayali

& Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Per: & (0861)-58 6120

Regidn
@ Av. Arequipa 810 - Lima @ o1-4246320 & www.gob.pe/regionucayali Psgdilg_ﬁva

SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANANINANANIAAININISNAN,
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI E

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Reglon «Afio del Bicentenario, de la consclidacién de nuestra Indepsndencia, y de la conmemoracitn de
Productiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

64615 2023

FICHA OE DATOS

DATOS DE LA +
3 E!_Té = T Gl RE R = =
&n&-ahm UORL Coronal Fortfio whﬂ- 280001 .
"ﬁ.bw "SVE o de gestion drciz | Depeneneis Bectw Bolssdn {
T g - } \
T2ian ez oy N _
WK T T pigeawet e —— * (o g

1
Ima-.
ante * § DoerSesvies Wt

Fuenies de informasién

Pairén ya Sarvicies Edueatuna, Con:

SR Tt et Sl H
H.

OwenSireatidae

a. Serie historica de Matriculados y Docentes Primaria:
La L.E. 84815 del nivel primaria al afio 2023 de acuerdo a los datos de ESCALE
MINEDU tiene una poblacién de 97 alumnos y 4 docentes.

Matriouls por grado y sexo, 2023
Toa] 1Grase 2*Grado 3 Grade 4'Orado §* Grady 6°Grade
H 2 H W H M H M H M H ¥ H W
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
«Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho*

6.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2633110, se
propone la siguiente alternativa aprobada:

CONSTRUCCION DE 8 AULA DE EDUCACION PRIMARIA, CONSTRUCCION DE 2
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIOS
Y/O TALLERES, CONSTRUCCION DE 1 BIBLIOTECA ESCOLAR, CONSTRUCCION
DE 1 SALA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE 7 AMBIENTE DE
ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA, CONSTRUCCION DE 3
AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCION
DE 6 AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES, CONSTRUCCION DE 9
DEPOSITO, CONSTRUCCION DE 12 SS.HH. Y/O VESTIDORES, CONSTRUCCION
DE 1 CERCOS Y/O PORTADAS, CONSTRUCCION DE 1 ESPACIOS DEPORTIVOS
- CON COBERTURA, CONSTRUCCION DE 1 ESPACIOS EXTERIORES,
CONSTRUCCION DE 1 INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS,
ADQUISICION DE 552 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA,
ADQUISICION DE 58 MOBILIARIC DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA,
ADQUISICION DE 44 MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y/O TALLERES,
ADQUISICION DE 446 MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS,
ADQUISICION DE 40 EQUIPO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, ADQUISICION
DE 38 EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, ADQUISICION DE 7
EQUIPO DE LABORATORIOS Y/O TALLERES, ADQUISICION DE 131 EQUIPO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.

%
R
e /s
3‘
=

Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta
de la ficha técnica viable en etapa de pre inversién se encuentra de acuerdo a la
norma técnica de infraestructura educativa del nive! inicial vigente, y también de
acuerdo a la Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de
enero del 2022. De no ser el caso, el consultor deberé informar a la unidad
formuladora las adecuaciones que se realizaran.
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5.3 ACTIVIDADES

Z 5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrollo del expediente técnico se inicia con ia inspeccitn ocular - visita del
proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada segin lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Esténdar del Proyecto de Inversion
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionamiento del centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes.

En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobaré y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo & fin de establecer
cuaiquier modificacion que se haya presentado en las &reas destinadas al
proyecto, respecto de la informacién existente debiendo actualizar cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones, menor o mayor érea de terreno
considerado en la Ficha Estdndar de pre inversién o construcciones, cambios,
variaciones en la topografia o cualguier otra caracteristica o condicionante fisica
que se haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio.
Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecénica de
Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista
elaborara inicialmente el anteproyecte arquitecténico, cumpliendo con las metas
previstas y detalladas en la Ficha Estédndar del Proyecto de Inversién declarade
viable y cuyo resumen se encuentra en [a pagina web del MEF, asi como también R
todos los ambientes necesarios para el buen funcionamiento del centro educativo%?_', .

s
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que no se contemplaron en el PIP y por alguna modificacién que se hayan

presentado en las areas destinada para la Instifucion Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién Viable, el Consultor

Externo es responsable de la elaboracién del Expediente Técnico, con el sustento

de sus Especialistas, procederd a emitir el Informe Técnico que justifique dicha

diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de lienar el Formato 8-A que exige

el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo & la sensibilidad

del proyecto, segiin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccién Ocular, deberé participar, principaimente el personal clave y/o todo
€l equipo de profesionales involucrados en la elaboracién del Expediente
Técnico y deberan de sustentar su visita al &rea del proyecto con la suscripcién
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacion de la infraestructura actual.

» Evaluar4, Comprobara y Verificard Integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacion que se haya presentado en el drea destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificaré con el PIP si este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.

« El consultor esta obligado & continuar y/o culminar cuslquier proceso de
saneamiento fisico legal que aun este pendiente.

= Informe Técnico de la Evaluacién integral del érea de! terreno & ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacién de los servicios basicos de agua, desagtie y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.

= Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustitulr, asimiemo en el caso de
un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicara su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos
més cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracién de Estudios Bésicos (Estudio Topogréfico, Estudio de Mecénica
de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacién de Riesgos, Proyecto
de Demolicién si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacion de impacto
Ambiental y Anteproyecto Arquitectonico.

¢) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades
a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
El Consultor, debera detallar para la gestién documentaria del proyecto, desde el
inicio del plazo hasta la liquidacién del mismo, de manera que se tenga acceso
inmediato a los actuados (entorno comin de datos - ECD), mediante el link que
proporcionara el consultor a la Entidad ai inicio de la consultorfa, dichos documentos
deben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
del profesional clave, gue deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos
documentos, los siguientes:

- Documentacion presentada para la firma de contrato.
- Contrato de consultoria de obra.

- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.

- Tramites ante entidades externas.
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- Relacién del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y nimero
telefénico.

- [Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).

- Cartas cursadas con la Entidad.

7 - Conformidad de entregables.
- Otros que le sea solicitado por el drea usuaria.
{ 5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA

,.»" \ El estudioc de demanda sustenta los trabzjos de compatibilidad entre
L/ N dimensionamiento del proyecto y el calculo de la poblacién demandante. El
‘ consultor deberé considerar para el célculo de demanda la poblacién estudiantil
segun las normas de matricula y actas de evaluacioén de por lo menos los Uitimos
05 afios, con la metodologfa de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el anélisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha estandar.

Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la sigulente estructura:
+ Memoria descriptiva
1. Introduccién
1.1. Generalidades
1.2. Marco Normativo utilizados para el anélisis de la demanda, analisis
de oferia y determinacién de la brecha
1.3. Justificacién
1.4. Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecto
1.6. Localizacién (Ubicacion de la zona de estudio)
2. Identificaci6én (caracteristicas del centro educativo)
2.1.Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3.Capacidad
3. Formulacién (principales pardmetros y supuestos que se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Andlisis de la demands (poblacién de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Célculo de demanda referencial
3.4. Céiculo de demanda potencial
3.5. Célculo de demanda afectiva
. Anélisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
. Clerre de brecha
. Concluslones y recomendaciones
. Anexos

+ Hoja de célculo de demanda, poblacién potencial, poblacién

efectiva y clerre de brecha.

+ Anexos

1. Noéminas de matricula
2. Actas de evaluacion
3. Factibilidad de servicios
4. Ficha registral
5. Otros
§.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno (configuracion superficial; éres, forma, pendiente o desnivel,
ubicacién descripcién de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterlos Basicos:
1. Saneamiento Fisico legai
2. Plano de ubicacién y localizacién

e R X ] I
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Servicios bésicos

Factores Flsicos del terrenc.

Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa”, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-
MINEDU.

7. Ofras normas técnicas vigentes a la fecha de desarrollo de la presente
consuttoria.

Sohw

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la sigulente
estructura:
v Informe topogréfico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo
1.4. Ubicacién
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metodologia de trabajo
1.8. Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1, Procedimiento
2.2. Recursos y equipos empleados
. INFORMACION CARTOGRAFICA
. DESCRIPCION DE BM'S
. INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de la IE
5.2. Del entorno de la IE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Moédulos interiores de la IE (incluye distribucion arquitecténica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la IE
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE
8. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Serviclos existentes de la IE
8.2. Servicios existentes del entorno a la IE
8.2.1. Energla eléctrica
8.2.2. Agua potable
8.2.3. Alcantarillado
8.2.4, Otros servicios existentes.
9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL
DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
8.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonel del levantamiento topogréfico
9.3. Paligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO
+ Planimetria general
1. Plano de ubicacién y localizacién
2. Plano de planta topogréfico
3. Plano de replanteo arquitectSnico //construcciones existentes
4. Plano de compatibilizacion
5. Plano perimétrico

o A w
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™ 8. Perfil longitudinal
) 7. Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo
03) del terreno

v Anexos
1. Puntos topograficos
2, Certificadoe de calibracion y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad de! Estudio de topografia.

5.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos
de identificacién de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y
permanencia de las cbras para promover la utilizacion racional de los recursos.
Para este estudio se tomard en cuenta lo descrito en anexo de esiudio de
mecénica de suelos.
Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacién y realizado
el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecénica de
suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
como minimo los siguientes puntos.
e Los perfiles estretificados de las calicetas exploradas y su clasificacién
sucs.
o Estimacion de la profundidad de cimentacion y estrato donds cimentar.
Estimacién de ta capacidad admisible del suelo.
e Determinacién de presencia de aguas subterréneas y aitura del nivel
freatico.
e Si existiese napa fredtica alta. Verificar la presencia del fenémeno de
licuacion de suelos.
¢ Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
e Conclusiones y recomendaciones.
La evaluacién del informe de estudic de mecénica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050, SUELOS Y CIMENTACIONES.
Los ensayos a realizar se deberén adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracién de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracion de campo, Tabla N°3 Aplicacién
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar serén:
Método de ensayo para determinar el contenido de humedad.
e Método de ensayo para el analisis granulométrico
¢ Método de ensayo para determinar el limite liquido, Ifmite pléstico e Indice de
plasticidad de suelos.
s Método de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema
sucs
e Método de ensayo para determinar el peso volumétrice del suelo cohesivo.
e Método de ensayo para la compactacién de suelos.
¢ Método de ensayo normalizado para la medicién del potencial de colapso de
suelos.
o Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de sulfatos solubles en
suelos y agua subterrénea.
e Método de ensayo normalizado para la determinacién del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.
e Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterranea.
o Método de ensayo para la determinacién del contenido de sales solubles v \

) aguas subterréneas. _ -3
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¢ Método de ensayo de penetracion esténdar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133
o Método de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada
de suelos cohesivos.
e Meétodo normalizado de ensayo para propiedades de consolidacién
unidimensional de suelos.
e Método de ensayo para la compactacién de suelos en laboratorio utilizando
una energia modificada.
o Método de ensayo para la determinacién del CBR.
e Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica
{para fines de percolacién de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se deberé considerar:
o Disefio de mezclas para fc= 175 kgf/cm2, fc=210kgf/cm?2.
Estudio de canteras
Estudio de disponibilidad de agua para construccién.
Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de la
zona.
Todos los célculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empieadas y en unidades del sistema internacional (o
sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacién de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera
proporcionar los resutados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los pardmetros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de clmentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones
en zonas de acceso fuera del drea de intervencion.
Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:
« MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo del estudio
2. Normatividad
3. Ubicacién y descripcion del érea en estudio
4. Antecedentes
5
6
7

. Alcance del estudio de mecénica de sueles
. Datos generales de la zona
7. Accesos al area de estudio
1.8. Condicion climética y altitud de la zona
2. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacién del proyecto)
2.1. Geomorfologla
2.1.1. Geomorfologla regional
2.1.2. Geomorfologla local
2.2. Geclogia
2.2.1. Geologia regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
24. Geodinamica interna
2.5. Tectonismo
2.6. Sismicidad
2.7. Determinacion de parémetros sismicos segun norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera tal
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edificacion, drea techada o estimar en funcién al 4rea del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata méas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacién de nimeros de puntos de investigacion
3.2. Determinacién de profundidad de excavacién de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
4, CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su propésito, indicar que equipos
intervendrén)
6. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacion
7.2. Tipo de cimentacién
7.2.1. Célculo y anédlisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.
7.2.2. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacién 03
7.3. Célculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Caélculo de asentamientos punto de investigacién N°02
7.3.3. Caleulo de asentamientos punto de investigacion N°03
7.34. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsion angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segtin
corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segun corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos
asfélticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ; Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
7 11.2. Introduccion
= 11.3. Reconocimiento de Aguas Freéticas
(;/ ~> 12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segtin corresponda para
/ estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES - RECOMENDACICNES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 - Norma Técnica E.050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
13.3. Referencias Bibliogréficas
13.4. Figuras y plano de ubicacién de sondajes

— — —
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13.5. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo I: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico
13.8. Anexo lI: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lll: Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo IV. Planos
14, RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segun Corresponda)
15.1.Presentacién de fotografias
15.2. Programa de investigacion
15.3.Caso de terrenos arcillosos
15.4.Casos de Niveles freéticos altos
15.5.Caso de estratos de rellenos mayores 8 2.5 m.
15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
156.7.Caso de obras menores
156.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante
15.8. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion
de campo
15.10.Presentacién de documentos, ensayos, certificados

«  MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacién
4.2. Tipo de cimentacién
4.3. Caleulo y anélisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
4.4, Célculo de asentamientos totales. * Calcufar para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento conido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Célculo de Asentamientos punto investigacién N°01
4.4.2 Célculo de Asentamientos punto investigacién N°02
4.2.3 Célculo de Asentamientos punto investigacién N°03
4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacion
4.5. Distorsidon angular.
5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.)
DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (seg(in
corresponda)
6.1. Estimacion de parametros de disefio
6.2. Parametros de disefic
ESTABILIDAD DE TALUDES (segtin corresponda)
ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansion
8.3. Licuefaccion
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo

— - —— —
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9.2. Reconocimiento de aguas fredticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccion.
10.2. Analisis
11. Conclusiones.
Planimetria General
Anexos
* Adjuntar hojas Excel de célculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsién angular.
En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccién; se ampliard el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracién de equipos
empleados.
El consuitor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Mecénica de Suelos

<]

6.3.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor deberé realizar lo siguiente;

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestibn Ambiental de acuerdo

a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional de Impacto

Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2003-MIMAM). Por la

tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

cumple con los requisitos de certificacién ambiental.

- De comresponder una ceriificacion ambiental, el consultor realizaré como
instrumento de gestién ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrollo de todos los ltems del anexo VI del D.S. N° 019-2009-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de
Impacto ambiental — Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde seré revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacién ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencién de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste serd devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

notificacion.

Para la realizacién del taller de participacion ciudadana, el consultor debera

hacer la invitacibn a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de
certificacion ambiental, el consuftor deberé cumplir con el art 23 del D.S. N°
018-2008-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujelo a la Resolucién Ministerial N® 135-

2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversién de

los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacién, y Cultura, en la Primera

Reformulacion del Listado de Inclusién de los Proyectos de Inversion sujetos al

SEIA, aprobada mediante Resolucién Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas

modificatorias, el consultor deberé presentar el sustento técnico el cual garantice (=2~
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que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucién, debiendo al consultor
acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo 5.- Los titulares de proyectos de inversidon de los sectores Justicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cultura. que no se encueniren sujetos al Sistema Naclonal de Evaluacién
det iImpacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con lo establacido en el articulo 23 del Reglamento
de fa Ley N° 27446, Ley de! SEIA. aprobado por Decreto Supremo N® 019-2209-MINAM, a fin de
garantizar el cumplimiento de la nonmativa general sobre el manejo de residuos sdlidos, agua,
efluentes, ruidos, emisiones. construccion, material particulado, entre ofros que pudieran
corresponder. cuyo cumplimiento estd sujeto & las acciones de fiscalizacion ambients! a cargo de

los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos. Educacion, y Cuttura. respectivamente.

6.3.6

& Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd
@& Av. Arequipa 810 - Lima

E! instrumento de gestién ambiental que corresponda, el consuitor deberé
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en version fisica, asf como en digital; el formato sera en
pdf y word, en ambos casos las Imégenes, vistas fotogréficas y cuadros debera
ser visible; debidamente follado, en el caso de planos deberd presentar en
formato A1.
De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva certificacidon ambiental.
El consultor y evaluador deben ccordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.
ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacion de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del
entomo que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la
infraestructura educativa. Dicho aspecto esta orientado & identificar el nivel de
riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencién y
reduccién del riego ante desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacion de Riesgos) se tomard en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacién de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucién Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
ese sentido el consultor deberé garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien deber& acreditar su
participacién mediante una declaracién jurada y que muestre fehacientemente
su registro en el RENAERD, esta documentacién serd presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacién de
Riesgos.
El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacion de Riesgos), debe presentar la
slgulente estructura:
v Informe de evaluacién de rlesgos.
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes.
1.6. Marco normativo.
CAPITULO 1I: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO.
2.1. Ubicacién geografica.
2.2, Base topogréfica.
2.3. Vias de acceso.
2.4. Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas econémicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.

@ (061)-58 6120
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2.7. ldentificacion de peligros naturales en el 4rea de intervencion y vias
de Acceso.

CAPITULO IIl: DETERMINACION DEL PELIGRO.

3.1. Metodologia para la determinacion del peligro.

3.2. Identificacion del &rea de infiuencia.

3.3. Recopilacion y analisis de informacidn recopilada.

3.4. ldentificacién de probable 4rea de influencia.

3.5. Parametros de evaluacién.

3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).

3.7. Andlisis de elementos expuestos ldentificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensién social, dimension econémica y dimensién
ambiental,

3.8. Definicién de escenario.
3.9. Estratificacién del nivel de peligro.

3.10. Niveles de peligro.

3.11. Mapa de peligro.

: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

4.1. Andlisis de vulnerabilidad.

4.2. Vuinerabilidad en dimension social.

4.3. Vulnerabilidad en dimensién econémica.

4.4, Vulnerabilidad en dimensién ambiental.

\ o 4.5, Estratificacion de la vulnerabilidad.
M DE 7 4.6. Niveles de vuinerabilidad.
S0 ”‘;;x 4.7. Mapa de vulnerabilidad.
S yepe %g} : CALCULO DEL RIESGO
%‘” N8R 5.1. Metodologia para el célculo del riesgo
% },\-" 5.2. Niveles del riesgo
Lo g 5.3, Estratificacién del nivel del riesgo

5.4. Mapa de riesgos

5.5. Matriz de riesgos

5.8. Calcuio de efectos probables (dafios y pérdidas)
CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO

8.1. Costo efectividad

6.2. Control de riesgos

6.3. Medidas de prevencion y reduccién de riesgo de desastres

AR s CONCLUSIONES.
qs:}wm %) RECOMENDACIONES.
&S ST e BIBLIOGRAFIA.
:QLQ Bl + Anexos.
6@5 e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR

{Evaluacién de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
compenentes de todas las especialidades.

o Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR
{Evaluacién de Riesgos).

o Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por ¢! entrevistado,

* Entrevistas a la poblacion en funcién al &rea de infiuencia del proyecto que
el evarista sustentara.

e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas proximo de existir.

s Croquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o
deslizamiento de existir.

e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pert & (061)-58 6120
@ Av. Arequipa 810 - Lima ® (On-4246320 & www.gob.pe/regionucayali

SAAPAA AN A AN AAAAAAALALANAA AN,
[ s eee— |

Pagina 14 de 54



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
| «Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de la conmemoracin de
Productiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

e Ofros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.

Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.

i\\ e Generacién de mapas en el ARGIS (ubicacién, niveles, 4rea de influencia,
geomorfologico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y
otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie
(shp®).

e Célculo de matrices formato Excel (editable).

e Ciélculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el pardmetro es
pendiente deberé sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parémetros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

s Otros que sean necesarlos.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad de! Estudio de Evaluacion de Riesgos.

6.3.7 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y grafico de
los trabajos a realizar para la demolicién, parciai o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asf como el pracedimiento a seguir, de acuerdo a lo
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)
El contenido del PROYEGTO DE DEMOLICION debe presentar la
sigulente estructura: en caso corresponda
+ Memoria Descriptiva
1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcién (De cada médulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicidon (;Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4. Procedimiento de demalicién + marco normativo SST y GMRS
3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccién personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecénicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicién
3.7.Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestion y manejo de residuos
3.9. Evacuacién de escombros
+ Informe Técnico
1. Estado de conservacién de cada médulo y obra exterior
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
’ Verificacién estructural (Si se va a mantener)
/ 3. Marco normativo vigente
+ Planos de Demolicién
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Sefialar alcance de la demolicion
3. Cuadro resumen

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

=
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Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitecténico con una distribucion adecuada de los espacios
segtin los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
» del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitectdnico, debiendo ademéas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo Indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICCS Y NORMAS; asf como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencién.
La propuesta de Anteproyecto Arguitecténico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitectdnico, para lo
cual la primera accién corresponde a la determinacion del
Programa Arquitectdnico.
El programa arquitecténico en lo que respecta dreas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.
Sera responsabilidad del Consultor la presentacion del
anteproyecto arquitectdnico (elaborado por el especialista en
Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el ltem 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

6.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO
Comresponde al planteamiento técnico de la solucion
Arquitecténica con una distribucién adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversién
del proyecto como base del Programa Arquitecténico, debiendo
ademés contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de |la propuesta de desarrolio de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencién.
La propuesta Arquitectdnica como parte inicial corresponde al
desarrolio del Programa Arquitecténico, para lo cual la primera
accibn corresponde a la determinacion del Programa
Arquitectdnico.
El programa arquitecténico en lo que respecta #reas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.
Ademés, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad {(Norma A.120 RNE),
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificaciéon G.050 - Seguridad
durante la Construccién; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargara de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO y
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la sigulente
estructura:
1. Plano de ubicacién y localizacion
2. Memoria descriptiva de arquitectura

¢ Antecedentes

e Objetivos

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera & (061)-58 6120
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Alcances

Justificacién

Normas Utilizadas en la elaboracién del proyecto

Ubicacién y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por

el MINEDU

Capacidad segun estudio de demanda

Dimensionamiento de ambientes

Programa arquitecténico

Descripcién de la propuesta de disefio arquitectdnico

e Relacién de planos presentados en el expediente técnico

Planimetria de plantas

Planimetria de cortes y elevaciones

Planimetria de detalle

Cuadro de acabados de arquitectura

Especificaciones técnicas de arquitectura

Hoja resumen de metrados de arquitectura

Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ltem)

Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion y
sefalizacion

10. Planimetria de Evacuacion y Sefializacion

11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion

12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion

13. Hoja detallada de metrados de evacuacién y sefislizacion
(por item)

14. Planimetria de mobiliario y equipamiento

15. Especificaciones técnicas de maobiliario y equipamiento

16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento

17. Hoja detaliada de metrados de mobiliario y equipamiento

18. Vistas 3D (5 intemas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracién recorrido efectivo, en alta definicién
(40 seg. Exterior y 80 seg. Interior).

20. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion

adicional para garantizar la calidad del disefio de

Arquitectura.

OHNDOBLN

5.3.9 DISERO ESTRUCTURAL

Corresponde la solucion estructural de la propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos
particulares segun el tipo de edificacion.

La paricularidad General para el sector educativo corrgsponde a
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunién
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracion fas
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE
vigente!, siendo un requisito imprescindible la definicién del tipo de
edificacién:

! NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA
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TablaN* 5
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “¢~
CATEGORIA g DESCRIPCION FACTOR U
At Establecsmenios del sector salud (PObhCos y peivados) ool
segundo y tercer nivel, sepdn i nomado por of Mmisteno deo | Vernola 1

Satud
A2 Eddcaciones esencisics para el maneo de las
emargencias, ¢f funcions to dol gobwerno y on genotsl

aquelias egdicacionss qua puedan soivir de refugio despuds do
un desasire Se incluyen los sigwentes eddicacones
- Estadleamentos do salud no comprendiios en s calegolia

Al
= Puerios, sercpuecos. estacones {anovianas de pasaetos,
A sislemas masivos de  branspoite, locales municipales
Edihcacrones centrales ¢ COMUNICaciones

Esencidles - Estaciones de bomberos. cuarteles de fas fuerzas anmnadas y 1.5

pohcta

= instalacones de goneracn y ransiotmacon ¢e olectekiad,
faservonos y planias da ratamiento do agua

- Insttuciones educalivas. insbiulos superiones 1WEXEnologicos v
universdades

- Edicacones cuyo colapso putde recresentar un nesgo
adicional tales COMO grandas homas. TAbNCas y goposilos do
materizles mflamables o 1dxcos

- Sdﬂms quo almacenen archivos © miormacon esencul cel

o

EaMmcacones dondo $0.J0UNGH Gran canbdad do personas lales

como cnes, toatros ostados. cokseos, centros comeicnies,

B tenminples de  buses de  pasajercs,  eslablecmientos

Edificaciones |ponitencianos, 0 que guardan patnmonos valiosos como 1.3

tmporisnies musoos y tblotocas

Tombditn so cons.Jeran oepdsios de granos y olros amacenss

e ] WHM@}MCHNHWWE&%B'—'-'-'—'—-—- = o on s 0w o

e Egifcatones comunes lales como venendas of:nas hoteles ;

; Edificacionos tostavranies. deposilos o :nstalaciones moustrialics cuya falla no 1.0 4

- Comunes acanes Ppougios adiciondles de ncendios O fugas de ¥ i
o - ——— w'u_% B B ) B L B B T R S 8 R s S B K B B B i
EdiTeaconos Cmu:ou:c‘orm ProvisOna'es Cara deposdos. casatas y olras Vet ol 2
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Como se puede apreciar ias edificaciones a plantearse deben tener la

solucion estructural basada en el cuadro, Edificaclones Comunes, bajo

este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
S8 rigidez de la estructura buscando la conformacién de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimienio de la NTE E.030 en
relacién a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para elios el planteamiento
debe garantizar mediante un andlisis estructural la configuracion
geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el andlisis
sismico, tanto estatico como dinémico, seguin las recomendaciones de
la norma.
Determinado el Anélisis se procederd al Disefio Estructural de los
elementos seglin corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060
y al Cédigo ACI 318-14, la informacién del disefio, asi como de los
archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como
parte del Expediente de manera "Obligatoria®
Seré responsabilidad de! Consultor Ia verificacién del estudio realizado
por el especialista estructural en la determinacién y/o adecuacion de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los médulos, como para
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como
informacion béasica los estudios de suelos, debiendo definir que
alternativa de cimentacién cormresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacién de los médulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los
estudios de suelos, deberd adecuar los cimentos a exigencias
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adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos
sistémicos, de igual manera indicaré el tratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia seglin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asf como la presentacién de los planos,
memoria descriptive, memoria de céiculo y especificaciones técnicas.
El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

. Memoria descriptiva de estructuras

. Memorlia de calculo de estructuras

. Planimetria general

. Planimetria de detalle

. Especificaciones técnicas de estructuras

. Hoja resumen de metrados de estructuras

. Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

ONONHWN

5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE

PLUVIAL

Seré responsabilidad del consultor la determinacién de! adecuado

funcionamiento de las redes de agua y desaglle, tanto exteriores como

interiores, elaborado por el Ingenierc Sanitario, asi como determinar, de
o ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,
deberé definir la acometida de agua, las salidas de desaglle, cuando

i
)
52
w"{‘("?
)
ey
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N
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| Z § 5} existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desagie,
\" 7 oS deberé plantear la mejor alternativa de scluci6n, ya sea esta con
\'{\4&- D> sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.

=2y En caso de no existir redes de agua, deberéd preveerse la construccién
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segtin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asl como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
NTE 1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el abastecimiento de los servicios de agua y desagle, cuando
se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
convenciongles para determinar los diametros de tuberias (método de
Hunter), se debe realizar el célculo de elementos de almacensje de
agua.

En relacidn al sistema de Desaglie, si se tiene definido la posibilidad del
uso de agua en forma permanente se debera realizar un disefio de
desagle por arrastre, conectando a la red ptblica de desagle.
Planteamiento Técnico

Considerando que el drea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno
de propiedad de Ministerio de Educacién, en el que existen redes de
agua y desagle, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente
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evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desagge.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de (8 nueva construccion, debiendo
considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagle. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

+/ Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
almacenamiento.

+ Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacién de agua para dotacién diaria de consumo y reserva
contra incendio.

+ Caélculos justificatorios para el sistema de presurizacién para
régimen normal de distribucién. Seleccién de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacién.

+/ Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

+ Calculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de
las tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los

puntos de utilizacion.
'\ s ' Caleulos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.
q\‘gﬁg’l‘ o}:’/}.\' + Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.
Kg}%\. "ef,;‘ ) Sistema de Tratamiento de Agua:
§ 3  Pomy " Célculos y evaluacién del nivel de tratamiento de agua necesario,

para los servicios especializados que lo requieran.
+ Desinfeccion del agua.
+/ Tratamiento de agua para ablandamiento especial.
Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

' Se disefiarén dos redes de colectores, separadas en;

« Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y
lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.

+ Red de ventilacién sanitaria.

+ Célculos justificatorios para determinar el didmetro y recorride de
las tuberias de la red de desagte y ventilacion.

+ Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente.

« Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento
con grasas.

+ Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

" Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser
necesario.

+ Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.

« Cémara de recoleccién de desaglies en sétanos y equipo de
bombeo, hasta la red de descarga.

+ Soportes de apoyo y fijacion de tuberlas.

" Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas

Negras):
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« Evaluacién del nivel de tratamiento de las aguas servidas,
0~ debidamente justificado.
+ Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.
+ El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

+ Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

+ Montantes de evacuacién de agua pluvial.

" Célculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
tuberias de evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

+ Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio publico
u otro punto de evacuacién.

Aparatos Sanitarios:

 Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y
griferfa de funcionamiento con tecnologia vigente.

+ Deben cumplir las condiciones sefisladas en el RNE para
Instituciones educativas.

+ En los servicios publicos serdn accionados con fluxémetros
empotrados.

v En los servicios especializados seran acclonados con sensores
electronicos.

+ En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle,
deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red
secundaria de desagle.

« Codificacién de aparatos sanitarios por sectores, para uso en él
servicio de mantenimiento.

Caracterizacién de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos y

bacteriolégicos del agua - Pozo

Disposicion final y autorizacién de vertimientos de aguas residuales.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar

la slgulente estructura:

Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

. Memoria de célculo de instalaciones sanitarias

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias

. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias

Anexos

PNOOB LN

§.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS
Seré responsebilidad del consultor la determinacién del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
mddulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista, debiendo par&a esto solicitar la informacién necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, sera su
responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fendmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas A
vigentes indicadas en los términos de referencia. asi como la '\
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presentacién de los planos, memoria descriptiva, memoria de célculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Cédigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el suministro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida
de red publica, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
el medidor hasta el Tablero General, ademés se realizaré el célculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinardn las secciones de los
canductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion).

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacién elementos complementarios para el suministro
de energlia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otfros
meétodos cuyos costos de Operacion y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en
el estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energla
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
determinadas horas, segun sea el caso.

Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinaré la lluminacién y Ventilacién natural, asi
como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,
ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la
sigulente estructura:

1. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
2. Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
3. Planimetria general
4. Planimetria de detalle
5. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y
comunicaciones
6. Hoja resumen de Instalaciones eléciricas y comunicaciones
7. Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones
8. Memoria descriptiva de instalaciones electromecénicas (en caso
aplique)
9. Memoria de célculo de instalaciones electromecénicas (en caso
aplique)
- 10. Planimetria general (en caso aplique)
: / 11. Planimetria de detalle (en caso aplique)
=y / 12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en
- / caso aplique)
13. Hoje resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecénicas (por
ftem) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de célculo de instalaciones de gas (en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique) [0,
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20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso
aplique)
N 21. Hoja detellada de metrados de instalaciones de gas (por item) (en
caso aplique)
22. Anexos

5.3.12 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se
afiadiran en caso correspondan)
El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la sigulente estructura:
1. Hoja de consolidado
2. Cuadro de anélisis de costos unitarios de arquitectura
3. Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y
sefializacion *
4. Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras
5. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
6
7
8
9

comunicaciones *
Cuadro de anslisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instataciones de gas
Cuadro de anélisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *
. Cuadro de anslisis de costos indirectos *
10. Resumen de cotizaciones de arquitectura *
11. Resumen de cotizaciones de evacuacién y sefializaciéon *

"?}'4',\ 12. Resumen de cotizaciones de estructuras *
D"»m‘%“ 13. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas vy
C g5 comunicaciones *

&S 14. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas

& 15. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas

< 16. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

17. Relacién de materiales e insumos de arquitectura *

18. Relacion de materiales e insumos de evacuacién y sefializacion *

18. Relacién de materiales e insumos de estructuras *

20. Relacién de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

21. Relacibn de materiales e Insumos de instalaciones
electromecénicas

22, Relacién de materiales e insumos de instalaciones de gas

23. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *

24. Hoja resumen de presupuesto *

25. Presupuesto desagregado de arquitectura *

26. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *

27. Presupuesto desagregado de estructuras *

28. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones *

29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecénicas

30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *

32. Presupuesto desagregado de gastos generales *

33. Férmulas polindmicas y agrupamiento de arquitectura *

34. Férmulas polindmicas y agrupamiento de evacuacion Yy
sefializacién

35. Férmulas polindmicas y agrupamiento de estructuras *

36. Férmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
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37. Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones
electromecéanicas

38. Fdrmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Foérmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *
41. Cronograma valorizado *
42. CurvaS*
43. Croncgrama de desembolsos *
44. Anexos

5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) - En caso corresponda
Para la presentacion del Estudio Hidrol6gico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resolucion
Jefatural N°007-2015-ANA,

6.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcién de las principales caracteristicas y
justificacién del proyecto, ubicacién politica, geografica,
hidrogréfica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.
l. ASPECTOS GENERALES
5 1.1 INTRODUCCION
s Brindar, en forma clara y sencilla, informacién del
Y contenido del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detaliar, en orden crenolégico, la informacioén recabada
para la elaboracién del estudio, experiercia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacién que aporta
a este componente.
1.3 OBJETIVO
Sefialar claramente el propdsito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberdn estar en concordancia con el
Reglamente Nacional de Edificaciones, asimismo
deberé sefialar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.
Il. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ublcacién y delimitacidn del rea de estudio
Mencionar la ubicacidn hidrogréfica (unidad
hidrografica), geogréfica, politica y administrativa del
puntoc de captacibn y devolucibn (cuando
corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
se desarrolla la actividad.
La delimitacién del &rea de estudio es Ila
representacion mediate mapas o planos a escala
adecuada que permita visualizar el drea colectora,
area de frasvase, punio de captacién y devolucion
(cuando corresponda) del recurso hlidrico, lugar
donde se desarmrolla la actividad.
b) Fislografia y Geologla del Area de Estudio

77 RERENG .
Sug g

Describir brevemente las caracteristicas
geomorfoldgicas, ecolbgicas y geoldgicas de la unidad
hidrogréfica.
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Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrogréfica como &rea tota, perimetro, indice de
_ compagidad, factor de forma, altitud media de la
cuenca, pendiente del cauce principal, rectangulo
) equivalente y tiempo de concentracién.
¢) Inventario de las fuentes de agua e Infraestructura
hidraulica del &rea de estudio.
Realizar un inventario de fuentes de agua en el area
de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y
de la informacién cartogréfica existente.
Realizar un inventario de la infraestructura hidréulica
para el aprovechamiento del agua superficlal y
subterrénea.
d) Accesibilidad - vias de comunicacion.
Describir las vias de acceso al drea de estudio que
comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.
e) Calidad de agua.
Describir la clasificacion de! cuerpo de agua superficial
o marino-costero, segun corresponds, aprobados por
el ANA.
f} Andlisis de las variables meteorolégicas

Realizar un anélisis de las variables meteorolégicas:

temperatura, humedad relativa, radiacién solar,
evaporacion, viento, precipitacién y evapotranspiracion
potencial.

g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica

Realizar los anslisis siguientes:

» Anglisis de la consistencia de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia fa informacién pluviométrica
e hidrométrica, identificar los posibles fenémenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se refiejan como "saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo histéricos.

» Complementacién y extension de la Informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2,2 OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacion del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.

J Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance

— =" hidrico para determinar voluimenes de escurrimiento en

qf_‘ s relacion con la operacién de la presa. Asimismo, debera
/ tener en cuenta las consideraciones siguientes:

> La oferta en reservorios debe incluir el anélisis de la

capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario
y trénsito de avenidas.

> De no existir informacién hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos matematicos
(deterministicos, estocasticos y  sistemas
optimizados) los que serd calibrados con
informacién registrada en la cuenca.
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> 8i el proyecto abarca la captacién de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrologia de cada
una de ellas.
En esta seccidn también se presentan datos de
caudales méximos para distintos periodos de retorno,
que se usan para el disefio de las obras mayores
{presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volumenes disponibles
para e] uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Calculer el caudal ecolégico, en concordancla con fo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.
2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hlidrico del proyecte busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacion, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y la demanda de agua.
2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar célculos justificativos de ser necesarios.

lll. ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.
3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA'Y SINTETICA.
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
34 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD

HIDROGRAFICA DEL PROYECTO
P 3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
RPN ORDINAL DE RIOS
5? i 36 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
62 VIE i PLUVIOMETRICAS
) 37 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
Foans?’ PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL
ESTUDIO.
3.9 OTROS

En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacién de campo.
3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

La documentacién (informe y planos) deberan tener un
formato adecuado que permita la correcta visualizacion de
los resultados y 2zona de estudio, respectivamente.
Asimismo, todos los documentos deberén fener un
membrete que consigne la informacién del proyecto
(nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informaclion de la institucion
educativa {(nombre, cédigo local, modular y ubicacion).

6.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO

1. Introduccién
© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera @ (061)-58 6120 Region
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2. ESTUDIOS REALIZADOS
3. GEOLOGIA
3.1 Afioramientos rocosos
3.2 Rocas igneas
3.3 Depositos aluviales
3.4 Depositos coluviales
3.5 Depéositos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depdésitos edlicos (Qh-¢)
3.7 Depésitos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacién hidrogeolégica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeoldgicas.
4. PROSPECCION GEOFISICA
4,1 Introduccién
4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcién de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas Informéticos
4.9 Trabajo de gabinete
4,10 Resultados obtenidos
' 4.10.1 Secciones geoeléctricas
RSO 4.10.2 Caracterizacién geofisica del drea investigada
/e g«;\_ 4.10.3 Condiciones geoeléctricas
4 nh 5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
8.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores
6.3 Parametros hidréulicos
7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el estudio de impactoc ambiental, el consultor debera realizar lo
siguiente:

E! especialista debera realizar el Instrumento de Gestibn Ambiental de
acuerdo & la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion
Nacionai de impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°
019-2009-MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector
correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - DIGEIE.

El consultor deberé verificar la Resolucion Ministerial N° 135-2021-
MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

7 certificacion ambiental.
Q;Zf;:, T - De corresponder una certificacion ambiental, el consuitor realizara
como instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 018-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de impacto ambiental ~ Ley 27448), el cual
debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencla Regional de
Infraestructura, donde sera revisado por el especiglista ambiental y
posterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencién de
la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencién de la certificacién ambiental.
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En caso cuente con observaciones éste sera devuelio al consultor para
el respectivo levantamiento de observaciones, deniro los plazos
otorgados en la notificacion.

Para la realizacién del taller de participacién ciudadana, el consultor

debera hacer la invitacién a la Gerencia Regional de Infraestructura, con

una anticipacién de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacién ambiental, el consultor debera cumplir con el
art 23 del D.S. N° 018-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos sdlidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de {a sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N°

135-2021-MINAM, el consultor deberé presentar el sustento técnico el

cual garantice que el proyecto no esté sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucién.

Articulo 8.- Los titulares de proyecios de inversién de los sectores Juslicia y Derechos
Humanos, Educacién, y Cultura, que no se encuentren sujetos a! Sistema Nacional de Evaluacién
de! Impacto Ambiental {SEIA), deben cumpliir con lo establecido en el ariiculo 23 del Reglamento
de la Ley N* 27448, Ley de! SEIA, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2209-MINAM, a fin de
garantizar el cumplimiento de la normativa general sobre el manejo de residuos sdlidos, agua.
efluentes, ruidos, emisiones. construccion. material particulado, entre otros que pudieran
comresponder. cuyo cumplimiento estd sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos. Educacion. y Culture, respectivaments.

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor
deberd presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo
consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como en
digital; el formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes,
vistas fotogréficas y cuadros debera ser visible; debidamente foliado, en
el caso de planos debera presentar en Formato A1.
De haber sido declarado por ef sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacién ambiental.
El consultor y evaluador deben coordinar fa documentaciéon adicional
para garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.
De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacién adicional ¢ detallada dentro de la
evaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencibn de la certificacion ambiental o
pronunciamiento favorable por la entidad.

5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcibn de las principales caracleristicas y
justificacion del proyecto, ubicacién politica, geogréfica, hidrografica y
administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.

. ASPECTOS GENERALES
1.1. Introduccién
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
I.4. Normatividad
Il. EVALUACION HIDROLOGICA
I1.4. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
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a) Ubicacién y delimitacién del érea de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad hidrogréfica),
geogréfica, politica y administrativa del punto de capacitacion
y devolucién (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolia la actividad.
La delimitacion del drea de estudio es la representacién
mediante mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el érea colectora, érea de trasvase, punto de
captacion y devolucidon (cuando corresponda) del recurso
hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.

b) Fislografia y geologla del drea de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecolbgicas y geolégicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrogréfica como édrea total, perimetro, Indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectdngulo eguivalente y
tiempo de concentracion.

c) Inventario de las fuentes de agua e Infraestructura
hidréaulica del érea de estudio

d) Acceslbllidad — vias de comunicacién

@) Calidad del agua

f} Andlisis de las variables meteorolégicas
Realizar un andlisis de las variables meteoroldgicas,
temperatura, humedad relativa, radiacion solar, evaporacién,
viento, precipitacion y evapotranspiracion potenclal.

g) Tratamlento de Ia Informacién pluviométrica e

hidrométrica

- Andlisis de |2 consistencia de la informacién pluviométrica
e hidrométrica

- ComplementaciSn y extension de la informacién
piuviométrica e hidrométrica

I.2. OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados

en el punto de captacién del proyecto del proyecto al 75%de

persistencia, para usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance hidrico

para determinar volumenes de escurrimiento en relacién con la

operacién de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las
consideraciones siguientes.

e La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y trénsito
de avenidas.

o De no existir informacién hidrométrica, se debera generar
basandose en modelos mateméticos (deterministicos,
estocasticos y sistemas optimizados) los que seréa calibrados
con informacion registrada en la cuenca.

e Si el proyecto abarca la captacion de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologla de cada una de ellas.

I.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el

uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los

derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
disponibilidad de agua.

Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo dispuesto

por el ANA.

— N e
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i.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO

I1.5. ANALISIS AMBIENTAL.

Il.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO

N Iil. ANEXOS
.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA
1l.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
ll.4. MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO
.. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICQO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS
8. MAPA DE [ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
IL7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, I[ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
fi.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO
.. OTROS
En anexos deberé incluir el panel fotogréfico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.
5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS
i. Tramite de Factibilidad de Servicios
Et consultor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.
li. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografis.
ili. Certificado de parametros urbanisticos
El consultor debera solicitar el certificado de parédmetros
urbanisticos ante el gobierno local correspondients.
lv. Secclones Viales
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno
locel correspondiente.
v. Habliitacién Urbana
El consultor deberd solicitar el certificado o Resolucién de la
Habilitacion Urbana del predio ante el gobiemmo local
correspondiente.
vl. Permisos o Autorizaciones
El consultor deberé presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacién de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
vil. Plan de Contingencia
viii. Tramite de Certificado de Inexistenclas de Restos
Arqueolégicos — CIRA
Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura ceriifica
que en un érea determinada no existen vestigios arqueolégicos en
superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.
El profesional especialista, deberd presentar la certificacién, son
exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccién de los Restos Arqueolbgicos.
Dichos permisos estan en concordancia con las normativas de
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caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos

sectores.

El certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) es un

documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura

- mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacion al contenido o no de vestigios arqueoifgicos en un
terreno.

Por lo general el recurrente solicita la expedicién de CIRA con la

finalidad de usar el predio objeto del trémite para actividades

mineras, de explotacién energética, vias de comunicacion, obras
hidraulicas, instalacién o plantas de produccion, desarrollo agricola,
efc.

o Enelcaso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversién Viable, el
Consultor Externo es responsable de la elaboracién del Expediente
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra

necesariamente para la ejecucion de cualquier proyecto de

inversién publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el titulo Vil. Articulo 57, como son:

a) Areas con CIRA emitido anteriormente.

b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

c) Sobre poligonos de dreas catastradas y aprobados por el Ministerio
de Cultura.

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean &reas urbanas sin
antecedentes arqueolégicos e histdricos.

e) Zonas subacudticas.

El CIRA sera emitido por la Direccién de Certificaciones, asi como

por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segun el

ambito de sus competencias.

Para la emisién del CIRA es necesario presentar un expediente

debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo

versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los

formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo Vil, Art. 55

del RIA), el expediente debera incluir:

a) Formulario de solicitud dirigida a la direccién de certificaciones o la
direccion desconcentrada de cultura. Segin el ambito de sus
competencias, indicando el nimero de comprohante de pago por
derecho de tramitacion.

b) Presentacién del expediente técnico del drea materia de solicitud,
en dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ublcacion det proyecto de inversion, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geogréfica
convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o
arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencion del proyecto (érea a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, fimado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geogréfica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

Ix. Elaboracién del Expediente de Media Tensién - En caso
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS
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CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefio 6ptimo del sistema estructural
a proyectar justificande de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.
Los Metrados del proyecto integral (médulos, obras exteriores,
demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicién), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una
vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaborardn los presupuestos desagregados en mddulos, obras
exteriores, demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacién
y/o demolicién, tomando como sustento la base de datos de anélisis de
costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
S Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
? Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, andlisis de precios
unitarios, relacién de materiales, Férmulas Polinémica, Cronograma de
Ejecucién de Obra, que formeran parte del Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, deberd realizarse la revision y
compatibilizacién final entre los documentos gue conforman el
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacién del Expediente Técnico, quedando asi apto para su
convocatoria.
El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas serén los responsables de
realizar la compatibilizacién de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual precederé a
entregar a la Entidad para su revision respectiva.

5.4 METODOLOGIA

I. Acciones previas y consideraclones generales
Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo los
siguientes procedimientos:
Verificar en campo el érea del terreno a intervenir y compatibllizarlo con los
documentos de saneamiento fisico legal. Los cudles seran proporcionados por el
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

il. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacién del
Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacién de los
requerimientos de la Norma.
Ademds, esta considerada la determinacién de estudios bésicos como son:

Estudio de Demanda

Estudio Topogréfico

Estudio de Mecénica de Suelos

Impacto Ambiental o Estudio que corresponda

Estudio de evaluacién de riesgos

Estudic Hidrolégico

Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica.

Oftros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las condiciones del

terreno).

\
L N S N O N

Trabajo de gabinete :
Se desarrollard en forma coordinada una vez aprobados los estudios bésicos, (= e
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empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipes y personal necesario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor 0 empresa consultora deberé contar como
minimo con |los siguientes equipos:
06 Equipos de Coémputo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacién total
01 Plotter
02 Impresora

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consuitora lleve a cabo la ejecucién del servicio, la
Entidad proporcionaré los siguientes recursos:
> Orientacion permanente para la elaboracion del expediente
» Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energfa, y
agusa.

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
La ejecucién del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:
e BASELEGAL:
La ejecucién del estudio, deberéd realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes:

+ Ley 31953 del presupuesto publico 2024.

+ Ley del presupuesto fiscal 2024

+ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

« Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que cres e Sistema Nacional de
Programacion Multianual v Gestién de Inversiones.
Directiva N° 001-2018-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 28338.
Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.
Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM ~ Cddigo Nacional Eléctrico,
Utilizaci6n.
Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
SINAGERD.
« Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.
" Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

F + Reglamento de metrados vigente.
i / « Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

<

L L4 o

v Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacidn de impacto ambiental

/ ¢ NORMAS TECNICAS

e Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

e Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de
disefio para infraestructura educativa®
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Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversién
ptblica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.
Lineamientos para la vigilancia, prevencidon y control de la sakid de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por la Resolucién
Ministerial N° 448-2020-MINSA,

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446.
Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eiéctrico,
Utilizacién.

Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 {Concordado al 08 de mayo
det 2020)

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccidn General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacién G.050-Seguridad durante la Construccion.
Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo
N°011-2006- vivienda y sus modificatorias.

Resolucién directoral ejecutiva N° 011-2018- MINEDU/VMGI-PRONIED.
RS.G. N° 239-2018-MINEDL "Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infragstructura Educativa”

RV.M. N°104-2019-MINEDU *“Norma Técnica *Criterios de Disefio para
Locales Educativos del nive! de educacion inicial®

Resolucién Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la
elaboracién del informe de evaluacién del riesgo de desastres en proyectos de
infraestructura educativa.

Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la
Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de
Proyectos de Inversién a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiermnos
Locales.

Todas las demés aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren
vigentes al momento de la contratacion.

El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta tinicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su

equipo de profesicnales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquelos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

@& Jr. Raimondi 220 - Ucayall, Perd @ (061)-58 6120

No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en e articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: El nimero méximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.
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5.9.2 Perfil del consulfor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de
serviclos de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segln corresponda.
La acreditacibn se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion.
Se considerard serviclos de consultoria similares a los siguientes: Se
considerard como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracion
ylo reformulacién de expediente técnicos de Iinfraestructuras educativas
(Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

§.9.3 Especlalidad y Categoria
= Especialidad

Consultoria de Obras de edificacion y sfines.
= Categorfa
CATEGORIA B — DIRECTIVA 01-2020-0SCE/CD-VIGENTE

importante: si algun postor omite presentar en su oferte la constancia de
inscripcién en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacién de la Entidad relacionada a la verificacién respectiva, a8 menos
que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicién.

6.9.4 Perfil del personal
El consultor en su propuesta técnica, oferiara el plantel profesional que a su
Jjuicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio.
Se considerars servicios de consultoria similares a los siquientes: A la
elaboracién y/o reformulacién de expediente técnicos de infraestructura
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

5.9.5 Funciones del personal profesional

PROFESIONAL | CAN ROLES Y FUNCIONES

ESPECIALISTA W
Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)
sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion del
Jefe de Proyecto | 1 | Expedients. b = . 9,8
Encargado de compatibilizar la informacién de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.
Realizar coordinaciones muliisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
segun la tipologla del proyecto.
Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
Especialista en Realizer el desarrollo del proyecto a nivel de detelle de las
2 Arquitectura 1 edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos los
elementos que sean necesarios para la etepa de Ejecucion del

2 Proyaclo,
g 3 | Especiafista en 1 Responsable del Anélisis y Digefio Estructural de las Edificaciones
wéj Estructuras Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.

Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccidn de Aguas
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soiuciones altemnativas en caso no

4 | Instalaciones 1 se fenga redes exteriores.
Sanitarias Contempla ademés la elaboracion de la Memoria de Célculo que
sustente el contenido de los planos, presupuesto y

especificaciones técnicas.
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. | PROFESIONAL | CAN
N ESPECIALISTA T. ROLES Y FUNCIONES
T Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico del
Especialista en Proyecto.
5 | Instalaciones 1 Contempla ademas la elaboracidén de la Memoria de Célculo que
Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesio vy
especificaciones técnicas.
Responsable de la elaboracién de los metrados costos y
presupuesto.
Y Especialista en Realizar la elaboracidn de presupuestos, asl como de la
6 Costo y 1 elaboracién de metrados, Presupuestos, (Anglisis de Costos
Presupuesto Unitarios, Relacién de Insumos, Andlisis de Costos Indirectos,
Férmula Polinémica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su espacialidad.
56.9.6 Fommacién académica del plantel profesional
o |Cargo - rol del plantel Grado o titulo
i profesional clave Formacion Académica profesional
1 Jefe de proyeclo ingeniero civil o amquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arguitecto, titulado Titulado.
3 Especialista en Estructuras Ingenfero Civil, tifulado Titulado.
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
5 Especialista en instalaciones Ingeniero Efeclricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista en Costo y Ingenisro civil o arquitecto, Titutado.,
Presupuesto titufado

5.9.7 Experiencia del personal clave

Cargo Experiencla

Experiencia minima de 03 aftos como jefe de Proyscio y/o jefe de
Jefe de proyecto Estudio y/o coordinador.de proyecgos Yo Dimc_:tor de Proyectos y/o
Gestor de Proyactos y/o jefe de equipo en servicios de Consultories de
obras fguales o similares: que se computa desde la colegiatura
Experiencia minima de 24 meses como especialista en arguitectura en
Especialista en Arquitectura elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos de instituciones
educalivas en general; que se computa desde la colegiaturs.
Experiencia minima de 24 meses como especiglista en célculo
estruciural o especialista en esiructuras o especialista en disefio
Especialista en Estructuras estructural en la elaboracién y/o supervision en Consultorla de Obras
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educalivas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
sanitarias 0 especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
de instalaciones sanitatias en la elaboracion y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educslivas; Que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
= o y eléctricas o especialista eléctrico o especialista en disefio de
g;‘:ép:églssta en  Instalacionss instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o supervision de
expedienfes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas: que se compula desde la colegiatura.
Yo Experiencia minima de 24 meses como especialiste en Metrado Costo
Especialista  en  Costor y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Prosupuesto gRvie

| Frasipuesto __| elaboracion y/o supervision de expadientes técnicos en infragstriiibe

Especialista en Instalaciones
Sanitarias
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en general o Instituciones Educativas, que se computa desde la
coleoiatura.

\ IMPORTANTE:
La experiencla efectiva del personal propuesta sera pasible de acreditacién
siempre v cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesidn, esto es colegiado y habilitado por
| respectivo colegio onal.
Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de
la sigulente manera:
Para acreditar la Profesién del personal profesional se presentaré copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.
Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La coleglatura y
habllitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su
particlpacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Perl o en el extranjero®. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesicnal la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.
La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditard
mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos: i)
contratos con su respectiva conformidad, i) constancias, iii} certificados o iv)
cualguier otro documento que, de manera fehaciente, demussire el tlempo de
experiencia de! profesional propuesto.
Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacitn se acreditarén mediante
constancias, cerlificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucién educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacién acreditado para dicho fin.

5.10 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5.10.1 Lugar: |L.E. N° 64615 Ublcado en el centro poblado San Lorenzo, distrito
de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portilio - Ucayali.

6.10.2 Plazo:
La consultoria se realizaréd en un plazo total maximo de NOVENTA (80)
DIAS CALENDARIOS.
Nota:
La contabilizacion del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revisién, ni observacién por parte de la Gerencla
Regional de Infraestructura. Asl como e} levantamiento de
observaciones por parie del consultor o empresa consultora.

PRODUCTOS O ENTREGABLES

El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que

se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los

especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado
por la Entidad y/o Coordinador de!l proyecto), siendo éste 7 dias calendarlo antes

a la fecha de presentacion de cada entregable, los cuales seréan formalizadas

intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o

Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dfas calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el
consultor y/o contratista debera presentar debidamente
desarrollado lo indicado en los numerales:

e Estudio de Demanda seguin lo indicado en el item 5.3.2

e Estudio Topogréfico segtn lo indicado en el item 5.3.3
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e Estudio de Mecénica de Suelos segin lo indicado en el item 5.3.4
o Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segin io indicado en el ftem 5.3.14,
o por ta Tipologla del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION
NN\ - GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el
b U 4 Instrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente
\{ (Ley N° 27446, Ley de Evaluaci6én Nacional de Impacto Ambienta! y su
N Reglamento Decreto Supremo N° 018-2009-MIMAM).
EAN s Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar 1, segtn lo indicado en el Item
\ 5.3.8, desde el Capituio | al Capftulo IV.
N\ o Proyecto de Demolicién segtin lo indicado en el item 5.3.7
: e Anteproyecto Arquitectonico segtin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS,
e Estudio Hidrolégico e Hidrogeol6gico y Permisos del Uso del recurso hidrico,
asi como de la construccion y explotacion del recurso hidrico, segun lo
indicado en el item 5.3.13,
e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.16.
¢ El Consulior debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacién y/fo documentacién editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o
contratista deberé presentar debidamente desarroliado lo
indicado en los numerales:

s Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar I, seguin lo indicado en el item

5.3.6, Capltulo V y Capitulo VI., Anexos

e Estudio Impacto Ambiental Preliminar {l, segtin lo indicado en el ltem 5.3.14,
Elaborar el Instrumento de Gestibn Amblental, determinado en el
entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
certificacion ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la
Resolucién Ministerial N° 135-2021-MINAM, segun lo indicado en el ftem
5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de
Participacién Cludadana.

¢ Proyecto Arquitecténico Preliminar |, segin lo indicado en el ltem 5.3.9.2,
desde el Numeral 1 al 20.

e Disefio Estructural, Memoria de Célculo Preliminar I, segtn lo indicado en el
Item 5.3.9, segun los Numerales del N° 1 al 8.

o Especislidad de Instalaciones Sanitarias y Drengje Pluvial, Preliminar | segtin
lo indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamlento de
Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
(Agua Grises y Negras), segun lo indicado en el item 5.3.10 — Sistema de
Agua Pluvial, Aparatos Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles
constructivos.

o Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Preliminar I, segun lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 22,

e E! consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacion y/o documentacién editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responssable.

) / ; ¢ Documento para consulta al MINAM para la determinacion de exigibllidad de

certificacién ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del segundo entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:
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Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.

Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.

Memorias de Célculo de todas las Especialidades.

Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacién con la

& Direccién de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educeacién
y

con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrolio del proyecto.

Estudio de Demanda Completo, segtin lo indicado en el ftem 5.3.2

Estudio Topogréfico Completo, segiin lo indicado en el ltem 5.3.3.

Estudio de Mecénica de Suelos Completo, segin lo indicado en el item 5.3.4

Estudio de Impacto Ambiental Completo, segun lo indicado en el item 5.3.14

Estudio de Evaiuacién de Riesgo Completo, seg(in lo indicado en el item 5.3.6

Proyecto de Demolicion Completo, segiin lo indicado en el item 5.3.7.

Proyecto Arquitectdonico Completo, segin lo indicado en el item 5.3.9.2

Disefio Estructural Completo, segun lo indicado en el ftem 5.3.9.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drengje Pluvial Completo, segin

lo indicado en el item 5.3.10

Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas

Complete, seguin lo indicado en el item 5.3.11.

o Costos Presupuesto y Programacion Completo, segun lo indicado en el item
5.3.12.

e Estudios Hidrolbgicos, Hidrogsologicos Completo y Permisos para el Uso de
Agua, segtn lo indicado en el ftem 5.3.13.

e Actividades Anexas, segun lo indicado en el item 5.3.16.

e El consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

e Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacién ambiental debera

presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en

el caso que no requiera de certificacion ambiental deberé presentar un Plan

para el Manejo Adecuado de Reslduos Sdlidos, Agua, Efluentes, Emisiones

Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, entre otros; donde

contemple todas las Normas Ambientales Vigentes.

El consultor realizaré como Instrumento de Gestion Ambiental la Evaluacion

Ambisental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del

D.S. N° 019-2008-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Evaluacién de Impacto ambiental — Ley 27448) con su respectiva certificacion

ambiental vigente.

¢ En el caso que no requiere de certificacion ambiental, el consuitor deberd
cumplir con el art 23 del D.S. N* 019-2009-MINAM, debiendo presentar un
plan para e! manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacién del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencla de estudios.

Forma de Presentacién de los Entregables
El Consultor deberd presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos
estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:

e Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipogréfica que se
utilizard en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos seré de 11 puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacién justificada.

e Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debideamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad
y responsables de la entidad, donde corresponda.
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e Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactios (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del S10, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

e Se emplearén exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

e Respecto a la presentacién de planos y esquemas en cada enfregable sera
de la siguiente manera:

e Los planos tendran una presentacién y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por
triplicado, debidamente anillado, empastado ¢ encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracién y codificacién adecuada y mostrarén la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y e! especialista de ser el caso, sin
estar limitados a la relacién indicada en los presentes términos de referencia.

e Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AQ, impresién
que facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracion
Los entregables deberén ser presentados en la mesa de partes del Gobierno
Regional de Ucayali, con atencién a la Gerencia Regional de Infraestructura.
Deberén ser entregados en formato editable y en PDF.

Los documentos deben contener un membrete con la sigulente
Informacién:

CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR.
HHLAD CODIGO
EJECUTORA: | CODIGO UNIFIGADO: CLoIs CODIGO MODULAR:
: REGION: | PROVINGIA:
PRSI, DISTRITO:. | LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente

informacién:
UNIDAD EJECUTORA:
PROYECTO: NUMERO DE CUI: FECHA:
NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
i UBICACION:
g . LOCALIDAD:
PROYECTISTA: CODIGO LOCAL: DISTRITO:
PROVINCIA:
DIBUJO: CODIGO MODULAR: | REGION:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:
¥ Cada carpeta de los dos entregables, deberé estar acompafiada de un CD
conteniendo la mformacion que corresponda.
> Es responsabilidad del consultor o empresa consuttora, la presentacion de
los entregables conforme a lo indicado, en_caso no se cumpla con lo

Condlclopara IaReI, bservlé‘y Levantamlento de
Observacién de los Entregables:

Plazo Total de la
Plazo de revisién y/o .
Descripcién E,ﬁ‘;;’,‘;,:“}mw Entregables conformidad por parte bt L
(dlas calendario) _ delaEntided
La Entidad en un plazo
Expediente 90 E1 Primer Entregable a los | 5 = 5" "o "igs

. Técnico treirita (30) dias catendario | calendario _emitiré sy |
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del inicio del plazo | pronunciamiento  con | planteadas. De
contractuat. respecto al Primer | no existir observaciones, el
Entregable. consultor procederd con la
culminacion de!  Expediente
Técnico previa comunicacion por
_peredelaEntidad. |

El Segundo Entregabie a

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias

los treinta (30) dias | calendario, emitird su cbservaci
calendario de aprobado el | pronunclamiento  con zgmmm pmmmnca‘ ﬁ:
Primer Entregable. Eesnt?::a‘l’: Ieal Segundo culminacion del  Expediente

El consuttor en un plazo méximo
de dlez (10) dlas calendario
absolverd las observaciones
planteadas. De

Técnico previa comunicacion por
parte de lg Entidad.

El Tercer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
de aprobado el Tercer
Entregable,

La Entidad en un piazo
de diez (10) dlas
calendario, emftird su
pronunciamiento con
respecto  al  Tercer
Entregable,

El consultor en un plazo méximo
de ocho (8) dfas calendario,
absolverd las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, la
Entidad procederé a emitir en un
plazo de cinco (5) dlas
calendario, el acto resolutivo

comespondiente de aprobacion
del Expediente Técnico.
Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignardn en las respectivas actas, y se otorgara
el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

Entregable Revisién Levantamiento de
observaciones
Primer Hasta 10 dias calendarios 2 Hasta un maximo de 10 dias
Entregable partir de la recepcién del mismo. calendarios
Segundo Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
Entregable partir de la recepcién del mismo. calendarios
Tercer Hasta 10 dias calendarios & Hasta un méximo de 10 dias
Entregable partir de la recepcion del mismo. calendarios

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencla de
Estudlos de la Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar
al consultor o empresa consultora, para la subsanacién respectiva,
sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo
maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
ohservaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totaimente las observaciones, se aplicaré la penalidad por dia de
retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la L.ey
de Contrataciones del Estado, deblendo aplicar la penalidad por mora de
acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computarén desde el dia siguiente de la notificacion al consulior o empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenldo especifico del entregable final (Expedlente Técnico completo):

Luego de 90 dias, e! consultor o empresa consultora deberd presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Cabe sefialar que todo Consultor debera (*):
> Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional = /1

5.12
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de Ucayali con atencién de la Gerencia de Infraestructura.

» Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacién
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contraric no serd
recepcionada.

» El Consultor emitird Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segun sea el caso.

> El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizard, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el setvicio de consultorfa brindado.

» El consuitor o empresa consultora realizaré los trémites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS),
condiciones de antigiedad de la Infraestructura o cualquier condicion que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueolégicos.

> El consultor no debe utilizer personal de LA ENTIDAD para el desarrolio
parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del
contrato.

> Gestion de rlesgos: Plan de Gestién de riesgos en la ejecucion de obra.

e El Consultor durante la_elaboracién del expediente técnico debe

| entlﬂc r Ios rl vl Ibl urrlr urante la

artlculares de Ia obra Ias condlclon del lugar de su elec

Conforme la Directiva Aprobada del nismo_Supervisor |

Estado — OSCE, usando los formatos debldamente obligatorios.

e A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser
Identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificaré las probablilidades de
mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, fos cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales ¢
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

¢) Riesgo de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la Infraestructura proveguen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de
las mismas.

d) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolégico sobre fo previsto en los
estudios de la fase de formulacién y/o estructuracién que redunde en
sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la
infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una
deficiente identificacién y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacién de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoi6gico que se traduce en hallazgos de restos
arqueoldgicos significativos que generan la interrupcion del normal
desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
conirato o sobrecostos en la ejecucién de las mismas.
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h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes
del inicio de las obras de construccién.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso foriuito, cuyas
causas no resultan imputables & ninguna de las partes.

i) Riesgos regulatorios 0 nhormativos de implementar ias modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad
Incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

o Esta lista no es taxativa, sino enunclativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, seg(in la naturaieza y complejidad de la obra.

> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo

realizado durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacién del Expediente

Técnico mediante Resolucién, suscriblendo una Carta Notarial de

Compromiso de atender las consultas de manera fundamentada dentro

pZOS esiahieé gos en ia

iculo 50° de la Le
Asf mismo, segin el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiclones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consuitas cuando por
su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinién
del proyectista serén elevadas por éstos a la Entidad dentro de!l plazo méximo
de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacién
con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo méximo de quince
(15) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.
(*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD
(Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, gréficos,
cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S10, etc.,
segln sea el caso.
".5.13. ADELANTOS 2
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

‘3@" Df,‘?;« suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos

%%,  mediante carta fianza o péliza de caucién acompafiada del comprobante de pago

ﬂ g \R%2=:.  comespondiente. Vencido diche plazo no procede la solicitud.
\e

% éf’ La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes
¥ 152 a la presentacion de la solicitud del contratista.

5.14. SUBCONTRATACION
El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios bésicos, siempre
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios bésicos requeridos.
El consultor o empresa consuitora, es el tnico responsable de la ejecucion total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a la Entidad.

* Segtn la absolucién de consultas v observaciones i TS
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El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilltado para contratar con el Estado.
6.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacién presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los aicances del
presente servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.
. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacion producto de la elaboracién del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.
. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinarén con el consultor
El consultor externo contratado coordinard la ejecucidn del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrollo de la documentacién técnica requerida.
- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, ta Sub Gerencia de Estudios,
procederé a efectuar la revisién del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizard con la presentacion del comprobante de pago
correspondiente, en la s_{g_yiente fqrma_:_

N° DE PAGO PAGO

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
del GOREU por ei primer entregable

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
del GOREU por el Segundo entregable.

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO

PAGO 30%

o
<h

A la Aprobacién y conformidad de Servicio por la
elaboracion del Expediente Técnico - Final, Adjuntar

,“)-,

£0100%;

Yoman

he:

TERCER
PAGO,
entregable

tercer

40 %

02 originales 02 copias, conteniendo e! estudio
definitivo en forma impresa y digital, debidamente
firmada por los especiglistas y foliada. otorgada por
la Sub Gerencla de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestion ambiental-EVAP con su
respectiva certificacién ambiental, caso contrario la
viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacién al consuitor o empresa consultora
en soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultorfa, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestaciéon deberé hacerlo en un plazo que no excederé de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

5.20 FORMULA DE REAJUSTE

No aplica.
5.21 LIDAD PLIC
5.21.1

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacién e
de penzlidades, en aglicacién del articulo 162° - Penalidades, del §*:
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se

aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria =
- dias
Donde F tiene los siguientes valores:

F x plazo vigente en

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

5.21.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente

Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudaré a
evitar los retrasos en la Elaboracion y Evaluacion del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a fa penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacién. Para diche efecto, se debe incluir un
listado detallado de los supuesios de aplicacién de penalidad, la forma de
célculo de la penalidad para cada supuesto y el pracedimiento mediante el
cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de

célculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesernita
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion
del contrato o del Integro del plazo de ejecucién, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 def articulo
190 del Reglamento®.

0.5 UIT por cada
dla de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Seguin informe
del érea usuaria
(SGE-GRI)

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar
fa prestacion con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Segun informe
del drea usuaria
(SGE-GRI)

Por no presentacidn de! informe de compatibilidad o cuando
la entidad lo considere como no presentado por no subsanar
las observaciones

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segun informe
del &rea usuaria
(SGE-GRI)

Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o
enfregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los
Términos de Referencia).

0.5 UIT por cada
presentacion

incompiets.

Segun informe
del érea usuaria
(SGE-GRI)

Por |a presentacion del Expediente Técnico o entregables sin
_haber levantado las observaciones reslizadas.

0.5 UIT por cada
presentacion

Segin informe
del drea usuaria
(SGE-GRI).

Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin
la finna de los profesionales o especialista propuestos.

0.5 UIT por cada
presentacitn

Segin informe
del érea usuaria
(SGE-GRI)

Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del
Expediente Técnico o entregables.
i\

0.5 UIT por cada
presentacion

Segin informe
del drea usuaria
(SGE-GRI)

f_‘f’or presentar el CD, sin la informecién completa de acuerdo
los Témminos de Referencia.

0.5 UT por
presentacién de
CD incompleto

Seglin informe
del drea usuaria
(SGE-GRI)

En caso de no realizar el estudio de mecénica de suelos,
conforme & la normativa carrespondiente.

0.5UIT

Segin informe
dsl drea usuaria
(SGE-GRI)

Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado
por la Entidad.

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Seglin informe
del &rea usuaria
(SGE-GRI)

3 En caso que e objeto de la contratacion sea Ia elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI -
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
«Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencla, ¥ de la conmemoracién de
las heroicae batalias da Junin y Ayacucho”

(*) Las penalidades se aplicarén por cada caso que se presente en la
elaboracién del Expediente Técnico.
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monte méximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ltem que debi6
ejecutarse.
5.22 R NSABILIDAD P Cl CULT

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por

vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

5.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 10 de junio de 2024, ha sido
declarado viable con fecha 27 de junio de 2024,

5.24 CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacioén de consultoria de obra seguin el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccibn especifica de las bases, la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

5.256 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con
el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

6.26 SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

o= 527 ACLARACIONES.

¢ 5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable
El presente proceso de seleccion se regiré en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislafivo N* 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF;

5.27.2 Domicllio para efectos de Notificaciones
El Consultor deberéd consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccién electrénica.
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a
; la direccién consignada en la ciudad de Pucalipa. El medio de comunicacion
T del Consultor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de paries de la
Entidad contratante.

6.28 VALOR REFERE
El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudio de mercado,
el mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
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y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legisiacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultoria a contratar.

——— S — ————— — e - — -
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI - 2633110
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTQ {Gastos {)
Cant. Cant. Preclo
Descripeion Und. | Incld. | L e |Descri plon] Unitario S1. Valor Total &/.
\ Personal Profesional 138,000..
1 | Jefe de Proyecto Und. | 100% 3 1 12,000.00 38,000.00
2 Especialista en Arquitectura Und. 70% 3 1 10,000.00 21,000.001
3 | Especialista en Estructuras Und. | 70% 3 1 10,000.00 21,000.00)
4 Especiaiista en instalaciones Sanitarias Und. 70% g 1 10,000.00 24,000.00
5 Especiglista en Instalaciones Electdcas Und. 70% ) 1 10,000.00 21,000.00}
8 Especialista en Costo y Presupuesto Und. 80% 3 1 40,000.00 18,000.00
B Personal de Apoyo Profesional 42,000.
1 | Aslistente de Arquitectura Und. | 70% 3 1 4,000.00 8,400.00}
2 | Asistente de estructuras Und. | 70% 3 1 4,000,00 8,400.00
3 Asistente de Insteleciones Santtarias Und. 70% 3 ] 4,000.00 8,400.00|
8 | Asistente de Instaleciones Electricas Und. | 70% 3 1 4,000.00 8,400.00|
5 | Aslstente en Metredo Costo y Presupuesto Und. | 70% 3 1 4,000.00 8,400.00|
C | Gastos en estudios complementarios §2,000.
1 Estudio Topogréfico (incluye puntos geodesicos) Glb. 1 1 1 10,000.00 10,000.
2 | Estudio de Mecénica de Suelos Gilb. 1 1 1 12,000.00 12,000.00
3_| Estudlio de impacto amblental Gib. 1 1 1 _2,000.00 2,000.00
4 Estudio dei CIRA/o PMA Glb. 1 1 1 §,000.00 8.000.00{
5 Fsﬂ?ﬂﬁo Hidrologico e Hidrogeologico incluye pemmisos y | o, 2 3 1 12,000.00 12‘000_0()'
¥ Estudios de Evaluacién de Riesgos - EVAR (CENEPRED),
bes | BT Gb, | 1 1 1 800000,  8,000,00]
iz
© | Gastos en estudlos complementarios =¥ 9,000,
'/ | Estudio de ia demanda - actuaiizacion Glb. 1 1 1 2,000.00 _2,000.
Estudios de Gestidn de Riesgos OSCE, todo incluido Glb. 1 1 1 5,000.00 5,000.00|
. | Plan de seguridad ¥ salud en el trabajo Glb, 1 1 1 2,000.00 2,000.00
E | Gastos en Equipamiento Estrategico 1e,ooo.oq
06 equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop) Glb [ 1,000.00 6,000.00|
71\ 01 estacién total Glh 1 5,000.00 5,000.00]
. 101 Plotter Gib 1 2,000.00 2,000.00
?ﬁ}& Impresora Glb 2 1,500.00 3,000.00
i
Servicios y Material de Oficinas
¥ Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofery a
A1 | combustibie Gib | B0% 1 9,500.00
=% / Tintas y Toner pfimpresora, Copiadora y Plotter Und | 100% | 1.00 200 1,200.00
' _ 3 | Uiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo Und | 100% 1.00 2.00 900.00
COSTO DIRECTQ DE CONSULTORIA (GASTOS 1) 8/,
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI E
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Reglén «Afto del Bicentenario, de la consolidacifn de nuestra Independencia, y de ke conmemoracitn de
Productiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIGN: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN |E. 64518 DE CENTRO POBLADO SAN LOREN2O DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINGIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI®, CUA - 2833110
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FLJOS (Gastos Il)
Precia
Cant | Cant Valor Total
ftem Descripcién Und. | Incid, | 7 i Unl:’rlo =
A |GASTOS GENERALES VARIABLES. 1w7
1 Aguller de Oficina y Equipos de Comunicacion
Oficine Mes | 100% | 1.00 300 | 1,500.00 4,500.00|
2 | Equipos de comunicacién Mes | 100% | 6.00 300 | 200.00 3,600.00
1t Pago de Servicios
1 nfemet Mes | 100% | 1.00 800 | 20000 600.00
2 | Energia Elsctrica Mes | 100% | 1.00 300 | 140.00 420.00
32 | AguaPotshle y Deague Mes | 100% | 1.00 300 | 120.00 380,00
W_| Seguros
1 Accidentes Personeles Gb | 100% | 1.00 4,500.00 4,500.00
2 | Costo por emision de poliza Gb | 100% | 1.00 135.00 135.00]
V| Gastos Financleros
1 Garanifa ds Fiel Cumplimiento de Conirato (Carta FianzaMC) | Gb | 100% | 1.00 441.90 441,99
2 | Gerantia del Adelanto en Efectivo (Carla Fianza MC) Gl | 100% | 1.00 833.08 BE3.58
|
B _|GASTOS GENERALES FLJOS 5,11o.q
! Vestuario de Formuladores
1 Casca Und | 100% | 6.00 1,00 80,00 380.
2 Botas da Seguridad Und | 100% | 600 1.00 | 25000 1,500.
3 | Chaleco Und | 100% | 6.00 1,00 60.00 260,
| 4 | Leate Und | 100% | €00 1.00 15.00 90,
1] Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Gib | 100% | 1.00 100 | 1,200.00 1,200,
4 2 | Gastoe Legales Gb | 100% | 1.00 100 | 600.00 600!
Ty 3 Gaslos Fima de Contrato Gb | 100% | 1.00 1.00 400.00 400.
F
& %\_ 4 |_Exomencs medicos persors o campo Urd | 100% | 600 | 100 | 10000 800,
§§ COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS Il) S/ 20,550.97|
1 ;
"E?ojo& : ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
‘~t~ga SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.LE 84816 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZD DISTRITO DE
S YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYAL!". CUI -
: 2633110
UGAR : YARINACOCHA - CORDMNEI Y

DALIDAD : POR CONTRATA Plazo de Elecuscion: 3,00 meses
POLOGIA : EDUCACION PRIMARIA Fecha: Setiembre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS |

DESCRIPCION MONTO

COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA 8/ 284,000.00

GASTOS GENERALES DE CONSULTt 7.24% 8/ 20,550.97

UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 28,400.00

SUB TOTAL 332,950.97

LGV. 18.00% 59,931.17

TOTAL PRESUPUESTADO s/ 292382 14

|  TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL 8/ 392,882.14 |
@ Jr Raimondi 220 - Ucayall, Pera @& (061)-58 6120 Resion
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI e

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Reg «Afto de! Bloentenario, de ka consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho" °

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN L.E. 64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI®, CUI - 2633110
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)
q Cant. Cant Precio
Descripcién Und. | Incid. | o | pesori poi6n| Unitario 81, Valor Total S/.
A | Personal Profesional 0.
1 Jefe de Proyecto Und. | 100% 3 1
2 Especislista en Arquitectura Und. 70% 3 1
3 Especialista en Estructuras Und. 70% 3 1
4 Especialista en Insteleciones Sanitarias Und. | 70% 3 1
] Especialista en instalaciones Electricas Und. 70% 3 1
6 Especialista en Costo y Presupuesto Und. | 80% 3 1
B Personal de Apoyo Profeslonal 0.00|
1 Asistente de Arquitectura Und. | 70% 3 1
2 Asistente de estructuras Und. 70% 3 1
3 Asistente de Instaleclones Saniterias Und. | 70% 3 1
3 | Asistente de nstalaciones Electricas Und. | 70% 3 1
5 | Asistente en Metrado Costo y Presupuesto Und. | 70% 2 1
Gastos en estudios complementarios 0.00)
Estudio Toocgréfico (incluye puntos gecdesicos) Glb. 1 1 1
Estudio de Mecénica de Suslos Glb. 1 1 1
Estudio de impacto ambiental Glb. 1 1 1
Estudio del CIRA/0 PMA Glb, 1 1 1
Estudio Hidrologico e Hidrogeologico inchuye permisos y Glb. 1 1 1
%studlos de Evaluaclén de Riesgos - EVAR (CENEPRED), ab 1 4 3
todo incluido =
Gastos en estudios complementarios 0.
Estudio de la demands - ectualizacion GIb. 1 1 1
Estudios de Gestién de Riesges OSCE, todo incluido Glb. 1 1 1
Plan de seguridad v salud en &l trebajo Glb. 1 1
Gastos en Equipamiento Estrategico 0.00)
06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop) Glb ]
01 estacion totsl Glb 1
\01 Plottes Gb 1
Impresora Gib 2
Servicios y Material de Oficinas 0.00)
Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y
Combunible Gb | 80% 3 1
2 | Tintas y Torer p/impresora, Copiadora y Plotter Und | 100% 1.00 2.00
= 3 | Utiles de Oficina (Pape! Bond, Foiders, Cds. Yo Und | 100% 1.00 2,00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS [} S/.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI -

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
on «Afio del Bicentenarlo, de la consolidaci6n de nuestra Independencla, y de la conmemoracin de

Productiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 84615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINGIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI™. CIN - 2633110
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FLIOS (Gastos Ii)
Precio
cant. | Cant Valor Total
Hem Descripcién bng. | Incia. | o s um;no &
A IO.&_STQB GENERALES VARIABLES. 0.00]
! Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicaclén
1 | Ofina Mes | 100% | 1.00 3.00
2 quipos de Mes | 100% | 600 3,00
Il__| Pagods Servicios
1 | mtemet Mes | 100% | 1.00 3.00
2 Enesrgla Elactrica Mos 100% 1.00 3.00
3 | AguaPotable y Deegue Mes | 100% | 1.00 3.00
1] ﬂ_ﬂlﬂ
1 Acch Personales Gib [} 1.00
2 | Costopor de poliza Gib | 100% | 1.00
v Gastos Financleros
1 | Garantia de Fiel Cumplimianto de Contraio (Carta Flanza MC) | Gib | 100% | 1.00
2 | Gerantia del Adelanto en Efectivo (Carta Fienze MC) Ghb | 100% | 1.00
B |GASTOS GENERALES FIJOS 0.00,
I Vestuario de Formuladores
1 | Casco Und | 100% | 6.00 1.00
2 | Botas de Seguikiad ud | 100% | 6.00 1.00
2 | Cheleco Und | 100% | 600 1.00
4 | Lente Und | 100% | 6.00 1.00
| Gastos Diversce
1 | Gustos de Lick Gib | 100% | 1.00 1.00
2 | Gastos Legales Gib | 100% | 14.00 1.00
3 | Gestos Firma de Contrato Gb | 100% | .00 1.00
4 Exnmonu médicos persona! de campo Und 100% 6.00 1.00
COSTO VARIABLES Y FLIO8 (GASTOS 1) 5/ 0.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 1.E. 64616 DE CENTRO POBLADO BAN LORENZO DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI -
26323110
: YAR CHA - CORONEL PORTILLO - UCAYAL!
ODALIDAD : POR CONTRATA Plazo de Ejecucion: 3.00 meses
IPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA = Fecha: Setiembre 2024
| RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS |
DESCRIPCION MONTO
COSTO IRECTO DE CONSULTORIA 8/ 0.00
GASTOS GENERALES DE CONSULT( 7-24% 8/ 0.00
UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 0.00
8UB TOTAL 0.00
LG.V. 18.00% 0.00
TOTAL PRESUPUESTADO s/ 0.00
|  TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL 8l 0.00 |
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI -
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Region  «Afio del Bicentsnario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las herolcas batalias de Junin y Ayacucho”

6__REQUISITOS DE CALIFICACION
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisifos:
o | Cargo - rol del lantel Grado o titulo
N prorfgesional clave : Formacion Académica profesional
1 Jefe de proyecio Ingeniero civil o arquffecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arguitecto, titulado Titulado.
3 Especialista en Estiructuras Ingeniero Civil, titulado Titulado.
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitano o Titulado.
Sanitarias Maecénico de Fluidos, titulado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista en Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado
Acreditacion:

De conformidad con &l numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Regfamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificacionss profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Reduisios:

Cargo Experfencia

Experiencia minima de 03 afios como fefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proysectos y/o Director de Proyectos
Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyecios y/o jefe de equipo en servicios de
Consuftorlas de obras iguales o similares; que se computa desde
1a colegistura

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
arquitectura en elaboracién y/o supervision de expedientes
técnicos de instituciones educativas en general; que se computa
desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
Especialista en Estructuras | estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consuitorla de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o
Instituciones Educalivas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
Especialista en Instalaciones | especialista en disefio de Instalaciones saniterias en la
Sanitarias olaborscién y/o supervision de expedientes técnicos &n
edificaciones en genersl o Instituciones Educativas;, que se
computa desde la colegiafura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista &p
instalaciones eléctricas o especiglista eléetrico 0 especiafista
disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracion

Especialista en Arquitectura

Especislista en Instalaciones
Eléctricas
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supervision de expedientes técnicos en edificaciones en generel
o Instituciones Educativas; que se compute desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado
Costo y Presupuesfo y/o especialista en Meirado Costo y
Presupuesto en la elaboracién y/o supervisién de expedientes
técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
que se computa desde la colegiatura.

Especiafista en Cosfto y
Presupuesto

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

| De conformidad con el articulo 186 del Regiamento el supervisor, debe cumplir con fa misma
experiencia eslablecids para el residente de cbra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el srticulo 188 def
. Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisiios:

» 06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
> 01 estacion total

> 01 Plotter

> 02 Impresora.

Acreditacion:

— De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) de! numeral 139.1 del articulo 138 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reauisitos:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares sl objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afics anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaréin desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: & la elaboracién y/o
reformulacion de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

reditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago*.

Cabe precisar que, de acuaerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S81 del Tribunal de Contrataciones del

| Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especlalidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrerio, se asumiré que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indlcadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertes,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorclo, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorclo del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Parficipacidn de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se congigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia cormesponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe Indicarse &l tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de fa orden
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin coresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante
o E| comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por ef

L7
X

i’c& postar para sacredifar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
gg presentados la denominacién def objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
&S las bases, se deberé validar la experiencia si fas aclividades que ejecutt el postor
N &/ corresponden a la expenencia requerida.
o X

e En el case de consorcios, Ja calificacién de la expefiencia se realiza conforme a la Directiva
*Participacion de Proveedores en Consorcio en fas Contrataciones del Estado”

“... el solo selio de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditecion que produzca feheciencia en relacidn e que se encuentra cancelado.
Admitir ello equiveldria & considerar como viéiida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(-
- “Situacién diferente se suscite ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utifizando el témino
5 i “cancelado” o "pagado’] supuesto en el cual s/ se contaria con la declaracion de un tercero que brinde cerezs,

ante la cual debiera reconocerse la validez de fa experiencia”.

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru @ (061)-58 6120

Region
@ Av. Arequipa 810 - Lima @ (on-4246320 & www.gob.pe/reglonucayali pe,:_a&ma

B T Y Y Y Y Y Y G A A AN AN A N A A
G LSS S S|

Pagina 54 de 54



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMITE DE SELECCION

“Afio de la recuperacidn y consolidacién de la economla peruana®

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°020-2025-GRU-GR-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Mediante OFICIO N°4530-2025-GRU-GGR-GRI, en mérito al INFORME N°.3208-2025-GRU-GRI-SGE,
emitido por la Sub Gerencia de Estudios, adjuntando el INFORME N.° 094-2025-AHV de fecha 22 de mayo
de 2025, mediante el cual se absuelve las consultas referidas a los Requisitos de Calificacion y Términos de
Referencia.

Por tanto, se procede con las absoluciones de consultas y observaciones, conforme sigue:

CONSULTA N° 01
PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20600001273

onfirmar que, para la admision, evaluacion y calificacién de ofertas, solo se exigira los documentos
establecidos en el numeral 2.2 contenido de la oferta, de la seccion especifica de las bases, cualquier otra
exigencia o documentos exigidos que no estén en dicha seccidén no serdn tomados en cuenta para eliminar
ofertas bajo observancia de vicio de nulidad.

Solicitamos se permita otorgar adelanto directo del servicio, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 38 de la
LCE y articulo 156 del Reglamento de la LCE, lo cual permitira al contratista tener mayor facilidad de financiar
la ejecucion del servicio y contribuird a garantizar la correcta ejecucion de la prestacién.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del articulo 72 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-
OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente por qué no se acoge lo requerido, teniendo en cuenta los
beneficios para el cumplimiento de la finalidad pablica de la prestacién objeto del presente procedimiento.”

ABSOLUCION:

De acuerdo a la absolucion de consultas y/o observaciones de la Sub Gerencia de estudios, en su calidad de
area usuaria, SE ACLARA al participante que, los adelantos que otorgara la entidad se rigen conforme al
numeral 156.1 del articulo 156 del Reglamento, donde se establece que: “Los documentos del procedimiento
de seleccién pueden establecer adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en conjunto del
treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. En tal caso, los documentos del procedimiento de seleccién,
ademds, prevén el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo”, en
atencién a ello la Entidad ha considerado otorgar un adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato
original, lo cual se puede corroborar en el numeral 5.13 de los términos de referencia, lo cual concuerda con
lo establecido en el numeral 2.6 de la seccién especifica de las bases del procedimiento de seleccién.

Asimismo, se ha procedido con la revision de los términos de referencia, donde se desprende que existe una
incongruencia en el ftem 5.13 Adelantos de los términos de referencia, toda vez que la entidad no precisé el
ndmero de adelantos a otorgarse, por lo que se procederd a adecuar el item 5.13 ADELANTOS de los
términos de referencia, el mismo que quedara redactado de la siguiente manera:

ADECUACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

5.13 ADELANTOS
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién acompanada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la
solicitud del contratista.
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ADECUACIONES A LAS BASES:

CAPITULO NI
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.6 ADELANTOS -
La entidad otorgard un adelanto directo por el 30% del monto original.

(-..)

/' CAPfTULOV

PROFORMA DEL CONTRATO

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“La entidad otorgard un adelanto directo por el 30% del monto original.

oY

Por otro lado, SE CONFIRMA al participante que, para la presentacion de sus ofertas se deben de seguir las
instrucciones establecidas en las bases, para lo cual deberédn de presentar conforme lo establecido en el
numeral 2.2 del capitulo Il de la seccién especifica de las bases “contenido de las ofertas”.

Asimismo, se recalca que las bases integradas constituyen las reglas del procedimiento de seleccién y es en
funcién de ellas que debe efectuarse la admision, evaluacion y calificacion de las ofertas, quedando tanto las
Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones”.

OBSERVACION N° 01
PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20600001273

"1) Confirmar que, en situaciones o causas que dificulten el normal desarrollo del servicio, atribuibles o no a
la entidad, esta Gltima aprobara la suspensién de plazo y/o ampliacién de plazo, segiin corresponda, con sus
respectivos gastos generales de acuerdo a lo estipulado en el reglamento del a ley de contrataciones del
estado.

2) Solicitamos precisar el plazo que la entidad emplearé para la revisién de cada entregable, asi como el plazo
de conformidad de cada entregable, y precisar que dichos plazos no se computaran del plazo del servicio, sino
que suspenderan este.

3) Solicitamos confirmar que los certificados y/o permisos y/o tramites necesarios para el estudio, que tengan
que requerirse y/o tramitarse ante otra Entidad distinta a la Entidad convocante del presente procedimiento,
seran gestionados y de responsabilidad de la Entidad convocante, y no del Contratista / Proyectista, y que la
demora de los trdmites supondra la correspondiente suspension de plazo que no se computara al plazo del
servicio,

4) Solicitamos indicar el plazo de la Entidad para atender consultas o solicitudes efectuadas por el Contratista
/ Proyectista."

ABSOLUCION:

De acuerdo a la absoluciéon de consultas y/o observaciones de la Sub Gerencia de estudios, en su calidad de
area usuaria, de conformidad con el articulo 16° del TUO de la Ley y el articulo 29° del Reglamento, el drea
usuaria es la responsable de la adecuada formulacién del requerimiento, las mismas que no deben ser
desproporcionadas al objeto de la contratacion, asimismo, sefala que se debe asegurar la calidad técnica.

En ese sentido se procede a absolver las observaciones de acuerdo a lo siguiente:

En atencidn al item N° 1 de la observacion,



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMITE DE SELECCION

“Afo de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana”

Es preciso sefialar que, segln lo dispuesto en el articulo 72.2° del Reglamento de la Ley de contrataciones de
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la presente no corresponde a una
observacion. Por lo que se toma la presente como una consulta

SE ACLARA al participante que, en primer lugar se debe manifestar que una vez perfeccionado el contrato el
contratista se compromete y se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo pactadas en favor de la Entidad,
siendo la obligacién de la Entidad pagar al contratista la contraprestacién pactada, el cumplimiento reciproco
y oportuno de las prestaciones pactadas es la situacion esperada en el ambito de la contratacién publica; sin
embargo, dicha situacién no siempre se verifica durante la ejecucién contractual, pues alguna de las partes
podria verse imposibilitada de cumplirlas debido a eventos ajenos a su voluntad, retrasando el cumplimiento
del plazo de ejecucién contractual.

Por cuanto, de suscitarse hechos que dificulten el normal cumplimiento de los plazos de ejecucién del

contrato, la Entidad evaluara que las causales incoadas se encuentren dentro del marco normativo, conforme
establece el articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante el cual establece:

34.9 El contratista puede solicitar la_ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su

voluntad debidamente comprobados y gue modifiguen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el

reglamento. (énfasis agregado)

Nétese que la Ley de Contrataciones ha establecido que para acceder a estas ampliaciones de plazo por
atrasos y/o paralizaciones estas NO DEBEN SER ATRIBUIBLES a las partes y ademas deben ser comprobadas.

En esta misma linea debemos remitirnos al articulo 158 del Reglamento de la Ley, esta indica los casos en los
cuales procede una ampliacién de plazo:

158.1. Procede la ampliacién del plazo en los siguientes casos:

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de
las garantias que hubiere otorgado.

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

€ igual manera el articuio 142° del Reglamento en su numeral 142.7 ha establecido que: Cuando se produzcan
eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucién de las prestaciones, estas pueden
acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucién contractual, hasta la culminacién de dicho evento, sin que
ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos. segtin corresponda al objeto de
la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension.

Por lo que, conforme al marco normativo antes glosado se Aclara al participante que de existir situaciones o
causas que dificulten el normal desarrollo del servicio, que produzcan paralizacién y/o suspensién de plazo
contractual estas NO DEBEN SER ATRIBUIBLES A LAS PARTES, y de ser el caso se configure el supuesto,
ello no supone el reconcomiendo de mayores gastos generales y/o costos directos, en cuyo caso, la Entidad
deber evaluar su procedencia o improcedencia de ser el caso.

En atencién al item N° 2 de la observacién,

\ Es preciso sefalar que, segiin lo dispuesto en el articulo 72.2° del Reglamento de la Ley de contrataciones de
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 344-2018-EF, la presente no corresponde a una
observacién. Por lo que se toma la presente como una consulta
SE ACLARA al participante que, en el item 5.11 de los términos de referencia “Productos o entregables” se
especifican el contenido de los entregables, asi como los plazos de revisién y conformidad de los mismos, y
estos plazos no se computan dentro del plazo de la consultoria de obra.

En atencion al item N°3 de la observacion,

Es preciso sefalar que, segun lo dispuesto en el articulo 72.2° del Reglamento de la Ley de contrataciones de
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la presente no corresponde a una
observacion. Por lo que se toma la presente como una consulta
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SE ACLARA al participante que, en los términos de referencia se indican los tramites y/o certificados que el
consultor de obra tendrd a su cargo, por eso se exhorta al participante a revisar los documentos del
procedimiento de seleccion antes de formular sus consultas y/u observaciones. Asi también teniendo
conocimiento de que muchos de los tramites y/o certificaciones no tienen un plazo determinado para su
emision, el consultor debera tener el cuidado suficiente en presentar los documentos necesarios ante la
Entidad competente debiendo presentarlos conforme a los plazos de los TUPAS de cada Entidad, a fin de que
no le genere mayores demoras en la obtencién del mismo, sin perjuicio de lo antes sefialado, a pesar de que
el CONSULTOR haya tenido el cuidado necesario y presentado los documentos requeridos para la obtencién
de los permisos y/o certificados con la holgura suficiente a fin de que las Entidades otorgantes emitan dichos
documentos y pese a ello, no se logra contar con dichos documentos el CONSULTOR debera presentar una
- copia del cargo del documento presentado ante la entidad competente del inicio y seguimiento del tramite
correspondiente de su solicitud, una vez presentado ante la entidad, se corroborard de manera directa ante
mesa de partes de la entidad competente si el documento es valido, lo cual determinara las acciones a seguir
por la entidad.

En atencion al item N°4 de la observacidn, La entidad debera de responder a las consultas emitidas por el
consultor en un maximo de 5 dias habiles. Pero se debe de tener en cuenta que si estas son complejas podrian
requerir un mayor tiempo.

OBSERVACION N° 02
PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20600001273
"GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Solicitamos se acepte como medio alternativo de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, la retencién
del 10% del monto de contrato como fondo de garantia, Esta solicitud en virtud de lo autorizado en la LEY
N° 32077 - LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE

lemas, indicar que no sera necesario presentar garantias de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
por no guardar correspondencia con el objeto de contratacién.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del articulo 72 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-
OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente por qué no se acoge y/o la parte parcial que no se acoge,

evitando parafraseos de “el area usuaria es la responsable de formular el requerimiento”, "cefirse a las bases",
entre otros, vetado de acuerdo a normativa invocada.

ABSOLUCION:

De acuerdo a la absolucion de consultas y/o observaciones de la Sub Gerencia de estudios, en su calidad de
area usuaria, Se aclara al participante que el procedimiento de seleccidn corresponde a una consultoria de
obra, por lo que debe tenerse presente que, de conformidad al articulo 149 del Reglamento, la garantia de
fiel cumplimiento, es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, asi, el postor ganador entrega
dicha garantia a la Entidad por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
la que debe encontrarse vigente hasta la conformidad de la recepcidn de la prestacion a cargo del contratista,
en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento de la liquidacion
final, en el caso de ejecucién y consultoria de obras.

Asimismo, los numerales 1494 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento establecen que: 149.4. En los
contratos periédicos de suministro de bienes o de prestacion de servicios en general, asi como en los
contratos de consultoria en general, de ejecucién y consultoria de obras que celebren las Entidades con las
micro y pequeiias empresas, estas (ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad, por lo que, si el postor
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adjudicado cumple con la condicién de MYPE podré acogerse a la figura de la retencion del 10% del monto
total del contrato como medio alternativo a la presentacion de carta fianza. Por lo expuesto, NO SE ACOGE
la observacion, debido a que lo solicitado ya se encuentra contemplado en las bases del procedimiento de
seleccion que nos ocupa.

Respecto a la garantia por prestaciones accesorias se precisa que dicha garantia no se sera requerida por la
Entidad en ninglin momento, por cuanto, en la presente contratacion no se efectian prestaciones accesorias.

OBSERVACION N° 03
PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20600001273
"EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

\_\Acreditacién:

1) Solicitamos que en caso la moneda en que se encuentre expresado el contrato no se encuentre en el listado
Tipo de Cambio Compra y Venta pueda utilizarse:

- El listado de Tipo de Cambio Contable SBS, y/o

- El Tipo de Cambio de la moneda del contrato a délares de la autoridad competente del fugar de origen de la
experiencia y el Tipo de Cambio Venta de délares a soles de la SBS.

Al respecto, teniendo en cuenta el criterio adoptado por el OSCE en el PRONUNCIAMIENTO N° 1103-
2019/0SCE-DGR se aceptard que los postores, a fin de acreditar su experiencia, puedan actualizar los
referidos montos a délares, siempre que dicha actualizacion sea realizada conforme a las disposiciones del
organismo similar a la SBS o la autoridad competente del lugar de origen, y luego convertir estos montos a
soles utilizando el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato. Asimismo, en caso de no adjuntarse la documentacion
correspondiente, por ser informacion analoga a un registro ptblico, podra ser materia de subsanacion.

2) Ademas, las bases establecen lo siguiente: (;) ""Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si
dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acomparniar la documentacion sustentadora correspondiente™.

Al respecto, en virtud del principio de transparencia y competencia del articulo 2 de la LCE, asi como del
principio de legalidad y predictibilidad del articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General,
solicitado precisar lo siguiente:

- ¢Cuales son los documentos sustentatorios que el comité de seleccion considerara como idéneos para
acreditar la experiencia en los casos indicados en el texto precitado que se encuentra en las bases?

- ¢Seré suficiente documento de registro publico y/o estatuto y/o minuta en donde se consigne el registro de
sucursal o reorganizacion societaria?

- ¢{Que documentos debera presentarse si es el postor una sucursal o una empresa no domiciliada en Perti o
empresa por reorganizacion societaria?

onfirmar que dichos documentos, en caso de no encontrarse en la oferta, al ser documentos de caracter
4logo a registro publico, en virtud del articulo 60, podran ser subsanados en caso de no ser presentado en
14 oferta y/o estar incompleto.

ra la acreditacién del monto facturado acumulado, se indica en el item (i) ""comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago™'. En el caso se acredite la experiencia de acuerdo
al item (ii), se solicita confirmar que el monto a tener en cuenta por cada comprobante de pago seria igual al
monto cancelado (depositado) + detraccidn (4%) + penalidad (de ser el caso) + retencién (de ser el caso),
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debidamente documentado, teniendo en cuenta los criterios orientadores del Tribunal de Contrataciones del
Estado, vertidos en la Resolucion N° 1790-2019-TEC-54, Resolucién N° 3634-2023-TEC-S6.

4) Teniendo de forma supletoria, para el presente procedimiento de seleccion, el Acuerdo de Sala N° 002-
2023/TCE del Tribunal de Contrataciones del Estado, no se exigird la acreditacion de ciertos componentes o
partidas o actividades para sustentar la experiencia en la especialidad.

5) De acuerdo a lo establecido en las bases estandar del OSCE mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD,
se deben considerar como experiencia en la especialidad a servicios de consultoria de obra similares, méas no
iguales. En ese sentido, solicitamos considerar servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:
Elaboracion y/o supervision de proyectos y/o expediente técnico y/o estudio definitivo de edificaciones
(colegios y/o hospitales y/o museos y/o centros de interpretacion y/o centros de seguridad y/o centro de
vigilancia y/o universidades y/o centro de investigacion y/o institucion educativa secundaria) y/o vias
urbanas y/o espacios publicos (bulevar y/o malecén y/o paseo y/o alameda y/o parques y/o plazas y/o
infraestructura deportiva)

n caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del articulo 72 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-
OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente por qué no se acoge y/o la parte parcial que no se acoge,

evitando parafraseo de "el drea usuaria es la responsable de formular el requerimiento”, "cefirse a las bases",
entre otros, vetado de acuerdo a normativa invocada."

ABSOLUCION:

En atencién al item N° 1,

Es preciso sefialar que, segun lo dispuesto en el articulo 72.2° del Reglamento de la Ley de contrataciones de
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 344-2018-EF, la presente no corresponde a una
observacién. Por lo que se toma la presente como una consulta

Las bases sefalan: Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién

bases no han considerado utilizar el "TIPO DE CAMBIO CONTABLE" o "TIPO DE CAMBIO PROMEDIO
PONDERADQ". No obstante, indicar que, la normativa de contratacion publica no ha contemplado un
mecanismo mediante el cual se pueda determinar la actualizacién de los montos facturados de los contratos
expresados en monedas extranjera, cuyo tipo de cambio NO se encuentre previsto en el listado del tipo de
cambio de la SBS; por lo que, se aceptara que los postores, a fin de acreditar su "Experiencia del Postor en la
Especialidad”, puedan actualizar los referidos montos a délares, siempre que dicha actualizacién sea realizada
conforme a las disposiciones del organismo similar a la SBS o la autoridad competente del lugar de origen
{debiendo adjuntar el documento en mencién), de corresponder, en concordancia con el
PRONUNCIAMIENTO N° 1102- 2019/0SCE DGR y PRONUNCIAMIENTO N° 1103- 2019/0OSCE-DGR.

; Q de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segiin corresponda. Conforme se aprecia,

En atencién al item N°2,

Es preciso sefalar que, segun lo dispuesto en el articulo 72.2° del Reglamento de la Ley de contrataciones de
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la presente no corresponde a una
observacion. Por lo que se toma la presente como una consuita

Se aclara lo siguiente: Las bases estandar y el RLCE establecen los procedimientos para presentar ofertas a
los proveedores, por lo que este comité calificara dichas ofertas conforme lo establece el RLCE, bases
estandar y directivas.

Respecto al item 2.1, y 2.2, Los participantes deberan tener en cuenta que una consulta es una aclaracién a
las bases, mas no, el desarrollo de un determinado marco legal respecto de los cuales se deba identificar la
idoneidad de un documento, mas aun si, la generalidad de la consulta no permite realizar un andlisis al caso
particular para el desarrollo de la respuesta respectiva. Dicho esto, se aclara que el comité de seleccidon
evaluara todo tipo de documentacion que sea presentada por los participantes para acreditar la experiencia,
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razon por la cual no se realiza un detalle limitativo respecto de qué documentos seran considerados idoneos,
ya que ello restringiria el principio de libertad de concurrencia regulado en la LCE. Finalmente, y a manera de
apoyo se le sugiere al participante efectué una lectura a las opiniones del OSCE y/o Resoluciones del Tribunal
de Contrataciones que aluden a su consulta.

Respecto al item 2.3, Los participantes deberan tener en cuenta que una consulta es una aclaracion a las
bases, mas no, el desarrollo de un determinado marco legal respecto de los cuales se deba identificar la
idoneidad de un documento, mas adn si, la generalidad de la consulta no permite realizar un anélisis al caso
particular para el desarrollo de la respuesta respectiva. Dicho esto, se aclara que el comité de seleccion
evaluara todo tipo de documentacién que sea presentada por los participantes para acreditar la experiencia,
razon por la cual no se realiza un detalle limitativo respecto de qué documentos serén considerados idéneos,
ya que ello restringiria el principio de libertad de concurrencia regulado en la LCE. Finalmente, y a manera de
apoyo se le sugiere al participante efectué una lectura a las opiniones del OSCE y/o Resoluciones del Tribunal
de Contrataciones que aluden a su consulta.

Respecto al item 2.4, Los participantes deberan tener en cuenta que, el numeral 60.3. del RLCE seala
textbalmente lo siguiente: Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales
documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentacién de ofertas, tales
como autorizaciones, permisos, titulos, constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y OTROS DE NATURALEZA ANALOGA. En ese sentido, se les recuerda a los
participantes y/o futuros postores que la responsabilidad del correcto armado de su oferta es de su exclusiva
responsabilidad, debiendo demostrar, en el caso que lo requiera, la analogia del documento a fin que el comité
objetivamente aplique lo dispuesto en el art. 60 del RLCE.

En atencidn al item N° 3

Es preciso sefalar que, segiin lo dispuesto en el articulo 72.2° del Reglamento de la Ley de contrataciones de
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la presente no corresponde a2 una
observacion. Por lo que se toma la presente como una consulta

En primer lugar, la normativa en contrataciones del estado ha establecido que en caso los postores decidan
acreditar su experiencia con la presentaciéon de comprobantes de pago se encuentran obligados a acreditar
en forma fehaciente su cancelaciéon, ya sea, con la presentacion de voucher de depésito, nota de abono,
e de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de pago, sin que la documentacién
presentada de lugar a incongruencias que impidan al comité tener certeza de la informacién acreditada, el
cual, precisamente, no se haya verificado en el caso en concreto.

Al respecto, en concordancia con los criterios orientadores del Tribunal de Contrataciones del Estado,
vertidos en la Resolucion N° 1790-2019-TEC-54, Resolucion N° 3634-2023-TEC-S6, se debe tener en cuenta
lo siguiente: (;) ""La evaluacién de la oferta de los postores debe realizarse sobre la base de los documentos
que obran en la oferta que es presentada por aquellos, no pudiendo completarse o interpretarse esta por
parte del Comité de Seleccién, aun cuando la propia entidad convocante cuente con informacion relacionada,
por ejemplo, a la experiencia del postor. Asi, en dicha medida, no resulta aplicable, al presente caso, las
medidas de simplificacién administrativa previstas en el Decreto Legislativo N° 1246.

Asimismo, es obligacion de los postores acreditar la coincidencia del importe facturado y el pago de aquel, y
si hubiera detracciones o retenciones, o cualquier otra circunstancia que se deban descontar de tales
importes, deben encontrarse debidamente acreditadas en la oferta, pues el Comité de Selecciéon no puede
asumir tales circunstancias sin que sean puestas en manifiesto por los postores.

Cabe sefialar, que la fehaciencia que exigen las bases integradas debe evaluarse en funcién de la trazabilidad
que pueda identificarse entre el comprobante de pago emitido y el pago realizado a favor del postor, siendo
relevante para estos efectos que sea posible identificar la entidad del sistema financiero que emite el
documento, que se identifique al postor como titular de la cuenta a la cual se realiza el abono, asi como la
correspondencia entre los montos (de la factura y el pago realizado, eventualmente con algunas diferencias
por distintos motivos con sustento legal, como la detraccién), y también la oportunidad del pago {(esto es, que
el pago se realice con posterioridad a la emisién de la factura).
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Finalmente, cumplir con lo expresamente exigido en las bases, que a la letra establecen: “Asimismo, dicha
acreditacion debe realizarse a través de la presentacion de la copia simple de: (i) contratos u dérdenes de
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un maximo de veinte (20}
contrataciones.”

’\\ Con respecto al item N° 4,

/Es preciso seialar que, seglin lo dispuesto en el articulo 72.2° del Reglamento de la Ley de contrataciones de
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 344-2018-EF, la presente no corresponde a una
observacidn. Por lo que se toma la presente como una consulta

s participantes deberan tener en cuenta gue, el Acuerdo de Sala N° 002- 2023/TCE al que alude el punto
4, és para ejecucion de obras y no para el presente procedimiento de seleccion que esta referido a consultoria
de obras. Finamente la experiencia sera acreditada conforme a lo establecido en el requisito de calificacion,
el cual no sefala la exigencia de acreditacién de ciertos componentes o partidas o actividades para sustentar
la experiencia en la especialidad.

Con respecto al item N° 5, Se precisa que de conformidad con lo previsto en el articulo 16° de la Ley de
Contrataciones del Estado, concordado con el articulo 29° de su Reglamento, es responsabilidad del drea
usuaria la formulacion del requerimiento, el cual debe contener la descripcion objetiva y precisa de las
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacién, y las
condiciones en las que debe ejecutarse la contratacién.

Por lo tanto, es menester del area usuaria garantizar que el requerimiento contenga los mecanismos que
busquen la finalidad pidblica de la contratacion, con una contratacion eficiente y evitar una posible
declaratoria de desierto. Es preciso sefialar que en la indagacién de mercado se ha determinado que existe
pluralidad de proveedores que cumplen con los términos de referenciay los requisitos de calificacion; y siendo
que, los términos de referencia se deben de ajustar a lo que la Entidad necesita y no necesariamente a lo que
el participante pueda cumplir.

SE ACLARA al participante que, los términos “elaboracién y/o reformulacién de expedientes técnicos de
infraestructura educativa (colegios, jardines, universidades, institutos), ya se encuentran considerados dentro
de la definicién de consultorias de obras similares.

Respecto a la solicitud del participante de incluir a la definicion de consultorias de obras similares a
“Elaboracion y/o supervision de proyectos y/o expediente técnico y/o estudio definitivo de edificaciones
{hospitales y/o museos y/o centros de interpretacién y/o centros de seguridad y/o centro de vigilancia y/o
centro de investigacion) y/o viar urbanas y/o espacios publicos (bulevar y/o malecén y/o paseo y/o alameda
y/o parques y/o plazas y/o infraestructura deportiva®’, NO SE ACOGE esta observacion, por cuanto estos
términos no guardan relacion y/o similitud respecto al proceso de disefio objeto de la convocatoria, por
cuanto aceptar estos tipo de definicion de consultoria de obras podria poner en riesgo la correcta ejecucion
del contrato, por lo que, a efectos de no arriesgar a la entidad en aceptar denominaciones que no cumplan
con los estandares requeridos, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

OBSERVACION N° 04
ICCPER S.A.C. CON RUC N° 20601431697

En el literal C, relacionado a la experiencia del postor en la especialidad de la seccién especifica, se exige
como servicios de consultoria de obra similares a: Elaboracion Y/O REFORMULACION de Expedientes de
infraestructura educativa (COLEGIOS, JARDINES, UNIVERSIDAD, INSTITUTOS). Al respecto de
conformidad con el art. 16 de la Ley y el art. 8 del Reglamento, asi como la directiva N° 001-2019- OSCE/CD,
que la definicion de servicios de consultoria de obra similares es responsabilidad de la Entidad establecer la
definicion, considerando por obra similar a aquella obra de naturaleza semejante a la que se requiere
contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que su definicion se debera
tener en cuenta a aquelios trabajos parecidos o de naturaleza semejante que propicie la mayor participacion
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de postores, por lo que se solicita AL COMITE ampliar la denominacién de obras similares para la experiencia
en la especialidad a: elaboracion y/o formulacién y/o reformulacién de expedientes técnicos de
infraestructura educativa {colegios, escuelas, jardines, universidad, institutos) y/o infraestructura de salud y/o
edificaciones ptblicas. De tal modo, poder fomentar la mayor participacion de postores en un trato igualitario,
imparcial y transparente, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

ABSOLUCION:

De acuerdo a la absolucién de consultas y/o observaciones de la Sub Gerencia de estudios, en su calidad de
area usuaria, Se precisa que de conformidad con lo previsto en el articulo 16° de la Ley de Contrataciones del
Estado, concordado con el articulo 29° de su Reglamento, es responsabilidad del drea usuaria la formulacién
del requerimiento, el cual debe contener la descripcidn objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que debe
ejecutarse la contratacién.

r lo tanto, es menester del area usuaria garantizar que el requerimiento contenga los mecanismos que
busquen la finalidad puablica de la contratacién, con una contratacion eficiente y evitar una posible
declaratoria de desierto. Es preciso sefialar que en la indagacién de mercado se ha determinado que existe
pluralidad de proveedores que cumplen con los términos de referencia y los requisitos de calificacién; y siendo
que, los términos de referencia se deben de ajustar a lo que la Entidad necesita y no necesariamente a lo que
el participante pueda cumplir.

SE ACLARA al participante que, los términos “elaboraciéon y/o reformulacién de expedientes técnicos de
infraestructura educativa (colegios, jardines, universidades, institutos), ya se encuentran considerados dentro
de la definicion de consultorias de obras similares.

Respecto a la solicitud del participante de incluir a la definicién de consultorias de obras similares a
“elaboracion y/o formulaciéon y/o reformulacion de expedientes técnicos de infraestructura de salud y/o
edificaciones ptiblicas ", NO SE ACOGE esta observacién, por cuanto estos términos no guardan relacién y/o
similitud respecto al proceso de disefio objeto de la convocatoria, mas adn cuando el término “edificaciones
publicas” tiene una definicion muy amplia, por cuanto aceptar este tipo de definicién de consultoria de obras
similares podria poner en riesgo la correcta ejecucion del contrato, por lo que, a efectos de no arriesgar a la
entidad en aceptar denominaciones que no cumplan con los estandares requeridos, no se accede a la
solicitud.

CONSULTAN® 2
ICCPER S.A.C. CON RUC N° 20601431697

relacionado a la experiencia del postor en la especialidad SE CONSULTA AL COMITE S| SE ESTA PIDIENDO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOS CONTRATOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA
SERAN VALIDADOS O NO SE TOMARA EN CUENTA

ABSOLUCION:

De acuerdo a la absolucién de consultas y/o observaciones de la Sub Gerencia de estudios, en su calidad de
area usuaria, Se precisa que de conformidad con lo previsto en el articulo 16° de la Ley de Contrataciones del
Estado, concordado con el articulo 29° de su Reglamento, es responsabilidad del area usuaria la formulacion
del requerimiento, el cual debe contener la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacién, y las condiciones en las que debe
ejecutarse la contratacion.

Por lo tanto, es menester del drea usuaria garantizar que el requerimiento contenga los mecanismos que
busquen la finalidad publica de la contratacién, con una contratacion eficiente y evitar una posible
declaratoria de desierto. Es preciso sefalar que en la indagacion de mercado se ha determinado que existe
pluralidad de proveedores que cumplen con los términos de referenciay los requisitos de calificacion; y siendo
que, los términos de referencia se deben de ajustar a lo que la Entidad necesita y no necesariamente a lo que
el participante pueda cumplir,
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SE ACLARA al participante que, los términos “elaboracion y/o reformulacion de expedientes técnicos de
infraestructura educativa (colegios, jardines, universidades, institutos), se encuentran considerados dentro de
la definicién de consultorias de obras similares. Por lo cual, los contratos de infraestructura de educacién
primaria seran considerados como validos.

En ese sentido, este Comité de Seleccion acuerda por UNANIMIDAD lo siguiente:

- Aprobar el Pliego de absolucion de consultas y observaciones.
- Autorizar a realizar la publicacién de la absolucién de consultas y observaciones en la Plataforma
del SEACE.

Siendo el dia veintitrés (23) de mayo del 2025 y\no habiendo mas que tratar, se da por concluido el presente

acto, firmando los presentes en sefial de confo
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