SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacidon que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacion o informacidn que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATOQ; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 Importante parala | luad deb liminad Iminada |
entidad contratante 0s eva ua ores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algtiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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~ BASES INTEGRADAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-
MDC/CS

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL
CASERIO DE PIRAUYA, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE
HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC/CS

1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacién publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional’.

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de
Abastecimiento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.1

CAPITULO II

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccién

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefalada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentaciéon de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de Ila
convocatoria.

2. La absolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
economicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

es IN

3. La evaluacic'm’ de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
senalados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecién del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificaciéon: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de |la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdmica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
economica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacidon, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

. Definida |la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo

dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2

221,

222

2.23.

224,

2.25.

2.3.

2.3.1.

232

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefa).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicién de desafectacién, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcién vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comdn del consorcio.

d) El correo electronico comdn del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacién, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representaciéon del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacidn del contrato, segun
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccidén. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentaciéon aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsorcio.
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b)

Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte

de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u

otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i)Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben

encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superiors.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben

2.3.11.

2.312.

2.313.

contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacién de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACI()N'DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o previsidon presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

i. De no contarcon la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacién oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econdmica pero la
reduccién no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2

3.3

CAPiTULONI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contrataciéon, con excepcidn de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato

el caso.

de

consorcio, de ser

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo |l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectia el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, senalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningun caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Cadigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el ndmero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213 y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNIL.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84, asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicién
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucién de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administraciéon de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estratégico y/o infraestructura estratégica del
proveedor necesario para la ejecucion del
contrato. La experiencia del personal clave
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcién del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluaciéon como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

Literal b) del numeral 72.3
del articulo 72 y literal g)

del numeral 88.1 del
articulo 88 del
Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefalando las consideraciones
gue se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia
Capacidad
Libre
Contratacion
(CCLC)

RNP.

de
de

del

ejecutor de obra
expedida por el

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacion de
ejecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccién y disefio y
construccion.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los

articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00

(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 | a clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?*, para
que estos surtan efectos legales en el Pert deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del érgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccidon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

* Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Per y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1. BASE LEGAL

CAPITULO |
GENERALIDADES

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley

General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre
RUC N°

Domicilio legal

Correo electronico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI
20222342938

Plaza de Armas S/N, DISTRITO DE COCHAPETI — HUARMEY —
ANCASH.

" 1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: “CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL
CASERIO DE PIRAUYA, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY DEL

DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacién asciende a S/ 272,807.37 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SIETE CON 37/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro

concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

Importante para la entidad contratante

5 La cuantia de la contratacién indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccién entre

estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo

construccion, se incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES COSTO (S/)

A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo 192,660.57
Gastos Generales (10%) 19,266.06
Utilidad (10%) 19,266.06
Sub Total 231,192.69
Impuesto 1.G.V. (18%) 41,614.68
Presupuesto Base 272,807.37
A.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (DE CORRESPONDER)

Costo Directo Mobiliario NO CORRESPONDE
Gastos Generales (....%) NO CORRESPONDE
Utilidad (....%) NO CORRESPONDE
Sub Total NO CORRESPONDE
Impuesto .G.V. (18%) NO CORRESPONDE
Total Mobiliario NO CORRESPONDE
Costo Directo Equipamiento NO CORRESPONDE
Gastos Generales (....%) NO CORRESPONDE
Utilidad {(....%) NO CORRESPONDE
Sub Total NO CORRESPONDE
Impuesto .G.V. (18%) NO CORRESPONDE
Total Equipamiento NO CORRESPONDE
g; iﬁ;’ﬁﬁ,‘,‘?ﬁfﬁfasa LI 7 NO CORRESPONDE

A.3. PLAN DE CONTINGENCIA (DE

CORRESPONDER) NO CORRESPONDE

CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) 272,807.37

Consideraciones:

La cuantia de la contratacion considerada en el presente cuadro es aquella determinada en
el expediente técnico aprobado por la entidad contratante.

En caso de emplearse llave en mano, los costos de flete de mobiliario y equipamiento se
encuentran incluidos en la cuantia.

El costo de obra puede incluir i) el disefio de la operacion y/o mantenimiento, ii) la puesta
en servicio, en el caso de llave en mano. Estos se desagregan en la tabla superior.

Asimismo, en este caso el costo de la obra puede incluir i) el disefio de la operacion y/o
mantenimiento, y ii) la puesta en servicio. Estos deben ser desagregados por el postor en
la tabla superior.

En el sistema de entrega de solo construccion, el costo asignado para el componente obra
(incluyendo equipamiento, mobiliario, entre otros) se determina en el expediente técnico
aprobado. Estos costos pueden ser actualizados durante la fase de actuaciones
preparatorias previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion.

r
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e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items o tramos, se debe consignar el valor
del item o tramo.

e Sidurante la estrategia de contratacion, las entidades contratantes advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV previsto
en laLey N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, y siempre que se trate del
sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION y, ademas, se hubiera determinado en la
estrategia de contratacion que la evaluacién de ofertas econdmicas es LIMITADA, se debe incluir
lo siguiente:

Advertencia

Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que figuran en
la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen
proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se encuentre inscrito en el Registro
Unico de Contribuyentes (RUC).

- Siellimite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del sequndo decimal;
en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el dia 01/07/2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
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2.1,

2.2,

CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 43 del Reglamento, si la entidad contratante realizo el
anuncio de contratacién futura a través del SEACE de la Pladicop y/o en su sede digital, con una
anticipacion no menor de cuarenta dias calendario a la fecha de convocatoria, se puede reducir el
plazo entre la fecha de convocatoria y la presentacion de ofertas a dieciocho dias como minimo,
considerando lo establecido en el numeral 64.3 del articulo 64 del Reglamento. En ningun caso la
presentacion de consultas y observaciones puede tener un plazo menor a siete dias habiles
contabilizados desde la convocatoria. Asimismo, la presentacion de ofertas no puede tener
un plazo menor a tres dias habiles contabilizados desde la publicacion de la inteqracion de
bases.

De conformidad con lo establecido en el numeral 67.6 del articulo 67 del Reglamento, en caso la
entidad contratante haya difundido el requerimiento a través del SEACE de la Pladicop o en su sede
digital, siguiendo el procedimiento establecido en dichas disposiciones, es posible omitir la etapa de
elevar el pliego de absolucién de consultas y observaciones y la integracion de bases ante el OECE.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acéapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun

8 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.
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d)

9)

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacién administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comdn, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

Oferta Econdmica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

22241

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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2.2.22 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de

contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI, sito en PLAZA DE ARMAS S/N DEL DISTRITO
DE COCHAPETI — PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH, los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)
b)
)
d)

e)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencién (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS
GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e E/ requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.
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e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e E£n caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad

contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con

la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
™\ con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

\ El contrato se suscribira en LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COCHAPETI, sito en PLAZA DE ARMAS S/N DEL DISTRITO DE COCHAPETI
— PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH
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TERMINOS DE REFERENCIA

1.0 CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.NOMBRE DE LA OBRA:

“CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE PIRAUYA,
DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

1.2.DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO:

Nombre del proyecto

‘CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL
CASERIO DE HUICHAY, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE
HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Ubicacion Regién : Ancash
Provincia: Huarmey
Distrito  :cochapeti
Caserio : pirauya
Altitud  : 1115.1453 msnm
Especialidad Represa, irrigaciones y afines
Subespecialidad Infraestructura para riego
Tipologia Estructuras de almacenamiento hidrico con fines de riego y infraestructura de

riego menor

Documento y fecha de
actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIAL N° 045-2025-MDC-A de
fecha 11 de abril de 2025

Tipo y numero de procedimiento
de seleccion que se convocd
para la elaboracion  del
expediente técnico de

Mediante ORDEN DE SERVICIO N°013-2025, de fecha 11 de marzo del 2025

corresponder
1.3.UBICACION:
a) Ubicacién Politica
e Regién : Ancash
e Provincia : Huarmey
e Distrito . Cochapeti
e Caserio : pirauya

-

r
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b) Altitud : 1115.1453 msnm

¢) Ubicacion Geogréfica

Geograficamente la zona del proyecto se ubica dentro de las coordenadas UTM - WGS 84:

Inicio:
e Norte

e [ste

854891.1906 m
8893486.5194 m

Localizacién del Proyecto en el mapa del pais y en el mapa vial departamental.

Mundas

CUsc O

SAHTA

CASMA

Fuente: Equipo del Consultor - Google Earth

-
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1.4, OBJETIVOS.
a) OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

El objetivo central del presente proyecte es la creacion CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA
DE RIEGO EN EL CASERIO DE PIRAUYA, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY DEL

DEPARTAMENTO DE ANCASH'

b) .OBJETIVO ESPECIFICO:

Los objetivos del proyecto son los efectos deseados luego de ejecutar el proyecto. De esta manera se tiene los

siguientes fines:

construccién del reservorio, asegurando su eficiencia y durabilidad.

» Optimizacién del sistema de riego: Implementar un sistema de distribucion de agua que
maximice el uso eficiente del recurso hidrico para la agricultura.

» Identificacion de zonas prioritarias: Seleccionar las dreas agricolas que se beneficiaran

directamente del reservorio y el sistema de riego.

» Estudio de impacto ambiental: Evaluar los efectos del proyecto en el ecosistema local y proponer

medidas de mitigacion.

» Capacitacién a los beneficiarios: Brindar formacion a los agricultores sobre el uso eficiente del

agua y el mantenimiento del sistema de riego.

» Disefio y construccion del reservorio: Determinar los criterios técnicos y estructurales para la

r
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1.5, VIAS DE ACCESO:

Vias de Acceso
Tomando como punto de partida a la Ciudad de Huarmey hacia la obra se tiene que las vias de
acceso hacia esta son como sigue:

Cuadro N° 01: Vias de Acceso hacia el lugar del Proyecto.

VIAS DE ACCESO

CRIPCION TIEMPO TIPO DE VIA ESTADO DE VIA
__CHIMBOTE - HUARMEY 2H23MIN ASFALTADA BUENA
HUARMEY - COCHAPETI 3H 15 MIN TROCHA MALA

1.6.

1.1

ANTECEDENTES:

El proyecto surge como respuesta a la escasez de agua para riego en el caserio de Pirauya, distrito de
Cochapeti, provincia de Huarmey, en el departamento de Ancash. En la zona, las condiciones climaticas y
geogréficas dificultan el acceso al recurso hidrico, afectando la produccién agricola y la calidad de vida de
los agricultores locales. La implementacion de un reservorio permitira una distribucion mas eficiente del

agua, optimizando el sistema de riego y garantizando la sostenibilidad del cultivo.

Ademés, experiencias previas de proyectos similares han demostrado que la construccion de infraestructura
hidrica impulsa la productividad agricola y mejora el bienestar de las comunidades rurales. Por ello, esta
iniciativa se justifica tanto desde una perspectiva técnica como soial, convirtiéndose en una necesidad
prioritaria para la poblacion beneficiaria., Habiéndose registrado y déandole la viatilidad del proyecto por
parte de la gerencia de desarrollo territorial y economico de la Municipalidad distrital de cochapeti el 11
de abril del 2025, mediante INFORME N° 0088-2025-MDC/GDTYE.

Mediante ORDEN DE SERVICIO N°004-2025, de fecha 11 de marzo del 2025, se conlrata el servicio de
consultoria para la elaboracion del expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL RESERVORIO PARA
EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE PIRAUYA, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE
HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES

e  Constitucién Politica del Estado.

e  Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades

e  Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el presupuesto del sector publico parael afio fiscal
2020.

e Decreto de Urgencia N° 015-2019 para el equilibrio financiero del presupuesto del sector pablico del
ano fiscal 2020.

r
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Decreto de Urgencia N® 016-2019 para el endeudamiento del sector publico para elafio fiscal 2020,
Decreto supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el texto tnico ordenado de la ley N® 27444 - Ley del
procedimiento administrativo general.

Ley N° 27785 - Ley general del sistema nacional de control y de la contralorfa generalde la replblica.
Ley N® 27785 - Ley general del sistema nacional de control y de la contraloria generalde |a republica.
Ley N° 27806 - Ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

Ley N° 30225 - Ley de contrataciones del Estado.

Decreto legislative N° 1444-2018, que modifica la ley N°® 30225
Decreto Supremo N° 082-2019-EF- Aprueba el texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el reglamento de la Ley N° 30225, Leyde contrataciones
del Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF- Modifican Reglamento de la Ley N®344-2018-EF.

Directivas del OSCE.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de construcciones.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA - Decreto Supremo que declara en emergencia Sanitaria a Nivel
Nacional por el plazo de Noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion y control del
COVID-19.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-
18.

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM — Decreto Supremo que aprueba Ia reanudacionde aclividades
gcondmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de |a declaratoria de emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-
18.

Decreto Legislativo N° 1486 — Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar |a ejecucion de las Inversiones pablicas.

Decreto Supremo N°® 103-2020.EF - Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias
para la tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el marco del texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225.

Directiva N° 005-2020-OSCE/CD - Alcances y disposiciones para la reactivacion de Obras Publicas y
contratos de Supervision, en el marco de la segunda Disposicion Completaria Transitoria del Decreto
Legislativo N° 1486.

Resolucion N° 068-2020-OSCE/PRE — Formalizar la rectificacion de la Directiva N° 005- 2020-
OSCE7CD “Alcances y disposiciones para la reactivacion Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N® 1486".

PR

-
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18.

11

o  Decreto Supremo N° 094-2020-PCM - Decreto Supremo que establece las medidasque debe
observar la ciudadania hacia una nueva convivencia social y prorroga el estado de Emergencia
Nacional por Ias graves circunstancias que afectan la vida dela Nacién a consecuencia del COVID-18.

e  Resolucion Ministerial N® 448-2020 — MINSA - Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgos de exposicion a COVID-18.

¢  Decreto Supremo N° 080-2020 - PCM, que aprueba la reanudacién de actividades de forma gradual
y progresiva dentro del marco de la emergencia sanitaria nacional.

e  Decreto Supremo N° 101-2020 —-PCM, que aprueba la fase 2 de las actividades econdmicas en el
marco de la declaratoria de emergencia nacional, publicado el 04/06/2020.

Normas Técnicas

s+ Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas DEL Seguro Complementariode trabajo
de Riesgo.

¢ Decreto Supremo N° 42-F — Reglamento de Seguridad Industrial.

Norma Especifica

¢ Norma E.020 del RNE, Cargas

¢  Norma E.050 del RNE, Suelos y Cimentaciones

e  NormaE.060 del RNE, Concreto Armado

«  Norma E.070 del RNE, Albafileria

SEGUROS

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del servicio, deberan
contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y deberé portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP).

. IMPACTO AMBIENTAL

o

El contratista deberé identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

La identificacién y evaluacién de impactos ambientales es parte fundamental del presente proyecto, pues
constituye la base para la elaboracion del plan de manejo ambiental, es por gllo que el contratista deberé
tener implementado el plan de manejo ambiental, las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores
de difusién de los desvios hasta dos avisos preventivos en el sitio de la obra.

. METAS FISICAS:

El Proyecto denominado: “CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL
CASERIO DE HUICHAY, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH, plantea las siguientes metas:

-

r
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Item Descripcion Und. | Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJIO

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40M und 1.00

01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDANIA glb 1.00

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES, glb 1.00
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00

01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA b 1.00

01.02.03 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN glb 1.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

01.02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00

01.02.05 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL glb 1.00
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- 02 SISTEMA DE IRRIGACION

02.01 RESERVORIO V=185M3 (01 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 LIMPIEZA, DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZA m2 130.00

02.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ m2 130.00

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 48.14
SEMIROCOSO

02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 130.00

02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE m3 57.78

02.01.03 CONCRETO SIMPLE

02.01,03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" CEMENTO HORMIGON _| m2 111.68

02.01.04 CONCRETO ARMADO

02.01.04.01 ZAPATA DE RESERVORIO

8?-0104-01- CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 3345

02.01.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23.00

02

- 02.01.04.01. ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,711.51

03

02.01.04.02 LOSA DE RESERVORIO

02.01.04.02. CONCRETO fe=210 kg/cm2 13.88

01

05-01 .04.02. ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,495.10

0:

02.01.04.03 MURQ DE RESERVORIO

02.01.04.03. CONCRETO fc=210 kg/em2 m3 21.53

01

02.01.04.03. ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO m2 172.20

02

gg-m 04.03. ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,116.62

e 02 01.04.04 CAJAS DE VALVULAS
gﬁm O CONCRETO fc=210 kglem? m3 2.04
%-01-04-04- ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO m2 17.75
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82-01 .04.04. ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 112.08

02.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS

02.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERBEABILIZANTE C.A 1:2, m2 84.00
E=1.6 EN INTERIOR DE RESERVORIO

02.01.06 PINTURAS

02.01.08.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 97.83

02.01.07 INSTALACIONES SANITARIAS

02,01.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA und 1.00

02.01.07.02 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA und 1.00

02.01.08 JUNTAS

02.01.08.01 JUNTA WATER STOP 6" m 42.00|

02.01.09 CARPINTERIA METALICA

02.01.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE GATO und 2,00

02.01.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.85X1.60M | und 1.00

03 OTROS

03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DE 4" PN 8 m 80.00
NEGRA SO 4427

03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4" und 2,00

04 FLETE

04.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00

04.02 FLETE RURAL glb 1.00

1.11. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la obra seré de: 90 dias calendarios, que sera contabilizado al inicio de obra y
entrega del terreno, en presencia del supervisor de obra como representante de la Municipalidad Distrital de

Independencia.

1.12. VALOR REFERENCIAL:
El monto total de |a inversién asciende a la suma de S/ 272,807.37 (Doscientos setenta y dos mil ochocientos

siete con 37/100 Soles).

PRESUPUESTO DE OBRA

r
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[ CUADRO RESUMEN DEL COSTO DE INVERSION DE PROYECTO |
[ mEm I : ~ DESCRIPCION i | MoNTOSs. |
S T 3 [T T T T DR e A e |
| "CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE
0101 RIEGO EN EL CASERIO DE PIRAUYA, DISTRITO DE s 192 660 57
. COCHAPETI!, PROVINCIA DE HUARMEY DEL > 926605
DEPARTAMENTO DE ANCASH"
COSTO DIRECTO Sl 192,660.57
GASTOS GENERALES 10 00% S 19,266 06
UTILIDAD 1000% Si 19 266 06
SUB TOTAL SI. 231,192.69
IGV 18 00% S/ 41614 68
COSTO OBRAS CIVILES Si. 272,807.37

1.13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Recursos determinados

1.14. SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contratacién para la ejecucion de la obra sera A PRECIOS UNITARIOS.

1.15. VIGENCIA DE CONTRATO:
La vigenciadel contrato rige desde la enirega del terreno o desde la fecha en que se cumplan las condiciones

hasta el consentimiento y pago de la liquidacion de la ejecucion de la obra.

1.16. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA:

previstas en el contrato para el inicio de la sjecucion de la obra, previsto en el Articulo 142° y 144° del RLCE

» El contralista encargada de ejecutar el proyecto realizaré su trabajo teniendo en cuenta el cumplimiento de las
siguientes condiciones y requisitos:

o El contratista propondré el personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios para la
gjecucion de la obra y el cumplimiento de las melas propuestas, con la calidad, precision y costo

necesario en el plazo establecido.

« El contratista sera directamente responsable de |a calidad de las obras presentada y de la idoneidad
del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de Ia programacion, logro oportuno de las metas

r
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»

previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo
otorgado.

¢ El contratista podra inspeccionar el lugar donde se realizaré la obra a detalle y tomar pleno
conocimiento de la zona, tanto topograficamente, caracteristicas de suelo.

» Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del Contratista deberan ser de primera
calidad, sin defectos ni imperfecciones y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa
vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, si fuese necesario realizar reparaciones
que involucren o sean producto de un vicio constructivo o de instalacion del sistema de riego, estos
seran de responsabilidad y coste de El Contratista de tal manera que el trabajo final este de acuerdo
con las especificaciones y metas de la OBRA.

e Toda la documentacion que sustenta la viabilidad del Proyecto (informes, formatos, resultados de
estudios y/o andlisis, etc.), asi como la documentacion presentada en el expediente Técnico, integran
las bases para la ejecucion de obra.

OBRAS PRELIMINARES

El Conlratista, podra dar inicic a los trabajos preliminares de la obra tales como instalacion de campamento,
reubicacién de interferencias, remocion y almacenamiento de elementos omamentales existentes y
movimientos de tierra, previa aprobacion expresa de |a Supervision.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que

recuperen su aspecto original,

E| almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

PRUEBAS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles, asl como los Anélisis de Control de Calidad de Materiales y Ejecucion de

Trabajos, sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
debidamente acreditados y/o certificados por organismo competente.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

£l Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacién de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en glias pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion
0 los maleriales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los maleriales

-
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utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla
y rehaceria hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra,

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de cbra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados.

» CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS.
El Contratista esta obligade no soblo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de
ésla, a su coslo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contralista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de
que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por
la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del pericdo
de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con ameglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el
proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista,

El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacién de sefiales
complementarias o modificacién de las ya instaladas. Seré directamente responsable de los perjuicios que
la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar,

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que €l indique. EI
Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerios en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

» SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION
Complementando las actividades programadas se tomarén las medidas de seguridad durante la ejecucion
de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias
para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los
desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas

condiciones.

El Contratista deberé atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y a
las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las

-
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medidas necesarias y seré responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion
de las obras, asl como de los dafios y perjuicios que puedan producir,

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad,
asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir cualquier situacion que afecte
el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y las recomendaciones ambientales que forman
parte del Expediente Técnico Aprobado.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONTRATISTA:
El Contratista realizara a favor de la entidad las siguientes prestaciones:

EJECUCION DE LA OBRA:
Designar al Residente de Obra.
Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.
El Contratista suministrara toda la mano de obra, direccién, materiales, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construccion necesaria o
adecuada para la ejecucion y terminacién de la Obra. Profegera las obras durante su ejecucion,
realizéndolas de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a satisfaccion del Supervisor
y de acuerdo a los Documentos de Licitacion y a los del Contrato.
Hasta la aceptacion final de la obra por parte del Contratante, el Contratista sera responsable de mantener
las obras a su costo y cuidado, tomando todas las precauciones contra dafios o desperfectos a cualquier
parte del mismo, por cualquier causa, bien sea originada por la ejecucion ¢ la falta de ejecucion del trabajo.
El Contratista debera reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los dafios o desperfectos que
sufra cualquier parte de la obra y correra por su cuenta el costo de los mismos, con excepcion de dafios
producidos por acciones imprevisibles como terremotos, marejadas, cataclismos, terrorismo y ofros que
estén cubiertos por las respectivas polizas de seguros, segun lo establecido en el Contrato.
En casos de suspensién de los trabajos por cualquier causa, el Contratista serd responsable del
mantenimiento de |a obra y debera construir cualquier estructura provisional que fuese necesaria para
proteger las obras ejecutadas.
El Contratista deberé informar al Supervisor de |a ocurrencia de cualquier accidente sucedido durante la
sjecucion de los trabajos en forma inmediata y en el término de la distancia, debiendo ademés efectuar la
denuncia respectiva a la autoridad competente de la jurisdiccién de la ocurrencia. Asi mismo debera
mantener un archivo exacto de todos los accidentes ocurridos que resulten en muerte, enfermedad
ocupacional, lesién incapacitante y dafio a la propiedad del Estado o Privada. El archivo de accidentes
debera estar disponible en todo momento para ser inspeccionado por el Supervisor.
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v' ElContratista debera sujetarse a las disposiciones legales vigentes de Seguridad Laboral a fin de controlar

los riesgos de accidentes en la obra, y en concordancia con dichas normas disefiar, aplicar y
responsabilizarse de un programa de seguridad para sus trabajadores. Ademas, debe contar con informes
actualizados de mantenimiento de los vehiculos y equipos que se utilizan en la ejecucion de la obra seglin
normas vigentes. Es responsabilidad del Supervisor programar periddicamente y a intervalos apropiados
las respectivas inspecciones de la implementacién de los planes de seguridad. El Supervisor debe
coordinar con el Contratista y elaborar un Informe de observacion con las indicaciones respectivas cuando
se verifique la necesidad de prever un ajuste o subsanar un vacio en cuanto medidas de seguridad.
El Contratista, mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccién y después de ésta, hasta la
recepcion de las mismas, realizara todo el frabajo y pagara los gastos incidentales que dé lugar. Reparara
y reconstruird todas las estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor fueran dafiadas o afectadas
durante |a ejecucion de las obras.
El Contratista mantendra las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y segin lo que
establezca el Conlrato; asi como las herramientas y equipos que sean requeridos para efectuar las Obras
en forma aceptable y a satisfaccion del Supervisor y/o como lo especifique el Contrate. Se utilizaran
Unicamente equipes de eficiencia comprobada por el Supervisor, y el Contratista sera el Unico responsable
por la bondad de los mismos.

El Contratista, antes, durante y a la terminacion de las obras, reparara y reconstruira todas las reas
naturales que, a juicio de! Supervisor fueran dafiadas o afectadas por negligencia, descuido.

La responsabilidad por la calidad de |a obra es Gnica y exclusivamente del Contratista y la Supervision.
Cualquier revision, inspeccion o comprobacion que efectie la Supervision no exime al Contratista de su
obligacion sobre la calidad de la obra.

E| Contratista tiene |a responsabilidad de estar completamente informado de todas las leyes, codigos,
ordenanzas, reglamentos, ordenes y decretos de cuerpos o tribunales que tengan cualquier jurisdiccion o
autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo de la cbra.

El contratista observar4 y cumplira en todo momento con dichas leyes, codigos, ordenanzas, reglamentos,
érdenes y decretos, debiendo dejar a salvo al Conlratante y a sus representantes contra cualquier juicic,
reclamo o demanda por cualquier dafio o perjuicic que ocasione cualquier persona o propiedad durante la
ejecucion de la obra por respensabilidad original o basada en la violacién de cualquiera de tales leyes,
codigos, ordenanzas, reglamentos, drdenes y decretos.

Los dafios que se ocasionen, por causas imputables al Contratista debido a la operacion de sus equipos,
entre otras causas, seran reparadas por su cuenta y a su costo.

El Contratista debera cumplir con las leyes nacionales y reglamentos vigentes, sobre control de
contaminacion del ambiente y proteccion del medio ambiente.

El Contratista es el inico responsable del uso y pago de regallas y cualquier costo relacionado con el use
de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositives, materiales,
procedimientos u otros. En los precios contractuales debera incluir estos costos, ya que el Contratante no
reconacera ningln pago por estos conceptos

£l Contratista debera cumplir con toda la reglamentacion sobre salubridad ocupacional. Es responsabilidad
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b.

del Contratista mantener en estado 6ptimo los espacios ambientales de trabajo, la eliminacion de factores
contaminantes y el control de los riesgos que afectan |a salud del trabajador.

El equipo a ser utilizado por El Contratista debera estar ubicado adecuadamente en sitios donde no
perturbe a la poblacion y al medio ambiente y contar, ademas, con sistemas de silenciadores
(especialmente el equipo de compactacién de material, etc.), sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables
0 se perturba la tranquilidad, lo cual contaré con autorizacion del supervisor.

El Contratista debera mantener los equipos de construccion en éptimas condiciones, con el objeto de evitar
demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. Las maquinas, equipos y herramientas
manuales deberan ser de buen disefio y construccién teniendo en cuenta los principios de |a seguridad, la
salud y la ergonomia en lo que atafie a su disefio. Deben tener como edad méaxima la que corresponde a
su vida util. La mala calidad de los equipos o los dafios que ellos puedan sufrir, no seran causal que exima
al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

El Contratista debera disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros,
sobrantes y demés residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en los
sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por el Contratante, los que seran
debidamente acondicionados y preparados para recibirlos.

Todos los empleados y obreros para la obra serén contratados por el Contratista, quien debera cumplir
con todas las disposicicnes legales sobre la contratacion del personal. Asl mismo, se obliga al pago de
todos los salarios y beneficios sociales que se establezcan en relacion con los trabajadores y empleados.
Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde al Conltratante y éste no asume responsebilidad, ni
solidaridad alguna.

El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos
relacionados con sus labores y con la conservacion del medio ambiente de su zona de trabajo, el
conacimiento de las leyes y reglamentos laborales, las normas técnicas y las instrucciones relacionado
con la prevencion de accidentes y los riesgos para la salud.

El Contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del
Supervisor. Este, a su vez, efectuara todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance
de los trabajos.

El Contratista debe emplear métodos y préacticas de trabajo que protejan a los trabajadores contra los
efectos nocivos de agentes quimicos (gases, vapores liquides o sdlidos), fisicos (condiciones de ambiente:
ruido, vibraciones, humedad, energia radiante, temperatura excesiva, iluminacion defectuosa, variacién
de la presién) y biologicos (agentes infecciosos tipo virus o bacterias que causan tuberculosis, pulmonia,
tifoidea, hongos y parasitos).

Participar en la Recepcion de la Obra.

Efectuar la liquidacion de la Obra.

INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.
La Entidad suministrara a El Contratista, una copia simple de los siguientes documentos:

e Disefo Oficial del Cartel de Obra.
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Cuadros y Formatos.

El Contratista evaluara toda la informacién que le facilite La Entidad. Sin embargo, sera el Unico
responsable por la forma como aplique dicha informacién para la obtencién de las conclusiones y
recomendaciones gue efectie como resultado del Servicio.

¢. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a La Ejecucion de Obra contratada, éste se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente:

v

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto
de la Ejecucion de la Obra.
Visitar la localidad, el terreno y/c inmueble que sera materia de aplicacion de la Ejecucion de Obra.
Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracleristicas
topogréficas, geograficas, climéticas y de servicios basicos, analisis de impacto ambiental todos
correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

Determinar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno, mediante el Estudio de Mecanica
de Suelos.

Garantizar |a participacion del personal profesional minime que se exige en el presente documento,
asi como de los servicios, equipos y personal técnice y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
ejecucion de la Obra.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programade
para la Ejecucion de la Obra.

Asumir Ia responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual mantendra
coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

El Contratista sera legaimente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados
que cbtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los
estudios efectuados.

El Contralista est4 obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas municipales,
parametros de construccion, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento
obligatorio para el desarrolio de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar adecuadamente la
documentacion técnica que formularé para La Entidad.

El Contratista suministraré toda la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y ctros medios de construccion necesaria o
adecuada para la ejecucion y terminacion de la Obra. Protegera las obras durante su ejecucion,
realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida, la propiedad y la salud a satisfaccion
de la Supervision y de acuerdo a los Documentos de Licitacion y a los del Contrato.

Asl mismo ejecutara la obra en estricta armonia con el medio ambiente sin producir ni generar medios
que pudieran generar focos de contaminacién, alteracion y degradacién de Ecosistemas, la
biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente, etc.

ERCHASEN
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El Contralo establecera las demas respensabilidades y obligaciones esenciales de El Conlratista; las
que se complementaran con los aqui listados.

En atencion a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, deberé garantizar
su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas
durante los siguientes siete (7) afios, desde la fecha de recepcion de la Obra, por lo que, en caso de
ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra
ejecutada, no podra negar su participacion y absolucion de dichos requerimientos mencionados.

En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su
negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica, a los efectos legales consiguientes, en
razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

1.18. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones
técnicas, memoria descriptiva, expediente técnico de obra, y deméas documentos generados en el
procedimiento de seleccion, en el plazo establecido conforme al cronograma de avance de obra.

El contratista debera contar con todos los instrumentos los implementos, equipos y personal necesario
para realizar el cumplimiento de Ia obra, siendo el Unico responsable por su seguridad personal y/o de
otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacién y traslado de
personal y/o equipo, seré por cuenta del postor en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por
dichos criterios.

Durante la ejecucion de 2 obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados
en el calendario de avance de obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado en el avance fisico
valorizado de la obra, se procedera de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 197° del reglamento.

Emplear materiales normalizados de conformidad de con los reglamentos técnicos, normas técnicas,
metrologicas y/o sanitarios vigentes; asi como, asumir los gastos que demanden los ensaycs, pruebas,
certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.

Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para
garantizar |a calidad de la obra. El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion
de lrabajos, ser4 por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios, sean
estos, plblicos ¢ privados.

El tipo y cantidad de las pruebas y andlisis estan indicados en el expediente tecnico de obra, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que
ol supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

EDSTAREN
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Durante la gjecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serén
verificadas los resultados de los ensayos obtenides por el supervisor de obra. El contrafista durante la
ejecucion de los trabajos garantizara que los ensayos y pruebas se hagan en un laboratorio calificado y
debidamente registrado.

El Contratista - no se podra pasar de una partida a ofra de la obra mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor o Inspector de Obra.

El contratista debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo, a
través de su Ingeniero Residente, anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando mencs, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

Por tratarse de la ejecucion de una obra donde existe la cobertura de INTERNET, el coniratista a través
de su ingeniero Residente de Obra abrira el Cuaderno de Obra Digital, en el acto de Entrega de Terreno,
por lo que, el contratista, a través de su Ingeniero Residente de Obra, esté obligado a registrar en el
cuademo de obra digital, toda la informacién que comresponda anotar en el cuademno de obra, segin lo
previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asi como lo dispuesto en la Directiva
N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el usc del Cuaderno de Obra Digital”

Asimismo, corresponde al contratista, la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar
|la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros eventualmente afectados, como
son seguros contra todo riesgo, seguro de responsabilidad civil.

El contratista tendr4 en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad e

higiene ocupacional.

Actuar de acuerdo a lo indicado en el art. 35° de la ley de conlrataciones del estado, respecto a sub

contrataciones.

Durante la ejecucion de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el Ing. Residente en
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 179° del reglamento.

B) COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

)

D)

El Contratista a la firma del contrato, esta cbligado a efectuar las respsctivas coordinaciones con las
Entidades Plblicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucién de los rabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados

a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacién.

DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacién de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagile, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el

dafio causado sera causal de resolucion del contrato.

INDEMNIZACIONES

PRI
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1.18.

1.20.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas ¢ acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidenles, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o &reas aledafias de su influencia, como
consecuencia de |a ejecucion de trabajos ¢ negligencia. Es obligacion y responsabilidad del Contratista,
inspeccionar en caso existir inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones
ylo cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para
el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra
que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

FORMA DE PAGO:

El pago sera mediante valorizaciones mensuales, de acuerdo con las partidas ejecutadas.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 149. Garantia de fiel cumplimiento 149.1. Como requisito
ind le rf nar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantia de fi
cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcién de la prestacién a cargo del
contr: n_el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o |
consentimiento de la liquidacién final, en el caso de ejecucién y consultoria de obras.

De acuerdo a lo indicado en la LEY N° 32103 LEY QUE APRUEBA CREDITOS SUPLEMENTARIOS
PARAEL FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS ASOCIADOSALA REACTIVACION ECONOMICA
Y DICTA OTRAS MEDIDA, en el ARTICULO 33. FONDO DE GARANTIA COMO MEDIO ALTERNATIVO
PARA GARANTIZAR LOS CONTRATOS 33.1. Autorizar a las entidades para que, en el Afio Fiscal
2024, en los documentos de los procedimientos de seleccién que se convoquen bajo jos regimenes
de contratacién del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicadbo tiene
la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacién de presentar las garantias de fiel
cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retencién
del monto total de la garantia correspondiente. 33.2. Dicha autorizacion se extiende a los
procedimientos de seleccion iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma,
siempre que se cumpla lo siguiente: (i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede
otorgar esta facultad, comunicando su decision en el acta de otorgamiento de la buena pro. (li) Para
aquellos que cuenten con buena pro y pravio a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta
facultad, comunicando su decision al postor ganador a través del correo electrénico proporcionado
durante el procedimiento de seleccion, como méximo hasta el dia siguiente del consentimiento de la
buena pro. 33.3. Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable a los contratos de servicios,
de consultorias, de ejecucién periédica de suministro de bienes y de ejecucion de obras, siempre
que se cumplan las sigulentes condiciones: (i) El plazo de la prestacion sea igual o mayor a sesenta
(60) dias calendario; y, (i) Se considere, segin corresponda, al menos dos (2) pagos a favor del
contratista o dos (2) valorizaciones periédicas en funcién del avance. 33.4. La retencién indicada en
ol numeral 33.1, se efactiia durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma

-
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1.2.

1.22.

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelta al finalizar el contrato.

ADELANTOS

En caso el CONTRATISTA solicite adelantos, |a entidad entregara: adelanto directo per DIEZ PORCIENTO
(10%), y adelanto de materiales e insumos por VEINTE PORCIENTO (20%), conforme a lo establecido en
el articulo 180, 181 y 182 del Reglamentos.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjudicando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE
(7) DIAS contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

ADELANTO DIRECTO

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dfas siguientes a la suscripcion
del contrato, adjudicando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante
de pago corespondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (7) DIAS
contados a partir del dia siguiente de recibidala solicitud del contratista.

“La Entidad otorgaré un dnico adelanto directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL
original”.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguisntes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su soficitud la garantla por adelantos’ mediante carta fianza o pdliza

de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dlas contados a partir del dla siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

1.23. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los edelantos se realizaré en un plazo de 08 (OCHO) dias calendario previos a la facha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA puede disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de 07 (SIETE) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por edelanfos® mediante carta fianza o péliza de caucion y el

' De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para |a amortizacién total del adelanto otorgado.

z De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e Insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mane, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y moblliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico montoy un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgade. Cuando
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comprobante de pago respectivo’”.

1.24. ADELANTOS FIDEICOMISO

a) FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituiré un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispussto en dichos articulos.

b) ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad oforgaré (UN UNICO) adelantos dirsctos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL]

¢) ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
"La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [20% #) del monto del contrato original,
conforme &l calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el coniratista.

1.25, VALORIZACIONES:
El periodo de valorizaciones seré mensual y tendra un plazo méximo de aprobacion por el supervisor y su
remision a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA de CINCO (5) dias, contados a partir del
primer dla habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no

posterior al Gltimo dia de tal mes,

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el
tramite de pago:

a) Descripcion de los trabajos ejecutados materia de la valorizacion

b) Ocurrencias en Obra

¢) Estado situacional de Obra

d) Avance fisico financiero de la Obra de acuerdo al siguiente cuadro.

- MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS
™ n: PORCENT AJES
MES (Fecha) saeral &/ ACUMUL, S/ | PARCIAL % | ACUMUL. %

TOTAL

™ A EJEGUTA
M {Inc/ ) PORCENT AJES
MES (Focha) mrmmial 6§/ ACUMUL. S/ | PARCIAL % | ACUMUL. %

TOTAL

el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

_mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje,

-
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e) Ampliaciones de plazo y/o adicionales de Obra

f) Amortizaciones del Adelanto Directo y de materiales (con IGV)

q) Reajustes (Con IGV)

h) Deducciones de reintegros que no corresponden por adelanto directo y materiales ( IGV)

i) Curva “S" de la Obra avance programado vs ejecutado

i Cuadro de valorizaciones programadas vs ejecutadas, incluye grafico de barras  compartido.

k) Planilla de metrados de avance ejecutado, que incluira la sustentacion técnica de los metrados (Planos
de replanteo, planta y perfil), y mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo
realmente ejecutado.

) Valorizacién del mes, el mismo que debe incluir los calculos justificatorios, asi como la informacién
necesaria para su elaboracion tale como los resportes de valores de indices unificados para el mes que
corresponda.

m)  Copia del cuaderno de Cbra

n) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.
0) Copia de seguros SCTR

p) Copia de cartas fianzas presentadas vigentes

q Panel fotogréfico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

i} Protocolos de calidad.

Basica por el monto del Contrato

Terremoto, por el monto del Contrato

Avenida, lluvia e inundacion por el monto del Conirato de Obra

Dafios materiales, dafios personales, remocion de escombros por el 5% del monto del Contrato
Huelga, motin conmocion civil, dafio malicioso, terrorismo por &l 20% del monto del Centrato.
Vigencia desde la firma del Contrato hasta la recepcion de Obra por parte del Comité de Recepcié
designada por la Entidad.

s) Poliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo
prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N® 25897.

Importante:
f) Corresponde a la Entidad (Oficina de Presupuesto - MDI), verificar las garantias presentadas por los
postores o Contratistas, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios

000000

para su aceptacién y eventual ejecucién.
B u) Toda la Informacién antes indicada deberé presentarse en un original y una copia, debiendo estar
acompafiada de un CD con la version en digital y en archivos editables.
v) La ausencia de cualquiera de los documentos indicados anleriormente acareara la devolucién de la
valorizacién, declarandola como no presentada, bajo responsabilidad del Contratista.

1,26. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:
Luege de recepcin de las QObras, el contralista presentara la liquidacién del Contrato de Obra, en
concordancia con ¢l Art, 209 del Reglamento de Contrataciones del Estado, la cual sera sometida a la
aceptacion u observacion del supervisor y/o de la Entidad en forma escrita.

1,27, PERSONAL REQUERIDO:
Los profesionales y personal designados de acuerdo a las éreas competentes, deberan participar
activamente, en lo que les corresponde. Durante la Ejecucion de la obra deberan estar disponibles para la
absolucién de cualquier duda o consulta, Dichos profesionales, técnicos y equipos se encuentran
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considerados en el expediente técnico, tanto en el'desagregado de Gastos Generales, como en los costos
unitarics, segun sea el caso.

1.28. OFICINA:
Se solicitara que tenga una oficina en la localidad, con el objetivo enviarles y notificales que se requiere y
hacer las coordinaciones perﬁnenteé,‘duranie la ejecucion de la obra.

1.29. CONDICIONES DEL CONSORCIO:
De conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo
siguiente:
¢ Elnimero maximo de consorciados es de 02.consorciados
* El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20% de participacion.
e El porcentaje de participacion en la ejecucion del conlrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia es de minimo de 30% de participacién.

1.30. PENALIDADES
Las penalidades, seran de acuerdo a lo establecido en las Bases Generales y el Contrato en concordancia
/ con los siguientes Articulos:

Articulo 162°: Penali or mora en la ejecucion de la prestacién: “ En caso de retraso injustificado del
contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
a la siguiente.

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria

F x plazo vigente en dias

Dénde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Articulo 163°: Otras Penalidades:

Otras penalidades a las que estara sujetan El Confratista, en aplicacion del articulo 163° del Reglamento se
describen en la siguiente tabla:

-
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Por deficlencias en el proceso constructivo: tabla de penalidades (Articulo 163° del Reglamente) La aplicacion

de estas penalidades estan referidas al monto de conlrato y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia,
teniendo en cuanta los criterios indicados en el cuadro siguiente.

Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las

siguientes:
OTRAS PENALIDADES
N°® Supuestos de Aplicacién de Penalidad Forma de Calculo | Procedimiento
1 En caso culmine la relacién contractual entre el | (0.5 UIT) por cada dia | Segiun  informe

contratista y el personal ofertado y la entidad no
haya aprobado la sustitucion

del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones requeridas.

de  ausencia del
personal en obra.

del supervisorde
la obra.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA
OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion

del
periodo por cada diade
dicho impedimento.

Segin  informe
del supervisorde
la obra

Por cambio de Personal Profesional

El Personal profesional esté obligade a participar
de modo permanente y directo durante |a ejecucién
de obra. De tomarse conccimiento de su
participacién en otra

obra contratada por cualquier Entidad publica o
privada, se solicitard su cambio

Se aplicara una
penalidad equivalente
0.5% del monto del
contrato de Obra
correspondiente por
cada

profesio
nal involucrativo

Segin  Informe
del Supervisor de
la obra.

No cumple con proveer con el personal
establecido en su propuesta Técnica

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra de
forma individual.

Segun  informe
del Supervisor de
la obra.

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas.

1 UIT por ocurrencia

Segun  informe
del Supervisor de
la obra.

Por no contar los trabajadores con los respectivos
implementos de seguridad a finde evitar accidentes
y brindar seguridad suficiente a los trabajadores y
publico en general.

(su aplicacién correspondiente por incumplimiento
por parte del contratista a la falta de
implementacién de equipos de seguridad personal
a sus trabajadorescomo: casco, guantes, chalecos,
uniforme, zapatos, lentes, mascarillas y otros
equipos que resulten necesarios su utilizacion por
parte

del trabajador para la ejecucién de
determinadas partidas)

0.5 UIT por Ocurrencia
detectada.

Segun  informe
del Supervisor de
la obra.
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T Por presentar valcrizaciones de Obras ylo Cinco por mil Segun informe del
metrados no ejecutados (5/1000)del monto | supervisorde la
(sobrevalorizaciones) y pagos  en exceso, de la obra.
valorizaciones adelantadas u otros actos que o
ocasionen pagos indebidos o no encontradosen | Valorizacion presentada.
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran corresponder.

8 No cumple con el uso de materiales yequipos de | 1 UIT por ocurrencia Segun informe
campo (vehiculo, medio de omunicacién, teodolito, del supervisor
etc.) establecidos en los Términos de Referencia, de la obra,
sin perjuicio de disponerse la demolicién de
comprobarse que los materiales
Utilizados son deficientes

9 | Porfalta de permanencia del residente en lacbra. 0.5 UIT por cada dia Segun informe

de ausencia del del Supervisor
residente en obra. | de la obra.

10 | Por no presentar ia reprogramacion de sus 1 UIT por ocurrencia Segun Iinforme
trabajos cuando el Superviscr los requiera como del Supervisor

consecuencia  del atraso  en de la obra.
el cumplimiento del cronograma vigente |

11 | Por negarse a entregar el cuaderno de obraal 0.5 UIT por Segun informe
solo requerimiento de la entidad ocurrencia del Supervisor

de la obra.

12 | Por no implementar medidas de seguridad en obra 0.5 UIT por Segun Informe
y proteccion del medio ambiente (su aplicacion ocurrencia del Supervisor
correspondiente por parte de contratista a la falta de la obra.
de condiciones de seguridad en el drea de trabajo
como: sefializacion de las dreas de
desplazamiento del personal que labora y de las
transetntes, delimitacién de las areas de trabajo,
colocacion de sefializaciones preventivas visuales |
y auditivas,mitigaciones de los agentes
contaminantesdel ambiente durante la ejecucion
de los trabajos. Que son necesarios para mantener
la seguridad y salud de los
trabajos y poblacion afectada durante la ejecucion
de la obra).

13 | Por no mantener el cartel de obra buenas 0.5 UIT por Segun informe
condiciones desde el inicio de obra hasta su ocurrencia del Supervisor
recepcion. de la obra.

14 | Cuando el personal clave permanece menos de (0.5 UIT) por cada Segun informe del
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo diade ausencia del Supervisor de la
de ejecucion de laprestacion, si este es menor a personal en obra en obra ylo
los sesenta elplazo previsto. coordinador de la
(60) dias calendario, de conformidad con las cbra
disposiciones establecidas en el numeral designado por la
190.2 del articulo 190 del reglamento Entidad.

1.31. RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 1371 y 1430 del Codigo
Civil. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo & lo establecido en &l articulo 36 del TUO de la
Ley de Contrataciones y el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La ENTIDAD podra resolver el contrato en los siguientes casos:

r
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1.32.

» Cuando el confratista haya alcanzado el monto maximo de la penalidad, de acuerdo al informe del area
usuaria,

» Cuando incumplan injustificadamente la presentacién de documentos indicados en los términos de
referencia.

Para la resolucion del contrato, se debera contar con el informe técnico del area usuaria, donde indica las
causales de resolucién de contrato, debiendo notificarse al confratista a través de una carta notarial,
otorgandole un plazo maximo de 5 dias habiles para el descargo correspondiente, de no tener respuesta
por parte del contratista el contrato quedara resuelto después de transcurrido el plazo indicado.

ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en tedo memento, durante la ejecucién del contrata,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer aclos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i) adoptar
medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios plblicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de ofrecerles
a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio yfo gratificacién, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

ImEM | DESCRIPCION [canTiDAD|
1 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE / INC/ MIRA 1
2 HERRAMIENTAS MANUALES
3 MARTILLO NEUMATICO DE 24KG
4 GENERADOR DE 5000W
5
6

VIBRADOR A GASOLINA DE CONCRETO 4 HP 1.5"-2"
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 (23HP)

r
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7 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO

8 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3yd3
9  COMPACTADOCR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

10 WINCHA

11 REGLA DE ALUMINIO DE 1 %"X3"X6M

12 ANDAMIO METALICO

13 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
14 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

16  REGLA DE ALUMINIO DE 1"X4'X8M

Nota: Se validara la presentacion de equipos con mayores caracteristicas a las requeridas

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No correspende solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros esp;acias ﬂsicbsT
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que
no consten en el expedients técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO | PROFESION [ CANTIDAD |
Residente de Obra [ Ingeniero Civil Titulado y Colegiado [ 1 |
| Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
aste requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de ia obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articuio 179 del Reglamento.

I

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION EXPRIENCIA
Residente de Ingeniero Civil ylo Experiencia minima de 24 MESES como: RESIDENTE Y/O
Obra Ingeniero en Informatica y | SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O INSPECTOR
de sistemas Tituladoy | EN LA EJECUCION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES,

Colegiado contado a partir de que se encuentre legalmente habilitado para
ejercer la profesion, en obras similares al objeto de la

convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Se congiderara Experiencia en Obras similares:

Se considera la sigulente especialidad y subespecialidad como experiencia del postor : las obras ‘de oong,iruccién
ylo ampliacién y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o reparacién de reservorios de riego y/o
canales.

r
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.33

Importante S

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postcr debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR DE LA
CONTRATACION, en |a ejecucion de obras similares, durante los 20 afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidad como experiencia del postor : las obras de construccion
ylo ampliacién y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o reparacion de reservorios de riego y/o
canales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,

la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las

| Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de

.2, | participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
‘.| consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
| debe presentar adicionaimente el Anexo N°T.

! Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
| cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP corespondiente a la fecha de
suscripcion.

en la especialidad.

l
|
; Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor

|
|

*  De acuerdo con la Opinién N°* 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo decumento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién
de conformidad, entre otros.
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme & la Directiva ‘Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

«  Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
confratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalments, y no mediante declaracion jurada.

Cochapeti, Mayo del 2025

-
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica vy ii) Evaluacion Econdmica.

La evaluacién econdmica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econdmica fija en el sistema de
entrega de solo construccién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

[Como maximo 25] puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: .
P P 9 Mas del [80]% del personal clave

considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: [25] puntos

v"  Residente de obra.

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN
(01) afo adicional a la experiencia requerida en los
requisitos de calificacion.

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[15] puntos
Acreditacion: Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[10] puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestaciéon indicando el dia,
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a |la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

h ¢

. 412 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [Como maximo 15] puntos

Se evalla que el postor cuente con una o0 mas practicas de
sostenibilidad ambiental. En caso se evalle una sola

practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del

En caso de consorcios, los integrantes que realizan factor

actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones

que asumen en el consorcio que conforman. En caso de combinarse mas de una

practica se suman los puntajes

Acreditacion: individuales.

Certificados de sistemas de gestion ambiental o
politicas ambientales a nivel empresarial: Se
aceptan certificaciones como [SO 14001 o
equivalentes, emitidas por  organismos
internacionales reconocidos o entidades de
certificacion  equivalentes (BQSR, SGS o
similares). Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a servicios de
consultoria de obra.
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION
Evaluacion: [Como maximo 10] puntos
Se evalua que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno. * Acredita Certificacion
[10] puntos

Acreditacion:
Presenta copia simple del certificado que acredita que se| ¢ Noacredita la Certificacion
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de [0] puntos
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

METODOLOGIA PARA SU

F. CAPACITACION ASIGNACION

Opcion N° 1 [Como maximo 10] puntos

Se evalua en funcién a la oferta de capacitacion a DOS (02)
personas de la Municipalidad, en OPERATIVIDAD Y/O | Opcién N° 2
MANTENIMIENTO DE LA OBRA , LA CAPACITACION ES
PRESENCIALL , EN AMBIENTES DE LA OBRA, de manera | Mas de 05 personas.
virtual, las cuales sera desarrollado por un Ingeniero Civil
y/lo Arquitecto Titulado, con una experiencia de 02 afios [10] puntos
como residentes de obra o supervisores en temas de
mantenimiento similares.

Mas de 01 persona.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar [01] puntos
ala entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacién del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.
Se debe borrar la opcion no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.

- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:
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Se acredita Uunicamente mediante la presentacion de una

declaracion jurada.

I. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestién de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacién inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestidon de riesgos.

4, Estrategias de mitigacion y respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

v" Evaluacién de riesgos técnicos: Uso de estudios
geotécnicos avanzados, simulaciones
estructurales y analisis de impacto para prever
problemas de disefio o construccion y reducir
imprevistos.

Mitigacion de riesgos ambientales:
Implementacion de medidas de control de
contaminacion, gestion eficiente de residuos y
uso de materiales ecoamigables para minimizar
el impacto ambiental.

Gestion financiera y presupuestaria: Desarrollo
de planes de contingencia financiera, analisis de
costos realista y optimizacion del flujo de
efectivo para evitar sobrecostos y garantizar la
viabilidad econdmica.

[Como maximo 15] puntos

Cumple mas de 5 puntos
establecidos con coherencia vy
determinacion de los aspectos a
desarrollar: [15] puntos

Cumple mas de 3 y menos de 5
puntos establecidos con coherencia y
determinacion de los aspectos a
desarrollar: [10] puntos

Cumple mas 1 y menos de 3 puntos
establecidos con coherencia vy
determinacion de los aspectos a
desarrollar: [05] puntos
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v Seguridad y salud ocupacional: Uso de

tecnologia para monitorear condiciones laborales,

capacitacion constante en prevencion de riesgos
y aplicacion de protocolos estrictos para reducir
accidentes.

v" Impacto social y comunitario: Estrategias de
integracion social, comunicacion efectiva con la
comunidad y planes de desarrollo sostenible que
beneficien a la poblacion cercana al proyecto.

v" Monitoreo y control de riesgos:
Implementacion de sistemas de gestion BIM
(Building Information Modeling), sensores [oT y
auditorias periddicas para supervisar avances y
ajustar estrategias en tiempo real.

v" Optimizacion del cronograma: Uso de
metodologias agiles, programacion con software
especializado y planificacion detallada para
prevenir retrasos y asegurar el cumplimiento de
plazos. 8

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacion con el cronograma de la obra.

Acreditacién:

% Identificacion y Planificacion de Recursos
Criticos:

El postor debe presentar un plan de adquisiciones
detallado que incluya el listado de materiales, equipos y
servicios esenciales, con tiempos estimados de entrega
y estrategias de abastecimiento.

1. Planificacién estratégica: Establecer un plan que
contemple la identificacion de necesidades,
priorizacion de recursos y tiempos para garantizar
que todo esté disponible segun el cronograma.

[Como maximo 10] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

8 Por ejemplo, podrian considerarse como sustento evidencias de casos anteriores (informes técnicos o actas que demuestren
la aplicacion exitosa de estrategias similares en otros proyectos) o Modelos de simulaciéon (herramientas utilizadas para

proyectar escenarios de riesgo vy validar estrategias de mitigacion).
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2. Relaciones con proveedores: Contar con una red
confiable de proveedores que puedan responder
con calidad y en plazos acordados. Esto incluye la
negociacion efectiva y la blusqueda de alternativas
en caso de imprevistos.

3. Gestion de riesgos: Anticiparse a posibles
demoras, desabastecimientos u otros desafios que
puedan afectar la continuidad del proyecto.

4. Monitoreo constante: Implementar sistemas para
hacer seguimiento al estado de los recursos y
ajustarse rapidamente si surgen desviaciones del

obligatorio.
Acreditacién:

Certificacion en Sistemas de Gestién de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1SO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulaciéon en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo

plan.
METODOLOGIA PARA SU
L. SEGURIDAD Y SALUD ASIGNACION
[como maximo 15] puntos
Evaluacion:

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje
maximo del factor.

En caso de combinarse mas de
una practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del
factor.

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A.EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL

DEL PERSONAL CLAVE 25 puntos

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL]
PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES
PERSONAL CLAVE

ADICIONALES DEL]

NO CORRESPONDE
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
15 puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION

PUBLICA 10 puntos

F. CAPACITACION
10 puntos

G. GESTION DE CALIDAD NO CORRESPONDE

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE

l. GESTION DE RIESGOS
15 puntos

J. GESTION DE PROCURA
10 puntos

K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

15 puntos
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

42  EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

e  En los procedimientos de seleccién de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, la
cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado
en la estrategia de contratacion:

a) Oferta econdmica limitada: la oferta economica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b) Oferta econémica fija al 100%: la oferta econémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacion. En este caso, solo se realiza la evaluacion técnica de las ofertas, sobre
cien puntos.

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econdmicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA.

43 PUNTAJETOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacion econdmica, aplicandose la siguiente formula:
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Donde:

PTP

Pt

Pe

C1

c2

PTP =c1PT+c2Pe

Puntaje total del postor a evaluar

Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Puntaje de la evaluacion econdmica del postor a
evaluar

Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.70.

Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
economica: 0.30

Donde: ¢1+c¢c2=1.00
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de ejecucion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con

RUC N° [....... 1, con domicilio legal en [........ ], representada por [......... ], identificado con DNI
NO[...... ]l,ydeotraparte [........cccoiiiiiiiii], con RUC NO [, ], con domicilio legal
BN o ], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N°
[ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [.............ccocciiiiiieel], con DNIN°
[ ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], AsientoN°®[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.............cc. . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDI/CS, para la contratacién de
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION]

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecuciéon contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en

9 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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[SOLES], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo 1l Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e £n caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAT......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del conirato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSQOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAI........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTQS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [90] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [05] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las partes
pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de conformidad con
el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:
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“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley, y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

e En

el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde

incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTQ], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacioén

del

e En
del

contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXQO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

e “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original®.

Estan

ota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sl

0 en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e

insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segtin el sistema
de entrega:

En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... J]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... J]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [........ J: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

r
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» En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de egjecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA[................... J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Conirataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo |la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [7 ANOS] afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion [TOTAL] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacidon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
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la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2025-EF.
Item Infraccién Unidad Penalidad Procedimiento
Cuando se produce la sustitucién de
un mismo integrante del plantel por cada Una vez autorizada la
técnico por segunda vez, siempre | sustitucion de sustitucién  del  mismo
que no se origine por caso fortuito o | un integrante integrante  del  plantel
fuerza mayor o por un hecho del plantel técnico por parte de la
1 - . . 02 UIT .
sobreviniente no imputable al | técnico acorde entidad contratante v
contratista, de conformidad con las | a loindicado acorde a lo indicado en el
disposiciones establecidas en el | en el supuesto supuesto de aplicacion de
numeral 189.3 del articulo 189 del | de aplicacion. penalidad.
Reglamento.
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su .
L o por cada dia .
participacion en la ejecucion del de ausencia Segin  Informe  del
contrato o del integro del plazo de Supervision yfo Inspector
2 . D del personal 1UIT .
ejecucion, si este es menor a los de Obra y/o Sub Gerencia
: . en obra en el
sesenta (60) dias, de conformidad | st de obras.
con las disposiciones establecidas piazo previsto.
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con . Segin  Informe  del
o ) por cada dia .
su obligacién de ejecutar la de ausencia Supervision yfo Inspector
3 | prestaciébn con el  personal del personal 05UIT de Obra y/o Sub Gerencia
acreditado o debidamente sustituido. P de obras.
en obra.
Segin  Informe  del
No cumple con colocar el Cartel de . Supervision yfo Inspector
4 Obra Por cada dia 04 UIT de Obra y/o Sub Gerencia
de obras.
Ausencia del personal distinto al Segin  Informe  del
residente de obra establecido con | Por cada dia Supervision yfo Inspector
5 permanencia a tiempo completo en | de ausencia 1UIT de Obra y/o Sub Gerencia
su propuesta Técnica sin haber | del personal de obras.
justificado su ausencia ante el en obra
Inspector y/o Supervisor y/o Entidad.
Emplea materiales y equipos en Segin  Informe  del
obra no autorizados previamente Por cada Supervision y/o Inspector
6 por Supervisor 0 Inspector 0 que . 0.25 UIT de Obra y/o Sub Gerencia
no estén indicados en el ocurrencia de obras.
expediente técnico.
El Residente no se encuentre en Segin  Informe  del
7 obra sin haber justificado su | Porcadadia 192UIT Supervision yfo Inspector
ausencia ante el Inspector o | de ausencia ' de Obra y/o Sub Gerencia
Supervisor y/o Entidad de obras.
Segin  Informe  del
8 No cumple con colocary mantener la Por cada 05 UIT Supervision yfo Inspector
sefializacion de la zona de trabajo. ocurrencia ' de Obra y/o Sub Gerencia
de obras.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC/CS

item Infraccién Unidad Penalidad Procedimiento
N , , Segun  Informe  del
0 cumple con realizar las medidas -
9 | de mitigacion ambiental indicadas en Por cadg 05UIT Supenvision yio Inspectgr
. : ocurrencia de Obra y/o Sub Gerencia
el estudio Ambiental. de obras
Cuando el Personal no cuente con Segin  Informe  del
10 EPPS completos de conformidad por cada 0.5 UIT Supervision yfo Inspector
con la naturaleza de su laborenobra |  ocurrencia ' de Obra y/o Sub Gerencia
y la normativa pertinente de obras.
No reporta los accidentes de trabajo Segun  Informe  del
de acuerdo a lo estipulado en la Ley Por cada Supervision ylo Inspector
11 %?gg;ode Se%‘{ idad yogg-lggoesr-]Tg ocurrencia T de Obra y/o Sub Gerencia
Reglamento de Seguridad y Salud de obras.
Por valorizar trabajos sin cefiirse a Segin  Informe  del
12 las bases de pago de las por cada 0.5 UIT Supervision yfo Inspector
especificaciones  técnicas ylo | ocurrencia ’ de Obra y/o Sub Gerencia
valorizar trabajos no ejecutados. de obras.
Si el contratista  presenta Por cada dia 5/1000 Segin  Informe  del
13 valorizaciones de obra, incompletas del del montodela | Supervision y/o Inspector
de acuerdo a los requerimientos | . . valorizacién del | de Obra y/o Sub Gerencia
minimos solicitados por la Entidad impedimento periodo de obras.
En caso no se cumpla alguna de Segun  Informe  del
estas dos condiciones:; Supervision yfo Inspector
- Por no Mantener vigente las de Obra y/o Sub Gerencia
Polizas desde el inicio de obra de obras.
hasta su culminacion. .
14 | - Por la no renovacion del seguro por Por dia de 05UIT
cada dia de atraso contado a partir atraso
del dia siguiente de la pdliza,
considerando como periodo de
vigencia a partir de la emision de la
poliza por parte de la aseguradora.
Demora en presentar el calendario Segun  Informe  del
de obra ajustado a la fecha de inicio. Supervision ylo Inspector
- (Ii):morg;; pre;:entar el calendario Por dia de de Obra y/o Sub Gerencia | ¢,
programado  por 0.5UIT de obras. <
ampliacion de plazo o por atraso %
suspensién o por paralizaciéon de (o]
obra. g
No presentar al Supervisor planos de Segin  Informe  del | <
replanteo y la memoria descriptiva Por dia de Supervision yfo Inspector 2
16 | valorizada, en un plazo maximo de 5 atraso 0.25UIT de Obra y/o Sub Gerencia | =
dias contados desde el dia siguiente de obras. B
de la culminacién de obra. 51’-1
Por no presentar el informe mensual Segin  Informe  del <
de valorizacion dentro del plazo de , Supervision ylo Inspector O
17 los 2 dias siguientes contados desde Por cada dia 025U de Obra y/o Sub Gerencia E:j
el ultimo dia de cada mes. de obras. 2
Incumplir las funciones asignadas Segln L Informe. ~ del ;
18 q iembro el . Por cada 0 10uIT Supervision y/o Inspector | O
por cada miembro del equipo . )
. . ocurrencia de Obra y/o Sub Gerencia ©
profesional requerido. q <
g obras. =
o
-
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item Infraccién Unidad Penalidad Procedimiento
., . Segun  Informe  del
La no presentacion de los informes Supervision vio Inspector
19 | requeridos por la Entidad dentro del | Por cada dia 0.25UIT P J peckt
de Obra y/o Sub Gerencia
plazo otorgado.
de obras.
Por no cumplir con presentar el Segin  Informe  del
informe de revision del expediente Supervision yfo Inspector
técnico de obra dentro del plazo de Obra y/o Sub Gerencia
previsto en el Reglamento de |a Ley de obras.
de Contrataciones con el Estado.
Dentro de los quince (15) dias
calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra, para el caso de
obras cuyo plazo sea menor o igual
20 |2 ciento veinte (120) dias y dentrode | Por cada dia 0.10 UIT
los treinta (30) dias calendario para de atraso ’
obras cuyo plazo sea mayor a ciento
(120) dias calendario, el contratista
presenta al supervisor o inspector de
obra, un informe técnico de revision
del expediente técnico de abra, que
incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta.
. . . . Segin  Informe  del
Si el contratista ejecuta adicionales -
) ] . 1UIT Supervisién yfo Inspector
21 | de obra sin contar con la aprobacion | Por ocurrencia )
. de Obra y/o Sub Gerencia
de la Entidad.
de obras.
, . : 1/1000 Segun  Informe  del
Si el Contratista no realiza las . .
ruebas y ensayos oportunamente Por cada dia del monto del Supervision ylo Inspectqr
2 |P ! ) de contrato por cada | de Obra y/o Sub Gerencia
para verificar la calidad de los | . - .
. I incumplimiento dia de de obras.
materiales y las dosificaciones : o
incumplimiento

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resoluciéon del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN

CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o0 mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/0 se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e Ellimite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningan pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacidn o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacion®' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.
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Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ninglin caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar34.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONCILIACION], segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son desighado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

0 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbilraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falfa de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de[................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXOS
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC

Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | [

MYPE' SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—_—

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

B0

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

' Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracidn, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

] ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL _CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE'2 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE'3 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razoén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE4 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

Correo electronico comun del consorcio:

2 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:

y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem
4 Ibidem
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—

5.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD™®

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC

Presente.-

El que suscribe, [...ccccvenenen.e. 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion puablica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes®;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM"7.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento’®,

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

8 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

'8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la cladusula anticorrupcion.
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( )-

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) diasdel mes ( ) de 20(
)}, manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presunciéon de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo |V del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General2

Firma
N° de DNI:

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

9 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrafo por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

21 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC/CS

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC/CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [....occceeeeeeeenne.. ]. y nuestro correo electronico comun:
| PP ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%]22

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[%]2

TOTAL OBLIGACIONES 100%24

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

22 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia
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El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC
Presente.-
. El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [.............. ] con cargo [..coeoeevieieennnns ] en la entidad
| ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos arios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicaciéon de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda
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Importante para la entidad contratante
En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

1 | Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGVZ

Monto total de la oferta

N[N 1=

|
N

Iw

o |1

El precio de la oferta en [SOLES] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos

respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e £/ analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segtin relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N°© 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracion de bases.

-

r

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
\retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como

. mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacién publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e la cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC

Presente. -

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencidon de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
\ garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

. CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
qgue establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

s Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

s Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periodicas en funcién del avance de obra.

¢ Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califiqgue como micro o pequefia empresa, procede
la retencion con independencia del monto de la contratacion.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC

Presente. -

El que se suscribe, [.....coenvne.e.. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a hoventa dias calendario.

Advertencia

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC

Presente.-

El que se suscribe, [...ccccenenen.e. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE? CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN CpP?% DE SER EL CASO VENTAZ 29
TE DE PAGO

-_—

© [ | N | |~ |W N

—_
o

26
27
28
29

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.
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N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |(PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/iC/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE# CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN Ccp2 DE SER EL CASO VENTAZ 29
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o

representante legal o comiin, segun corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion

\/(

f societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
| ) se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
\ podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
& la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC

Presente.

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURipICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segun
corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

%0 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

¥ En caso de empresas de comercializacién, no consignar esta condicion.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [....ccociiiiiiene. ] conDNI[.............. Jcon CARGO [c.oeviviininnannnes ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cvivvviieiiienne. ] conDNI[.....ccevnnnen. ]con CARGO [..evviiiieiien, ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afnos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Pablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%2 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.
3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

3 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le
General de Contrataciones Publicas.
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

a LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA
Sefores
EVALUAQORE§
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-

2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al érgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

* Que, se ha remitido el/lla [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTQOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que

comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDC

Presente -

El que se suscribe, [...c.cocveeeenenns 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lll DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



