FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIAS DE OBRAS)

il, DATOS GENERALES
1.1  FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 25/07/2023
12 AREAUSUARIA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA PRIMARIA DEL C.S TONGOD Y
P.S. PISIT EN LA LOCALIDAD DE TONGOD Y PISIT DEL DISTRITO DE TONGOD - PROVINCIA DE SAN
MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°. 2440017
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADAALA |
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL 2
i PAC
16 PROYECTO DE Codigo 2440017
INVERSION PUBLICA
Documento que declard la viabilidad Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecucion
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de INFORME N° 146-2023- L
21 REQUERIMIENTO requerimiento MDT/UIIMAC Fecha de recepcion 15/07/2023
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la fici Con motivo de
EFECTUADAS AL segundaversion | ettt Deoficio | oo observaciones | TTTY
REQUER|M|E’NTO POR Fecha de la - Con motivo de
PARTE DEL AREA terceraversion | vttt Deoficio [ .o observaciones | 't
USUARIA Fecha de la fici Con motivo de
cuartaversion | e Deoficio | ... observaciones | e
Fecha de la fici Con motivo de
quintaversion | T e observaciones | T
2.3 SENALAR SILA S| NO N
CONTRATACION | =~ e
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del &rea usuaria o el
érgano encargado de las contrataciones, | e
segun el caso.
2.4  SENALAR SI LA CONTRATACION SE 3| N NO
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 3l NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion | ¢ aprobacién
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion | 777 vigencia | ¢
2.7 REQUERIMIENTO
Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item

Cantidad total de
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con la

cual se remiti6 al area

usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion con la
cual se remiti6 al
area usuaria las
observaciones al

requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacién

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones
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2.9

RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

N° Item

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacién

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

311

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Ne Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Ne Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

VALOR REFERENCIAL
DE LA CONSULTORIA
DE OBRA

Nuevos!

MONEDA
o Soles

X

Délares’

Otro:

Sefialar otra moneda

MONTO

S/ 237,962.00 (Doscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y dos con 00/100 Soles)

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
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4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO - INDAGACIONES EN EL MERCADO
4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO sl X NO
4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl X NO
VALOR REFERENCIAL
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE QUE REALIZO EL ESTUDIO DE MERCADO

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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