FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS-CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 3/04/2024
12 AREAUSUARIA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
1.3 DENOMINACION DE LA . . . .
CONTRATACION CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. SOL DE LOS ANDES DE
CENTRO POBLADO SAN JOSE DE HUARCAYA DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA DE LA
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CON CUI N°2574290.
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
15 2
PAC
16 PROYECTO D'? Cédigo CUI N° 2574290
INVERSION PUBLICA . ——
Documento que declar6 la viabilidad FORMATO N°07-A
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de REQUERIMIENTO N°019-2024- .
21 REQUERIMIENTO requerimiento MDSL-SGIOP/AEP Fecha de recepcion 9/05/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda versién | T e observaciones | T
REQUERlMlﬁNTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA terceraversion | T GONCIO 1 e observaciones | TTT
USUARIA Fecha de la cuarta - Con motivo de
P Deoficio | .o A I
version observaciones
Fecha de la quinta - Con motivo de
R Deoficio |  .ooeiiees N I,
version observaciones
2.3 SENALAR SILA 5| NO
CONTRATACION X
INCLUIRA PAQUETE(S) De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
organo encargado de las contrataciones, | T
segun el caso.
2.4  SENALAR SILA CONTRATACION SE s NO x
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO
PROCESO DE ESTANDARIZACION X
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobo la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacién vigencia
2 RIEQLERIIEN 1) Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

N° ltem .
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién con la
cual se remiti6 al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion con la
cual se remiti6 al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones

|2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS-CONSULTORIA DE OBRA)

N° [tem

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

REQUERIMIENTO

Sl

X

NO

2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
Ne Item Ajustes realizados al requerimiento
NINGUNO
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos " | sefialar ot d
DE LA CONSULTORIA DE| MONEDA Soles X Dolares Otro: efialar otra moneda
OBRA
MONTO 234,720.00
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION
OORA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN ILE. SOL DE LOS ANDES DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DE HUARCAYA
DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA DE LA PROVINCIA DE MUANCA SANCOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
CPTO. : AYACUCHO
PROVINCIA  HUANCA SANCOS
DISTRITO : SANTIAGO DE LUCANAMARCA
FECHA (ENERO 2024
Ne DESCRIPCION COEF UNID CANT P.U. PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS NO PERSONALES L . - Y S 1§7,000.00
_|JerE oe Sureavision 1.00 Mes 13.00 9.,000.00 117,000.00
2 SERVICIOS DE TERCERCS i A il N [ -  esu32.39
UTILES OF ESCRITOMO EN GENERAL .00 Mes 13.00 L2 00 1.8L6.00
ALGULER TE CAMIONETA 1.00 MeS 10.00 6,000.00 60,000.00
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 1.00 3] 13.00 261.88 SALOL 39
PargL BonD AL 80 e 1.00 MiLLag 30.00 25.20 756.00
Cusozand 100 wouas AL 1.00 UND 30.00 L.20 _126.00
3 VESTUARIO 1,048.40
80TAS PUNTA D€ ACERD 0 Pas 3.00 L9 .47 1.0LS.LC
PARCIAL 18L,180.76
GASTOS GENERALES Y UTLIDAD (8.00%) L, 734 L6
Sus TOTAL 198,915.25
1GV (18.00%) 35 80 78
| TOTAL 234,720.00
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 10/05/2024  ||NDAGACIONES EN EL MERCADO 10/05/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
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De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

FIRMA EN ORIGINAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizard en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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