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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRÁDAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 
 

 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

18-2024-MDH/CS-1 

 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 

Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA 

LOCALIDAD DE PALTAPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE 

LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE 

PIURA” CON CUI. N° 2625353 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-MDH/CS-1 

 
4 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 

RUC Nº : 20172619241 

Domicilio legal : JR.GRAU S/N – CENTRO CIVICO - HUARMACA 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : logistica@munihuarmaca.gob.pe  
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE PALTAPAMPA DISTRITO DE 
HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” 
CON CUI. N° 2625353. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 178,000.00 (Ciento Setenta y Ocho Mil con 00/100 soles). 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio 
de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO del 20224. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 178,000.00 
(Ciento Setenta y Ocho Mil 

con 00/100 soles). 

S/ 160,200.00 
(Ciento Sesenta Mil Doscientos 

con 00/100 soles). 

S/ 195,800.00 
(Ciento Noventa y Cinco Mil 

Ochocientos con 00/100 soles). 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 173-2024-MDH-GM el 17 de junio del 2024. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS DETERMINADOS 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:logistica@munihuarmaca.gob.pe
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de la Municipalidad Distrital de 
Huarmaca ubicado en Jr. Grau S/N – Huarmaca. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley N°31953 Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Fiscal 2024.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, a fin de incorporar 

la causal de afectación de actividades productivas o de abastecimiento por crisis sanitarias, 
aplicable a las micro y pequeñas empresas (MYPE).  

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  

- Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 29973-Ley General de las personas con Discapacidad.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28016 
- Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

y del Acceso al Empleo, Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.  
- Código Civil.  
- Directivas del OSCE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3). 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en [SOLES]. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [0.80] 
c2    = [0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-663-001655 

   
Banco : BANCO DE LA NACION 

   

N° CCI
9
 : 018-663-000663001655-55 

                                                                                       

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Cresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE HUARMACA, SITO EN EL JIRON GRAU S/N – CENTRO CIVICO – HUARMACA. 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES 

- Se realizará previa conformidad por parte de la Entidad de las siguientes entregas: 

Nº ENTREGAS Y FORMAS DE PAGO PLAZO 
PORCENTA
JE 

 
1 

Primera Entrega: Estudios básicos. 
Forma de pago: A la conformidad de los estudios básicos 
(estudio topográfico, estudio físico, químico y bacteriológico del 
agua, estudio de mecánica de suelos, informe de padrón de 
beneficiarios, cuyo entregable será en versión física y digital (01 
original + CD o memoria USB) 

A los 45 días 
calendarios, sumados 

desde la fecha de 
suscripción del 

contrato 

30% 

2 

  Segunda entrega: Expediente técnico  
Forma de pago: A la conformidad de la entrega del expediente 
técnico y registrado en la plataforma de PRESET-MVCS. El 
plazo se sumará luego de aprobarse la primera entrega, cuyo 
entregable será en versión física y digital (01 original + CD o 
memoria USB) 

A los 45 días 
calendarios, sumados 
desde la aprobación 
del primer entregable 

y registro del 
expediente técnico 

aprobado en la 
plataforma del 

PRESET - MVCS 

20% 

3 

 Tercera entrega: Al haber superado la etapa de admisibilidad 
Forma de pago: A la conformidad luego de haber cumplido con 
los requisitos establecidos por el MVCS en la etapa de 
Admisibilidad, por parte de PRESET-MVCS. El plazo se sumará 
luego de comunicar al consultor el resultado de la revisión en la 
etapa de admisibilidad 

Se sumará un tiempo 
de 30 días 

calendarios, luego de 
recibir la notificación 
del PRESET para la 

subsanación de 
observaciones si lo 

hubiera, hasta 
superar la etapa de 
ADMISIBILIDAD.  

30% 

4 

Cuarta entrega: Al haber superado la etapa de calidad. 
Forma de pago: A la conformidad final del Expediente Técnico 
(APTO). Dicha conformidad se dará luego de haber superado la 
etapa de calidad del estudio definitivo en la PRESET-MVCS. El 
plazo se sumará luego de comunicar al consultor el resultado de 
la revisión en la etapa de calidad. El entregable será el 
expediente técnico completo (01 original + 02 copias) + 01 CD o 
meoria USB con el contenido completo en digital y en pdf con 
las firmas correspondientes.  

Se sumará un tiempo 
de 30 días 

calendarios, luego de 
recibir la notificación 
del PRESET para la 

subsanación de 
observaciones si lo 

hubiera, hasta 
superar la etapa de 

Calidad. 

20% 

Nota: En cada etapa se podrá efectuar los pagos de manera que cumplan con lo establecido en el cuadro anterior. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Otra documentación que señale los términos de referencia. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE HUARMACA sito en JR. GRAU S/N – HUARMACA.  
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
FINALIDAD PÚBLICA. 
La finalidad de la propuesta del Término de Referencia es definir las condiciones de formulación del 
Expediente Técnico del siguiente Proyecto: 
 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE 
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE PALTAPAMPA DISTRITO DE 
HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CON 
CUI. N° 2625353.  
 
El propósito de dichos estudios es la ejecución de sus obras de saneamiento rural y así contribuir en el 
desarrollo armónico e integral de la población del distrito; el área del diseño de sistema de agua potable 
e instalación de unidades básicas de saneamiento se encuentra ubicado en la localidad de Paltapampa 
del Distrito de Huarmaca. 
 
La Propuesta del Servicio de Consultoría es la formulación del Expediente Técnico del Proyecto en 
mención. 
 
La Municipalidad tiene como finalidad mejorar la prestación de los servicios de agua y disposición 
sanitaria de excretas en localidades rurales del distrito de Huarmaca donde más del 50% de la 
población está en condiciones de pobreza. 
 
La intervención considera soluciones integrales a la problemática del agua potable y disposición 
sanitaria de excretas, mediante la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y soluciones 
de disposición sanitaria de excretas, la atención a los aspectos sociales, y al fortalecimiento institucional 
y de gestión, como son la conformación de esquemas de gestión comunitaria de los servicios en la 
zona rural. 

 

I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 
 
1.1. ASPECTOS GENERALES: 
 

1.1.1. OBJETIVO 
Disponer del expediente técnico que permita contratar la ejecución de la Obra Pública del 
Proyecto de Inversión: 

• “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE PALTAPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE LA 

PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”. CON CUI. N° 2625353. 
 
El presente documento tendrá como referencia para la formulación del ExpedienteTécnico, no 
siendo limitativo, teniendo en cuenta, entre otras, la Directiva N°001-2004-VIVIENDA-VMCS-
PARSSA-DI; el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente a la fecha; el TUPA del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto a evaluación y aprobación de Estudios de 
Impacto Ambiental y el TUPA de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 
 
El presente término de referencia permitirá dar a conocer las pautas para la formulación del 
proyecto y a la vez dará las especificaciones de cómo debe presentarse el expediente técnico. 
 
Para los Diseños Finales del Expediente Técnico en mención se tomará como base el estudio 
de pre inversión a nivel de Ficha Técnica Estandarizada que ha permitido la Declaración de 
Viabilidad del Proyecto. Sin embargo, si hubiese algún cambio a efectuarse fuera de lo que 
señale el estudio de Pre – inversión, debe ser sustentado y contará con la conformidad de la Sub 
Gerencia de Estudios. 
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1.1.2. ENTIDAD QUE CONVOCA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 

 
1.1.3. UBICACIÓN, POBLACION Y AREA DE INFLUENCIA 

REGIÓN  : PIURA 
PROVINCIA  : HUANCABAMBA 
DISTRITO  : HUARMACA 
LOCALIDAD : PALTAPAMPA 

1.2. ANTECEDENTES. 
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, como Ente Rector en materia de 
Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, 
supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo 
territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos. 

 
La Municipalidad Distrital de Huarmaca, en el marco de la política sectorial, del gobierno nacional, 
regional y local, ha tomado la decisión de cerrar brechas de infraestructura del sistema de agua 
potable y saneamiento básico en todo el Distrito de Huarmaca, que permita mejorar la calidad de 
vida de sus pobladores. 

 
En ese sentido se ha elaborado el estudio de pre inversión en el marco del INVIERTE.PE, 
continuando con la siguiente fase de inversión (fase de ejecución), con la elaboración del 
expediente técnico, y su posterior ejecución física del proyecto. 
 
El Proyecto de inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA 
LOCALIDAD DE PALTAPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” con código único de inversiones Nº 
2625353 se otorgó la viabilidad el 01/02/2024 con un monto total de inversión de S/. 939,995.26, 
el proyecto se encuentra en estado activo. 
 
La población de la localidad de Paltapampa del distrito de Huarmaca, viene gestionando la 
ejecución del sistema de saneamiento rural, por las condiciones inadecuadas en la que se 
encuentra dichos sistemas; es por ello que la Municipalidad como política de gobierno va a 
intervenir en su proyecto. 
 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO    
1.3.1. Sistema de Agua Potable: En los estudios de Pre inversión a nivel de Ficha Técnica 

Simplificada, con la conformidad y declarado viable por la Sub Gerencia de Estudios de la 
Municipalidad Distrital de Huarmaca, se describen los componentes por cada sistema de 
producción de agua: (i) fuente de agua - captación, (ii) líneas de conducción, (iii) reservorio, 
(iv) línea de aducción, (v) red de distribución; y (vi) conexiones domiciliarias.  

 
1.3.2. Soluciones Individuales de Saneamiento: De contar con este tipo de soluciones se contará 

con la siguiente información: Unidad Básica de Saneamiento; (i) Unidad Básica de 
Saneamiento de hoyo seco ventiladas, (ii) Unidad Básica de Saneamiento de 
Composteras, (iii) Unidad Básica de Saneamiento (localidad rural) con arrastre hidráulico 
u otro. 

 
1.4. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

1.4.1. Revisión y Evaluación de los Antecedentes. - 
El Consultor de Estudios deberá tomar en cuenta lo señalado en el estudio de pre 
inversión declarado viable  
 

1.4.2. Alcances Generales del Servicio. - 
a) Deberá coordinar estrechamente con los responsables de la administración de los 

servicios o autoridades locales en las comunidades, a fin de obtener información 
sobre las redes existentes y de obras realizadas tanto de agua potable como 
disposición sanitaria de excretas (alcantarillado y soluciones de saneamiento 
individual) y plasmarlas en un plano por localidad para su mejor visualización. 
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b) El Consultor de Estudios deberá cumplir el Cronograma de Elaboración de los 
Estudios propuesto. En caso de retraso, deberá presentar la reprogramación del 
Cronograma del Estudios. 

 
1.4.3.   Alcances Específicos del Servicio. - 
 

Aspectos Técnicos: 
a) El expediente técnico deberá desarrollarse a nivel de Ingeniería de detalle las 

metas de los sistemas de agua potable y alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas, a fin de determinar las obras de infraestructura 
sanitaria a construirse, nuevo, mejoramiento y/o ampliación (según sea el caso) 
que se ejecutarán para lograr en cada localidad un servicio óptimo en todo el 
periodo de planeamiento propuesto en el estudio de preinversión. 

b) Las visitas de campo la localidad y anexo, levantamiento topográfico, estudios de 
suelo y otros a ser desarrollados en la zona en estudio que abarca el proyecto 
serán coordinados estrechamente con la Sub Gerencia de Estudios quien 
supervisará y aprobará en el campo la ejecución de dichos trabajos y con 
presencia de un representante y/o Organización Comunal (JASS u otras). La 
consultora, deberá levantar información por lo menos en 05 días de trabajo; 
topografía, análisis de suelos, vulnerabilidad, hidrología, análisis de agua, etc., 
presentando obligatoriamente fotografías del trabajo de campo en la captación, 
red de conducción, reservorio, etc., que evidencien la presencia del profesional en 
cada uno de componente del sistema.  

 
c) El Consultor de Estudios deberá realizar una consolidación exhaustiva de las 

alternativas y metas físicas que se plantearon en los estudios de preinversión para 
solucionar la problemática del agua y disposición sanitaria de excretas en la 
localidad, sobre la base de la información de campo y de gabinete que obtenga, 
procese y desarrolle el Consultor de Estudios. 

 
d) El Consultor de Estudios deberá coordinar con la Municipalidad, específicamente 

con la Sub Gerencia de Estudios a fin de tramitar cualquier documento que se 
solicite en los TDR en alguna institución (INC, ANA, etc) que corresponda para 
cada localidad en la zona del Estudio. 

 
e) El Consultor de Estudios está obligado a subsanar las observaciones que la Sub 

Gerencia de Estudios emita el informe de Observaciones del Expediente Técnico. 
 

1.5. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS 
El área de influencia del proyecto y sus beneficiarios, son directamente los pobladores de las 
localidades de Eucalipto de Porcuya, Yumbe de Porcuya, Carrizal de Porcuya, Cuello de Porcuya 
y Succha de Hualquiro del distrito de Huarmaca; cuyos beneficiarios suman un total de 783 
habitantes. 

 
1.6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

 
1.6.1. OBLIGACIONES  

a) Realizar la inspección ocular y evaluación del área de influencia del proyecto y/o por cada 
sistema de agua y saneamiento existente. 

b) Desarrollar el Expediente Técnico definitivo en todas sus especialidades a nivel de ejecución 
de obra y conforme a la normativa vigente. 

c) Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con 
calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobar estos, tales 
como: estudio de impacto ambiental, informes de Gestión de Riesgos, entre otros, de ser 
necesario.  

d) Las consultas u observaciones que surjan durante la fase de ejecución a los estudios 
definitivos del proyecto, que se generen por omisiones o deficiencias en el expediente 
técnico definitivo, deberán ser absueltas por EL CONSULTOR responsable de la 
elaboración del presente proyecto; en un plazo no mayor de tres (03) días, bajo 
responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto de estas 
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observaciones, será obligación de EL CONSULTOR responsable de la elaboración, efectuar 
los cambios que sean necesarios. 

e) Mantener una comunicación continua y coordinada con la Sub Gerencia de de Estudios de 
la Municipalidad Distrital de Huarmaca, que permita cumplir con el desarrollo del proyecto 
en todas sus especialidades a nivel de ejecución de obra y conforme a la normativa vigente. 

f) Absolver las consultas elaboradas por la Entidad o por los involucrados durante la fase de 
la ejecución física de la obra (Contratista y/o Supervisión), a fin de que se cumplan los 
objetivos del Proyecto. 

g) EL CONSULTOR responsable de la elaboración del estudio definitivo del proyecto, deben 
cumplir las condiciones establecidas en los lineamientos y recomendaciones del MVCS, 
durante las dos etapas de evaluación (Admisibilidad y Calidad) de la Plataforma de Registro, 
Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET). 

 
1.6.2. RESPONSABILIDADES  

✓ La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. 

✓ EL CONSULTOR, es el responsable absoluto por la calidad ofrecida de los servicios 
ofertados por un plazo no menor de tres (03) años contados a partir de la conformidad 
de obra otorgada por la Entidad (Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado).  

✓ La responsabilidad por la adecuada elaboración del Expediente Técnico corresponde a EL 
CONSULTOR, de acuerdo al alcance del respectivo contrato y la aprobación de LA 
ENTIDAD. De igual modo, la entrega completa de la información que es puesta a disposición 
de los postores, corresponde a LA ENTIDAD. (Artículo 32.7 de la Ley de Contrataciones del 
Estado). 

✓ La revisión a los estudios realizada por LA ENTIDAD no limita de responsabilidad a EL 
CONSULTOR, por lo que deberá responder las consultas y observaciones que sean 
necesarias y en los plazos establecidos por LA ENTIDAD. 

✓ Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR la complementación; así como, la obtención 
de documentación adicionales que se requieran (permisos, licencias, certificados, 
constancia de defensa civil, coordinación de ser necesario con las empresas prestadoras 
de servicios, ENOSA, INDECI, SERNANP, MTC, etc.). 

✓ El consultor determinará la idoneidad de la ubicación de las estructuras principales, el 
planteamiento debe ser expuesto ante las beneficiarios y autoridades de las localidades, a 
fin de garantizar la no existencia de conflictos para posteriormente proceder con el trámite 
de saneamiento físico legal de las áreas de las estructuras principales que el consultor 
proyecte. De existir conflictos, es competencia de la Entidad dar solución a ello. 

 
1.7. ALCANCE DE LA ENTIDAD 

LA ENTIDAD proporcionara a solicitud de EL CONSULTOR contratado, la siguiente Información 
Digitalizada y/o Física, lo cual no condiciona ni modifica la fecha del inicio contractual. 
  

▪ Copia digitalizada y/o física del Estudio de Pre Inversión Aprobado por la Entidad. 
 

II. REFERIDA A LA OFERTA TÉCNICA.  
Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR designará a un ingeniero como Jefe 
de Proyecto, que será el responsable de la conducción de los trabajos profesionales, el cual 
deberá ser designado mediante carta a la firma del Contrato. El Jefe de Proyecto tendrá a su cargo 
a un grupo de profesionales responsables de cada especialidad, formando un equipo de proyecto 
que coordinará, directamente con el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA 
ENTIDAD. El Jefe de Proyecto será el interlocutor oficial de la consultoría y responsable de la 
coordinación entre las especialidades. 
 
Con el fin de garantizar la calidad de los estudios definitivos, durante el desarrollo de la 
elaboración, el Jefe de Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas especialidades 
compatibilizadas entre sí, con todos los detalles requeridos en obra así como los demás 
documentos que forman parte del expediente técnico definitivo. Por tal razón, cada vez que se 
presente un entregable al equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD (de 
acuerdo a las entregas preestablecidas), este podrá observar o plantear mejoras que EL 
CONSULTOR deberá adoptar, de igual manera el Expediente Técnico deberá estar firmado por 
todos los especialistas participantes en su elaboración, incluido el Jefe de Proyecto.  
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Cuando el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD convoquen a reuniones 
de coordinación (de las diferentes especialidades), será obligatoria la presencia de EL 
CONSULTOR, Jefe de Proyecto y sus Profesionales por Especialidad.  
 
Todos los documentos que se elaboren deberán ser de fácil comprensión y lo suficientemente 
claros y precisos, de modo que se eviten errores de interpretación, especialmente durante la fase 
de ejecución del proyecto. 

 
3.  EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 I I I .1)  CARACTERISTICAS DE PRESENTACIÓN  DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

a. Orden de la documentación y separadores. 
Todo el expediente técnico deberá presentar el siguiente orden y numeración indicado en la 
Cuadro Nº 01 “Orden de Presentación”. Asimismo, se deberá considerar un separador por cada 
título indicado, de preferencia de un color diferente al blanco. Siendo recomendable colocar el 
separador en una mica transparente. 
 

Cuadro N° 01 – Orden de Presentación  
 

Ítem Descripción 

1 INDICE ENUMERADO 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 Antecedentes 

2.2 Características Generales 

2.3 Descripción del Sistema Existente 

2.4 Capacidad Operativa del Operador 

2.5 Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto (Resumen) 

2.6 Descripción Técnica del Proyecto 

2.7 Cuadro Resumen de Metas 

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto 

2.9 Modalidad de Ejecución de Obra 

2.10 Sistema de Contratación 

2.11 Plazo de ejecución de la obra 

2.12 Otros 

3 MEMORIA DE CALCULO 

3.1 Parámetros de diseño 

3.2 Diseño y Cálculo Hidráulico 

3.3 Diseño y Cálculo Estructural 

4 PLANILLA DE METRADOS 

5 PRESUPUESTO DE OBRA 

6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

7 RELACION DE INSUMOS 

8 COTIZACION DE MATERIALES 

9 FORMULA POLINOMICA 

10 CRONOGRAMAS DE OBRA 

10.1 Cronograma de Ejecución de Obras 

10.2 Calendario de Adquisición de Materiales 

10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado 

11 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

12 PLANOS 

12.1 Índice de planos 

12.2 Planos de ubicación 

12.3 Plano del ámbito de influencia del proyecto 

12.4 Plano topográfico 

12.5 Plano de trazado y lotización 

12.6 Plano de ubicación de canteras y botaderos 
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Sistema de Saneamiento 

12.24 Plano de Ubicación de los UBS, Plano de detalle de tipo de UBS, Tratamiento 
y Disposición Final 

12.25 Otros 

13 ESTUDIOS BASICOS 

13.1 Estudio topográfico 

13.2 Estudio de mecanica de suelos 

13.3 Estudio de fuentes de agua/Hidrologico 

13.4 Analisis Detallados de las Medidas de Reduccion de Riesgo de Desastre 
 13.5 OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

14 ANEXOS 

14.1 Manual de operación y mantenimiento 

14.2 Panel fotografico 

14.3 Documentos que garanticen la operación y el mantenimiento del proyecto 
              14.4 Documentos que garanticen la libre disponibilidad de los terrenos 
 14.5 Resolucion de aprobacion de los estudios de aprovechamiento hidraulico 
              14.6 Certificación ambiental o ficha técnica ambiental (FTA) 

14.7 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) 

14.8 Poblacion beneficiaria 

 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

12.7 Plano clave del sistema de agua potable y PTAP 

12.8 Plano general del sistema existente 

12.9 Plano general del sistema proyectado 

12.10 Planos de componentes primarios 

12.11 Plano de redes de distribución de agua potable 

12.12 Plano de modelamiento hidráulico (esquema) 

12.13 Planos de detalle de empalmes 

12.14 Planos de detalle de accesorios 

12.15 Plano de conexiones domiciliarias de agua potable 

12.16 otros 

 Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

12.17 Plano de ubicación de la PTAP 

12.18 Plano de distribución de la PTAP 

12.19 Plano de perfil hidráulico de la PTAP 

12.20 Arquitectura de la PTAP 

12.21 Estructuras de la PTAP 

12.22 Otros 
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14.11 Otros: 

• Informe de Sostenibilidad de los Servicios (Compromiso Operación y 
Mantenimiento por parte de la Unidad Ejecutora y por parte del Operador 
del Sistema). 

• Informe de NO Duplicidad y Liquidación de Obra de intervenciones 
anteriores (de corresponder)  

• Resultado/Reporte de Compatibilidad del SERNANP 

• Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obra 

• Estudio de tránsito y Plan de Desvíos (de corresponder) 

• Expediente de Media Tensión aprobado por el Concesionario de Servicio 
Eléctrico (de corresponder) 

• Certificado de factibilidad de suministro de energía eléctrica (de 
corresponder) 

• Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas  

• Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboración del 
expediente técnico. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

• Plan de Capacitación de Educación Sanitaria 

• Plan de Capacitación de Gestión de Servicio 

• Plan de supervisión de las actividades de componente social 

• Prestador de servicio institucionalizado (Documentación referida a 
Unidad de gestión municipal u Org. Comunal) 

• Documentación del Área Técnica Municipal 

• Acta de acreditación de participación e incorporación o compromiso de 
inclusion en el Plan Regional de Saneamiento (PRS) 

• Compromiso de cumplimiento de la política antisoborno 

14.12  DISCO COMPACTO (Cd) - versión digital 

b. Foliación de expediente técnico 
El expediente técnico deberá presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, 
incluido los separadores. Para efectos de la foliación, se tendrá en cuenta que la 
numeración se iniciará desde la primera hoja del primer tomo, de manera que la última 
hoja del último tomo, contenga la numeración de folios totales del expediente técnico. 

c. Forma de presentación del Expediente Técnico 
El expediente deberá ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada 
archivador deberá considerar una carátula en la parte frontal y en lomo del mismo, 
para una rápida verificación. Se recomienda que dichas carátulas, deberán indicar 
como mínimo, lo indicado en la figura 1. 

 
Figura 1.  Forma de presentación del  Expediente  
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14.12.1 Contenido máximo de archivadores 
 

El contenido máximo de folios por cada archivador será de 200 páginas, salvo cuando 
el límite obligará a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en 
cuyo caso se mantendrá su unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el 
Estudio de Mecánica de Suelos, o el Manual de Operación y Mantenimiento. En esos 
casos, estos documentos no deberán ser divididos en diferentes tomos, deben 
mantenerse en uno solo. 
 

Para el caso específico de los planos se deberá considerar, de preferencia un solo 
archivador con el contenido integral de los planos generales y de detalles. No siendo 
limitativo el uso de más archivado res para los planos, según la envergadura del 
proyecto. 
 

 I I I .2)  CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
Siendo el alcance de la presente Términos de Referencia para la elaboración de expedientes 
técnicos de proyectos de saneamiento, el contenido mínimo del expediente técnico, que a 
continuación se pasa a describir, estará sujeto a ciertas consideraciones de presentación, 
los mismos que están en función a la naturaleza de la inversion. 

 

1 ÍNDICE NUMERADO 
El índice del Expediente Técnico deberá mantener la misma estructura del orden de 
presentación de documentos indicada en el Cuadro Nº 1 “Orden de presentación” al cual 
deberá asignarse la numeración resultado de la foliación del expediente técnico. 

 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 
Para tener una descripción general del proyecto a ejecutar y brindar una visión general sobre 
la ejecución lógica de los distintos trabajos que se realizarán en el proyecto, se desarrollan 
en esta memoria descriptiva los siguientes ítems: 
 

2.1 ANTECEDENTES 
En este ítem se deberá incluir el nombre completo del Proyecto de Inversión Pública 
y su código único de inversiones. Se debe indicar la información de viabilidad del PI 
(Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, Unidad 
Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.).  
Así mismo, en este ítem es necesario realizar una breve descripción de otros 
proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del distrito, ya sea que haya 
sido financiada por el PNSR u otras entidades. Lo importante es señalar que 
intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, para la 
implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable y de un sistema de 
disposición sanitaria de excretas. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Este punto debe definir con precisión la ubicación del proyecto, las vías de acceso, el 
clima, la topografía, las condiciones de la vivienda, población beneficiaria, principales 
enfermedades presentadas, nivel de educación y las actividades económicas que se 
desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construirán los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento. 

 
Ubicación 
El ámbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serán 
definidos en coordenadas UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, según Cuadro 
N° 02. Asimismo, deberá indicar información respecto del distrito, provincia, 
departamento y región. Ubigeo 
Se deberá colocar el ubigeo de cada centro poblado del proyecto, según se muestra 
en la data del INEI. Para esto, se podrá acceder al sitio web: 
http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/. 

Cuadro N° 02 -  Ámbito del  Proyecto  
Ítem Puntos UTM este X UTM Norte Y Elevación 

1 Punto 1 X1 Y1 Elevación 1 
2 Punto 2 X2 Y2 Elevación 2 

… … … … … 

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/
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Vías de acceso 
Indicar las principales vías de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia 
de los medios de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, según 
se indica en el cuadro N° 03. 

Cuadro N°03 -  Vías de Acceso 
Ítem Inicio Fin Medio Tiempo 

(horas) 
 
1 
2 

 
Punto 1 
Punto 3 

 
Punto 2 
Punto 4 

 
Aéreo 
Terrestre 

 
Tiempo 1 
Tiempo 2 

 
La Unidad Ejecutora podrá incluir más filas en el cuadro anterior, según la necesidad 
de identificar correctamente las rutas de acceso hacia la zona del proyecto. 

 
Clima 
En este ítem se deberá indicar las principales características del clima que se 
presentan en la zona del proyecto. 

 
Topografía  
En este ítem deberá indicarse las principales características topográficas de la 
localidad, con la finalidad de dar a conocer las condiciones topográficas de las zonas, 
donde se implementará el proyecto de agua potable y alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas. 

 
Viviendas 
En este ítem se deberá indicar las características de las viviendas, tales como 
material, antigüedad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos. 
 
Población beneficiaria  
En este ítem será necesario demostrar razonablemente la población actual de la 
localidad, para ello deberá presentar la siguiente información: 

• Datos de Censos Poblacionales  

• Padrón de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio público 
(luz, etc.) 
 

Enfermedades 
En ese ítem se anexará un documento emitido por la posta de salud más cercana, 
indicando las principales enfermedades identificadas en la población de la localidad 
(se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes). 

 
Actividades Económicas  
En ese ítem deberá considerarse una relación de las principales actividades 
económicas, por las que las personas de la zona generan sus ingresos económicos, 
para sustentar las necesidades básicas de su hogar (se deben incluir los cuadros 
estadísticos y gráficos correspondientes). 
 
Educación 
En este ítem se deberá indicar los niveles de educación por grado de instrucción de 
la población de la zona. Además, se deberá nombrar las instituciones educativas 
existentes y la tasa de analfabetismo. 
 
Información sobre los servicios  
Se deberá mencionar información sobre el servicio de agua potable y disposición 
sanitaria de excretas en la zona. También se debe indicar la información sobre los 
servicios de electricidad, telefonía, internet, etc., según corresponda. 
 
Organizaciones sociales 
Deberá describir las organizaciones sociales existentes en cada una de las 
localidades del área de influencia del proyecto. De existir operador de los servicios 
como JASS u otro se deberá describir su capacidad operativa considerando aspectos 
referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de manera 
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que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operación y 
mantenimiento, para el caso del operador del servicio, deberá requerirse sin ser 
limitante: 

• Las organizaciones comunales reconocidas por el Gobierno Local y vigentes. 

• La JASS debe estar inscrita en el Registro de Organizaciones Comunales del 
Gobierno Local que corresponda. 

• Padrón Definitivo de Usuarios. 

• Acta de Aprobación de Alternativa Técnica y de la cuota familiar (tarifa de 
usuarios). 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE 
En la descripción del sistema existente, debe considerar el diagnóstico de cada uno 
de los componentes del sistema de agua, disposición sanitaria de excretas, si el área 
de influencia del proyecto considera varias localidades y sistemas de abastecimiento 
de agua, eliminación de excretas, se debe describir de cada uno por separado 
incluyendo esquemas que expliquen el funcionamiento de los sistemas.  
 
En la descripción de cada componente existente debe precisarse el tiempo de 
prestación del servicio, estado de las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicación, 
referencias de ubicación, estado de operatividad entre otros. Para determinar el 
estado de las estructuras debe tomar en cuenta el numeral 1 “Sistemas existentes” 
del Capítulo V de la RM-192-2018-VIVIENDA. 
 
Se debe solicitar el uso de gráficos y fotografías para la descripción de los sistemas 
existentes. Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo 
proyecto, deberá precisarse los motivos técnicos que definen dicha decisión. 
 
Para el caso de componentes existentes que serán involucrados en el presente 
proyecto, se deberá mencionar el estado de conservación y/o la intervención técnica 
de obra, que se requiera realizar. Estos trabajos de intervención deberán ser 
precisados en planos que contengan información del replanteo del componente 
existente, debiendo ser presentados en los planos de la especialidad correspondiente. 
 
Cabe precisar que cuando se describe las conexiones de agua, o UBS se debe indicar 
las cantidades de conexiones existentes, las conexiones nuevas que se necesita para 
cerrar la brecha de cobertura y las conexiones que necesiten ser rehabilitadas; 
cuando se describe las fuentes de agua se debe indicar la cantidad de horas de 
servicio y si el abastecimiento es con agua clorada o no. 
 
El siguiente cuadro deberá ser incluido como parte de la descripción existente. 
 

Agua 
Alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitarias de excretas 

Conexiones 
existentes 

Conexiones 
nuevas 

Brecha 
actual 

Conexiones 
existentes 

Conexiones 
nuevas 

Brecha 
actual 

            

 
 
Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano 
 
Se desarrollarán al menos las siguientes directrices: 

• Identificación de las principales fuentes de abastecimiento de agua para 
consumo humano y si las hay se consignará la información existente sobre 
los rendimientos mínimos, las variaciones anuales y calidad de agua. 
 

• Estudio de potenciales fuentes de abastecimiento para el sistema de agua 
para consumo humano proyectado y resultados de los análisis físico – 
Químico y microbiológico de la fuente(s) de agua seleccionada(s). 
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2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Se debe indicar los objetivos generales y específicos del proyecto en concordancia 
con la solución del problema central identificado en la pre-inversión.  
 

2.5 PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN Y DE LA DEMANDA 
Considerar el cuadro de la demanda de agua que incluya la proyección de la población 
hasta el año 20 del proyecto. 

 

2.6 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO 
(resumen)  

Se mencionará en forma resumida todo lo relacionado a la delimitación geográfica de 
la influencia del proyecto, población atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo 
de diseño, densidad de vivienda, densidad poblacional, proyección de la demanda de 
agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de información). 
En el ítem 3.1 “parámetros de diseño”, se presentará a detalle los parámetros de 
diseño relacionados a los cálculos efectuados. 

2.7 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL  PROYECTO 
Se debe realizar una descripción detallada de los sistemas proyectados de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado u otra forma de disposición sanitaria 
de excretas, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de 
abastecimiento, el reservorio, la disposición final de los desagües, las características 
de los equipamientos, etc.  
 
En la descripción de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad, 
ubicación, referencias de ubicación, entre otras. 
 
Detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (agua y 
saneamiento) y la población de diseño de cada sistema. 
 
Respecto a los componentes existentes que serán involucrados en el presente 
proyecto, deberá precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservación y/o 
la intervención técnica de obra, que requiera, que deberá ser precisado en los 
correspondientes planos de ejecución de obra, elaborados en base a los planos de 
replanteo de obra del componente existente. 
 
El proyectista debe presentar el sustento de la opción técnica seleccionada. Se debe 
elegir la opción técnica más apropiada. El evaluador deberá analizar la opción 
tecnológica elegida y determinar si es la más adecuada. 
 
El siguiente cuadro deberá ser incluido como parte de la descripción técnica del 
proyecto: 
 

Población del Ámbito de Influencia: habitantes 

Agua 
Alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitarias de excretas 

% 
Cobertura 

Con 
acceso 

Brecha 
Cobertur

a 

Por 
atender 
con PI 

% 
Cobertu

ra 

Con 
acces

o 

Brecha 
Cobertur

a 

Por 
atende
r con 

PI 

        

 
 

2.8 RESUMEN DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
Describir un resumen de los principales puntos del “Informe de Intervención Social”, 
el cual forma parte del expediente técnico y se desarrolla en el punto 14 del presente 
capítulo, de acuerdo a los lineamientos aprobado con la R.D. N° 252-
2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR o norma que lo sustituya. 
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2.9 RESUMEN DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Deberá de realizar un resumen del estudio de gestión de riesgos que forma parte del 
expediente técnico. 

 

2.10 RESUMEN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Deberá describir un resumen de los impactos ambientales y las medidas de 
mitigación en la implementación del proyecto.  
 

2.11 CUADRO RESUMEN DE METAS 
Se deberá presentar un cuadro resumen de metas físicas del expediente técnico, 
según se indica en el Cuadro N° 04. 

 
Cuadro N°04 -  Cuadro Resumen de Metas  

Ítem Metas Und Cantidad 

    

 

2.12 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA 
Se estructura en función a la modalidad de ejecución de la obra proyectada: 

- Modalidad de Ejecución Contractual (contrata). 
El cuadro resumen de presupuesto se deberá presentar conteniendo la 
información indicada en el cuadro N° 05. En esta modalidad, para la estimación 
del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este se adiciona 
en el pie de Presupuesto de Ejecución de obra. 

 
Cabe mencionar, que el Ítem 1 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable), 
indicados en los cuadros, deben de contener los costos relacionados a los 
componentes de planta de tratamiento de agua potable. 
 

Cuadro 05.- Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecución 
Contractual - contrata) 

 

 
 
 
 
 

Es importante aclarar que el monto de financiamiento (Costo de Total = Obra + 
Supervisión) no incluye el costo de elaboración del expediente técnico, así como otros 
costos intangibles que son parte del proyecto. 
 

ítem Descripción Monto (S/.) 

  
1 

 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

 
Monto 1 

2 Sistema de Disposición sanitaria de excretas Monto 2 

3 Partidas Vinc. Ejecuc. Directa de la Obra Monto 3 

 (Capacitación sanitaria, Segurid. Medio Ambiente, 
P. Marcha, etc.) 

 

4 Costo Directo (CD) = (1+2+3) Monto 4 

5 Gastos Generales (Sustentar cálculo % CD) Monto 5 

6 Utilidades (Sustentar con cálculo % CD) Monto 6 

7 Costo Parcial (4+5+6) Monto 7 

8 I.G.V. (18%) Monto 8 

9 Costo de Ejecución de Obra (7+8) Monto 9 

10 Costo de Supervisión Monto 10 

11 Costo Total = Obra + Supervisión (9+10) Monto 11 

12 Elaboración de Expediente técnico Monto 12 

13 Costo Total de Inversión (11+12) Monto 13 
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Los costos de ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) correspondiente 
deben ser considerados en el Expediente Técnico y tramitado previo a la ejecución de 
obra. 

2.13 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA  
Modal idad de Ejecución 
En este punto mencionar la modalidad de ejecución establecida para 
la Ejecución de la Obra: 

 
-Modalidad de Ejecución Contractual (contrata). 

 

a) Modalidad de Ejecución Contractual (contrata): 
El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. 

 

2.14 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecución contractual por contrata. De 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 14° “Sistema de Contratación” del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que no puede emplearse el 
sistema de contratación a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que sólo es 
factible considerar el sistema de contratación a precios unitarios. 
 

2.15 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
En este punto se mencionará el plazo de ejecución de la obra establecido en el 
cronograma de ejecución de obra indicado en el Ítem 10.1. 

 
Se recomienda que, en el cronograma de ejecución de obra, la secuencia de ejecución 
de componentes, sea concordante, con la secuencia hidráulica de los mismos. 

2.16 OTROS (Especif icar)  Fuente de Financiamiento  
En este punto se mencionarán las fuentes de financiamiento para la ejecución del 
proyecto. Si hubiese entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del 
costo de obra, del costo de supervisión de obra, se deberán detallar los montos a 
financiar por cada una de ellas. Se debe indicar lo invertido en la elaboración del 
Expediente Técnico. 

 

3 MEMORIA DE CÁLCULO 
En todos los casos deberá cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y 
sus correspondientes normas técnicas tales como: 

 
TITULO II.3 OBRAS DE SANEAMIENTO 

- OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano 

- OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano 

- OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano 

- OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano 

- OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 
 
TITULO III.3 INSTALACIONES SANITARIAS 

- Instalaciones Sanitarias para edificaciones 

- Tanques Sépticos 
 

Referencia de las normas técnicas en saneamiento: 

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 

- Fe de erratas Anexo – Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (OS.020, 
IS.020) 

- Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas 
técnicas (OS.050, OS.070) 

- Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas 
técnicas (OS.090) 

- Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas 
técnicas (OS.020) 
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- Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas 
técnicas (IS.010) 

- Fe de erratas – Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA 
 

Para los presentes proyectos tener en cuenta la Guía de Opciones Técnicas para 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural 
aprobado con Resolución Ministerial N° 184-2012- VIVIENDA de fecha 28.08.12 y su 
modificatoria aprobada con Resolución Ministerial N° 065-2013-VIVIENDA de fecha 
08.03.2013. Asimismo, tomar en cuenta las disposiciones dadas con la Resolución Ministerial 
N° 002-2015- VIVIENDA de fecha 08.01.2015 donde se aprueba el criterio técnico de densidad 
poblacional para la selección de las soluciones técnicas individuales o colectivas a aplicarse 
en los centros poblados del ámbito rural. También tener en cuenta la Guía de opciones técnicas 
para abastecimiento de agua potable y saneamiento para centro poblados del ámbito rural del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR. 

3.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 
Describir por cada sistema los siguientes parámetros de diseño del proyecto: Población, 
tasa de crecimiento, consumo, dotación, etc. 

 
Población 
La población actual del ámbito del proyecto, será definido por el número viviendas y la 
densidad en (hab./vivienda). Para justificar la población actual, se deberá recurrir a la 
información del INEI. En el ámbito Rural de no haber fuente de información o no coincidir 
con información del INEI, será necesario presentar un padrón de usuarios (aprobado por 
la Sub Gerencia de Estudios) debidamente firmada y con el número de documento de 
identidad del propietario. Otro factor que se deberá definir es la tasa de crecimiento 
poblacional, la misma que deberá ser debidamente justificada con información del INEI. 
 
Una vez definida la población actual y la tasa de crecimiento poblacional, se deberá 
realizar un estudio de crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la 
población de diseño en el horizonte establecido del proyecto. Estos factores son 
importantes, toda vez que el buen diseño del sistema de agua potable, dependerá de una 
correcta estimación de la población actual y la tasa de crecimiento. 
 
Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional definidas por el INEI, se deberá 
determinar esta mediante censos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas. 

 
Dotación de Agua 

 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.100) la dotación promedio 
diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente 
justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas. 
 
Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de 
Proyectos-Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, para sistemas de disposición de excretas, puedes tener en 
consideración estos valores indicados en el Cuadro N° 06: 
 

Cuadro N° 06 -  Dotación de Agua según Guía MEF Ámbito Rural  
Ítem Criterio Costa Sierra Selva 

1 Letrinas sin Arrastre 
Hidráulico. 

50 - 60 40 - 50 60 - 70 

2 Letrinas con Arrastre 
Hidráulico 

90 80 100 

 
Nota: Para el caso de sistemas de alcantarillado u otras formas de disposición 
sanitaria de excretas convencionales en Ámbito Rural, se recomienda usar como 
mínimo la dotación de letrinas con arrastre hidráulico. 

 
Variación de Consumo (Coef icientes de Variación K1,  K2)  
Según el RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de 
las variaciones de consumo, referidas al promedio diario anual de la demanda, deberán 
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ser fijados en base al análisis de información estadística comprobada. De lo contrario 
se podrán considerar los siguientes coeficientes, indicados en el Cuadro N° 07: 
Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de 
Proyectos - Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, para los coeficientes de variación se tienen los siguientes valores 
recomendados, indicados en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N° 07 -  Coef icientes de Variación según Guía MEF Ámbito 
Rural  

Ítem Coeficiente Valor 

1 
 

2 

Coeficiente Máximo Anual de la 

Demanda Diaria (K1) Coeficiente 
Máximo Anual de 
la Demanda Horaria (K2) 

1.3 
 

2.0 

 
Una vez definida el crecimiento de la población, la dotación de agua, la cobertura y el 
porcentaje de pérdidas de agua, se deberá realizar la proyección de la demanda 
promedio, demanda máxima diaria y demanda máxima horaria de agua potable para el 
horizonte de diseño establecido del proyecto. 

 
Volumen de regulación 

En zonas rurales, según la Guía para Saneamiento Básico del Ministerio de Economía 
y Finanzas, la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la demanda de producción 
promedio anual, siempre que el suministro sea continuo. Si dicho suministro es por 
bombeo, la capacidad será del 20 a 25% de la demanda promedio anual. 

 
Porcentaje de contribución al desagüe  

Se considerará un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentes deberán 
ser debidamente justificados, con información mínima de 01 año. 

 
Período óptimo de diseño  

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de producción de un componente de un 
sistema de agua potable o alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de 
excretas, cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de 
inversión, operación y mantenimiento durante el periodo de análisis del proyecto. Es 
recomendable su cálculo. Proponiéndose los siguientes periodos de diseño: 

 
SISTEMA / COMPONENTE PERIODO (Años)  
Redes del Sistema de Agua Potable : 20 años Reservorios, 
Plantas de tratamiento : Entre 10 y 20 años 
Sistemas a Gravedad : 20 años. 
Sistemas de Bombeo : 10 años. 
UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de material 
noble : 10 años 
UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de otro 
Material 
 : 5 años 

3.2 DISEÑO Y CÁLCULO HIDRÁULICO  
Por componentes (Firmado por el especialista) 
Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de 
alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas, deberán justificarse 
mediante un cálculo hidráulico, de manera que se determine sus dimensiones 
objetivamente. Los cálculos hidráulicos contarán con la firma y sello de los ingenieros 
sanitarios, colegiados y habilitados que lo elaboraron. 

 
Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideración las siguientes 
normas técnicas y/o disposiciones técnicas: 

- OS.020 – RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano 

- Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementación de 
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los estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua. 

- Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM: Modifican los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias para 
su aplicación. 

- Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para 
consumo humano. 

 
Esquematizar la alternativa(s) de solución del proyecto mediante un croquis. 

 

3.3 DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL  
Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y 
del sistema de saneamiento, deberán justificarse mediante un cálculo estructural, de 
manera que se determine los refuerzos objetivamente. Los cálculos estructurales 
contarán con la firma y sello de los ingenieros civiles, colegiados y habilitados que lo 
elaboraron. 

 

4 PLANILLA DE METRADOS (con sustentos y  gráf icos)  
Representan el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 
Deberán tener en cuenta en la elaboración de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados 
para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución 
Directoral Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCS- DNC del 04 de mayo del 2010. 

 
Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la 
planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. 

 
A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de 
Metrados deberá incluir esquemas base para la medición de cada partida. 
 

5 PRESUPUESTO DE OBRA 
 

a) DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA QUE DEBE CONSIGNARSE EN EL 
EXPEDIENTE TECNICO. 

 
Cuadro N° 08 -  Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra 

(Modal idad de Ejecución Contractual -Por Contrata)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervisión, deberán sustentarse con los 
recursos necesarios para su implementación, mediante desagregados, para cada uno de 
ellos. 
Presupuesto de obra  
El presupuesto de obra se deberá elaborar en función a la modalidad de ejecución: 

 
A continuación, se precisa algunas consideraciones a tener en cuenta en los presupuestos 
de obras, de acuerdo a la modalidad de ejecución: 

 

a) Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecución Contractual-Por Contrata: 

ítem Descripción Monto (S/.) 

        1 Sistema de abastecimiento de agua potable        Monto 1 

2 Sistema de saneamiento Monto 2 

3 Costo Directo (CD) = (1+2) Monto 3 

4 Gastos Generales (Sustentar cálculo, % CD Monto 4 

       5 Utilidades (Sustentar con cálculo, % CD)        Monto 5 

6 Costo Parcial =(3+4+5) Monto 6 

7 I.G.V. (18%) Monto 7 

8 Costo de Ejecución de Obra =(6+7) Monto 8 

9 Supervisión (Sustentar con cálculo) Monto 9 

10 Costo Total (Obra + Supervisión) =(8+9) Monto 10 

11 Elaboración de Expediente técnico      Monto 11 

 Costo Total de Inversión (11+12)  
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- Deberá tener la estructura indicada en el Cuadro N° 08 
 

Consideraciones Generales  
Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecución de 
obra, desarrollándose ordenadamente, por sistemas y por componentes. 
Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberán ser 
debidamente justificadas, para su aprobación. 

 
Debe existir una concordancia de Nombre, N° de Ítem, Unidad y Metrado de las partidas 
indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y 
especificaciones técnicas. 

 
Los costos de ejecución del CIRA o Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) 
correspondiente deben ser considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la 
ejecución de obra. 

 
 

Gastos Generales  
Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un 
desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes. 

 
Uti l idad 
Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecución por 
Contrata. 
 
Costo de Supervisión  
El costo de la supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, mediante un 
desagregado que considere todos los recursos que serán necesarios para una correcta 
supervisión. 

 
Componente Social  
Este componente será presentado como un expediente técnico social, el mismo que 
deberá contener: Objetivos, Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentará 
además las Estrategias para la ejecución de las acciones del componente social, así como 
el presupuesto detallado describiendo las acciones, unidad de medida, cantidad y costos 
unitarios. 
 

6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo 
unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de ítem. 

 
Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán estar justificados 
y compatibilizados con el Ítem 7 relación de insumos y cotización de materiales. 

 
Las unidades de las partidas, deberán ser concordantes con las unidades de los metrados, 
los mismos que se deberán realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para Obras 
de Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 
073-2010/VIVIENDA/VMCS- DNC del 04 de mayo del 2010. 

 
La estructura del análisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estará 
en función de la ubicación del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, 
accesibilidad, tipo de suelo, tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con 
los rendimientos del mercado, que son reflejadas, entre otras. 

 
Gastos de Flete  
El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse 
en una partida de transporte separada, sustentada en un análisis que tome en cuenta la 
ubicación de los centros de provisión, las distancias, pesos y costos unitarios de flete. 
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7 RELACIÓN DE INSUMOS 
La relación de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o 
herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, así como 
la suma o total de insumos que se van a necesitar. 

 

8 COTIZACION DE MATERIALES 
Se deberán presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos 
requeridos para la ejecución de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser 
proformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra 
este deberá estar debidamente sustentado. 

 

9 FORMULA POLINÓMICA 
Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecución Contractual-Por 
Contrata. 

 
La fórmula polinómica, adoptaran la forma general básica establecida en el Decreto 
Supremo Nº011-79-VC. 

 
En este se precisa, entre otras: 

- Por la naturaleza de las partidas, cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) 
formulas polinómicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, 
sólo podrá emplearse hasta ocho (8) fórmulas polinómicas. 

- El número de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de ocho (8) 
y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos 
(0.05) 

- Cada coeficiente de Incidencia podrá corresponder a un elemento o grupo de 
elementos, máximo tres (03). 

- La suma de los coeficientes de incidencia siempre será igual a la unidad (1). 

- Los coeficientes de incidencia, serán cifras decimales con aproximación al milésimo. 

- Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio. 

- Entre otras. 
 

10 CRONOGRAMAS 
Son documentos que muestran la programación de la ejecución de obra y tienen como 
finalidad que la Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecución 
de Obra Pert - CPM, Diagrama de Gantt, el Calendario de Avance de Obra Valorizado, y el 
Cronograma de Adquisición de Materiales. 

 

10.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
De acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá la secuencia de 
ejecución de las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecución de Obras 
con la metodología PERT-CPM (diagrama de redes), quedan establecida la ruta crítica de la 
obra. 

 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la 
ruta crítica, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya 
variación afecta el plazo total de ejecución de la obra. 

 
Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecución de obra, con un Diagrama 
de Gantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo informático. 

 

10.2 CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES  
Es la programación mensualizada de materiales necesarios para la ejecución de la obra y 
guarda concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en 
cuenta que dicho calendario representa el sustento para el trámite de Adelanto para 
Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su amortización, en consideración 
a lo previsto en el Art. 157° y 158° respectivamente del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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10.3 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 
Es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por 
periodos determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribución del costo de 
la obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecución de obra y es concordante con la 
programación detallada en documentos como el Programa de Ejecución de Obra (PERT-
CPM) y el Diagrama de Gantt. 
 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 
(Detalle de la tecnología constructiva y procesos) 

 
Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las 
prestaciones específicas del contrato de obra; para ello deberán considerar por cada partida, 
que compone el presupuesto, lo siguiente: 

• Descripción de los trabajos 

• Método de construcción 

• Calidad de los materiales 

• Sistemas de control de calidad 

• Métodos de medición 

• Condiciones de pago 
 

Debe existir concordancia del nombre con, el N° de Ítem, con la unidad y con el metrado, de 
las partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de 
metrados y en las especificaciones técnicas. 

 

12 PLANOS 
Serán elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes 
físicos de la obra. Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan 
gráficamente la interpretación de los elementos de la obra. Deben ser de fácil entendimiento 
para la ejecución (Conceptos Generales – Expediente Técnico de Obra - RC N° 177-2007-
CG). 

 
Se deberá uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora 
responsable de su elaboración y revisión correspondiente. 

 
Se presenta a continuación un listado de planos referenciales: 

 

12.1 ÍNDICE DE PLANOS 
 

12.2 PLANOS DE UBICACIÓN 
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto. 

 

12.3 PLANO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO 
DELIMITADO)  

 

12.4 PLANO TOPOGRÁFICO (Con planimetría en bajo relieve) 
Elaborado a partir de BM oficial para zona urbana. Elaborado a partir de BM auxiliar 
para zona rural. 

 

12.5 PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN  
 

12.6 PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS Y BOTADEROS SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  POTABLE 

 

12.7 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP 
Corresponde a la presentación de todos los componentes de la propuesta del 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar 
todos los componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10,000 con 
referencia a puntos notables como los nombres de centros poblados. 
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12.8 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE 
Corresponde a la presentación de la infraestructura existente en materia de agua 
potable en la zona de influencia del proyecto. 

 

12.9 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO 
Corresponde a la presentación general de cada componente del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable. 

 

12.10 PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS 

- Estructuras Hidráulicas (captación, reservorios, cámaras de válvulas): planos de 
arquitectura, hidráulica, estructuras y eléctricas. 
 

- Línea de Conducción, Línea de Aducción, Línea de Impulsión: planos de planta y 
perfil indicando la línea de gradiente hidráulica 

 
Los planos del trazo de las líneas de impulsión, conducción, y aducción, deberán 
indicar las curvas de nivel, empalmes y otros. Se recomienda escala H: 1/500 y V: 
1/50 ó H: 1/1000 y V: 1/100 

 

12.11 PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA  POTABLE 
Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de 
metrados (Longitud, diámetro, especificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. 
Su presentación debe permitir que la información del sistema destaque. 

 

12.12 PLANO DE MODELAMIENTO HIDRÁULICO  (esquema)  
Debe contener Nodos (cota de terreno, cota piezométrica y la presión; y Tramos ó 
Redes (velocidad, diámetros (ø), longitudes). Puede presentarse como parte de la 
memoria de cálculo. 

12.13 PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES 
Se debe poner énfasis de detalle para el caso de conexiones entre redes existentes 
y redes proyectadas, así como en la conexión de redes proyectadas a componentes 
existentes. 

 

12.14 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS 
Debe presentar detalles de válvulas, cámaras, codos, tees, planos de anclajes de 
accesorios. 

 

12.15 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA  POTABLE 
Debe incluir cuadro resumen por manzanas del número de conexiones y un resumen 
total. De ser el caso especificar cuáles son conexiones nuevas y cuáles conexiones 
renovadas. 
 
Presentar detalles de acometida al lote y accesorios. 
 

12.16 OTROS 
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente. 
 

CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS 
Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberá 
presentar: Plano de planta, Plano de elevación longitudinal, cortes, precisando 
niveles del terreno natural, niveles de cimentación, niveles máximos del paso de 
fluidos por la quebrada en caso de máximas avenidas, cuadro de metrados de 
materiales, especificaciones técnicas, planos y detalles de estructuras, etc. 

 
Estos elementos, como el resto de componentes deberán estar acompañados de un 
cálculo estructural. 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)  
 

12.17 PLANO DE UBICACIÓN DE LA PTAP 
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del 
componente del proyecto. 

 

12.18 PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PTAP 
 

12.19 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA  PTAP 

12.20 ARQUITECTURA DE LA PTAP PLANOS DE DISTRIBUCIÓN, ELEVACIÓN Y 
CORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO - Escala: 1:100 ó 1:50 

 

12.21 ESTRUCTURAS de PTAP 
PLANOS DE PLANTA, ELEVACIÓN Y DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS DE 
LOS AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100 ó 1:50 
Estos planos estructurales, deben contener presentaciones de planta y cortes, 
precisando cotas y niveles de la estructura, cotas y niveles hidráulicos, perfil del 
terreno natural que permita visualizar con precisión los movimientos de tierras a 
realizar y su concepción de diseño estructural, insertos que deberán considerarse 
en las estructuras, especificaciones técnicas de los materiales, capacidad portante 
del terreno y otras consideraciones del diseño estructural que deben de tenerse en 
cuenta dura su construcción, uso u operación, etc. 

 
SISTEMA DE SANEAMIENTO 

 

12.22 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
Corresponde a la presentación de todos los componentes de la propuesta del 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar 
todos los componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10000 con 
referencia a calles o puntos notables (nombres de centros poblados). 

 

12.23 PLANO DE UBICACIÓN DE LOS UBS, PLANO DE DETALLE DE TIPO DE UBS, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 

 

12.24 OTROS 
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente. 

 

13 ESTUDIOS BASICOS 
 

13.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO 
El estudio de topografía deberá elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar 
o un BM referencial, para lo cual deberá contar con la cartilla del IGN correspondiente. 
Deberán definirse las curvas de nivel cada metro de desnivel, en toda la extensión del 
proyecto. En el caso de líneas de conducción, aducción y/o impulsión, sólo será 
necesario que se delimite su recorrido, considerando un ancho de 10m por lado. 
 
Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o 
líneas de impulsión, se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la 
ubicación de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes 
telefónicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto su 
protección durante la ejecución de las obras. 
 
El estudio topográfico comprende los trabajos de campo realizados con el objetivo de 
definir el trazo de las obras lineales y la ubicación de las obras no lineales. 
 
EL CONSULTOR debe ejecutar el levantamiento topográfico del terreno y su entorno con 
equipos debidamente calibrados (Adjuntar certificado de calibración de los equipos), 
además el levantamiento topográfico deberá estar vinculado con BM’s 
monumentados inscritos en el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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Deberá describir cada estructura del sistema con ubicación geográfica (Este, Norte, 
Altura), a fin de que cumplan las coordenadas en las visitas de campo continuas que 
realizará LA ENTIDAD, caso contrario será necesaria un replanteo general. Las curvas 
de nivel primarias deberán estar cada cinco (5) metros, y las curvas de nivel secundarias 
se deberán generar cada un (1) metro. 
 

El levantamiento topográfico comprende: 
 

• Levantamiento Topográfico de Obras Lineales: se entiende por obras lineales las líneas 
de conducción, líneas de aducción y/o impulsión y redes de distribución (incluye 
conexiones intradomiciliarias). 

• Levantamiento Topográfico de Obras No Lineales: se entiende por obras no lineales la 
captación de agua, reservorios, planta de tratamiento de agua potable, cámaras, cajas 
entre otros. 

• Indicar las quebradas existentes o terrenos de difícil acceso (para considerar pases 
aéreos), canales existentes, caminos de herradura, caminos vecinales y/o caminos 
departamentales y/o caminos nacionales y otros que EL CONSULTOR considere 
necesario.  

• Los lotes de cada beneficiario deberán contener un ítem el cual deberá ser el mismo 
indicado en el padrón de usuarios, y adjunto deberá establecer el cuadro de beneficiarios 
el cual deberá coincidir con cada ítem descrito. 

 
Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos 
topográficos de la zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente información: 

 
Contenido mínimo del estudio topográfico: 

1. Antecedentes 
2. Alcances del trabajo 
3. Objetivos  
4. Metodología del levantamiento topográfico – memoria de cálculo: 
5. Características de los Equipos Utilizados: 

- Presentar Especificaciones técnicas de los Equipos de Medición. 
6. Levantamiento Topográfico (Estación Total) 

- Presentar Informe de Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete 
- Fotos de BM 

7. Coordenadas de todos los puntos tomados en campo: 
- Cuadro de Coordenadas UTM de los BMs. 
- Cuadro de Coordenadas UTM de las estaciones. 
- Cuadro de Coordenadas UTM de la Poligonal. 
- Cuadro de Coordenadas de todos los puntos del levantamiento topográfico. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 
9. Fichas BMs: Para BMs oficiales (dados por el IGN), BMs referenciales (determinados 

con GPS diferencial) y BMs auxiliares (Determinados en campo para cada estructura). 
Incluir 02 fotografías de cada BM correctamente monumentado (01 frontal y 01 
panorámica). 

10. Anexos: 
- Presentar Informe de Georreferenciación. 
- Planos topográficos: de curvas de nivel, de ubicación de bms y estaciones, 

manzaneo y lotización, poligonal de apoyo, planos de secciones transversales (de 
las áreas donde serán colocados las estructuras, pases aéreos, líneas de 
conducción, aducción y distribución) y perfiles longitudinales, planos de 
interferencias. plano general del área de influencia del proyecto, en el cual se 
superponga la imagen satelital (bing) de civil 3d, con sus respectivas grillas.  

- Panel fotográfico del levantamiento topográfico. 
- Certificados de calibración de los equipos topográficos vigentes al momento de 

realizar el levantamiento. 
Puntos BM’s:  
a) De los puntos de Partida del levantamiento Topográfico: 

- Los levantamientos topográficos estarán referidos a un punto geodésico certificado por 
el IGN (BM oficial).  

- En caso de no tener BMs oficiales cercanos, se usarán como referencia puntos 
geodésicos (BMs Referenciales). Estos puntos serán obtenidos mediante 
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georreferenciación por método estático con un GPS diferencial, debidamente calibrado. 
Se deberá presentar un Informe de Georreferenciación post proceso. Se debe solicitar, 
como mínimo, 02 BMs referenciales.  
 

b) De los BMs auxiliares: 
- Para las Líneas de Conducción, Aducción, Impulsión y/o Colectores de desagüe se 

colocará un BM auxiliar (determinado con Estación Total) máximo cada 500 m. 
Además, dependiendo de la topografía de la zona, se considerarán distancias menores 
en los lugares donde varíe el relieve. 

- Para determinar la ubicación exacta de las Estructuras Pre-existentes y/o proyectadas, 
se colocará un BM auxiliar por cada uno de los componentes (Captación, Reservorio, 
Pases Aéreos, Estaciones de Bombeo, CRP, PTAP, PTAR, Descarga). 

- Los BMs referenciales deberán ser monumentados conforme a la Norma Técnica 
Geodésica del IGN. 

- Los BMs auxiliares podrán ser marcados sobre monumentos naturales pre-existentes 
apropiados. En caso de no existir monumentos naturales, la monumentación de hitos 
podrá ser realizada mediante dados de concreto de 0.1x0.1x0.3m, atravesados por una 
varilla de fierro de ½” en la parte central. Siempre se colocará el código del BM. 

- Deberá presentar la ficha expedida por el I.G.N. del BM oficial empleado. Además, 
deberá presentar una ficha de formato similar por cada uno de los BMs (referencial o 
auxiliar) del proyecto. Estas fichas serán complementadas con fotos de cada BM, 
donde se aprecie el entorno. 

 
Deberá generar BM’s auxiliares para el presente proyecto, la cantidad de los mismos 
responde a lo indicado en la norma vigente: 
▪ Captación (1 c/u) 
▪ Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP (1 c/u, en caso sea necesario) 
▪ Cámara de reunión de caudales (1 c/u, en caso sea necesario) 
▪ Línea de conducción (1 BM @ 500m) 
▪ Reservorio (1 c/u) 
▪ En línea de abducción (1 BM @300 m) 
▪ En red de distribución (1 BM @300 m) 
▪ Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR (1 c/u, en caso sea necesario) 

 
Los BM’s deberán graficarse en campo con un dado de concreto a fin de que no se 
distorsionen las coordenadas establecidas. 
Presentar una ficha por cada BM’s considerados para el proyecto, de acuerdo al formato 
aprobado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), entregado por la 
entidad a solicitud de EL CONSULTOR. 

 

13.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
El estudio de mecánica de suelos, deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el 
empleo de aditivos, u otras medidas de protección adecuadas para cada material. 
Asimismo, el estudio deberá considerar un plano con la ubicación y cantidad de las 
calicatas realizadas, las mismas que deben tener una relación con la profundidad de la 
excavación para cimentación a realizar, con su respectiva codificación. Asimismo, registros 
de exploración, estudios granulométricos, perfiles estratigráficos, panel fotográfico, test de 
percolación (de corresponder), etc.  

 

Los estudios de Mecánica de suelos deberán contar con un informe que debe ser 
elaborado y suscrito por un ingeniero civil (E 050, Profesional Responsable). Los ensayos 
deberán ser realizados por un laboratorio especializado, acreditado por INDECOPI y 
deberá estar sujeto a las normas técnicas vigentes (tabla N° 5, según RNE Norma E.050), 

Recomendaciones: 

Para definir el número de calicatas se hará uso de los siguientes criterios: Para Líneas de 

conducción, 1 calicata @ 400m 

Para Redes de Distribución Primarias: 1 calicata @ 200m Para Redes de 

Distribución Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes 
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el cual deberá contener conclusiones y recomendaciones en relación a las estructuras que 
se ubicarán en los suelos materia del estudio.  

 
EL CONSULTOR deberá buscar un laboratorio de suelos de trayectoria reconocida que 
además cumpla con estar acreditado por INDECOPI, para la elaboración del estudio de 
mecánica de suelos de la presente elaboración del presente proyecto. 
 
En caso de que los ensayos se realicen en laboratorios que no cuentan con acreditación 
de INDECOPI, se solicitará que se adjunten los certificados de calibración vigente de 
los equipos de laboratorio utilizados y el Comprobante de pago (Boleta o factura) del 
laboratorio que realizó los ensayos. 
 
El Estudio de mecánica de suelos debe corresponder al ámbito del estudio del proyecto, 
de manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizarán las diferentes 
actividades del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como 
resultado, los siguientes parámetros: 

 
- Número de calicatas por componentes 
- Tipo de terreno 
- Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Físico-Química del Suelo) 
- Capacidad Portante 
- Profundidad de la napa freática (para plantas de tratamiento de aguas residuales y 

sistemas de infiltración; para UBS hacer calicata de 4 m) 
- Suelo colapsable 
- Suelo expansivo 
- Suelo fisurado 
- Suelo permeable 
- Facilidad de excavación 
- Tipo de cimentación 
- Material disponible en canteras y diseño de mezcla 

 
El informe del EMS comprenderá*:  

• Memoria Descriptiva.  

• Planos de ubicación de las obras y de distribución de los puntos de investigación.  

• Perfiles de Suelos. 

• Resultados de los Ensayos “in situ” y de Laboratorio. (Artículo 12, Según RNE Norma 
E.050) 

 
a) Memoria Descriptiva  

I. GENERALIDADES.  
1.1 Objetivo  
1.2 Ubicación 
1.3 Características de la zona 

II. EXPLORACIÓN DE CAMPO. 
2.1 Indicar el método de investigación. 
2.2 Cuadro resumen de calicatas indicando a que componente pertenece la calicata 

explorada y su ubicación en coordenadas UTM. 
2.3 Cuadro resumen de calicatas de test de percolación en coordenadas UTM. 

III. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Indicar los ensayos realizados, como mínimo deberán realizarse los siguientes 
ensayos. 

Cuadro N° 09: Ensayos de Laboratorio 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMATIVIDAD 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
NTP 339. 127 (ASTM 
D2216). 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR 
TAMICES 

NTP 339. 128 (ASTM 
D422). 

LIMITE LIQUIDO Y PLÁSTICO 
NTP 339. 129 (ASTM 
D4318). 
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CLASIFICACIÓN UNIFICADA DE 
SUELOS (SUCS) 

NTP 339. 134 (ASTM 
D2487). 

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
TOTALES 

NTP 339. 152 (ASTM BS 
1377). 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
NTP 339.150 (ASTM D 
2488) 

GRANULOMETRÍA POR 
SEDIMENTACIÓN (*) 

NTP 339.128 (ASTM D 
422) 

(*) En caso de que el terreno sea cohesivo y el Limite Liquido sea superior a 50, 
se recomendará realizar ensayos de granulometría por sedimentación para 
determinar si el suelo es expansivo o no, según RNE – E 050. 

Los ensayos de capacidad portante deberán realizarse en estructuras importantes 
(captación, reservorio, pases aéreos, cisternas, etc.) 
 

V. TEST DE PERCOLACIÓN  
Determinar el tipo de Percolación, en la zona donde se plantea la construcción de Pozos 
de absorción o Zanja de Percolación de acuerdo a la IS 020 – RNE. 

VI. NIVEL FREÁTICO 
La profundidad mínima de exploración del nivel freático será de 4 metros. Indicar si se 
encontró nivel freático. 

VII. INTERPRETACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
Presentar un cuadro resumen que muestre los resultados de los ensayos de cada 
calicata. Presentar la interpretación de los resultados obtenidos de todos los ensayos 
realizados por cada calicata. 

VIII. CIMENTACIONES  
8.1 Tipo de cimentación.  
8.2 Estrato de apoyo de la cimentación.  
8.3 Parámetros de diseño para la cimentación (Profundidad de la Cimentación, Presión 
Admisible, Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).  
8.4 Agresividad del suelo a la cimentación.  
8.5 Recomendaciones adicionales.  
8.6 Consideraciones sísmicas. 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Indicar la profundidad de cimentación, tipo de cemento, diseño de mezcla en caso se 
utilice material de cantera en el proyecto, permeabilidad, plasticidad, tipo de suelo, etc. 

X. BIBLIOGRAFÍA  
XI. ANEXOS  

10.1 PANEL FOTOGRÁFICO 
Para validar el estudio se tiene que mostrar la calicata y cartel de todas las 
exploraciones con su numeración, Además debe mostrarse claramente la estratigrafía 
del terreno. 
10.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Adjuntar ensayos de laboratorio en original o copia fedateada. 

b) Planos de ubicación de las obras y de distribución de los puntos de investigación.  
✓ Planos de ubicación de calicatas y test de percolación. 
✓ Cuando existan terrenos rocosos se deberá elaborar un plano de zonificación por tipo 

de suelo (suelo rocoso, semi-rocoso, normal) superponiendo el sistema proyectado, 
mostrando la ubicación de las calicatas realizadas y un cuadro de resultados. 

✓ Cuando existan terrenos con distinta permeabilidad se deberá elaborar un plano de 
zonificación de permeabilidad de terreno, mostrando la ubicación de los test de 
percolación y sus resultados, superponiendo el sistema proyectado, mostrando la 
ubicación de las calicatas realizadas y un cuadro de resultados. 

13.3 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA 
El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos 
de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de obras en fuentes naturales de Agua 
aprobado con la Resolución Jefatural N° 007- 2015-ANA de fecha 08 de enero de 
2015 de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, establece 5 formatos - anexos para 
la elaboración de los estudios de aprovechamiento hídrico para acreditar la 
Disponibilidad Hídrica de las fuentes.  
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Para este caso de proyectos, según el analisis resultante del estudio de pre inversion 
considerer el anexo Nº 06. Dicho anexo establece un contenido mínimo y una 
explicación del contenido que a continuación presentamos los índices de los 
mencionados: 

 

a) Estudio Hidrológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial 
- Formato Anexo N° 06 

 
Contenido mínimo: RESUMEN EJECUTIVO 

I. Aspectos Generales 

i. Introducción 

ii. Antecedentes 

iii. Objetivo 

II. Evaluación Hidrológica 

i. Descripción General de la Cuenca y del curso principal de la fuente 
natural 

1. Ubicación y delimitación del área de estudio 

2. Fisiología y geología del área de estudio 

3. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidráulica 
del área de estudio 

4. Accesibilidad – Vías de comunicación 

5. Calidad del agua 

ii. Análisis y tratamiento de la información metereológica e hidrométrica 

1. Análisis de las variables metereológicas 

2. Tratamiento de la información pluviométrica e hidrométrica 

iii. Oferta Hídrica 

iv. Usos y Demandas de Agua 

v. Balance Hídrico Mensualizado 

vi. Descripción del Plan de Aprovechamiento e Ingeniería del Proyecto 

III. Anexos 
 

CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANÁLISIS DE PARAMETROS FISICO-
QUÍMICOS –MICROBIOLÓGICOS-INORGÁNICOS Y OTROS 

 
La caracterización del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de análisis 
actualizados por un laboratorio acreditado, los cuales deberán evaluar con los 
estándares nacionales de calidad ambiental para agua (Decreto Supremo N° 004-
2017-MINAM). 

 
Los factores fisicoquímicos, microbiológicos e inorgánicos a considerar son: 
Turbiedad, color, alcalinidad, pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, 
nitratos, nitritos, metales pesados, entre otros. Cabe señalar que, de acuerdo a la 
ubicación y el entorno de la fuente, el proyectista deberá evaluar si es necesario 
analizar otros parámetros establecidos en la Tabla N° 01.- PARÁMETROS Y 
VALORES CONSOLIDADOS del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM y/o norma 
que pudiera modificarla o complementarla. 
 
 

Análisis físico químico, bacteriológico (microbiológico) y metales pesados de Ia(s) 
fuente(s) realizados por un laboratorio acreditado: 
- Análisis físico químico, microbiológico y metales de Ia(s) fuente(s) de agua, en el 
punto de captación. 
- Estudio hidrológico para aguas superficiales. 
- Estudio hidrogeológico para aguas subterráneas. 
- Estudio de fuentes, para manantiales de fondo y ladera. 
- Panel fotográfico de fuente, aforo y muestreo. 
 
El consultor debe presentar los análisis físico-químico, (microbiológico) y de metales de 
la fuente y/o fuentes de agua, realizado por un laboratorio acreditado por el Instituto 
Nacional de Calidad – INACAL y el informe de evaluación de resultados, el cual debe 
indicar si el agua es apta para consumo humano y recomendar el método de tratamiento 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-MDH/CS-1 

 

 

 

47 

que se debe utilizar para que este sea consumido por la población beneficiaria, el cual 
debe ser emitido por el laboratorio acreditado que efectuó los análisis de calidad de agua 
o por un profesional especializado como: ingeniero sanitario, ingeniero químico o químico, 
con habilidad vigente del colegio profesional correspondiente. 
 
Sólo podrá aceptarse la subcategoría “A3” para proyectos de inversión siempre que si 
contrastando el estudio de pre inversión y el expediente técnico estos documentos y otros 
que se presenten evidencian la sostenibilidad del proyecto (los costos de operación y 
mantenimiento pueden ser cubiertos por los beneficiarios del proyecto y/o alguna entidad 
subsidiaria). Además, la opción tecnológica deberá estar contemplada en la R.M.192-
2018-VIVIENDA. 
 
Para el caso de aguas superficiales, la caracterización del agua deberá realizarse en el 
mes de máxima avenida. 

 

13.4 ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE 
RIESGO DE DESASTRE (MRRD)  
Considera peligros identificados en el área del PI (peligro y nivel), medidas de 
reducción de riesgo de desastres, costos de inversión asociados a las medidas de 
reducción de riesgos de desastres. 
Referencia: 

- Conceptos asociados a la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático 
(http://www.mef.gob.pe -inversión pública - documentación - documentos de interés) 
 

- Atlas de peligros del Perú (http://www.indeci.gob.pe - publicaciones) 

- Programa Ciudades Sostenibles – PCS: Mapas y Estudios 
(http://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=Mjk=) 

 
Estudio de Vulnerabi l idad  
El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberá permitir a la Unidad Ejecutora la 
identificación de zonas de riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre 
otros, que pueda generar problemas operativos del sistema. Dicho estudio debe 
considerar como mínimo: 

• Identificación de zonas de riesgos 

• Matriz de riesgos 

• Medidas de preventivas 

• Medidas de contingencias 

• Si es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros. 
 

13.5 OTROS 
Considerar otros estudios relacionados que considere conveniente. 

14 ANEXOS 
 

14.1 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El manual de operación y mantenimiento deber realizarse por cada componente del 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Saneamiento. En cada 
manual, se deberá indicar la forma de operación en condiciones normales, las 
actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada 
actividad. Asimismo, deberá contar con un plan de emergencias. Como producto final, 
se deberá presentar un manual que considere los siguientes componentes: 

• Sistema de captación 

• Sistema de tratamiento de agua potable 

- Procesos de tratamiento 

- Funcionamiento del sistema 

- Operación del sistema 

- Mantenimiento del sistema 

• Línea de conducción 

• Cámaras de bombeo de agua 

• Reservorios 

http://www.mef.gob.pe/
http://www.indeci.gob.pe/
http://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=Mjk%3D)


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-MDH/CS-1 

 
48 

• Redes de agua 

• Colectores 

• Emisor 

• Sistema de saneamiento 

- Procesos de tratamiento 

- Funcionamiento del Sistema 

- Operación del sistema 

- Mantenimiento del sistema 

• Cámara de bombeo de desagüe 

• Tratamiento y disposición de lodos y otros. 
Cabe mencionar que el manual deberá mencionar las condiciones mínimas de 
seguridad que debe seguir el personal que operará y mantendrá los componentes 
anteriormente mencionados. 

 

14.2 PANEL FOTOGRÁFICO 
(Foto panorámica de la zona de intervención, fotos de la infraestructura 
existente de ser el caso, fotos de ubicación de nueva infraestructura) 

 
Recopilar en fotografías los diferentes componentes del sistema existente y 
ubicaciones de componentes proyectados. Estas fotografías deberán evidenciar la 
situación actual, asimismo, deberá considerarse fotografías de la fuente de agua, 
cuerpos receptores, ubicación de reservorios, plantas de tratamiento de agua; así 
como, cualquier situación especial que requiere una vista específica, tales como: 
zonas de cruces aéreos de tuberías, puentes, zonas de desprendimiento de roca, 
entre otros. El panel fotográfico deberá considerar como máximo 02 fotografías por 
cada página, indicando en cada una de ellas, una breve descripción de la fotografía y 
del componente al cual pertenece. 

14.3 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA
 OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
DEL PROYECTO 

 
 PROYECTOS EN EL ÁMBITO RURAL (población menor o igual a 2,000 
habitantes) 

- Acta de constitución de la organización comunal (JASS u otros). 

- Constancia de registro de la organización comunal (JASS u otros) en la 
Municipalidad a cuya jurisdicción pertenece. 

- Documento de compromiso de supervisión y fiscalización de los servicios que 
presta la organización comunal de la Municipalidad a cuya jurisdicción pertenece. 
Referencia: 

▪ Resolución Ministerial N° 365-2014-VIVIENDA de fecha 20 de octubre de 2014 
que aprueba el Modelo de Acta de Constitución de la Organización Comunal 
que brinda servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales. 

▪ Resolución Ministerial N° 207-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 
2010 que aprueba los “Lineamientos para la Regulación de los Servicios de 
Saneamiento en los Centros Poblados del Ámbito Rural”, la “Guía para la 
Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el 
“Procedimiento para el Cálculo de la Cuota Familiar”. 

▪ Resolución Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 
2010 que aprueba entre otros, el Modelo de Estatuto para el funcionamiento de 
las Organizaciones Comunales que prestan los servicios de saneamiento en 
los Centros Pobladores Rurales. 

▪ Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA que aprueba el T.U.O del 
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento (Art. 4° numeral 
18, Art. 11° literal h), Art. 164°, Art. 173°, Art. 175°). 

 

14.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD 
DEL TERRENO 

 
La ejecución del proyecto deberá cumplir con libre disponibilidad de terreno de cada 
estructura existente y/o estructura proyectada (nuevas) de carácter relevante para el 
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desarrollo del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento rural 
(Captaciones, Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, Cámara de reunión de 
caudales, Reservorio apoyado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR). 
 
El Saneamiento Físico Legal y/o disponibilidad de los terrenos para la ejecución 
del proyecto (ejecución física de la inversión) estarán a nombre de la Unidad 
Ejecutora (UE). 
 
Para ello la Entidad solicitante en coordinación con el consultor deberá sustentar 
la disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto (ejecución física de 
la inversión) según pudiera presentarse los siguientes casos: 

 
a) Se presentará un informe con las áreas y coordenadas de los terrenos 

requeridos para los componentes y servidumbres del proyecto. 
b) Se realizará una búsqueda catastral, donde se determinará a quien le 

pertenecen los terrenos destinados para el proyecto. 
c) En caso de pertenecer a una comunidad campesina, se solicitará: 1) La ficha 

registral de inscripción de la comunidad campesina en SUNARP, la cual 
deberá encontrarse vigente. 2) Copia de los estatutos actualizados, aprobados 
por la comunidad. 3) Acta de Asamblea de la Comunidad que, de acuerdo a 
lo estipulado en sus estatutos, ceda los terrenos requeridos para el proyecto 
a la Municipalidad. 4) Resolución de Alcaldía que Apruebe la Libre 
Disponibilidad de los Terrenos cedidos a su nombre, para el proyecto. 5) Inicio 
de trámites para inscribir en registros públicos los terrenos cedidos a nombre 
de la Municipalidad (Unidad Ejecutora). 

d) En caso de pertenecer a la Municipalidad (Unidad Ejecutora), solamente se 
solicitará la R.A. que Apruebe la Libre Disponibilidad de los Terrenos para el 
proyecto. 

e) En caso de pertenecer a un privado u otra entidad pública, se solicitará: 1) 
Original o Copia legalizada por un Notario Público del Contrato de 
Compraventa del terreno y Partida Registral de Registros Públicos donde se 
inscribió la compraventa. 2) Resolución de Alcaldía que Apruebe la Libre 
Disponibilidad de los Terrenos cedidos a su nombre, para el proyecto. 3) Inicio 
de trámites para inscribir en registros públicos los terrenos cedidos a nombre 
de la Municipalidad (Unidad Ejecutora). 

Respecto a la Resolución de Alcaldía de Aprobación de la Libre Disponibilidad de 
terrenos: La entidad solicitante deberá presentar una Resolución de alcaldía en cuya 
parte resolutiva debe mencionarse expresamente sin hacerse mención a 
antecedentes: “Se resuelve: que se acredita y garantiza que existe libre disponibilidad 
de todos los terrenos necesarios para la ejecución física del proyecto (ejecución física 
de la inversión) de código Nº xx y nombre “xx”; asimismo también debe indicarse en 
la parte resolutiva que: “se resuelve: poner en conocimiento de la presente resolución 
al Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda Construcción 
y Saneamiento”. Está Resolución deberá contener las coordenadas, así como sus 
respectivas áreas y perímetros los cuales serán alcanzados y solicitados mediante 
informe por el consultor, de los terrenos que fueron cedidos a nombre de la Unidad 
Ejecutora. 
 
La entidad solicitante deberá presentar una relación similar al cuadro de metas físicas 
suscrito por el alcalde como declaración jurada en donde se indique la pertenencia 
de los terrenos (público, privado, comunitario, etc) en donde se tiene proyectado el 
emplazamiento de las infraestructuras de cada meta física de la inversión sin obviar 
ninguna, así como los documentos que sustenten la libre disponibilidad del terreno o 
saneamiento físico legal correspondientes.  
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Por ejemplo: 
 

Cuadro N° 10: Cuadro Resumen de Libre Disponibilidad de Terreno 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes Existentes: 
En el caso de que los componentes a intervenir sean existentes, será necesaria solo un acta 
de libre disponibilidad de terreno, seguido a esto la resolución de alcaldía de libre 
disponibilidad de terreno, adjuntar el plano de ubicación correspondiente y la memoria 
descriptiva. 
Componentes nuevos: 
En el caso de que los componentes a intervenir sean nuevos, será necesaria el acta de 
donación o documentos de traspaso o compra necesarios para llevar a cabo el Saneamiento 
Físico Legal de cada componente de manera independiente, adjuntar el plano de ubicación 
correspondiente y la memoria descriptive elaborado por el consultor.  
Para el caso del Saneamiento Físico Legal, LA ENTIDAD y el Consultor deberá realizar el 
procedimiento establecido por SUNARP, y deberá adjuntar toda la documentación necesaria: 

▪ Búsqueda Catastral. 
▪ Inscripción Preventiva. 
▪ Inscripción Definitiva. 

14.5 RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA LA 
OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA 
O SUPERFICIAL (Acreditación de Disponibil idad  Hídrica)  

14.6 CERTIFICACION AMBIENTAL O FICHA TECNICA AMBIENTAL 
(FTA)  

14.7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 
- CIRA 

 

14.8 POBLACION BENEFICIARIA 
   Caso ámbito Rural: Padrón de beneficiarios 
 

14.9 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o  Operador de 
obtener la Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de 
Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el  
caso) .  
Referencia: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
aprobado con el Decreto Supremo N° 031-2010-SA de la Dirección General de Salud 
Ambiental – Ministerio de Salud. 

14.10 ANEXOS (OTROS DOCUMENTOS)  
 

14.11 DISCO COMPACTO (CD) – VERSION DIGITAL 
Debe contener los archivos nativos del contenido del Expediente Técnico (Word, 
excel, ms-projet, autocad, data del S10, u otros) debidamente organizado en 
carpetas de acuerdo al índice del documento. Ejemplo: 

- Carpeta: 1. CARATULA E INDICE 

- Carpeta: 2. RESUMEN EJECUTIVO 

- Carpeta: 3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

- Carpeta: 4. MEMORIA DE CALCULO 

- Subcarpeta: 5.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Meta 

Física
Infraestructura

Pertenencia 

del terreno

Documento que sustenta la libre 

disponibilidad de terreno para la 

ejecución física de la inversión

a) tramo 1 Público: xx ResolucIón de Alcaldia Nº XX

b) tramo 2 Privado: xx Cesión en uso, Resolución de Alcaldia Nº XX

c) tramo 3

Comunidad: 

xx

Acta de libre disponibilidad, Cesión en uso,  

Resolución de Alcaldia Nº XX

… … … …

LÍnea de 

conducción



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-MDH/CS-1 

 

 

 

51 

- Subcarpeta: 5.2. DISEÑO Y CÁLCULO HIDRÁULICO 

- Subcarpeta: 5.3. DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL 

- Carpeta: 5. PRESUPUESTO 

- Subcarpeta: 5.1. PLANILLA DE METRADOS 

- Subcarpeta: 5.2. PRESUPUESTO DE OBRA 

- Subcarpeta: 5.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

- Subcarpeta: 5.4. RELACION DE INSUMOS 

- Subcarpeta: 5.5. COTIZACION DE MATERIALES 

- Subcarpeta: 5.6. FORMULA POLINÓMICA 

- Subcarpeta: 5.7. CRONOGRAMAS 

- Carpeta: 6. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

- Carpeta: 7. ESTUDIOS BASICOS 

- Subcarpeta: 7.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 

- Subcarpeta: 7.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

- Subcarpeta: 7.3. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA 

- Subcarpeta: 7.4. ANÁLISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE 
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD) 

- Carpeta: 8. ANEXOS 
 

14.12 FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS DE LA 
UNIDAD EJECUTORA (colegiados y  habi litados):  
El Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE aprobado con el Decreto Supremo 
N° 011-2006-VIVIENDA, aprobó 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 
Derechos y Responsabilidades. En la norma citada se establecen las 
responsabilidades de los profesionales que intervienen en el diseño de ingeniería de 
los proyectos según su especialidad, y de los profesionales responsables de la 
revisión de los proyectos. 

 
Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado 
por los profesionales especialistas de la Unidad Ejecutora que han participado en su 
elaboración (personal de planta o tercerizado) y los que han participado en la 
revisión del mismo (personal de planta o tercerizado). 

 
La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado 
con el Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que 
ejerce labores propias de la ingeniería, requiere: 

 

- Poseer grado académico y Título Profesional de Ingeniero, otorgado por una 
universidad del territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a 
efectos de su ejercicio en el Perú. 

- Contar con Número de Registro en el Libro de Matrícula de los Miembros del 
Colegio de Ingenieros del Perú - CIP 

- Estar habilitado por el CIP. 
 

15. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA 

Requisitos de la consultoría: 
El postor deberá contar con RNP vigente, Registro Nacional de Proveedores en Consultorías 
en obras de saneamiento y afines - Categoría B o Superior. 
 
El número máximo de consorciados es de 2 integrantes, el porcentaje mínimo de participación 
en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, 
es del (50%). El porcentaje minimo de participación de cada consorciado es de (50%). 
 

16.   EXPERIENCIA DEL PERSONAL Y DEL POSTOR: 
 

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE 
 

A.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
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Requisitos: 
 

1. Jefe de Proyecto 
 

Formación académica 

Nivel 
Grado o 

titulo 

Profesión Acreditación 

 
Título 

profesional 

Ingeniero 
Sanitario o 

Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. (Ver nota 3). 

 
 

2. Especialista Sanitario 
 

Formación académica 

Nivel 
Grado o 

titulo 

Profesión Acreditación 

 
Título 

profesional 

Ingeniero 
Sanitario o 

Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. (Ver nota 3). 

 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de 
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico 
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 
Nota 3: 
Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. 
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se 
requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
 
 
    A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 
Requisitos: 
 

1. Jefe de Proyecto 
 

Experiencia 

Cargo desempeña Tipo de 
experiencia 

Tiempo de experiencia Acreditación de Experiencia 

Jefe, gerente, director, 
coordinador, especialista en 
supervisión, ingeniero 
supervisor, supervisor técnico o 
la combinación de estos, en 
obras de saneamiento u obras 
similares en la elaboración y/o en 
la supervisión de la elaboración 
de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos y/o de 
ingeniería de detalle y/o 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. (Ver 
nota 4). 

Obras de 
saneamiento u 
obras similares 
(Ver nota 5) 

36 meses en el cargo 
desempeñado 
(Computada desde la 
fecha de la colegiatura)  

Cpia simple de (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancia o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo 
experiencia del personal clave 
propuesto. 
 
Documentos para la 
acreditación de la experiencia: 
Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del 
contrato. 

 
 

 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2. Especialista Sanitario 
 

Experiencia 

Cargo desempeña Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en supervisión, 
ingeniero, jefe, responsable, 
supervisor, supervisor técnico, 
coordinador, ingeniero 
supervisor, diseñador, revisor o 
la combinación de estos, en 
obras de saneamiento u obras 
similares; en la elaboración y/o 
en la supervisión de la 
elaboración de expedientes y/o 
de estudios definitivos y/o de 
ingeniería de detalle y/o 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. (Ver nota 
4). 

Obras de 
saneamiento u 
obras 
similares (Ver 
nota 5) 

24 meses en el cargo 
desempeñado 
(Computada desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

Copia simple de (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
constancia o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo 
experiencia del personal clave 
propuesto. 
 
Documentos para la 
acreditación de la 
experiencia: 
Dicho requisito de calificación 
se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el 
jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la 
experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 
Nota 4:  
Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe valorar de manera integral 
los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las 
actividades que realizo el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, 
desarrollados en el sector público o privado. 
 
Nota 5: 
Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento 
(UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o de hoyo seco. 
 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o 
ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o 
reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de 
agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de 
agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de 
agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas 
y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de agua residuales y/o 
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias 
de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o 
compostera o de hoyo seco. 

(Según ficha de homologación de personal clave esta información (nota 05) debe ser 
utilizada al perfeccionamiento del contrato) 
 

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL NO CLAVE 
 
 

B.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Requisitos: 
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1.- Especialista En Costos Y Presupuestos  
 

Formación académica 

Nivel Grado 
o titulo 

Profesión Acreditación 

 
Título 

profesional 

Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación académica: 
Dicho requisito se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación. 

 
 

2.- Especialista Sodial 
 

Formación académica 

Nivel 
Grado o 

titulo 

Profesión Acreditación 

 
Título 

profesional 

Profesional de 
Sociología o 

Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación académica: 
Dicho requisito se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación. 

 
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO CLAVE 
Requisitos: 

 
1.- Especialista En Costos Y Presupuestos  

 

Experiencia 

Cargo desempeña Tipo de 
experiencia 

Tiempo de experiencia Acreditación de Experiencia 

Jefe, gerente, director, 
coordinador, especialista en 
supervisión, ingeniero 
supervisor, supervisor técnico o 
la combinación de estos, en 
metrados y/o costos y 
presupuetos de; obras de 
saneamiento u obras similares 
(ver NOTA 05) u obras en 
general; en la elaboración y/o en 
la supervisión de la elaboración 
de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos y/o de 
ingeniería de detalle y/o 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. 

Obras de 
saneamiento u 
obras similares 
(Ver nota 5) o 
obras en 
general 

12 meses en el cargo 
desempeñado 
(Computada desde la 
fecha de la colegiatura)  

Cpia simple de (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancia o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo 
experiencia del personal clave 
propuesto. 
 
Documentos para la 
acreditación de la experiencia: 
Dicho requisito de calificación 
se acreditará para el inicio de 
su participación efectiva en la 
ejecución de la prestación. 

 
        2.- Especialista Sodial 

 

Experiencia 

Cargo desempeña Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Jefe, gerente, director, 
coordinador, especialista en 
supervisión, ingeniero 
supervisor, supervisor técnico o 
la combinación de estos, social 
de; obras de saneamiento u 
obras similares (ver NOTA 05) u 
obras en general; en la 
elaboración y/o en la supervisión 
de la elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos 
y/o de ingeniería de detalle y/o 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. 

Obras de 
saneamiento 
u obras 
similares (Ver 
nota 5) o 
obras en 
general 

12 meses en el cargo 
desempeñado 
(Computada desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

Cpia simple de (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancia o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo 
experiencia del personal clave 
propuesto. 
 
Documentos para la 
acreditación de la 
experiencia: 
Dicho requisito de 
calificación se acreditará 
para el inicio de su 
participación efectiva en la 
ejecución de la prestación. 
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Requisitos del Personal para Elaboración del Expediente Técnico: 
 
01 Jefe de Proyecto: Es el responsable directo por la calidad del estudio definitivo 
elaboración el mencionado profesional debe tener conocimiento en la Ley de 
Contrataciones con el Estado y Reglamento; además tener conocimiento de la normativa 
que se aplicara al objeto del servicio de consultoría en obras de saneamiento. 
 
01 especialista Sanitario: Es el profesional a cargo del desarrollo del sistema de agua 
potable, debiendo realizar los cálculos de las estructuras, cálculo para las redes, memoria 
de cálculo hidráulico, cálculo estructural y memoria descriptiva en relación a la 
Normatividad Vigente en materia de la especialidad. También responsable del desarrollo 
del sistema de disposición sanitaria de excretas teniendo en cuenta lo indicado en la 
Normatividad Vigente, compatibilizando con el resto de especialidades, desarrollando 
planteamiento de Red de agua potable, Sistema de almacenamiento de agua, Sistema 
UBS, Red de Desagüe y Ventilación, etc.  

 
 
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA 
 

Requisitos:  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES DEL 
VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 

 
Definición de obras similares: Elaboración y/o en la supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle y/o formulación y 
evaluación de proyectos de inversión publica: construcción y/o instalación y/o remodelación y/o 
ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación 
y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o 
servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o 
plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o 
acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua 
potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de redes de alcantarillado 
y/o disposición sanitaria de excretas y/o desagüe como plantas de tratamiento de agua 
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de 
alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) 
de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o de hoyo seco. 

 
La definición de Saneamiento comprende: los servicios de disposición sanitaria de excretas, 
alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición final de aguas servidas. Unidades Básicas de 
Saneamiento. 

 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del 
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.  
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.  
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a 
la Experiencia del Postor en lapecialidad. 

 

17. PRESENTACIÓN DE INFORMES  
El consultor preparará y suministrará los siguientes informes que serán presentados en 
dos etapas: 
 
17.1. PRIMER INFORME:  

Será presentado como máximo a los cuarenta y cinco (45) días calendarios, sumados 
desde el día siguiente a la suscripcion del contrato. 
 
En este informe deberán considerarse todos los Estudios Básicos (estudio topográfico, 
estudio de mecánica de suelos, estudio físico químico y bacteriológico del agua, la 
gestión y pago de los derechos por revisión y aprobación de los expedientes que 
correspondan dar trámite ante la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) de ser 
el caso, Ministerio de Cultura (CIRA), Ficha Técnica Ambiental (FTA), Informe de Padrón 
de beneficiarios, Ministerio del Medio Ambiente (SERNANP) de ser el caso, Ministerio 
Agricultura (ANA/ALA) sobre la acreditación de disponibilidad hídrica; teniendo en cuenta 
que todas estas aprobaciones forman parte del Expediente Técnico; de acuerdo a las 
pautas señaladas en el cuadro N°01 del ítem 3.1. Dicho entregable será en version física 
(01 original + 01 copia) y digital (CD o USB) 
 
La Entidad tendrá cinco (05) días hábiles para la revisión del primer informe, y el consultor 
tendrá cinco (05) días calendario para el levantamiento de las observaciones de ser el 
caso. 

 
17.2. SEGUNDO INFORME:  

Será presentado como máximo a los cuarenta y cinco (45) días calendarios, después de 
haber sido aprobado el primer informe por parte del area usuaria, debiendo estar 
notificado el consultor de la aprobación del segundo informe por parte de La 
Municipalidad a través de la Sub Gerencia de Estudios. Dicho entregable será en version 
física (01 original + 01 copia) y digital (CD). 

 
Este informe deberá contener el expediente técnico completo de acuerdo a lo descrito 
en el cuadro N°01 del ítem 3.1. 

 
La Entidad tendrá cinco (05) días hábiles para la revisión del segundo informe, y el 
consultor tendrá cinco (05) días calendario para el levantamiento de las observaciones 
de ser el caso. 

 
17.3. ETAPA DE ADMISIBILIDAD 

El Consultor registrará el contenido del expediente técnico en la Plataforma del PRESET 
– MVCS cuya página es https://preset.vivienda.gob.pe/versiones y su registro será bajo 
responsabilidad; donde la Entidad le otorgará un usuario y contraseña para su respectivo 
registro. Asimismo, el consultor contará con el Manual de Usuario Plataforma de Registro, 
Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos – PRESET quien lo puede descargar 
desde la página web: 
http://www3.vivienda.gob.pe/manuales/Manuales/Manual%20de%20Usuario%20-
%20PRESET.pdf.  
 
Después de haber sido revisado el expediente técnico por los evaluadores del PRESET-
MVCS en la etapa de admisibilidad; la Municipalidad Distrital de Huarmaca estará en 
constante verificación en el buzón de notificaciones de dicha Plataforma para comunicar 
al Consultor sobre los resultados de tal evaluación. 
 

https://preset.vivienda.gob.pe/versiones
http://www3.vivienda.gob.pe/manuales/Manuales/Manual%20de%20Usuario%20-%20PRESET.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/manuales/Manuales/Manual%20de%20Usuario%20-%20PRESET.pdf
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Luego de su revision, la PRESET-MVCS comunica a la Entidad que dicho Proyecto 
cuenta con observaciones en la etapa de admisibilidad; La Municipalidad, notificará al 
Consultor las razones para que en el menor plazo subsane dichas observaciones y 
cumplir el objetivo del contrato; si por lo contrario no contara con observaciones en la 
etapa de admisibilidad, se avanzará a la siguiente etapa; etapa de calidad.  

 
18. SUPERVISIÓN. 

La evaluación y conformidad de los aspectos técnicos del estudio (revisión y conformidad 
de productos) estarán a cargo de la Sub Gerencia de Estudios. 
La evaluación de la procedencia del expediente técnico en cuanto a aplicación de 
penalidades, ampliaciones de plazo, deberá ser calificada por la Sub Gerencia de Estudios, 
lo que debe tener presente el consultor para los trámites que realice. 
La Municipalidad designará un profesional encargado designado por la Sub Gerencia de 
Estudios para coordinar para la correcta ejecución de la formulación del estudio; siendo, 
asimismo, el nexo entre el Consultor. 
MECANISMO DE SUPERVISION 
El Consultor estará sujeto a supervisión permanente por parte del profesional y/o 
funcionario que designe la Entidad, quien verificará el cumplimiento de los avances de la 
Consultoría y de los compromisos contractuales asumidos; a quien EL CONSULTOR 
brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones. 
 
El profesional designado por la Entidad estará encargado del seguimiento, control, 
coordinación y revisión básica de los documentos formulados por EL CONSULTOR, 
controlará el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos 
por ambas partes. También tendrá a su cargo informar sobre la procedencia de pago de 
las valorizaciones del servicio, gestionando los documentos administrativos que se 
requiera. 
LA ENTIDAD verificará que: 

• Se realicen las reuniones con el Jefe de Proyecto y su Equipo Técnico, para lo cual 
deberá realizar la firma de un acta por cada reunión. 

• EL CONSULTOR levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle 
LA ENTIDAD, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento. 

• EL CONSULTOR rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y 
justificadas que le formule LA ENTIDAD, sin reconocimiento de mayores gastos. 

• Durante la presentación y el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de 
ejecución en que se encuentre este, EL CONSULTOR tome en consideración las 
recomendaciones que le formulen el profesional y/o funcionario de LA ENTIDAD. 

 
19. PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

El Plazo de ejecución del trabajo será de un plazo de 150 días calendarios para la 
formulación del Expediente técnico; plazo dentro del cual está incluido la entrega de la 
documentación técnica que conforman los Términos de Referencia, del Expediente 
Técnico.  
 
El Plazo de ejecución del contrato se computará desde el día siguiente de la suscripción 
del Contrato y dependerá de cada notificación por los entregables, etapa de admisibilidad, 
notificación de observaciones en esta etapa, etc hasta la notificación de constancia de 
calidad de dicho expediente por parte de PRESET. El plazo no suma los días que los 
funcionarios o profesionales de las áreas correspondientes se dediquen a evaluar los 
entregables y la revisión durante la etapa de admisibilidad; que, si sumará el plazo luego 
de su notificación al Consultor. 
 
Si en caso hubiese demora por situaciones no imputables al Consultor, el contratista puede 
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad 
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que 
establezca el reglamento. Cuando no resulte aplicable la ampliacion de plazo, las partes 
pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos 
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, 
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permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente. y no cambien los elementos 
determinantes del objeto.  
 
En caso se formulen observaciones de manera continua (de persistir con las mismas 
observaciones en mas de 02 oportunidades) en la etapa de admisibilidad por parte de la 
PRESET - MVCS, estas se considerarán como incumplimiento, sin perjuicio de la aplicación de 
penalidades que correspondan. 

 
20. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

El expediente técnico se entregará en versión física (01 copia y un original) y digital (CD) 
para su aprobación mediante acto resolutivo para su registro en la PRESET para su 
admisibilidad; que luego de superar la etapa de calidad, se hará entrega del Expediente 
Técnico en 01 ejemplar original y 02 ejemplar en copia, debidamente firmado y sellado por 
los profesionales. + 01 CD conteniendo toda la información relativa al Expediente Técnico. 

 
21. EQUIPO Y LOGÍSTICA MÍNIMA 

 
Item Descripción Cant 

01 Plotter para imprimir planos, tamaño A1 01 

02 Impresora multifuncional Laser a color. 01 

03 Computadora portátil con procesador Core I7  02 

04 Estación Total 01 

05 GPS 01 

 
Acreditación: Documentos que sustenten la propiedad, el compromiso de compra venta a 
futuro inmediato o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 
requerido y donde se precise las características técnicas mínimas que identifiquen al bien, las 
mismas que no deben ser menores a lo solicitado.  

La antigüedad de los equipos no será mayor a tres (03) años de antigüedad. 
 

22. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 
El consultor para entregar el resultado del Expediente Técnico propone a la Municipalidad 
Distrital de Huarmaca presentar el Expediente Técnico para que se haga la conformidad 
por parte del área usuaria. 

 
23. PENALIDADES POR MORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

En caso de incumplimiento en las entregas parciales y entrega final, la Entidad podrá 
aplicar al consultor una penalidad por cada día de atraso en la entrega pactada en cada 
una de las etapas contractuales de elaboración del expediente técnico, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria =  0.10 x Monto 
                                   F x Plazo en días 

Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda al contrato o Ítem que debió 
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica a la 
prestación parcial que fuera materia de retraso 
Esta penalidad será deducida en los pagos parciales; o si fuese necesario se cobrará del 
monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento (si la hubiese). 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver 
el contrato por incumplimiento. 
OTRAS PENALIDADES 
En virtud del Artículo 163º del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
establece las siguientes penalidades: 
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N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

01 
En caso culmine la relación contractual entre el Consultor y el personal 
ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por 
no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas. 

0.02 de la UIT x cada 
día 

02 

En caso el consultor presentara estudios definitivos requeridos sin 
firmas o firmados por profesionales diferentes a los propuestos para 
el desarrollo del expediente técnico, sin previa comunicación y 
aprobación de la entidad 

1.00 % x M, por cada 
supuesto de 
ocurrencia  

03 
La presentación reiterada de los entregables sin levantar las 
observaciones realizadas por la Sub Gerencia de Estudios, se aplicará 
a partir de la segunda reincidencia  

1.00 % x M, por cada 
supuesto de 
ocurrencia 

04 
Cuando los entregables presentados estén incompletos en relación a 
lo solicitado en los términos de referencia  

1.00 % x M, por cada 
supuesto de 
ocurrencia  

05 
Incumplimiento del plazo de levantamiento de observaciones de los 
entregables de manera injustificada 

0.02 de la UIT x cada 
día de retraso 

06 
Retraso del proyecto debido a observaciones no subsanadas por 
omisión u observaciones nuevas que provengan de correcciones 
fallidas 

0.02 de la UIT x cada 
día calendario 

07 
Por presentar información técnica que no corresponden o sin sustento 
técnico durante la elaboración del expediente técnico 

1.00 % x M, por cada 
supuesto de 
ocurrencia 

08 

En caso de no atender oportunamente la solicitud de aclaraciones, 
opiniones, consultas y otros formulados por escrito y/u otro medio de 
comunicación, realizado por la entidad, en el plazo de 24 horas de 
haber recibido la solicitud. 

1.00 % x M, por cada 
supuesto de 
ocurrencia 

09 
En caso el personal clave no se encuentre hábil durante la ejecución 
contractual 

0.01 de la UIT x cada 
día de no habilidad 

Donde M= Monto del Contrato vigente  
Nota:  
1. Para la aplicación de las penalidades, previamente deberá existir informe de la 

Sub Gerencia de Estudios, que señale el incumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

Las penalidades por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato vigente. Así mismo, 
La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor, según lo 
previsto por el Artículo 164° del Reglamento. 

 
24. COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 
El valor referencial, estará expresado en soles e incluirá los gastos generales, utilidad y los 
impuestos de Ley. 
 Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su “Artículo 34. Valor 
referencial, indica: 34.2.  El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: … b) En el 
caso de consultoría de obras, el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través 
de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el 
presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado. (…) (lo subrayado es 
agregado) 

 
Es importante indicar que, en conformidad con la normativa del OSCE, se deberá realizar el 
respectivo estudio de mercado por el Área de Logística para establecer el valor referencial del 
servicio, el mismo que tendría la siguiente estructura de costos: 

 
ESTRUCTURA PARA EL COSTO REFERENCIAL  

DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad %Participación Precio/Mes Parcial 

A. ESTUDIOS BASICOS           

  a.1 Estudio de Topografico (27 km Aprox): 600 x km + Ptos 
Geod (Ing. Civil) 

Est. 1.00                1.00      
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  a.2 Estudio de Mecanica de Suelos (Calicatas + Test de 
Percolación) (Ing. Civil) 

Est. 1.00                1.00      

  a.3 EVAR (Ing. Civil) Est. 1.00                1.00      

  a.4 Analisis Fisico, quimico, bacteorologico (01 
Captaciones) 

Glb 1.00                1.00      

  a.5 FTA (Ing. Ambiental) Est. 1.00                1.00      

            

B. ESPECIALIDADES           

  b.1 Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil o Sanitario Mes  5.00                1.00      

  b.2 Hidraulico/Estructuras: Ingeniero Civil o Sanitario)  Mes 5.00                0.60      

  b.3 Metrados, costos, presupuesto y programacion: 
Ingeniero Civil o Sanitario 

Mes 5.00                0.25      

  b.4 Especialista Social Mes 5.00                0.20      

  b.5 Electromecanico o Mecanico Electrico Mes 5.00                0.20      

            

C. OTROS DOCUMENTOS           

  c.1 CIRA Informe 1.00        

  c.2 ANA (Resolución Administrativa de la Autoridad Local de 
Agua para la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica o 
Licencia de Uso de Agua (**) 

Informe 1.00        

  c.3 Movilidad y Viaticos GLB 1.00        

  c.4 Otros documentos (Impresiones, copias, internet y otros) GLB  1.00        

  c.5 Gestion de Saneamiento Fisico y legal (01 captacion +02 
camara de bombeo + 01 reservorio y otros) 

GLB 1.00        

  c.6 Factibilidad de suministro electrico GLB 1.00        

            

COSTO DIRECTO     

UTILIDAD 10.00%     

SUB TOTAL       

IGV  18.00%     

TOTAL OFERTADO     

 
 

25. FORMA DE PAGO 
Se realizará el Pago de la siguiente forma: 

- Se realizará previa conformidad por parte de la Entidad de las siguientes 
entregas: 

Nº ENTREGAS Y FORMAS DE PAGO PLAZO PORCENTAJE 

 
1 

Primera Entrega: Estudios básicos. 
Forma de pago: A la conformidad de los estudios básicos 
(estudio topográfico, estudio físico, químico y bacteriológico del 
agua, estudio de mecánica de suelos, informe de padrón de 
beneficiarios, cuyo entregable será en versión física y digital (01 
original + CD o memoria USB) 

A los 45 días calendarios, 
sumados desde la fecha 

de suscripción del contrato 
30% 

2 

  Segunda entrega: Expediente técnico  
Forma de pago: A la conformidad de la entrega del expediente 
técnico y registrado en la plataforma de PRESET-MVCS. El 
plazo se sumará luego de aprobarse la primera entrega, cuyo 
entregable será en versión física y digital (01 original + CD o 
memoria USB) 

A los 45 días calendarios, 
sumados desde la 

aprobación del primer 
entregable y registro del 

expediente técnico 
aprobado en la plataforma 

del PRESET - MVCS 

20% 

3 

 Tercera entrega: Al haber superado la etapa de admisibilidad 
Forma de pago: A la conformidad luego de haber cumplido con 
los requisitos establecidos por el MVCS en la etapa de 
Admisibilidad, por parte de PRESET-MVCS. El plazo se sumará 
luego de comunicar al consultor el resultado de la revisión en la 
etapa de admisibilidad 

Se sumará un tiempo de 
30 días calendarios, luego 
de recibir la notificación del 

PRESET para la 
subsanación de 

observaciones si lo 
hubiera, hasta superar la 

etapa de ADMISIBILIDAD.  

30% 

4 

Cuarta entrega: Al haber superado la etapa de calidad. 
Forma de pago: A la conformidad final del Expediente Técnico 
(APTO). Dicha conformidad se dará luego de haber superado la 
etapa de calidad del estudio definitivo en la PRESET-MVCS. El 

Se sumará un tiempo de 
30 días calendarios, luego 
de recibir la notificación del 

PRESET para la 
subsanación de 

20% 
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plazo se sumará luego de comunicar al consultor el resultado de 
la revisión en la etapa de calidad. El entregable será el 
expediente técnico completo (01 original + 02 copias) + 01 CD o 

meoria USB con el contenido completo en digital y en pdf con las firmas 
correspondientes.  

observaciones si lo 
hubiera, hasta superar la 

etapa de Calidad. 

Nota: En cada etapa se podrá efectuar los pagos de manera que cumplan con lo establecido en el 
cuadro anterior. 
 

• El plazo de 150 días calendarios, son días efectivos para la entrega del expediente técnico 
completo y registro en la plataforma del PRESET-MVCS. No se contabilizará el tiempo 
desde el momento que el proyecto es registrado y admitido por PRESET-MVCS hasta la 
entrega de las observaciones del contenido del expediente técnico; si hubiese 
observaciones, empezará a sumar el tiempo al día siguiente de notificado al consultor para 
la subsanación de las mismas. Asimismo, no se contabilizará el tiempo desde el momento 
de la revisión de las observaciones hasta su notificación. 

• Si el consultor haya cumplido el plazo de 150 días calendarios antes de llegar a superar la 
etapa de calidad, deberá solicitar ampliación de plazo con la finalidad de elaborar una 
adenda al contrato en favor del consultor para el cumplimiento de la finalidad del contrato, 
basándose en atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados 
y que modifiquen el cronograma contractual. 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS emitiendo 
la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- Otra documentación que señale los términos de referencia. 

 
26. COMUNICACIONES 

Todas las comunicaciones efectuadas por la Entidad de manera física a la dirección 
consignada en el contrato y/o al correo electrónico suministrado por la Empresa Consultora 
tendrán la misma validez desde la fecha de su recepción, por lo que es de responsabilidad 
de la Empresa Consultora mantener vigente su correo electrónico y efectuar su verificación 
permanente. 
 

27. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Todos los conflictos o controversias que deriven de la ejecución e Interpretación del 
presente contrato y que las Partes no puedan solucionar amigablemente, incluidos los que 
se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e Inapelable 
mediante arbitraje de derecho del Centro de Arbitraje y Peritaje del Colegio de Ingenieros 
del Perú (Calle Guillermo Marconi No 210, 3° Piso, San Isidro, Lima 27 - Perú ), de 
conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, y de acuerdo 
con su Reglamento, conforme a la ley del país Contratante. 
 

 
28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar  
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) AÑOS años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 

 
29. GARANTÍAS. 

• De fiel cumplimiento del contrato: El monto que es equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo 
siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en los dos primeros pagos, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo”. 
 

30. SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIAS 
La presente contratación se regirá bajo la contratación a suma alzada 

 
31. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

La presente contratación se financiará con la siguiente fuente financiamiento: 
05: Recursos Determinados: 
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

El postor deberá contar con RNP vigente, Registro Nacional de Proveedores en Consultorías 
en obras de saneamiento y afines - Categoría B o Superior. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
Copia Simple del Registro Nacional de Proveedores - RNP 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 
 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CACALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FOFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

1. Jefe de Proyecto 
 

Formación académica 

ivel Grado 
o titulo 

Profesión Acreditación 

 
Título 

profesional 

Ingeniero 
Sanitario o 

Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. (Ver nota 3). 

 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-MDH/CS-1 

 

 

 

63 

2. Especialista Sanitario 
 

Formación académica 

Nivel 
Grado o 

titulo 

 
Profesión 

 
Acreditación 

 
Título 

profesional 

Ingeniero 
Sanitario o 

Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. (Ver nota 3). 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 
Nota 3: 
Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. 
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se 
requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
1.- Jefe de Proyecto 

 

Experiencia 

Cargo desempeña Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
Experiencia 

Jefe, gerente, director, 
coordinador, especialista en 
supervisión, ingeniero 
supervisor, supervisor técnico o 
la combinación de estos, en 
obras de saneamiento u obras 
similares en la elaboración y/o 
en la supervisión de la 
elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos 
y/o de ingeniería de detalle y/o 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. (Ver 
nota 4). 

Obras de 
saneamiento 
u obras 
similares 
(Ver nota 5) 

36 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la 
colegiatura)  

Copia simple de (i) 
contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) 
constancia o (iii) 
certificados o (iv) 
cualquier otra 
documentación que, de 
manera fehaciente 
demuestre el tiempo 
experiencia del personal 
clave propuesto. 
 
Documentos para la 
acreditación de la 
experiencia: 
Dicho requisito de 
calificación se acreditará 
para la suscripción del 
contrato. 

 
2.- Especialista Sanitario 

 

Experiencia 

Cargo desempeña Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
Experiencia 

Especialista en supervisión, 
ingeniero, jefe, responsable, 
supervisor, supervisor 
técnico, coordinador, 
ingeniero supervisor, 
diseñador, revisor o la 

Obras de 
saneamiento 
u obras 
similares 
(Ver nota 5) 

24 meses en el cargo 
desempeñado 
(Computada desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

Copia simple de (i) 
contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) 
constancia o (iii) 
certificados o (iv) 
cualquier otra 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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combinación de estos, en 
obras de saneamiento u 
obras similares; en la 
elaboración y/o en la 
supervisión de la elaboración 
de expedientes y/o de 
estudios definitivos y/o de 
ingeniería de detalle y/o 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. (Ver 
nota 4). 

documentación que, de 
manera fehaciente 
demuestre el tiempo 
experiencia del personal 
clave propuesto. 
 
Documentos para la 
acreditación de la 
experiencia: 
Dicho requisito de 
calificación se acreditará 
para la suscripción del 
contrato. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 
Nota 4:  
Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe valorar de manera integral 
los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las 
actividades que realizo el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, 
desarrollados en el sector público o privado. 
 
Nota 5: 
Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento 
(UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o de hoyo seco. 
 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o 
ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o 
reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de 
agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de 
agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de 
agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas 
y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de agua residuales y/o 
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias 
de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera 
o de hoyo seco. 
 

− El termino Preinversion comprende: Fichas Técnicas Estándar y/o perfiles y/o PIP menores y/o 
factibilidad. 

− El termino Inversión comprende: Expedientes Técnicos. 
 
 
 

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Requisitos 
 

Item Descripción Cant 

01 Plotter para imprimir planos, tamaño A1 01 

02 Impresora multifuncional Laser a color. 01 

03 Computadora portátil con procesador Core I7  02 

04 Estación Total 01 

05 GPS 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Acreditación: 
La acreditación se realizará con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico, durante el tiempo de la presente consultoría. 
 
 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES DEL VALOR 
REFERENCIAL por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 
 
Definición de obras similares: Elaboración y/o en la supervisión de la elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle y/o formulación y evaluación de proyectos 
de inversión publica: construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 
reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación 
y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o 
líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción 
y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias 
de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de redes de alcantarillado 
y/o disposición sanitaria de excretas y/o desagüe como plantas de tratamiento de agua residuales y/o 
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias 
de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera 
o de hoyo seco. 
 
La definición de Saneamiento comprende: los servicios de disposición sanitaria de excretas, 
alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición final de aguas servidas. Unidades Básicas de 
Saneamiento. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o 
(ii)comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.  
  
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar a 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 3 veces el valor 
referencial: 

                          70 puntos 
 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3.00 veces el 
valor referencial: 

                          50 puntos 
 
M > 2.00 vez el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

                        30 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
a) Descripción del Plan de trabajo (Procedimiento de trabajo). 
b) Diagrama de flujo de actividades. 
c) Relación de actividades durante el desarrollo de la consultoría. Siendo que deberá 

considerar como mínimo lo siguiente: i) recopilación histórica de información. ii) 
trabajo de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades. 

d) Organigrama del personal y programa de asignación del personal y recursos. Deberá 
realizar un organigrama que muestre al personal y recursos que participará en la 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [30] puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

consultoría de obra, de acuerdo al coeficiente de participación e inicio efectivo en el 
servicio.  

e) Programación GANTT y PERT-CPM del servicio y del personal. Deberá realizar la 
programación GANT Y PERT CPM de acuerdo a la relación de actividades descritas 
en el punto c). 
La duracion de las actividafes se expresaran en dias, semanas y meses. Se indicara el 

inicio y fin de cada tarea/actividad, se asiganaran los recursos (personal professional y 

equipos) que se van a utilizar por cada tarea/actividad de acuerdo a su coeficiente de 

participación. 

f) Matriz de asignacion de utilizacion de recursos 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos18 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  

 
18 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-MDH/CS-1 

 
80 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA33 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO35 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO36 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA37 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
35     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
36     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
37  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

1           

2           

3           

4           

 
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
39  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
40  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
41  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
42  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
43  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


