
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:02:13

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la unidad monetaria a consignar en el ANEXO Nº 6, precio de la
oferta será el sol (S/), de conformidad con lo establecido por la Ley N° 30381 ¿Ley que cambia el nombre de la unidad
monetaria de nuevo sol a sol¿ publicada en 14 de diciembre del 2015.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la unidad monetaria a ofertar será en SOLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:02:13

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que de los requisitos de calificación A.1) Equipamiento Estratégico, A.2)
Calificaciones del plantel profesional clave y A.3) Experiencia del plantel profesional clave se presentaran para la firma de
Contrato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento tanto
el Equipamiento Estrátegico, como la información del planel profesional clave se acreditara al momento de la presentacion
de documentos para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:02:13

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, será
presentando copia simple de: i) contratos y su respectivas actas de recepción de obra o ; ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidación o ; iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación ; iv)  cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, se precisa que la acreditacion de la experiencia del plantel profesional clave se
realizara de acuerdo a lo dispuesto en el literal s) del numeral 2.3 de la Sección Específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:02:13

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si el precio de la oferta debe guardar estricta observancia con él lo
estipulado en el Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el precio de la oferta será con observancia del Art. 52 del RLCE y de acuerdo a las disposiciones
indicadas en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:02:13

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si la fecha de cálculo del precio de la oferta a consignar en el ANEXO N°
6 será la fecha de presentación de ofertas (Electrónica) de acuerdo al calendario del SEACE, caso contrario indicar que
fecha se consignará.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, se aclara que no será necesario consignar la fecha de determinacion del
precio de la oferta, ello se entiende que es al momento de la presentación de su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:02:13

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si la ENTIDAD otorgara el adelanto directo y para materiales de
conformidad con los Artículos 154° y 180°.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado por el participante, dentro de las bases administrativas si se ha considerado la entrega de adelantos
(directo y materiales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:02:13

Se consulta si además del anexo nº06, también debe presentarse la estructura de costos de la oferta económica, análisis
de precios unitarios y desagregado de gastos generales para el perfeccionamiento de contrato y no en la etapa de
presentación de oferta.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo dispuesto en el Seccion Especifica especifica numeral 2.2.1.1. literal g) la presentación de
presentación del analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan
para la firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:02:13

Se consulta, referente a los gastos fijos y variables, deberán ser ofertados teniendo en cuenta que los gastos que no
dependan del tiempo de ejecución de obra deben ser inamovibles y presentados para la admisibilidad de oferta
económica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, se hace referencia que cada participante es libre de ofertar lo que considere necesario
y ajustado de acuerdo a sus calculos y gastos administrativos necesarios para la ejecución de la presente obra, deberá
tener en cuenta que los gastos que no dependan del tiempo de ejecución guarden proporcionabilidad al momento de
ofertar, considerando la mejor opcion que crean conveniente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:02:13

Se solicita al Comité de Selección confirmar si la antigüedad de la vigencia de poder no debe ser de mayor a 30 días
calendarios a la fecha de presentación de la oferta.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con las bases estandar aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la
Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, no estipulan antigüedad a las vigencias de poder indicadas en la presentación de la
documentacion obligatoria de la sección especifica numeral 2.2.1.1. literal b), por lo tanto no se puede exigir lo indicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:44:36

Se observa que el plano D-01 y D-02 correspondiente al Plano de Estado Actual y Demoliciones se encuentran en PDF,
así mismo es imposible poder visualizar las cotas ya que al convertirlos a PDF estos no se aprecian de manera correcta y
poder hacer el comparativo con la planilla de metrados, imposibilitando la correcta revisión de los metrados. Por otro lado,
las líneas tienen un grosor excesivo, haciendo imposible la fácil lectura y legibilidad. Limitando los principios de publicidad
y transparencia

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y publicidad, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

En virtud de los principios de transparencia y de concurrencia, SE ACOGE la observacion formulada a fin de fomentar la
participacion y libre competencia de los postores Se adjunta archivo pdf

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:44:36

Se observa que el plano D-01 correspondiente al Plano de detalles se encuentran en PDF, así mismo es imposible poder
visualizar las cotas ya que al convertirlos a PDF estos no se aprecian de manera correcta y poder hacer el comparativo
con la planilla de metrados, imposibilitando la correcta revisión de los metrados. Por otro lado, las líneas tienen un grosor
excesivo, haciendo imposible la fácil lectura y legibilidad. Limitando los principios de publicidad y transparencia

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y publicidad, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

En virtud de los principios de transparencia y de concurrencia, SE ACOGE la observacion formulada a fin de fomentar la
participacion y libre competencia de los postores Se adjunta archivo pdf

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:44:36

Se pone en evidencia que el expediente no cuenta con cotizaciones de los insumos que contiene el presupuesto,
vulnerando el articulo 34 del reglamento al no haber realizado las indagaciones en el mercado de los insumos requeridos
y por ende el valor referencial no tiene sustento de la fecha de su cálculo. Se ha vulnerado la Directiva N° 003-2020-
OSCE/CD Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de información en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE) al no registrar el Expediente Técnico Completo, restringiendo el acceso a
información relevante sobre la cual permita a los participantes realizar las consultas y/u observaciones.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, art. 72 RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En virtud de los principios de transparencia y de concurrencia, SE ACOGE la observacion formulada a fin de fomentar la
participacion y libre competencia de los postores se adjunta lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:44:36

En La especificación técnica de la partida 01.08.02. PINTADO DE PAVIMENTO: SIMBOLOS Y LETRAS no se encuentra
detallado con que herramienta se realizará el pintado
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que se deberá regir según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS. N°344-2018-EF
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema de
Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:44:36

De las especificaciones técnicas, en la partida 1.10.2. SUB-BASE DE HORMIGÓN, e=18 cm existen distintas
incongruencias:
a.	En el primer párrafo indica que el espesor es de 20cm, pero en el tercer párrafo indica que este será de un espesor de
15cm.
b.	En el segundo párrafo especifica una granulometría del material, pero anexa líneas abajo que el material debe ajustarse
a las franjas granulométricas de la Tabla N°01 Requerimientos Granulométricos para Subbase Granular normadas en el
ASTM D 1241. Esto cambiaría el tipo de material y como consecuencia el precio unitario.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de los insumos de la partida  1.10.2. SUB-BASE DE HORMIGÓN, de su analisis de costos unitarios se
desprende precisa que la oferta deberá regir según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS. N°344-2018-EF
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema de
Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:44:36

En el Análisis de Precios Unitarios de la partida 1.10.2. SUB-BASE DE HORMIGÓN, e=18 cm se puede observar la
cantidad de 0.225 m3 para el Hormigón se está dando 4.5 cm de compactación, lo cual es un exceso, ya que el hormigón
no presenta tanto esponjamiento y se estaría sobrevaluando la cantidad de hormigón a utilizar en obra, vulnerando el
principio de transparencia
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la partida 1.10..2 SUB BASE DE HORMIGON,  se precisa que el volumen del homigon sin compactar posee
vacios entre cada elemento del hormigon, que al compatactarlo el volumen disminuye, motivo por el cual se considera el
factor de esponjamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:44:36

De las especificaciones técnicas, en el item 1.10.3. BASE DE AFIRMADO, e=15 cm indican que para la verificación de la
compactación se utilizará la norma de densidad de campo cada 50 m2 de superficie compactada y según el metrado
indican que hay 3,971.92m2 de área de afirmado esto daría resultado a realizar 80 ensayos como mínimo, pero en los
gastos generales sólo consideran 30 und de Ensayos de compactación de suelos o densidad campo, por lo que existe
incongruencia en las cantidades que corresponden ser aclaradas o corregidas en la presente etapa.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la partida 1.10.3 BASE DE AFIRMADO se precisa que el numero de ensayos de compatacion se efectuara de
acuerdo a lo especificado en los Gastos Generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:44:36

De las especificaciones técnicas, en el item 1.10.3. BASE DE AFIRMADO, e=15 cm indican que para la verificación de la
compactación se utilizará la norma de densidad de campo cada 50 m2 de superficie compactada y según el metrado
indican que hay 3,971.92m2 de área de afirmado esto daría resultado a realizar 80 ensayos como mínimo, pero en los
gastos generales sólo consideran 30 und de Ensayos de compactación de suelos o densidad campo

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la partida 1.10.3 BASE DE AFIRMADO se precisa que el numero de ensayos de compatacion se efectuara de
acuerdo a lo especificado en los Gastos Generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:45:58

Se le solicita al comité de selección CONFIRMAR que conforme Resolución N°00391-2022-TCES1 página 29 la vigencia
de poder no cuenta con un periodo máximo de antigüedad desde su emisión lo cual ha sido resuelto en estricta
observación a las bases estándar vigentes del OSCE.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General II 2.2.1.1.
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con las bases estandar aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la
Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, no estipulan antigüedad a las vigencias de poder indicadas en la presentación de la
documentacion obligatoria de la sección especifica numeral 2.2.1.1. literal b), por lo tanto no se puede exigir lo indicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:48:40

Se observa incongruencia en la partida 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL CARTEL
NOMENCLADOR 0.60x0.90 m ya que en la lámina Detalles D-01 se verifica que las medidas son de 1.300 x 0.514m por
señal. Se debe cambiar el precio del Análisis de Precios unitarios de acuerdo a las medidas que indica los planos para las
señales verticales
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la partida  partida 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL CARTEL
NOMENCLADOR 0.60x0.90 m, en su analisis de costos unitarios se precisa que la oferta deberá regir según lo prescrito
en el inciso b) del artículo 35° del DS. N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO; que establece  respecto del Sistema de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor
formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del
procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se
valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:48:40

Se observa que no se ha cumplido con anexar el original escaneado del estudio de mecánica de suelos, puesto que se
puede corroborar en los documentos del proceso que este es un archivo editable en PDF y todas las hojas contienen una
firma igual sobrepuesta, quitándole veracidad al estudio presentado, por lo que se pide sea anexado el estudio de
mecánica de suelos entregado al consultor y firmado en original
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

En virtud de los principios de transparencia y de concurrencia, SE ACOGE la observacion formulada a fin de fomentar la
participación y libre competencia de los postores Se adjunta archivo en pdf

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:48:40

Se observa que existe incongruencia en los materiales de la partida 02.07.01. POZO DE PUESTA A TIERRA, el plano de
instalaciones eléctricas IE-05 y las especificaciones técnicas, estos no guardan relación en los materiales a usar,
indicando distintas medidas para cada material:
a.	Varilla de cobre, en el plano indica 3/4¿ x 2.40 m, en el análisis de precios unitarios indica de 5/8¿ x 2.40m. Lo cual
deberá ser modificado en el análisis de precios unitarios y el precio de igual manera, proporcional a lo especificado en los
planos.
b.	Caja de concreto, en el plano indica 40x40x35cm, en el análisis de precios unitarios 12¿x12¿ y en las especificaciones
técnicas 30x30x40cm. Se pide aclarar cual es la medida correcta de la caja de concreto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de los insumos de la partida  02.07.01. POZO DE PUESTA A TIERRA, de su analisis de costos unitarios se
precisa que la oferta deberá regir según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS. N°344-2018-EF REGLAMENTO
DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema de Contratacion: b) Precios
Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas
contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las
cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:48:40

Se observa incongruencia al definir la altura de los POSTES DE ACERO ESTRUCTURAL para las luminarias de
Boulevard ya que en el plano y en los insumos indican 5.0 m de altura, pero en el presupuesto la partida indica POSTE
DE 5.5 m PARA LUMINARIA BOULEVARD.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

De la verificación realizada se advierte la existencia de un error de tipeo en la descripción de la partida 02.03.04 POSTE
DE 5,5 M PARA LUMINARIA BOULEVARD debiendo consignarse como POSTE DE 5.0 M PARA LUMINARIA
BOULEVARD según se indica en el análisis de costos unitarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:48:40

Se observa en la lámina de instalaciones eléctricas IE-05 las medidas de la base de concreto dadas para los Postes para
Luminaria tipo boulevard, basándonos en estas medidas dan por resultado un volumen de 0.3603m3 de concreto por
poste, pero en el análisis de precio unitario consideran en la subpartida un volumen de 0.5749m3 de concreto por poste,
violando el principio de transparencia
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a lo observado respecto del volumen de concreto se debe considerar el indicado en el análisis de costos
unitarios que corresponde a una base de cono de forma trapezoidal mas los desperdicios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:48:40

Incongruencia entre valores de insumos de Eléctricas, realizándose la sumatoria de Mano de obra, Materiales y Equipos
resulta un valor de S/589,875.73, siendo este último diferente al estipulado en el costo directo del presupuesto de
Eléctricas (S/589,875.66)
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que el software S10, tiene problemas con las aproximaciones (REDONDEO) el cual hace diferir el monto en el
momento de exportar la lista de insumos, por lo que se tiene que modificar manualmente. motivo por el cuaal se debe
considerar el valor del costo directo del sub presupuesto de las Instalaciones electricas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:48:40

Habiendo verificado que la acometida para el Suministro 02 se encuentra a 70 mts aproximadamente, se debe elaborar
las partidas correspondientes a dichos trabajos como es la excavación, eliminación, canalización, tendido de cable, etc. El
cual incrementa el presupuesto del presente expediente, no pudiendo ser omitida porque ocasionaría un adicional de obra
debido a su obligatoriedad para su puesta en funcionamiento y uso
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que en dicha avenida en los suministros no se considera excavación, eliminación, canalización,etc., debido a
que la acometida en ese punto es aérea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:48:40

2.	Se verificó que es imposible poder conectar la instalación eléctrica de la presente obra a la red existente, puesto que
presenta cables muy delgados e ineficaces para cumplir las funciones de acometida para la red nueva de luz. Se
recomienda el uso de cables enterrados de 10 mm2 y cables alimentadores de 16 mm2
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá regir al Plano de Detalle y Diagrama unifilar donde específica los cables a usar tanto para acometida y
alimentadores; según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS. N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el
caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los
documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades
referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución y los calculos
efectuados para cada distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 27
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se solicita a la Comité de Selección, CONFIRMAR si será necesario indicar en el Anexo N° 06 (Precio de la oferta) el mes
del Valor Referencial.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.2.1.1.
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que  no será necesario indicar el mes del valor referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 28
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el Análisis de Precios Unitarios y los Gastos Generales serán
presentados en el perfeccionamiento del contrato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.2.1.1.
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo dispuesto en el Seccion Especifica especifica numeral 2.2.1.1. literal g) la presentación de
presentación del analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan
para la firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 29
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se le solciito al comité de selección CONFIRMAR si para el presente procedimiento se podrá MODIFICAR los %
designados para los Gastos Generales y Utilidad  en el EXP TEC o se podrán modificarlos a criterio de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.2.1.1.
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los postores podran realizar su oferta de acuerdo a sus consideraciones y alcances, debiendo respetar los
límites establecidos en las bases administrativas para el valor referencial; y respetando el derecho de sus trabajadores,
pudiendo realizar sus variaciones conforme a su criterio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 30
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se le consulta al Comité de Selección CONFIRMAR si para este procedimiento se estará considerando la constitución de
fideicomiso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.3
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado, se precisa que para el presente procedimiento de selección no se ha considerado la utilización de
fideicomiso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 31
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se consulta al comité de selección CONFIRMAR de manera clara y motivada, si para este proceso convocado, el
ganador de la buena pro tiene adjuntar garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.3
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado por el participante, se precisa que en el presente procedimiento de selección no se ha considerado la
realización de prestaciones accesorias; por ende no es posible exigir dicha garantia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 32
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se le consulta al comité de Selección CONFIRMAR si el postor ganador de la buena pro podrá optar por la retención de
Fondo de Garantía sea como medio alternativo para garantizar los contratos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1553-2023 artículo 9, numeral 9.1 donde dice: Autorizar a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, en
los documentos de los procedimientos de selección que se convoque bajo los regímenes de contratación del Sistema
Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la
obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de
corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.3
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad a lo establecido en el Artículo 9 del Decreto legislativo N° 1553-2023, se permitirá que el postor
adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel
cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, la misma que se adecuara en la integración
de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 33
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que para el fiel cumplimiento de contrato y los adelantos directo y
materiales, la entidad aceptará cartas fianzas emitidas por empresas aseguradoras autorizadas y supervisadas por la
SBS para emitir fianzas para el estado, como Secrex, AVLA, MAPFRE, etc
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.3
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado por el participante, es preciso indicar que para la presentación de garantías de fiel cumplimiento y
adelantos, la norma en contrataciones del Estado dispone el cumplimiento de ciertas condiciones, las mismas que se
encuentran descritas en el Art. 148°  del Reglamento de la Ley de Contrataciones; por lo que el postor adjudicado deberá
cumplir con dicho mandato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 34
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Dado que la liquidación de la obra estaría estimada para el año 2024. Se le solicita al Comité de Selección confirmar si
para el presente procedimiento existe partida presupuestal que cubra hasta la liquidación de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.7
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado por el participante, se precisa que si se cuenta con el presupuesto para cubrir tanto la ejecución como su
liquidación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 35
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que cuando el resultado de la liquidación practicada por el contratista y
por la entidad, es positivo, la entidad procederá a devolver fianzas o retención de fiel cumplimiento, aun exista
controversia que implique el contratista por otros aspectos, aparte del saldo positivo obtenido por ambas partes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.7
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, es preciso recalcar que el presente colegiado solo se encarga de la conduccion y
realizacion del proceso de selección hasta su adjudicación y consentimiento; siendo que la consulta obedece en la etapa
de su ejecución, no teniendo injerencia en dicha etapa, por lo que no puede emitir pronunciamiento alguno al respecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 36
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el terreno donde se realizará la obra está libre y sin obstrucciones
que puedan afectar el inicio de los trabajos y además solicitamos anexar el documento que acredite la disponibilidad
física del terreno, de no ser así, confirmar que se otorgará ampliaciones de plazo en caso de afectación por cualquier
motive.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para el desarrollo del presente procedimiento de selección se cuenta con la disponibilidad inmediata del
terreno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
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AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 37
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

El valor referencial es determinado por el expediente técnico. Ante ello, los límites establecidos por la normativa de
contrataciones indican que los postores podemos reducir nuestro precio hasta el 90% del Valor referencial. En ese
sentido, solicitamos al Comité indique si los postores podrán reducir sus ofertas económicas en los subtotales y/o precios
unitarios, sin limitaciones o restricciones de ningún tipo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los postores podran realizar su oferta de acuerdo a sus consideraciones y alcances, debiendo respetar los
límites establecidos en las bases administrativas para el valor referencial; y respetando el derecho de sus trabajadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
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Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 38
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que todos los permisos ante las municipalidades o entidades públicas
son bajo responsabilidad de la entidad tal como lo establece el artículo 146 del Reglamento.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, se confirma que los permisos para el desarrollo del presente proyecto serán a cargo de
la presente Entidad edil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 39
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:52:08

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que todos los permisos ante las municipalidades o entidades públicas
son bajo responsabilidad de la entidad tal como lo establece el artículo 146 del Reglamento.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, se confirma que los permisos para el desarrollo del presente proyecto serán a cargo de
la presente Entidad edil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 40
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:54:26

Se observa que se ha vulnerado la directiva de gestión de riesgos al no haberse desarrollado y registrado la totalidad de
los anexos, ya que falta el 2 y 3 de asignación de riesgos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III EXPTECNICO -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, es preciso indicar que dichos formatos si obran en el expediente técnico, la no
visualizacion de estos se debe a que al momento de convertir el archivo a PDF no permitio la visualización de estos, para
efectos de cumplir con el principio de transparencia se publicara en la Integración de bases el archivo completo de dicha
asignacion de riesgos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 41
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:54:26

Se advierte el monto mínimo de experiencia del postor al existir incoherencia entre el valor en letras y número.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 49
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcto lo cuestionado por el participante, a fin de evitar posibles nulidades respecto a ambiguedades dentro del
procedimiento de selección, se indica que en cuanto a la experiencia del postor se deberá acreditar 1 vez el valor
referencial, esto es por la suma de S/ 2¿004,881.02 (Dos millones Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 02/100
soles), el mismo que se adecuara en la integracion de las bases; por tanto se acoge la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 42
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:55:59

Sírvase confirmar que de advertirse, en la presente etapa, errores en el expediente técnico por incongruencias en
metrados, planos, presupuesto, etc,  se procederá con lo establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento,
ésto es, hacer de conocimiento al área usuaria para que el responsable del proyecto realice las correcciones en el
expediente técnico para que en la integración se cuente con el expediente técnico corregido
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1.5 - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante se tiene que el procedimiento a seguir respecto a las incongruencias dentro del
expediente técnico se realizaran de acuerdo al marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado, y de las
opiniones diversas del OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 43
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:55:59

Se solicita al comité de selección que en caso de errores en el expediente técnico, éstos sean corregidos por el
responsable del proyecto y no permitir que se continúe bajo el fundamento ilegal de que el sistema de contratación es a
precios unitarios y que durante la ejecución de la obra se pagará lo realmente ejecutado, ya que con ello se intentaría
burlar la presente etapa que es precisamente para que se corrijan todas las deficiencias que presenta el expediente
técnico, pues el no hacerlo configuraría en la supuesta omisión de actos funcionales y la evidente nulidad de la presente
etapa
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1.5 - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante se tiene que el procedimiento a seguir respecto a las condiciones de pago durante a la
ejecución de la obra se realizaran de acuerdo al marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado, y de las
opiniones diversas del OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

03/11/2023 08:00Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-17-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN
EL(LA) LA AV. VILLARREAL TRAMO AV CESAR VALLEJO HASTA CARRETERA INDUSTRIAL  DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 24/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 44
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:57:18

Se observa que se están considerando anexos que no corresponde su presentación, por lo que se deben suprimir
conforme las indicaciones de la Directiva 001-2019-OSCE/cd
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE/cd
Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, se procederá a suprimir los anexos que no intervendrán en el presente proceso de
Selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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