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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" ’ completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
p p
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el comité de
e Abc seleccién y por los proveedores.
Advertenicia : s o o
4 Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el comité de seleccién y por
« Abc los proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
+ Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes coracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 e e e Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ¢m
gen lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenide en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Censideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior,

5 Tamafo de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
@ : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado

Sencillo

8 Espaciade

Anterior : 0
Posterior : 0

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letra tamaio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Ld nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de lo Seccisn
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaborada enero de 201¢

Meodificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022

e
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA'

CONCURSO PUBLICO N°
N°40-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

ITEM I: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILDIAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE
AV. AVELINO CACERES HASTA LA AV. LOS ANGELES
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA — PIURA CON CUI
N°2616126.

ITEM II: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL
TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA
ANDRES AVELINO CACERES EN EL DISTRITO DE PIURA,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA CON CUI N°2210582.

/

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debep& tener en cuenta la
siguiente definicion:

7
Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del eﬁente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segln
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y
corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas
actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comisién de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley
de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas
de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que
se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo
adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

s Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcid
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP} que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www. rnp.gob.pe.

¢ [os proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o0 se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a pofestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 74

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particul e lienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las bases
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen
la contratacion plblica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la contratacion, pueden
ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del articulo 72
del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del TUO
de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia h&bil siguiente de
recibida dicha solicitud.

? Adveﬁéniciai

" La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultag=
! y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del |
- SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de fa Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por el postor.
En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado
para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado
de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: :Iiwww.indecopi.gob.pefweb/firmas-
digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encasolainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman fa oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los fntegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81
del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica - 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales
82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las

ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante
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En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la contratacion
del seivicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de fa provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algtn item no supere los doscientos mil Soles
(S/200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje fotal obtenido en dicho item por los postores con domicifio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El plazo
gue se oforgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera remitida
al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electronico.

La presentacidn de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo 68
del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se eféctua
siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del Reglamento. El
desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce
a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores

hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente
de producido.

Importante

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacio, Gveedores: www.rnp.gob.pe

W
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada fa buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este daftimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de |la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liguidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria,
la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ditimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 def artfculo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

ocables y de realizacion
, deben ser emitidas por
cia de Banca, Seguros
clasificacion de riesgo B o
estar consideradas en la ultima

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, i
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimi
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superi
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias: &




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N°40-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

34.

3.5.

3.6.

lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Importante

Corresponde ala E ntidad verificar que las garant;as presentadas por el postor ganador de Ia buena
pro y/o conlratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

;q C;‘VQ!’[’EHCI':;" 2

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo sigufente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). ‘

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa em.'sora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

! De otro lado, ademaés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos

de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
~debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hftp.//www.sbs.gob. pe/sistema-
‘ financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

|
| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
__mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en
el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtn caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que elloshaya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA P TACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la eje¢ycion.de las prestaciones objeto del

\
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3.7.

3.8.

3.9.

contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién especifica de
las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos a
cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que
se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

| En caso de retraso en Jos pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo |
_repetir contra los responsables de la demora injustificada. ‘

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre GOBIERNO REGIONAL PIURA — CEDE CENTRAL

RUC N° 20484004421

Domicilio legal ©Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo el Chipe - Piura
Teléfono; : 073-264800 — Anexo 4173

Correo electrénico: . Processos_oasa@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para para la supervision de las siguientes obras:

ITEM

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILDIAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO
CACERES HASTA LA AV. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE
PIURA — PIURA CON CUI N°2616126

I

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL
TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRES AVELINO
CACERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA — PIURA CON CUI

N°2210582

1.3. VALOR REFERENCIAL*

ITEM I

El valor referencial asciende a S/ 2,097,695.23(Dos millones noventa y siete mil seiscientos
noventay cinco con 23/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de NOVIEMBRE del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 2,097,695.23(Dos millones ochocientos ochenta y
noventa y siete mil seiscientos siete mil novecientos
noventa y cinco con 23/100 soles) veinticinco con 71/100

S/1,887,925.71(Un millén | S/ 2,307,464.75 (Dos
millones trescientos

siete mil cuatrocientos
setenta y cuatro con

soles) 75/100 soles) /

4

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor
referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan congierando dos (2) decimales. Para
si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del undo decimal; en el caso del limite
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

ello,
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ITEM I

El valor referencial asciende a S/ 1,149,384.86(Un millén ciento cuarenta y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro con 86/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de NOVIEMBRE del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR)

Inferior Superior

S/1,264,323.34 (Un
millén doscientos
sesenta y cuatro mil
trescientos veinte tres
con 34/100 soles)

S/1,034,446.38 (Un
millon treinta y cuatro
mil cuatrocientos
cuarenta y seis con
38/100 soles)

S/ 1,149,384.86(Un millén ciento
cuarenta y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro con 86/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden ‘exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

lmportante para la Entrdad

. Cuando se trate de una contratacron por relacion de Items se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacién es de tarifas se debe indicar la
tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre otros)
por el plazo de ejecucion estimado, segtin el siguiente detalle:

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segtin el siguiente detalle:

PERIODO
- N° DE 0] TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO’ TIEMPQO?
Eupemsron de obra (item 300 dlis 6,754.35076 2,026305.23
Liguidacion de obra (30 dias) 71,390.00

® De acuerdo a lo senalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello,
si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

”  Nimero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

¢  Dia, mes, entre otros.
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PERIODO
_ N° DE 0 TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO® | TIEMPOQ™
i8I ’ 156,
ﬁ)uperws;on de obra (ftem 180 Allas 6,156.0270 1,180,084.86
Liquidacién de obra (30 dias) 41,300.00
1,149,384.86

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDO N°2482-2024/GRP-440000 el
29 de noviembre del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS Y/O RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La f&énte de ﬁnanciamfehto debé c;brrégpohdera aquella prrevristé "eh.lé-t.ey de Equfﬁbnb F.inéncr'ero '
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de EQUEMA MIXTO, a sistema de TARIFAS para
la supervision de obra y a sistema de SUMA ALZADA para la liquidacién de la obra de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

"En el caso de ms'd,‘o‘en}}'siéﬁm de 65?55: cuando se ha yé‘“brevfsto E]"‘uméw."'é“sma_éi‘ivf"cféééé éomprénden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

ITEM | /

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
TRESCIENTOS TRENTA (330) dias calendarios, de los cuales TRESCIENTOS (300) dias para la
Supervisién de obra y TREINTA (30) dias para la liquidaciéon de la obra, en concordancia con lo

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

® Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

©  Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

establecido en el expediente de contratacion.

ITEM I

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendarios, de los cuales CIENTO OCHENTA {180) dias para la
Supervision de obra y TREINTA (30) dias para la liquidacion de la obra, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado af del contrato.
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto
deben cancelar Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases,
para cuyo efecto deben cancelar S/ 8.00 (ocho con 00/100 Soles) en Oficina de Tesoreria del
Gobierno Regional de Piura y recabar las bases en Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
del Gobierno Regional Piura, sito en Av. Fortunato Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo — El Chipe -
Piura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

- Ley N® 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N® 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y
Decreto Legislativo N° 1444.

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto
Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF
y Decreto Supremo N°® 308-2022-EF.

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, que aprueba la el Texto Unico Ordenado de |a Ley N°
27444 ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27809, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley Mype

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Directivas OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I :
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la 17655%0595}}15551 Dfsboéféf&’n Co?ﬁb"fé}ﬁéntérié" Final del 'ﬁ’ég.?amento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos'!, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articufo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y siempre que el servicio web
se encuenire activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

" La omisién del indice no determina la no admisién de |a oferta.

"2 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Intefoperabilidad del Estado
- PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo
N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra. (Anexo
N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la gue se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de Ia presente seccion
de las bases.

2.2.1.2. Documentacidn de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo |V de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

| Advertencia

- El comite de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
- Sido indicados en los acdpites “Documentos para la admisién de la oferta”, ‘Requisitos de

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta economica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con mas de dos

(2) decimales.

Importante

o Elcomité de seleccion declara no admitidas las ofe;f'éé‘que no é;éhcuehtren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econoémica se procedera a determinar el puntaje total de las
mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de |a siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + ¢z Pei

Donde:

PTPiI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
G2 =020

Donde: ¢c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢} Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ™. (Anexo N° 12)

¥ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

" En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Diédosicién Complegnentaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®,

j)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de obra
que conforman el paquete’.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes’®,

Importante

» La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

» Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y ailo de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el perso
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos fraslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aguella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

»  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser

5 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

' Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

" https://lenlinea.sunedu.gob.pe/

'8 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito d aliﬁcac/ién.




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N°40-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

2.5.

2.6.

el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Leyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contraric no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme o dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

*  Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante a primera
mitad def nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencicn de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado porla
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

» De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos piblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se lrate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e laEntidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San Eduardo El Chipe
— Piura.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en  pagos
periddicos, a través de TARIFA MENSUAL el Servicio de Supervision y PAGO UNICO, el Informe
Finaly Liquidacion de Obra, luegode la Recepcion Formal y completa de la documentacion completa
correspondiente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA DE DIRECCION DE OBRAS emitiendo la

19

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.
- Informe de los trabajos realizados por el proveedor contratado
- Copia de contrato de supervisién de obra
- CCl

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de parte del Gobierno Regional de Piura en Av.
Fortunato Chirichigno s/n Urb. San Eduardo El Chipe - Piura.

CAPIiTULO Il
REQUERIMIENTO ﬂ
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Importante

De éonforffrfdad con el "n'umeraf 29.8 del articulo 29 del Rég.’amento, el area usuan’é es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir Ia

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

ITEM I

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV.
AVELINO CACERES HASTA LA AV, DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA

DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N° 2616126

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
El presente requerimiento tiens por abjeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CACERES HASTA LA AV.
DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N° 2616126

La supervision del proyecto tiene como finalidad, que la ejecucion de la obra cumpla
con el expedienta técnico de obra para que se prevea de los servicios de transitabilidad
al pdblico en general, con enfoque a los moradores de la zona de influencia directa del
proyecto; a fin de mejorar su calidad de vida, confort, transitabilidad vehicular, peatonal,
entre otras; y oblener el incremento de los ingresos econdmicos de los negocios
ubicados en la avenida Sullana en un 10% el primer afio de operacion del proyecto.

3.1.1.3 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

El consultor suministrara los servicios necesarios para la supervision de la ejecucion
de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CACERES HASTA
LA AV. DOS AH. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE
PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N°* 2616126, quien estard encargado
de velar por la correcta ejecucion fisico, econdémica vy financiera de las obras de
concordancia con el expediente técnico.

Este servicio comprendera todo fo relacionado con la revisién de planos, supervision,
control técnico-econdémico y control administrativo de las actividades a ejecutarse,
orientadas a lograr que la obra sea ejecutada de acuerdo con los disefios (planos de
ingeniaria de detalle} y de especificaciones técnicas indicadas en el expediente
técnico, velande por la calidad de la obra, plazo de ejecucion, su costo y el
cumplimiento de la normatividad correspondiente.

o La supervision debera asegurar que en todo momento el ejecutor de obra disponga
de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del calendario de avance de

;& la Begisu Pina. Todos fantas Goustra of Dewgar!
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obra, siendo eslo independiente del nimero de equipos ofertados o de su
rendimiento.

it

4 OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
La contratacién del presente servicio comprende el cumplimiento de los siguientes
objetivos:

"
ol

Objetivo General:

Contar de modo permanente v directo con un consultor de supervision de obra,

contratado especificamente para este fin.

Objetivos Especificos:

«  Controlar los trabajos efectuados por el contratista ejecutor de la obra a través

de este consultor de supervision de obra, quién seré el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de obra, ademas de [a
debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra,
debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en
&l presente documento y el Reglamento de contrataciones,

o Contar con la participacion del superviser en la liquidacion del conirato de obra.

* Asegurar a lravés del supervisor, que los trabajos ejecutados por el contratista

cumplan con el alcance y se encuentren dentro de los parametros de cosio,
plazo y calidad del contrato definidos en el expediente técnico aprobado a fin
de qu ada nos permita contar con una infi clura

la inversion e |

vesgcripclony C ad gel /icio & Lontratar

El requerimiento corresponde al servicio de Consultoria de Obra para la
Supervision de la ejscucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV.
AVELINO CACERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE
PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N°

2616126"

» Controlar los trabajos realizados per el contratista ejecutor de la obra en
representacion del Gobiemo Regional de Piura, siendo el responsable de velar
de forma directa y permanente por la correcta ejecucion técnica, econémica ¥
administrativa de la obra, asi como del cumplimiento del contrato de obra por
parte del contratista.

+ Alencion de las consultas que le formule el contratista ejecutor de la obra, de
conformidad con los procedimientos y plazos establecidos en &l Reglamento,
asi como de las consultas realizadas a la entidad.

+ Participacién en la liquidacion del conlrato de obra que consiste en Ia
elaboracidn de la liquidacion y/o Revisién de la liquidacion del contrato de
gjecucion de obra elaborada por el contratista ejecutor, informes de
contingencia y demas actividades referidas a este proceso.

* Emision de pronunciamiento e informes solicitados por la entidad, asi como la
asistencia a reuniones y asesoria en materia de su competzncia.

FEx fa Ragéde Piura. Tados Duator Poutra & Deagutel
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L. Aclividades

Supervisor de Obra
+ Prestar sus servicios de conformidad con los términas de referencia y los
dispositivos legales vigentes sobre la materia.

= Presentar a la entidad en el plazo previsto en el cuadro de plazos y
obligaciones del supervisor, copia de péliza de seguros complementarios de
trabajo de riesgo (SCTR) correspondiente al equipo profesional ofertado.

- Esta obligado a conlar con profesionales de la especialidad que sea reqguerida
de acuerdo a la necesidad de la obra o de la entidad, los mismos que deben
suscribir los documentos especializados (informes, diagnéstico, pruebas,
constiltas, elc.

- Esta obligado a revisar el expediente técnico de obra v presentar el informe
inicial dentro de los plazos y caracteristicas eslablecidas.

+ Es obligacion del jefe de Supervision inspeccionar las obras diariamente y
debera permanecer todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de
lodos los aspectos lécnicos, no estd permitido delegar responsabilidades a
terceros, en los casos que algin funcionario de la Entidad no encontrase en la
obra al jefe de Supervision ylo Supervisor, se aplicaran las penalidades
esiablecidas en el contrato y de ser el caso, se iniciard el correspondiente
proceso de resolucian de contrato.

&j misma y disponer solucio en

estudic de impaclo ambiental y las normas vigentes sobre

la misma

» Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las bases integradas,
Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones técnicas y en general con toda
la documentacién que conforme el expediente técnico ¥ que los insumos,
materiales y equipos cumplan con la calidad especificada.

« Atender en un plazo razonable los informes que solicite la Entidad.

+ Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo sefialado en el
expediente técnico y la normatividad técnica de la materia, segun coresponda
ala naturaleza y magnitud de los trabajos ejecutados en obra.

* Participar en la extraccion de muestras y testigos, asi como en las pruebas de
campo y laboratorio segun corresponda.

+  Debera interpretar los resultados obtenidos de las pruebas y tomar las acciones
que ameritan pudiendo incluso ordenar la paralizacion de aquellos trabajos que
no cumplan satisfactoriamente con los pardmetros sefialados en la norma yla el
expedients técnico y/o ordenar que se vuelva a ejecutar.

* Verificar que el calendario valorizado de obra, correspande al Programa de
ejecucion de obra (CPM), debiendo remitir el correspondiente cronograma en
formato MS Project.

» Llevar el control fisico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los
trabajos gjecutados en forma oportuna, detallada, sistematica v progresiva para
1S ta Regése Pinna, Todas Duatas (Poutra ol Dengue!
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la elaboracion de las valorizaciones quincenales de la obra, ejecutadas segln
plancs, especificaciones, mefrados y presupuestos contratados, conforma la
modalidad y el sistema de coniratacion.

Verificar los calculos de la valorizacion y los metrados realmente ejecutados,
elaborados por su especialista, sustentando el avance valorizado por partida.

Garantizar que toda valorizacion cuente con los protocolos de prueba que la
sustenten, debiendo remitirlas en el Informe quincenal correspondiente.

Suscribir las actas que sean necesarios para el desarrollo de la obra incluyendo
acta de entrega de terreno, acta de recepcion de obras, constatacion fisica e
inventario, actas de reuniones, pactacion de pracios entre otros.

Asesorar al Gobierno Regional de Piura en las controversias que surjan con el
contratista de la obra sobre aspectos técnicos, administrativos y legales, asi
como brindar el servicio de profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requigran.

Programar v coordinar reuniones periddicas con el contratista, asi como
mantener comunicacion permanente con los  funcicnarios del Gobierno
Regional de Piura, sobre el estado d2 las obras de las ocurrencias
extraordinarias que pudieran suscilarse durante el desarrollo del contrato.

R
oorar

a liquidacion del contrato de
gjecucion de obra se ponda, asi como re y aprobar los plancs de
Post Construccion, y/o Memoria Descriptiva valorizada que elabora el
contratista de acuerdo a lo indicado en los documeantos contractuales, come las
Bases Integradas vy los términos de Referencia.

avisar y/o

Velar por que el contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus
trabajadores, proveecdores, previniendo reclamos postericres que puedan
generar problemas sociales.

En caso de resolucidn de contrato, debera participar de la constatacion fisica e
inventario en el lugar de la obra y suscribir el acta correspondiente. En este
caso, previo al acto el supervisor deberd presentar un cuadro de metrados
reales de obra preparado y suscrito por su equipo de profesionales seguin
corresponda, sefialando el estado de las partidas y su recomendacion respecto
a su valorizacion o deterioro a futuro para el presupuesto de saldo de obra a fin
de que dicho informe sea considerado como insumo en la mencionada acta.

Coordinar en forma permanente y constante con el contratista sobre el
desarrollo de la obra, debera aportar alternativas, procedimientes constructivos
y soluciones adecuadas que se presenten, teniendo como principal objetivo
Gue la obra culmine dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.

Verificara con la debida anticipacion la capacidad logistica del contratista para
el conirol de la disponibilidad oportuna de recurses para la obra, comunicando
oportunamente al Gobierno Regional de Piura, la existencia de algin problema
sobre estas.

Disponer que las normas de seguridad vigente para trabajos de construccion,
sean cumnplidas por el contratista para evitar la ocurrencia de accidentes. El
supervisor dispondrd que se tomen las medidas y precauciones necesarias

1 Eit la Regise Piwta. Todas Pantas Penta of Dengae!
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fales como: Tranqueras, sefiales, avisos, luces vy farolas donde sea necesario,
para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten
obstéculos o excavaciones en lugares transitados que puedan producir
accidentes imputables a la obra misma, la supervision debera cuidar que se
programe adecuadamente la ejecucion de desvios del transito en la zona del
proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los
usuarios de la via. Esta labor serd coordinada con las autoridades de transito y
prevera que los avisos sean publicados con la debida anticipacion.

* Realizar el seguimiento de los tramites administrativos concernientes a la obra,
facilitando la documentacién necesaria para cada caso, elaborando infarmes
que fueran solicitados igualmente, hara posible la determinacién del estado
financiero de la obra, manteniendo la contabilidad de ésta, permanentemente
actualizada per medio de comprobantes de pago y reajustes periadicos y

( efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan

registrando.

» Las obligaciones indicadas tienen cardcter obligatorio y enunciativo, mas no
limitativo, debiendo LA SUPERVISION cedirse ademas a las necesidades para
la correcta ejecucién de la cbra y supervisar los trabajps en su integridad,
incluyendo los adicicnales que hublere, de conformidad con las estipulaciones
del contrato, la Ley el RLCE y demés dispositivos legales vigentes, cuidando
los intereses de la Gobierno Regional de Piura

Durante la ejecucion del servicio, el supervisor esté obligado contar con el Seguro
complementario de ftrabajo de riesgo (SCTR) para su personal técnico v
administrativo, debiendo proporcionar los equipos de seguridad y proteccion
perscnal que correspondan de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
supervisar.

Asimismo, dentro del plazo sefialado en el cuadro de plazos y obligaciones del
supervisor, el supervisor esté obligado a la presentacién de copia de péliza de
seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) correspondiente.

El supervisor esté obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de
seguridad por parte del ejecuter de la obra sino también del cumplimiento por
parte de todo su equipo técnico administrativo.

Lugar y Plazo de Prestacian del Servicio

Ubica

La ubicacion del proyecto, se encuentra en el Distrito de Piura, esté ubicado a 10 minutos
del Centro de la Ciudad de Piura.
’ Region Piura

l Departamento Piura
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Provincia Piura

Distrito Piura

lazo:

Considerando la naturaleza accesoria que tiene este contrato de supervision
respecto del contralo de ejecucion de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE
AV. AVELINO CACERES HASTA LA AV, DOS AH. LOS ANGELES DISTRITO
DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA CU!
N° 2616126 y considerando que el Supervisor debe sjercer su actividad durante
todo el periodo de ejecucion de la obra hasta su recepcion v liquidacién, se estima
un EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISON DE OBRA ES DE 330 DIAS CALENDARIOS, distribuidos de la
siguiente manera:

» 300 DIAS PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
¢ 30 PARA LA REVISION Y/O ELABORACICN DE LA LIQUIDACION DE
OBRA

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la suscripcién del mismo,
hasta el consentimiento de la liquidacion y se efectie el pago correspondiente;
tal y como lo establece los items 144.1 y 144.3 del articulo 144. Vigencia del
Contrato del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El inicio del

JEn la Reidn Piva. Fodns Nantas Contsa of Deaue!
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plaza de ejecucion del servicic de consultoria de supervision de obra se iniciara
conjuntamente con el plazo de ejecucion de la obra objeto de supervision, o al
dia s:gu:ente de firmado el contrato, en caso la obra ya haya iniciado, lo que
ocurra primero; en concerdancia con el articulo 142, Plazo de ejecucion
conbractual del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

idn y contenido rl~ la Informa
durante la prestscion ds los serv E" s.

EL SUPERVISOR DE OBRA deberd presentar 2 la Direccién de Obras del

Gobierne Regional de Piura, la siguiente documentacion, durante la prestacion de

servicios:

Informe Inicial:

EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias siguientes del Inicio de obra
presentara un Informe Inicial, deberd contemplar la verificacion in situ de la
cobertura del proyecto, formulando conclusionss y recomendaciones, con las
complementaciones y/o modificaciones respectivas.

Valorizaciones:

EL SUPERVISOR DE OBRA, presentara de manera OBLIGATORIA, Informes
Mensuales en un plaze maximo de Cinco (05) dias calendarios contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente, verificando en cada presentacion por parte
de! Contratista de las Valorizaciones de Obra, la siguients documentacion:

+ Carla de presentacion de la Valorizacion del Supervisor a la Entidad.
»  Informe Técnico de Revision del Supervisor.
Carta de pre te'"son del Contrati aai Supervisor.

Calendario Ja'onzado de Avance

+  Resumen de Valorizacion.

+  Célculo de Amortizaciones.

* Curva "S" de la Valorizacion de Obra (Programado vs. Ejecutado en porcentaje
como gconcmico).

+ Planilla de metrados y sustento de metrados.

+  Copia del Contrato de Obra.

= Copia de Acta de Entrega de Terreno vy Acta de Inicio de Obra.

« Copia de Carta Fianzas: Fiel cumplimiento, Adelanto Directo.

» Copia de Cuaderno de Obra

+ Panel-{fotografico (adjuntar fotos).

+ Certificados de Pruebas de Calidad.

+ CD contenido: Toda la documentacion presentada (escaneado) asi como Ia

valorizacién con toda la informacién correspondiente.

Informes Mensuales:

Informes de las aclividades Técnico - Econémico - Administrativo de las Obras,
los cuales deberén ser entregados conjuntamente con la Valorizacion del mes,
debiendo conltener lo siguiente:

s De la Supervision:

Aspectos Generales.

Estado Situacional.

Eslado Fisico - Financiero.

Control de Pagos del Contratista (Segure Social, SENCICO,
CONAFOVICER, otros).

o Control de Amortizaciones del Adelanto.

o Control de Cartas Fianzas del Contratista (de ser el caso).

< Avance Fisico Programado Vs. Ejecutado.

o0 Q0
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Avance Financiero Programado Vs. Ejecutado.

Cuadro de la Valorizacién mansual.

Grafico Curva *S" demostrativos de avances fisicos v financieros
de lo Programado Vs. Ejecutado.

Planilla y sustento de Metrados de Obra.

Q 9 0

o}

o Desarrolle de los plazos de Qbra.

o Responsables de la Ejecucién de Obra.

o Principales ocurrencias.

o Panel folografico.

> Métodos constructivos utilizados.

o Recursos utilizados,

¢ Copia de les resultados de ensayos de laboratorio y de los

materiales con su respectivo comentario.
Copias del Cuaderno de Obra,

Otros que considere necesario.
Conclusiones y recomendacionas.

(ol v Bt o]

Inforn !
Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose de presentar durante la
ejecucion obra:

Informes solicitados por la Direccién de Obras denlro del plaze que se mdjqu:
Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la
Direccidn de Obras y Oficina de Infragstructura del Gobierno Regional de Piura,
eslablecera el nuevo plazo de presentacién del Inferme.

gional de Piura, prom I
trate de hacer conocer a la enndad m“portanteg mcaor.ea af‘mwstra was que
haya tomado en €l ejercicio de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro
del término de la distancia.

* Enlos Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de
la accidn tomada.

*+ EL SUPERVISOR presentara para la solicitud de la Recepcion de Obra, en un
plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion del residente de la
fecha de culminacidn de la obra, un Informe donde emite el Certificado de
Conformidad Técnice, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra
cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones
aprobadas por la Entidad.

informe Final:
EL SUPERVISOR dentro de los diez (10) dias siguisntes de la Recepcion de
Obra, presentara la siguiente documentacion:

* Incluira la medicion final de la obra, a criterio del SUPERVISOR.

* Revision y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la Obra,
Certificados de calidad de los materiales y Ensayos.

= El Informe Final incluird las recomendaciones para la conservacion de la Obra y
de proleccion ambiental.

Euita 24:{.4: Fiuma 7(1.1'1» itad (Tontrz of Des wgue!
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El Informe Final incluira un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre todo
el proceso constructivo y panoramico de la Obra (donde sea necesario}, desde
el inicio hasta su finalizacion.

+ EISUPERVISOR alcanzaré la documentacién necesaria para la Liquidacion del
Contrato de Obra.

dacian ylo revision de la liquidacion dsf contrato de
i

23] e Fa.

Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacién de obra
formulada por el contratista, revisando y validando los informes del personal clave,
asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector
presentara sus propios calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un
medio de solucion de controversias;

Forma parte del expediente de liquidacién de obra, la recepcion del procesamiento
digital de la informacion y los planos post construccién definitivos, que luego el
supervisor/inspector validara.

Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

Jontratacion

Etapa I:
Supervision de la obra hasta la recepcion de la obra; A Tarifas

Etapa ll:
Liquidacién de obra: A Suma Alzada

El valor referencial de la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJEGUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CACERES HASTA LA AV. DOS
AH. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N° 2616126, asciende a la suma de S/
2,097,695.23 (dos millones noventa y siete mil seiscientos noventa y cinco
con 23/100 soles) incluido los Impuestos de Ley. De acuerdo al siguiente detalle:

N’ PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETIVO | PERIODOS | UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
DETIEMPO | TIEMPO UNITARIO (5/) TOTAL (S/)
SUPERVISION DE OBRA 300 dia 6,754.35076 2,026,305.23
LIQUIDACION DE OBRA 71,350.00
2,097,695.23 |

o REBIg),

']

s

vt b.y
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ECOSTODESIPERVISION DEEIECUCION POR CONTAAT) I R
ITEM ESPECIFICACION DE GASTO UNID CANTIDAD {INCIDENCIA SUBJ?TM
b3 GERENCIA DE PROYECTO 310,000.00
GERENTE DE PROYECTO l MES 10.00 100 15,000.00 150,000.00
ESPECIALISTA CONTRACTUAL MES 10.00 100 8,000.00 80,000.00
ESPECIALISTA EN RIESGOS l MES 10.00 1.00 8,000.00 £0,000.00
2 PERSONAL PROFESIONAL 766,000.00
JEFE DE SUPERVISOR (ingeniero Civil) MES 10.00 100]| 15,000.00 150,000.00
ING. ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA MES 10.00 200 8,000.00 160,000.00
ING. ESPECIALISTA DE MECAN!CA DE SUELOS MES 10.00 100 8,000.00 80,000.00
ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL MES 10.00 1.00 8,000.00 80,000.00
ING. ESPECIALISTA EN MONITORED OF IMPACTO ARBIENTAL MES 10.09 1.00 8,000.00 £,000.00
ING. ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD | MES 10.00 100 8,000.00 £0,000.00
IMGENIERD EN COSTOS, VALORIZACIONES ¥ LIQUIDACION MES 10.00 100 8,000.00 £0,000.00
INGENIERD ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICO / ELECTRICISTA FAES 7.0 1.00 8,000.00 56,000.00
| 3 PERSONALTECNICO 145,000.00
TOPOGRAFO MES 100 100 4,000.00 40,000.00
ASISTENTE DE TOPOGRAFIA MES 10060 200 2,000.00 40,000.00
DUUANTE EN AUTOCAD MES 600 100 2,500.00 15,000.00
TECNICO EM SUELDS {INC. ENSAYOS DE LABORATORIO} MES 10.00 ey 5,000.00 £0,000.00
a PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIO 45,000.00
CHOFER MES 1000 1.00 300000 30,000.00
SECRETARIA ME 10.00 100 1,500.00 15,000.00
‘ 5 SEGURCS PARA PERSONAL 30,183.67
hie SEGURQ SCTR | 6 | 1.09 | 25,812.00
DA LEY B g | 3,38167
3 |
6 MATERIALES ¥ EQUIPAMI
N R 15.00
1 T | mm
g B ‘ 27.00
| Lapiceros 15.0
| Perlorador A 20,00
Resaltader L 750
Corrector 6.00 120.00
Grapas N225 6.00 36.00
Archivadores 15.00 1,500.00
Falder Manila 5.65 254.25
Cascos 56.00 1,680.00
Chalece Dril con Forroy Loga unb 30.00 75.37 2.261.10
7 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 75,000.00
Equipa de topografia (estacion, nivel} mas 10.00 £,000.00 £0,000.00
Alquiler de oficina | mes 10.00 1,5C0.00 15,000.00
I
8 MOVILIZACICN 180,000.00
Unidades Moviles {Incluye gasalina) MES 1000 100 6,000.00 1E0,0C0.00
9 TOTAL COSTO DIRECTO 1,561,098.02
10 |GASTOS GENERALES | 103 156,109.80
1 [uTpap | [ I I | 10%] 156,109.80
SUBTOTAL 1,717,207.82
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS [ | [ ] 18%] 309,097.41
TOTAL 2,026,305.23
»" COSTO POR REVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA
ITEM ESPECIFICACION DE GASTO UNID CANTIDAD |INCIDENCIA| COSTO SUBI?TAL
COSTD POR REVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA INFORME 1.00 1.00] 55,000.00 55,000.00
UTILIDAD 1075 5,500.00
SUBTOTAL 60,500.00
IMPUESTO GENERAL A LASVENTAS (18 60F6) 10,830.00
TOTAL - 71,390,00
AESUMEN DEL COSTO TOTAL 2,097,695.23
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ma de Fago

El servicio sera cancela de la siguiente manera:

¢ Los pagos periodicos, a través de TARIFA MENSUAL el Servicio de
Supervision y PAGO UNICO, el Informe Final y Liquidacién de Obra, luego
de la Recepcidén Formal y completa de la documentacion completa
correspondiente.

« No habra reajustes en el presente servicio.

La encargada de otorgar la conformidad de los servicios recae en la Direccion da
Obras del Gobierno Regional de Piura.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

EGPECIALIDA EGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de-oi}.ra- debe éontar con inscripcidn vigeﬁte en el RNF en la(s)
especialidad(es) de Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines y en la
CATEGORIA “C”

FAT Y O A

Copia de la Constancia Vigente del Registro Nacional de Proveedores -~ RNP
Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - CATEGORIA “C”.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente

CARGO | PROFESION EXPERIENCIA
Jefe de | Ingeniero Civil 36 meses computados desde la fecha de
supervisién colegiatura como Supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o residente y/c la combinacion
| de estos en: inspeccién y/o supervision de
! servicios de consultoria de supervisién de obra y/o
o | ejecucion de obra similares.
Especialista | Ingeniero Civil 12 meses (computado desde la fecha de Ia
en Calidad colegiatura) como Especialista y/o ingeniero ylo
residente y/o inspector y/o supervisor ylo jefe y/o
asistente y/o responsable de: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o programa
de calidad o protocolos de calidad de obras en
general.
Especialista Ingeniero Civil o | 18 meses (computado desde la fecha de la
Ambiental Ingeniero Ambiental o | colegiatura) como Especialista y/o ingenierc y/o
Ingeniero de Gestidn | supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
Ambiental o Ingeniero | ambiental y/o ambientalista en: mitigacion
Ambiental y de | ambiental o ambientalista o menitoreo y mitigacion
Recursos Ambientales o | ambiental o impacto ambiental o medio ambiente
Ingeniero de Recursos | de cbras en general.
Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero
| de Recursos
| Renovables o Ingeniero

ifn la Region Piare, Todos Jumlos Covitra of Dengue!
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| Ambiental y de |
Recursos Naturales
Especialista Ingeniero Civil 0 | 24 meses (computado desde la fecha de la
de Seguridad | Ingeniero de Higiene y | colegiatura.) como Especialista yfo ingeniero y/o
en Obra vy | Seguridad Industrial o | supervisor y/o jefe y/c responsable ylo residente
Salud en el | Ingeniero Industrial o | en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
trabajo Ingeniero de Seguridad | higiene ccupacional o seguridad de obra o
y Salud en el Trabajo o | seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
Ingeniero de Minas o | implementacion de planes de seguridad e higiene
ingeniero Metalurgista. | ocupacional o en prevencion de riesgos laborales
de obras en general.

B P

Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: hitps://enlinea sunedu.gab.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacién efectiva en la
ejecucién de la prestacion.

Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respactiva
conformidad o (i} constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se deb
validar la experiencia si las ades que rezlizé el profesional corresponden con la funcion
propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector pablice o privado.

Para la acreditacion del equipo minimo se presentara documentos que sustenten la
propiedad de los equipos o carta de compromiso de alquiler de los aquipos y/o declaracion
jurada adjuntando copia de Ias facturas que evidencien la disponibilidad de los mismos.

Debera precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En el caso de
ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de
Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad o caso contrario una
declaracion jurada o carta de compromiso el cual indique contar con la disponibilidad de los
equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra.

En el caso de ser propiedad de terceros se acredilara mediante declaracién jurada de
promesa de alquiler o carta de compromiso de alquiler, donde indique el compromiso de
contar con [a disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la facha de inicio
de ejecucion de obra, para ello debera de estar firmado y sellado solo por el representante
o Titular de la empresa comprometida adjuntando la documentacién correspondiente.

Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente sus funciones, debera disponer en obra
cemo minimo de los siguientes equipos y ambientes propios o alquilados del consultor,
pudiendo de acuerdo con los requerimientos incrementar los equipos y ttiles necesarios.

kil Regidn Pius, Todos Juntos Contra el Dengue!
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El equipamiento minimo es el siguiente:
» 02 LAFTOP CORE 15 SUPERIOR
¢ 01IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
»  VEHICULO PARA MOVILIDAD: CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4X4

e} De la experiencia del postor en la especialidad
Monta Cantidad Antigiedad | Acreditacion de experiencia

facturado maxima de | de la

acumulado contrataciones prestacion
Una (1) vez el Durante los | Se acreditara con copia
valor diez  (10) | simple de:
referencial  de afios (i)  contraios u Grdenes de
la contratacion | Veinte (20) antericres a servicios y su
0 item, por la la fecha de respectiva conformidad
contratacion de la ; o constancia  de
servicios  de presentacion | prestacion; o
consultoria  de de ofertas | (i) comprobantes de pago
obra iguales o que se cuya cancelacion se

g

al computaran acredite documental y

3 desde la [ehacientemente, con
fecha de la voucher de deposito
conformidad nota de abono, reporte
o emision de estado de cuenta,
del cualquier ofro
comprobante documento emitido por
de  pago, la Entidad del sistema
segln financiero que acredite
corresponda. el abono o mediante

cancelacion en el
mismo comprobante de
pago.

Nota 7: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision yio
sjecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular. Construccion yfo creacion ylo mejoramiento ylo
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion yio adecuacion yio rehabilitacion yio
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal /o vehicular con
pavimentos {rigidos ylo flexibles) yio aceras o veredas (concreto ylo asfallo yio
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas yio calles y/o anillos viales y/o
pasajes ylo carreteras ylo pistas yio veredas ylo vias infernas yio jirones vio vias
locales ylo vias colectoras y/o vias arteriales ylo vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos & desnivel yfo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas yio
plazuelas ylo plezas y/o alamedas y/o espacios piblicos urbanos ylo servicios de
transitabilidad yo urbanizacion ylo parques yio infraestruclura recreativa ylo
ssparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbancs.

sEula Regide Piara, Todas Pantes Fontra of Dewgae!
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PERFIL DEL CONSULTOR

El consulter debera cumplir ademas con lo siguiente:

= No tener impedimento para contratar con el eslado

e No tener sanciones vigentes.

» Tener RNP como censultor de obra. especialidad(es) de Consultoria en Obras
Urbanas, Edificaciones y afines y en la CATEGORIA “C” O SUPERIOR

o RUC Activo, segun la normativa vigente.

+ Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea
usuaria puede incluir lo siguiente:

1. El ndmero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

2. El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20%.

3. El porcentaje minime de cada participacion en la ejecucién del contrato, para
=l integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 30%.

OTRAS PENALIDA

De

uerr*o con el ari culo -63 del chhmento se purdcn establecer penalidades
distintas al retr aso o mora en la ch\_ucmn de la prestacion, las cuales
objetivas, raz cengruentes y proporcionales con ~I( ‘}:-.U de la c

cl

U

ma

los supuesto i
ara cada su,;uesla y el

de ca Ic_:!o d

*ror,ﬁdifm\,!]iﬂ mediante el cual se

verifica el supuesto a penalizar.

Supuestos de aplicacion de

Procedimiento

obligacian de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o debidamente
sustituido

N® penalidad Forma de céleulo
Cuando el personal acreditado
permanece menes de sesenta (60
dias) desde &l inicio de su participacion (0.5 UIT) Segun informe de la
en la ejecucion del contrato o del | por cada dia de Direccion de Obras
1 integro del plazo de ejecucion, si este ausencia del del Gobiermo
es menor a los sesenta (60) dias, de | personal en el plazo | Regional de Piura yio
conformidad con las disposiciones pravisto a quien se Is delegue
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
SR Segiin informe de la
En caso el contratista incumpla con su (0.5 UIT) Direccion de Obras

por cada dia de
ausencia del personal

del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura  culminada y las
instalaciones y equipes en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada

CINCO (5) %
del monto del
contrato de
supervision

V-'r la B Regla dt Piura. Tocas ﬂ.rr +lad C;m:f-.:: el @m?«n"

Gobierno Regional Piura

Av, San Ramén S/N Urb. San Eduardo
El Chipe Piura - PERU

Central telefénica: 51073 284600

Segun informe del
comité de recepcién.
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En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o las absuelva
fuera del plezc sefialado en el numeral
193.3 del articulo 193 del Reglamento.

(10% de 01 UIT)
por no atender las
consultas formuladas
por el residente de
obra, segun lo
dispuesto en el literal
b} del numeral
193.10 del articulo
193 del Reglamento.

Segtn informe de la
Direccion de Cbras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

(o))

Por autorizar la ejecucion yfo valorizar
obras adicionales sin haber generado y
tramitado ante la Direccion de Cbras
de la Gobierno Regional de Piura, el
respectivo Expediente Técnico con los
presupuestos adicionales que sean
requeridos.

20% de U.LT.
Vigente

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

1Si EL SUPERVISCR no

tramitara
oportunamente o remitiera en forma
defectuosa o incompleta valorizaciones
de Obra (principal y/o adicionales).

10% de U.LT.
Vigente.

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o

(o=]

| valarizacion
| partida de una valorizacion observada |
dz Obras del Gobiemno

Por no absolver y reqularizar en la
siguiente, cualquier

por la Direccid
Regional de Piura

Por valorizar Obras y/o
gjecutados (
proyectadas) y pagos 250,
valorizacienes adelantadas u oiro acto
que deriven de pagos indabidos o no

10% de U.LT.

Vigente

Segln informe de la
Diraccion de Obras

del Gobierno
onal de Piura

Sagin informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

encuadrados en las disposiciones

vigentes

Por no generar o elaborar los | 10% deuna U.LT. Segin informe de la
presupuestos  adicionales vy no Vigente. Direccidn de Obras
tramitarlos  opertunamente a la del Gobierno

Direccién de Obras del Gobiermno
Regional de Piura, y que como
consecuencia de ello se tenga que
ampliar el plazo al Contratista, con
reconocimiento de gastos generales,

Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

Por no presentar oportunamente o en
forma deficiente yfo incompleta, los
siguientes documentos: el Calendario
de Avance Acelerado (CAA) ¢ por no
presentar oportunamente el Calendario

\lde Avance de Obra Actualizado
/| (CADA), segun lo establecido por lag

Bases de Adjudicacion.

20% de una U.L.T.
Vigente.

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

/&t la Bealdn Pava, Todns leentas Pontan of Deugoe!

Gobierno Regional Piura

Av. San Ramén §/N Urb. San Eduardo
El Chipe Piura - PERU

Central telefénica: 51 073 284600
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Por demora en la presentacién de los
Informes mensuales de obra indicados
en los Términos de Referencia, de
valorizaciones, de Expedientes de
11 |presupuestos adicionales o de
deductivos, de Liquidaciones, de
ampliaciones de plazo y de informes
especificos.

20% de una U.LT.
Vigente

Segun informe de la
Direccién de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente

para verificar la calidad de los
12 |materiles de acuerdo con las
especificaciones técnicas del

expediente técnico.

20% de 1 U.LT por
cada incumplimiento

Segun informe de la
Direccién de Obras
del Gobierno
Regional de Piura yfo
a quien se le delegue

No tener actualizado al dia el cuaderno
de obra.

13

10% de 1 U.L.T por
cada incumplimiento

SegUn informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura ylo
a quien se le delegue

Si EL SUPERVISOR no hiciera las
deducciones e} descuantos
oportunamente, en las valorizaciones
£ del Contratista, con la finalidad de que
al término d i xista o se

e la Gobierno

20% de una U.L.T.
Vigente

| a quien se

Segqun informe de la
Direccién de Obras
del Gobierno
Regional dz Piura y/o

le dele

Por no controlar eficientemente la
gjecucicn de la obra y/o por no haber
adoptade oportunamente las acciones
necasarias para un correcto trabajo,
por no conlrolar la sefalizacion (diurna
y nocturna) durante la ejecucion de
15 | Obra y/o por no haber adoptado las
acciones necesarias para que el
Contratista gjecute la sefalizacion que
la Obra requiere para evilar accidentes
y brindar la seguridad suficiente al
usuario.

10% de una U.I.T.
Vigente

Segun informe de la
Direccion dg Obras
del Gobierno
Regicnal de Piura y/o
a quien se le delegue

Por emitir opinion fuera de todo
contexto normativo que haga incurrir
16 | en error administrativo a la entidad y/o
perjuicio econémico.

30% de una U.L.T.
Vigente

Segln informe de la
Direccién de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

procedimignto de seleccién en el SEACE.

Procedimiento de aplicacion:

jErta Regédu Piana. Todas }"u.-,-:a: Cariza o Deagece!

Gabierno Regional Piura

Av. San Ramon S/N Urb. San Eduardo
El Chipe Piura - PERU

Central telefénica: 51 073 284800

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item gue debid ejecutarse.

UIT Vigente seré aquella que se encuentra vigente al momento de la convocatoria del
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De detectarse alguna infraccion cometida la Direccion de Obras comunicara mediante
carta la situacion advertida para los descargos en un plazo de 05 dias y posterior
aplicacién en caso corresponda.

ADELANTOS
La entidad no otorgard Adelanto Directo para el presente procedimisnto de seleccidn,

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD COMNTRATANTE
La Entidad proporcionara a la SUPERVISION la informacion necesaria disponible con
relacion al Proyecto y Expediente Técnico de la Obra.

FACULTADES DE LA SUPERVISION

La Supervision tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, asi como toda la reglamentacion vigante,
para lo cual dictaré e instruird las medidas adecuadas en el momento oportuno
exigiendo su cumplimiento al Confrafista. Asimismo, le aplicara las multas y
retenciones por incumplimiento de las disposicicnes precisadas en los documentos del
Contrato de Obra.

La Supervision no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefalan en las presentes Bases, Términos de Referancia y Contrato, debiendo en casc
de eventualidades inevitables juslificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién
axprasa de la Entidad.

Poderes de exc
de construceic f izran poner
rsonas, o la propiedad puiblica o privada, ¢ que amena u ¢
interrupciones en la ejecucion de los servicios, La Supervisidon per excepcion, podra
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situacicnes, debiendo
dar cuenta a la Entidad en el mas breve plazo.

ante el proc

ligro la vida

La c
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar
dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el proveedor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definides por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion
comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluido &' servicio. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaices, planos, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e
informacién compilados o recibidos por ef contratista o locador.

DOMICILIO PARA NOTIFICAR DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro, consideraréd un correo electronico, en donde se le
netificara todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucién contractual, como
! es el caso entre otros, de ampliaciones de plazo. Asimismo, sefialara un domicilio legal
4 ¢ en la ciudad de Piura a donde se le notificaran los actos que tienen un procedimiento
preestablecido de notificacion, como es el caso de resolucion o nulidad de contrato.

CUADERNO DIGITAL DE OBRAS

El OSCE ha implementado el Cuaderno de Obra Digital (CODY}, cuyo usc es obligatorio

en los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion convocados

desde el 14 de agosto del 2020, segin se establece en la Directiva N° 009-2020-

;Ex ta Regiee Dicea. Tadas Deantos Coutra o Dengac!
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OSCE/CD, cuya aprobacion se formalizo mediante la Resolucidn N° 100-2020-
OSCE/PRE

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicaciénentre
la entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico, que era vulnerablea riegos
de pérdida, deterioro 0 manipulacion de informacion.

El registro en el cuaderne de obra digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y
culmina con el acto de recepcion de obra. El inspector o supervisor, segun corresponda,
y el residente, responsables del registro de informacién, ingresaran a la plataforma digital
mediante credenciales (usuario y contrasefia), asegurando la intangibilidad de la
informacion registrada.

Entre sus funcionalidades, destacan et registro y seguimiento de la informacién en
tiempo real, el registro en linea de asientos, la integracion de la plataforma del SEACE,
la busqueda de asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y
moenitoreo de la obra.

La entidad otorgara al superviser el acceso al cuaderno de obra digital (COD); credndole
un usuario al Supervisor de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de la
presentacion de la documentacion para la firma de contrato:

DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS

ONI

ECTRONICO

TELEFONO

i fn Region Pinra, Todos funlos Conira el Deirgue!
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE "
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
CARGO Cant. PROFESION
Jefe de | 01 Ingeniero Civil
supervision s
Especialista en | 01 Ingeniero Civil
Calidad
Especialista 01 Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental olngeniero
Ambiental de Gestidn Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
; Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos ;
Naturales y Energia 5
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables |
i es 0 Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales |
Especialista  de | 01 Ingeniero Civii o Ingenierc de Higiene vy (
| Seguridad en Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o i
| Obray Salud ensl Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o
| trabajo Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista.

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Impartante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el superwisor. debe cumphr con ias mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la glaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

'B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
| Jefe de supervisién 36 meses computados desde la fecha de colegiatura como

Supervisor ylo inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o
la combinacién de estos en: inspeccion ylo supervisién de
servicios de consultoria de supervisién de obra y/o ejecucion de
obras similares.

iEn la Region Pinira, Todos Juntos Contra el Dengue!
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| | Especialista en | 12 meses (computado desde Ia fecha de la colegiatura) como

' Calidad Especialista y/o ingeniero yio residente ylo inspector yio |
supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable de: control de | |
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad de obras en general.

Especialista Ambiental | 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
ylo residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente de obras en general.

| Especialista de | 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura.) como
Seguridad en Obra y | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo responsable
Salud en el trabajo y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e

higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacicnal o en prevencién de riesgos
laborales de obras en general.

' Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de obras
similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccion yio creacion yfo mejoramisnto ylo ampliacion y/o recuperacion ylo
reconstruccion ylo adecuacién yfo rehabilitacion y/o remodelacién y/o ranovacion de vias
urbanas de circulacién peatonal ylo vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) yio aceras
0 veredas (concreto yio asfalto ylo adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
yio calles ylo anillos viales y/o pasajes ylo carreteras ylo pistas y/o veredas y/o vias internas ylo
jirones yio vias locales ylo vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o

- intercambic vial y/o pasos a desnivel ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas ylo plazuelas ylo plazas ylo alamedas y/o espacios publicos urbanos yfo servicios de

| transitabilidad yio urbanizacion ylo parques yio infrasstructura recreativa y/o esparcimiento

ylo accesibilidad urbana yio malecones urbanos.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Imiportante

De caniormidad con ef articulo 186 dal Reglamento el supervisor. debe cumplir con {a misma
experfencia establecida para el residente de obra Asimismo, el jefe de! proyecto para ia
elaboracicn del expediente lécnico debe cumphr con la expenencia exigida en el articulo 188 dei
Reglamento.

Importante para la Enhidad

FAsmiismo. la Enticad puede adootar uno o mas de los requisitos de calificacion siauientes.

dioir Piira, Todos [utos Conlra of Dengne!
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Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada Ia elaboracion de las bases, asi como los requisitos de
calificacion que no se incluyan.

J B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL G e
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

o (2 LAPTOP CORE 15 SUPERIOR
e (1IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

e VEHICULO PARA MOVILIDAD: 01 CAMIONETA PICKUP DOBLE GABINA 4X4

Acreditacidn:

De conformicad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 138.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita Ppara la suscripcidn del contrato,
C | EXPERIENCIA DEL POSTOREN _L_A ESIECIALEDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monle facturade acumulado equivalents a una {01) vez el valor
referencial de la contratacion, por la contralacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez {10} afios anteriorss a la fech

ha de la conformidad

a1t taran de

| Nota 7: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de
| obras similares: Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccion yfo creacion y/o mejoramiento y/lo ampliacion y/o recuperacion yio
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion yfo remodelacion y/o renovacion de vias
1 urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) yio aceras
| o versdas (concreto yfo asfalio y/o adoguinado) en las siguientes intervencionaes: Avenidas ylo
calles y/o anillos viales y/o pasajes ylo carreteras ylo pistas yio veredas ylo vias internas y/o
jirones yio vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas ylo intercambio
vial y/o pasos a desnivel y/o infrasstructura vial y/o pealonal yio habililtaciones urbanas ylo
plazuelas yfo plazas ylo alamedas ylo espacios publicos urbanos ylo servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques yio infraestructura recreativa ylo esparcimiento yio
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacian del contrato: o (i)
comprobanles de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte ds estade de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobanle de pago’.

7
2 ‘;/ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Conlrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado coma una acreditacion que produzea tehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion det postor afirmanda que el comprobanie
de pago ha sido cancelado”
(...)

7Ex (@ Regide Piocra, Todos Gantos Castra & Deaguel!
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Los postores puaden presenlar hasta un maximo de veinte (20) conlrataciones para acrediar el requisito
de calificacian y el factor “Experiencia de Poslor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantas de pago para acreditar una sola coniratacidn, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; dz lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
conlrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experizncia del Postoren la Especialidad.

En el caso de servicios de supersion en gjecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores & Ia facha de presentacién da
olerlas, debiende adjunlarse copia de las conformidades correspondientes & tal parta o las respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredile experiencia adguirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentads; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados da precesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al métode descrito en la Directiva “Participacion de Proveadores en
i Consorcio en las Contratacicnes del Estado’, debiende presumirse que el parcentaje de las obligaciones
equivale al porcentsje de participacian de la promesa de consorcio o del contrato de consercio. En caso
| que en dichos documentos no se consigne ¢l porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

ignar i dicha experiencia corresponde a la matriz en
@ par recrganizacion societana, debiendo acompanar la

3 Juridica como ¢
oN° 9

Cuando en los contratas, drdenas de servicio o comprobantas de pago el monto facturads sz encuenire

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

Superintendencia de Banca, Seguros v AFP correspondiente a la fecha de suscripeion del contrato, de
| emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

*  Ei comite de selaceion dabe vaiorar de manera integral los documentos presentados por ef
postor_para acreditar la_experiencia. En tal sentido, aun cuando_en los documentos
presentados 12 denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con &l previsto
en las bases. se deberd validar la_experiencia si las_actividades gue ejecutd el postor
corrgsponden 4 la experiencia requerida.

*  En el caso de consorcios, la calificacién de ia experiencia se realiza conforme a la Direcliva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’”.

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el chiente del postor [sea ulilizando e! témino
‘cancelade” o “pagads’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde
certeza, anle la cual debiera reconocerse la validez de 1a experiencia”.

7 Ev la Regide Dizena. Tedos Puntss foutra of Dengac!
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»  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajuslarse el requerimiento, se
solicila la aulonizacicn del drea usuaria v se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Beglamento,

»  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento_del algdn compenente de estos. Para diche efecto consignard de manera delallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las
bases.

s Los requisifos de cahficacion delerminan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecular el contralo. lo que debe ser acreditado documentalmente, v no mediante declaracidn jurada.

1En la Region Piara, Todlss funtos Pontra of Deaguet
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TERMINOS DE REFERENCIA

ITEM II:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA
SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ CERROQ Y AVENIDA ANDRES
A. CACERES EN EL DISTRITO DE FPIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"CUI 2210582

3.2 TERMINOS DE REFERENCIA

3.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

i.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACIOHN 3
El presente requerimiento tiena por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMC ENTRE LA
AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRES A. CACERES EN EL DISTRITO
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"CUI 2210582

NALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATAGCION

VIEW L |

adores de la zona de influencia dirscta del proye
confort, transitabilidad vehi

0% el primer afio de cperacion del proyecto.

El consultor suministrara los servicios necesarios para la supervision de la ejecucion
de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA
AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AYENIDA ANDRES A. CACERES EN EL DISTRITO
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURACUI 2210582, quien estara encargado
de velar por la correcta ejecucion fisico, economica y financiera de las obras de
concerdancia con el expediente técnico.

Este servicio comprendera todo lo relacionado con la revision de planos, supervision,
control t&cnico-econémico v control administrative de las actividades a ejecutarse,
orientadas a lograr que la obra sea ejecttada de acuerdo con los disefios {plancs de
ingeniaria de detalle) y de especificaciones técnicas indicadas en el expedients
tecnico, velando por la calicad de la obra, plazo de ejecucion, su costo y el
cumplimiento de la normatividad correspondiente.

La supervision debera asegurar que en todo momento el ejecutor de obra disponga
de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del calendario de avance da
obra, siendo este independiente del numero de equipos ofertados o de su
rendimiento.

13.21.4 OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
G/ La contratacién del presente servicio comprende el cumplimiento de los siguientes
abjetivos:

;E la Regide Piena, Taddos Guntes Coutra ef Deagee!
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Objetive General:

Contar de modo permanente y directo con un consultor de supervision de obra,
contratado especificamente para ests fin.

cificos:

o Controlar los trabajos efectuados por el contratista ejecutor de la obra a través
de este consultar de supervision de obra, quién serd el respensable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica ¥
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de obra, ademas de la
debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra,
debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en
el presente documento y el Reglamento de contrataciones.

» Contar con la participacion del supervisor en la liquidacion del contrato de obra.

e Asegurar a través del supervisor, que los trabajos ejecutados por el contratista
cumplan con el alcance y se encuentren dentro de los pardmetros de costo,
plazo y calidad del contrato definidos en el expediente técnico aprobado a fin
de que la inversion efectuada nos permita contar con una infraestruciura
segura, durable, funcional y de calidad dentro del plazo v costo aprobado.

requerimiento  corresponde al servicio de Consultoria de Obra para la
la sjscucién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA

CERRO Y
VINCIA DE

+ Controlar los irabajos realizados por el contratista ejecutor de la obra en
representacién del Gobierno Regional de Piura, siendo el responsable de velar
de forma directa y permanenie por la correcta gjecucion técnica, econdmica vy
administrativa de la obra, asi como del cumplimiento del contrato de obra por
parte del contratista.

* Alencion de las consultas que le formule el contratista ejecutor de la obra, de
conformidad con los procedimientos v plazos establecidos en el Reglamento,
asi como de las consulias realizadas a la entidad.

+ Participacion en la liquidacién del contrato de obra que consiste en la
elaboracién de la liquidacion ylo Revision de la liguidacion del contrato de
gjgcucion de obra elaborada por el contratista ejecutor, informes de
contingencia y demas actividades referidas a este proceso.

- Emisién de pronunciamiento & informes solicitados por la entidad, asi como la

- asistencia a reuniones y asesoria en materia de su competencia.
wé"-'-;e’;,h =1z
) *‘}) Al Actividades
1’,) Supervisor de Obra
= Prestar sus servicios de conformidad con los términos de referencia y los

dispositivos legales vigentes sobre la materia.

+ Presentar a la entidad en el plazo previsto en el cuadro de plazos y
obligaciones del supervisor, copia de poliza de seguros complementarios de
trabajo de riesgo (SCTR) correspondiente al equipo profesional ofertada.

;€ la Degiiie Pieeza, Toctos Satss (ontra of Deaguel
Pigina 25 de 47
Gobierno Regional Piura www.gob.pe/regionpiura
Av. San Ramén S/N Urb. San Eduardo

El Chipe Piura - PERU
Central telefénlca: 51073 284600




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N°40-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

GOBIERNO REGIONAL
PIURA

“Afo del Bicentenario, de 1a consolidacién de nuastra independencia, y de la conmemoracion
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucha”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

+ Esta onligado a contar con profesionales de la especialidad que sea requerida
de acuerdo a la necesidad de la obra o de la entidad, los mismos que deben
suscribir los documentos especializados (informes, diagnéstico, pruebas,
consuitas, etc.

- Esta obligado a revisar el expediente técnico de cbra y presentar el informe
inicial dentro de los plazos y caracteristicas establecidas.

» Es obligacion del jefe de Supervision inspeccionar las obras diariamente y
debera permanecer todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de
todos los aspeclos técnicos, no estd permitido delegar responsabilidades a
terceros, en los casos que algun funcionario de la Entidad no encontrase en la
obra al jefe de Supervision ylo Supervisor, se aplicaran las penalidades
eslablecidas en el contralo y de ser el caso, se iniciar4 el correspondiente
proceso de resolucion de contrato.

« Evaluar los impactos ambientales, directos e indirectos en el area de influencia
de la obra, durante Iz ejecucion de la misma y disponer soluciones, en
concordancia con el estudio de impacto ambiental y las normas vigentes sobre
la misma.

+ Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las bases integradas,
Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones {écnicas y en general con toda
la documentacion que conforme el expediente técnico v que los insumos,

Hles y equipos cur yeon lac ificada

on la Ce ad

gue solicie la Enti

- Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo sedalado en el
expediente técnico y la normatividad técnica de la materia, segin corresponda
a la naturaleza y magnitud de los trabajos ejecutados en obra.

* Participar en la exiraccion de muestras y testigos, asi como en las pruebas de
campo y laboratorio segln corresponda.

+  Debera interpretar los resultados obtenidos de las pruebas y tomar las acciones
que ameritan pudiendo incluso ordenar la paralizacion de aquellos trabajos que
no cumplan satisfactoriamente con los pardmetros sefialados en la norma y/o el
expediente técnice y/o ordenar que se vuelva a ejecutar.

+ Verificar que el calendario valorizado de obra, corresponde al Programa de
ejecucion de obra (CPM), debiendo remitir el correspondiente cronograma en
formato MS Project.

= Llevar el control fisico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los
trabajos ejecutados en forma oportuna, detallada, sistematica y progresiva para
la elaboracion de las valorizaciones quincenales de la obra, gjecutadas segun
planos, especificaciones, metrados y presupusstos contratados, conforma la
modalidad y el sistema de contratacion.

+ Verificar los calculos de la valorizacion y los metrados realmente ejecutados,
glaborados por su especialista, sustentando el avance valorizado por partida.

;& ba Regisi Pina. Todos funtos Gotra of Deague!
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- Garantizar que toda valorizacion cuente con los protocolos de prueba qus la
sustenten, debiendo remitirlas en el Informe quincenal correspondiente.

. Suscribir las actas que sean necesarios para el desarrollo de la obra incluyenda
acta de entrega de terreno, acla de recepcion de obras, constatacion fisica e
inventario, actas de reuniones, pactacion de precios entre otros.

- Asesorar al Gobierno Regional de Piura en las controversias que surjan con el
contratista de la obra sobre aspectos técnicos, administrativos y legales, asi
como brindar el servicio de profesionales especializados, cuando las
condicionas de la obra lo requieran.

+ Programar y coordinar reuniones periédicas con el coniratista, asf como
mantener comunicacion permanente con los funcionarios del Gobierno
Regional dz Piura, sobre el estado de las obras de las ocurrencias
extraordinarias que pudieran suscitarse durante el desarrollo del contrato.

« Elahorar, revisar ylo efectuar las correccicnes a la liquidacion del contrato de
gjecucién de obra sequn corresponda, asi como revisar y aprobar los plancs de
Post Construccion, ylo Memoria Descripliva valorizada que elabora el
contralista de acuerdo a lo indicado en los documentos confractuales, como las
Bases Integradas v los términos de Referencia.

& pago a sus
que puedan

ta cumpla con

- En caso de resolucion de contrato, deberd participar de la constatacion fisica &
inventario en el lugar de la obra y suscribir el acta correspondiente. En este
caso, previo al aclo el supervisor debera presentar un cuadro de metrados
reales de obra preparado y suscrito por su equipo de profesionales segln
corresponda, sefialando el estado de las partidas y su recomendacién respecto
a su valorizacién o deterioro a fuiuro para el presupuesto de saldo de obra a fin
de que dicho informe sea considerado como insumo en la mencionada acia.

. Coordinar en forma permanente y constante con el contratista sobre el
desarrollo de la obra, debera aportar alternativas, procedimientos constructivos
y soluciones adscuadas que se presenten, teniendo como principal objetivo
que la obra culmine dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.

«  Verificara con la debida anticipacién la capacidad logistica del contratista para
&l control de la disponibilidad oportuna de recurses para la obra, comunicando
oporlunamente al Gobierno Regional de Piura, la existencia de algin problema
sobre estas.

- Disponer que las normas de seguridad vigente para trabajos de construccion,
sean cumplidas por el contratista para evitar la ocurrencia de accidentes. El
supervisor dispondra que se tomen las medidas y precauciones necesarias

\ tales como: Tranqueras, sefales, avisos, luces y farolas donde sea necesario,

] para evitar accidantes en las obras, especialmente cuando se presenten

obstaculos o excavaciones en lugares fransitados que puedan producir

accidentes imputables a la obra misma, la supervision debera cuidar que se
programe adecuadaments la ejecucion de desvios del transite en la zona del
proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los

usuarios de la via. Esta labor sera coordinada con las autoridades de trénsito y

prevera que los avisos sean publicados con la debida anticipacion.

e,
SRR T T
7

(&) 3
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Realizar el seguimiento de los trdmites administrativos concernientes a la obra,
facilitando la documentacién nacesaria para cada caso, elaborandc informes
que fueran solicitados igualmente, hard posible la determinacion del estado
financiero de la obra, manteniendo la contabilidad de ésta, permanentemente
actualizada por medio de comprobantes de pago y reajustes periodicos y
efectuando proyecciones da acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan
registrando.

+ Las obligaciones indicadas tienen caracter obligatorio y enunciativo, mas nc
limitativo, debiendo LA SUPERVISION ceifiirse ademas a las necesidades para
la correcta ejecucion de la obra y supervisar los trabajos en su integridad,
incluyendo los adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones
del contrato, la Ley el RLCE y demas dispositivos legales vigentes, cuidando
los intereses de la Gobierno Regional de Piura.

X1l Procadimiento
Todo documento hacia la entidad referida al servicio solicitado debera raalizarse
Unicamente a través de mesa de partes del Gebierno Regional de Piura yio
Direccion de Obras, de ser el caso.

Durante la ejacucién del servicio, el supervisor estd obligade contar con el Seguro
complementario trabajo de riesgo (SCTR) para su p

v
5

Asimismo, dentro del plaze sefalade en el cuadro de plazos y cbligacionas del
supervisor, el supervisor esta obligado a la presentacion de copia de péliza de
sequros complementarios de trabajo de rissgo (SCTR) correspondiante.

El supervisor esta obligado a veler no solo por el cumplimiento de las normas de
seguridad por parie del gjsculor de la obra sino también del cumplimiento por
parte de todo su equipo técnico administrativo.

La via se encuentra ubicada en la Av. Sullana entre la Av. Sanchez Cerro y Av.
Andrés Avelino Céceres del distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de

Piura, de acuerdo a sus progresivas ubicado:

INICIO: Progresiva 0+000: Av. Sanchez Cerro

NORTE :9426175.267
ESTE :580988.793
ALTITUD :29.927m.s.n.m.

‘.'Er: i ;?s’a&{ﬂ Pica. Todos ﬂw{fﬂd Ha:rfm a’@e:-.-.;fz.'r/
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FIN : Progresiva 1+200: Av. Andrés Avelino Caceres

NORTE :0427171.242
OESTE :540324.315
ALTITUD :33.347m.s.n.m.

[ 2
DEPARTAMENTO DE PIURAJ
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La superficie tofal del terreno donde se intervendra con la ejecucion del Proyecto,
arroja un rea de: 33,595.94 m2.

TR

~INICH

ﬁ-

Considerando la naluraleza accesoria que tiene esle contrato de supervision
respecto del contralo de ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ CERRO Y
AVENIDA ANDRES A. CACERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE
PIURA - PIURA"CUI 2210582 y considerando que el Supervisor debe ejercer su
actividad durante todo el periodo de ejecucion de la obra hasta su recepcion y
liquidacién, se estima un EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE SUPERVISON DE OBRA ES DE 210 DIAS CALENDARIOS,
distribuidos de la siguiente manera:

¢ 180 DIAS PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
e 30 PARA LA REVISION Y/O ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE
OBRA

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la suscripcion del mismo,
N hasta el consentimiento de la liquidacién y se efectie el pago correspondiente;

2 tal y como lo establece los items 144.1 y 144.3 del articulo 144. Vigencia del
Contrato del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El inicio del
plazo de ejecucion del servicio de consultoria de supervision de obra se iniciara
conjuntamente con el plazo de ejecucion de la obra objeto de supervision, o al
dia siguiente de firmado el contrato, en caso la obra ya haya iniciado, lo que

1 En fa Beaicn Pira, Todos Guntos Coutia of Dengac!
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ocurra primero; en concordancia con el articulo 142. Plazo de ejecucidn
contractual del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado

Do

la Inform
sor duranis res e los servicios.
EL SUPERVISOR DE OBRA deberd presentar a la Direccidn de QObras del
Gobierno Regional de Piura, la siguiente documentacion, durante la prestacion de
servicios:

1 i ciiy

EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias siguientas del Inicio de obra
prasentard un Informe Inicial, deberd contemplar la verificacion in situ de la
coberlura del proyecto, formulando conclusiones y recomendaciones, con las
complementaciones y/o modificaciones respectivas.

EL SUPERVISVOR DE OBRA, presentara de manera OBLIGATORIA, Informes
Mensuales en un plazo maxime de Cinco (05) dias calendarios contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente, verificando en cada presantacion por parte

del Contratista de las Valorizaciones de Obra, la siguiente docurnentacion:

Carla de presentacion de la Valorizacion del Supervisor a la Entidad,

Informe Técnico de Revisian dal Suparvisor.

Carla de presentacion del Conltralista al Supervisor.

Carla de presentacion de la valorizacion del Residente al Contratista.
= Informe Técnico del Residente.

Caleulo de Amortiz

Curva “8" de la Valoriz
COMO BCANGMICO).

= Planilla de metrados y sustento de metrados.

« Copia del Contraio de Obra.
Copia de Acta de Entrega de Terreno v Acta de Inicio de Obra.

= Copia de Carta Fianzas: Fiel cumplimiento, Adelanto Directo.

- Copia de Cuaderno de Obra

+ Panel fotografico (adjuntar fotos).

+ Certificados de Prusbas de Calidad.

+ CD contenido: Toda la documentacion presentada (escaneado) asi como |a
valorizacion con toda la informacion correspondiente.

n de Obra (Programado vs. Eje gn porcentaje

Informes Mensuales:

Informes de las actividades Técnico - Econdmico - Administrativo de las Obras,
los cuales deberan ser entregades conjuntarmente con la Valorizacion del mes,
debiendo contener lo siguiente:

De la Supervision:
o Aspectos Generales,
Estado Situacional.
Estado Fisico — Financiero.
Control de Pagos del Contratista (Seguro Social, SENCICO,
CONAFOVICER, ctros).
Control de Amortizaciones del Adelanto.
Control de Cartas Fianzas del Contratista (de ser el caso).
Avance Fisico Programado Vs. Ejecutado.
Avance Financiero Programado Vs. Ejecutado.
Cuadro de la Valorizacion mensual,

c O o0

(o]

Q09

o]
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o Grafico Curva “S" demostrativos de avances fisicos y financieros
de lo Programado Vs. Ejecutado.

¢ Planilla y sustento de Metrados de Obra.

= Desarrollo de los plazos de Obra.

o Responsables de la Ejecucion de Obra.

o Principales occurrencias.

o Panel fotogréafico.

o Métodos constructivos utilizados.

= Recursos utilizados.

¢ Copia de los resultados de ensayos de laboratorio v de
materiales con su respectivo comentario.

o Copias del Cuaderno de Obra,

o Ofros que considere necesario.

= Conclusiones y recomendaciones.

08

Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose de presentar durants
gjecucion obra:

a

+ Informes solicitados por la Direccién de Obras dentro del plazo que se indigue.
Si el Informe Especial amerila un plazo mayor, por razones justificadas, la
Direccién de Obras y Oficina de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura,
eslablecerd el nuevo plazo de presentacion del Informe.

haya 1 o en el gjer

del término de la distancia

* Enlos Informes Mensuales que tienen carécter de reporie, hard un recuenio de
la accion tomada.

= EL SUPERVISOR presentara para |a solicitud de la Recepcién de Obra, en un
plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion del residente de la
fecha de culminacion de la obra, un Informe donde emite el Certificado de
Conformidad Técnica, que detalla las metas del proyecto v precisa que la obra
cumple lo establecido en el expedients técnico de obra y las modificaciones
aprobadas por la Entidad.

Inforine Final:

EL SUPERVISOR dentro de los diez (10) dias siguientes de la Recepcion de

Obra, presentara la siguiente documentacion:

= Incluira la medicién final de la cbra, a criterio del SUPERVISOR.

+ Revision y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la Obra,
Certificados de calidad de los materiales y Ensayos.

- ElInforme Final incluira las recomendaciones para la conservacién de la Obra y
de proteccion ambiental,

= El Informe Final incluird un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre todo
el proceso constructivo y panardmice de la Obra (donde sea necesario), desde
el inicio hasta su finalizacian.
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+ EISUPERVISCR alcanzara la documentacion necesaria para la Liquidacion del
Contrato de Obra.

svision de fa liquidacion del contrato de
Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra
formulada por el contratista, revisando y validando los informes del personal clave,
asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector
preseniaré sus propios calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un
medio de solucion de controversias;

Forma parte del expediente de liquidacién de obra, la recepcién del procesamiento
digital de la informacién y los planos post construccion definitivos, que luego el
supervisorfinspector validara.

Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

GG Qe VOT

Etapa I:
Supervision de la obra hasta la recepcidn de la obra: A Tarifas

Etapa ll:
Liquidacion de obra: A Suma Alzada

El valor referencial de la CONTRATACION DEL SERVICIC DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
‘MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA
AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRES A. CACERES EN EL
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"CUI 2210582, asciende a
la suma de S/ 1,149,384.86 (Un millon ciento cuarenta y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro con 86/100 soles) incluido los Impuestos de Ley. De acuerdo al
siguiente detalle:

N° PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETIVO | PERIODOS | UNIDAD DE |  REFERENCIAL REFERENCIAL

DETIEMPO TIEMPO UNITARIO (5/)

TOTAL (5/)
SUPERVISION DE OBRA 180 dia 6,156.0270 1,108,084.86
LIQUIDACION DE OBRA 41,300.00
1,149,384.86
-
}\ .pl'l!_;s:':‘
N
pe S
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: e ST
SUBTOTAL
ITEM ESPECIFICACION DE GASTO UNID COSTD s/
1 GERENCIA DE PROYECTO 246,000.00
GERENTE DE PROYECO MES 6.00 100] 1500000 90,000.C0
ASISTENTE DE GERENTE DE PROYECTO RMES 6.00 100| 10,000.00 £0,000.00
ESPECIALISTA CONTRACTUAL MES 6.00 1.00 8,000.00 48,000.00
ESPECIALISTA DE RIESGOS MES 6.00 100 8,000.00 48,000.00
2 PERSOMAL PROFESIONAL 441,000.00
JEFE DE SUPERVISCR {Ingeniero Civil} MES 6.00 1.00| 1500000 50,000.00
ING. ASISTENTE DE SUPERVISION DE Q3RA MES 6.60 1.00| 10,000.00 £0,000.00
ING. ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS MES .00 1.00 8,000.00 48,000.00
ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL AES 6.00 1.00 8,000.00 48,000.00
ING. ESPECIALISTA EN MONITOREQ DE IMPACTO AMBIENTAL MES 6.00 100 8,000.00 48,000.00
ING. ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD l MES 6.00 100 8,000.00 43,000.00
INGENIERD EN COSTOS, VALORIZACIONES Y LIQUIDACION MES 6.00 100 8,000.00 42,00000
INGENIERD MECANICO ELECTRICO E INTERFEREMCIAS I MES 3.00 100 8,000.00 24,000.00
PROFESIONAL ESPECILISTA EN RESPONSABILIDAD SOCTIAL MES 3.00 1.0 5,000.00 15,000.00
PROFESIONAL ESPECILISTA EN COMUNICACIONES J MES 3.00 1.00 4,000.00 12,000.00
3 PERSONAL TECNICO 65,400.00
TOPOGRAFO MES 600 Lo 4,000.00 24,000.00
ASISTENTE DE TOPOGRAFIA MES 6.00 .00 2,000.00 24,000.00
Tecnico de Sueles | ol MES 6.00 2,900.00 17,400.00
& PERSONAL AUXILIAR ¥ DE SERVICIO 21,000.00
CHOFER 600 100 2,000.00 12,000.00
SECRETARIA 600 L 1,500.00 9,000.00
| 5 SEGUROS PARA PERSONAL
! T
| |
I :
5
! S
i | 0D il
Lapiceras | DOC
Perdorador UND
Resaitadar UND. IS
Corrector UND
Grapas N225 CAJA
Archivadores UND
Folder Manila DocC
Cascos UND
Chaleco Dril con Forre v Laga UND
!
7 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 33,000.00
Equipo de topografia (estacian, nivel} mes 6.00 5,000.00 30,000.00
Alguilerde aficina mes 6.00 500.00 3,000.00
8 MOVIUZACION 36,000.00
Unidades Moviles {incluye pasolina) MES 6.00 1.00 6,000.00 36,000.00
8 TOTALCOSTO DIRECTO 853,686,534 |
10 [umupan I [ I | | 10 85,368.63
SUB TOTAL 939,054.97
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I | | | 18%] 169,029.89
TOTAL - 1,108,084.85
COSTD POR REVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA
UB TOT
mEm ESPECIFICACION DE GASTO UNID CANTIDAD |INCIDENCIA| COSTO _S_B_E;r_i
COSTO POR REVISION DE LA LIQUIDACION DE 0BRA ’ INFORME 100 1001 3500000 35,000.00
SUBTOTAL 35,000.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS [18008%:) 6,300.00
TOTAL 41,300.00
RESUMEN DELCOSTO TOTAL 1,14%,384.86

Gobierno Regional Piura
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b

El servicio sera cancela de la siguiente manera:

e Los pagos periodicos, a través de TARIFA MENSUAL el Servicio de
Supervision y PAGO UNICO, el Informe Final y Liquidacién de Obra, luego
de la Recepcion Formal y completa de la documentacion completa
correspondiente.

+« No habra reajustes en el presente servicio.

Goenformidad de Pago
La encargada de otorgar la conformidad de los servicios recae en la Direccién de
Qbras del Gobierno Regional de Piura.

322 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

SORIA DE

] I L ! é S DBRA

E! consultor de abra debe contar con mscnpcnon vigente en el RNP en la(s)
especialidad(es) de Consultorfa en Obras Urbanas, Edificaciones y afines y en la
CATEGORIA “C”

Copia de la Constancia Vigente del Registro Nacional de Proveedores — RNP
Consulteria en abras urbanas edificaciones y afines - CATEGORIA “C™.

De auuwfor- m.ad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo s I

CARGO | PROFESION i EXPERIENCIA
I { =Sl
Jefe de | Ingeniera Civil I 36 meses computados desde la fecha de |
| supervision calegiatura como Supervisor y/o inspector yio jefe
de supervision y/o residente y/o la combinacion
. de estos en: inspeccidn y/o supervision de
| servicios de consultoria de supervision de obra y/o
| ejecucion de obra similares.
Especialista Ingeniero Civil 12 meses (computado desde la fecha de la
en Calidad colegiatura) como Especialista y/o ingeniero yfo
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o
asistente y/o responsable de: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o programa
de calidad o protocolos de calidad de obras en
general.
Especialista Ingeniero Civil 0| 18 meses (computado desde la fecha de la
Ambiental Ingeniero  Ambiental o | colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o
Ingeniero de Gestion | supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
Ambiental o Ingeniero | ambiental y/o ambientalista en: mitigacién
Ambiental y de | ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion
Recursos Ambientales o | ambiental o impacto ambiental omedio ambiente |
Ingeniero de Recursos | de obras en general. ‘
Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero
de Recursos
« / | Renovables o Ingenicro
IRESE 7 . J iEin ln Region Pinea, Todos Jrintes Contra el Dengue!
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Ambiental ¥ de
Recursos Naturales

Especialista Ingeniero Civil 0 | 24 meses (computado desde la fecha de Ia
de Seguridad | Ingeniero de Higiene y | colegiatura.) como Especialista y/o ingeniero y/o
en Obra vy | Seguridad Industrial o | supervisor yio jefe y/o responsable ylo residente
Salud en el | Ingeniero Industrial o | en: seguridad y salud ocupacional o sequridad e
trabajo Ingeniero de Seguridad | higiene ocupacional o seguridad de obra o

y Salud en el Trabajo o
Ingeniero de Minas o
Ingenierc Metalurgista.

seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales

de obras en general

Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la
gjacucion de la prestacion.

Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
canformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debse
valorar de manera integral los documertos presentados para acreditar dicha experiencia, sa d
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con 1a furncian
propia del carge o puesto requerido, desarroflados en &l sector pablico o privado

Para la acreditacién del equipo minimo se presentara documentos que sustenten la
propiedad de los equipos o carta de compromiso de alquiler de los equipos y/o declaracion
jurada adjuntando copia de las facturas que evidencien la disponibilidad delos mismos.

Debera precisarse si los equipos y/o maguinarias son propios o alquilados. En el caso de
ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de
Propiedad, Facturas, documento que certifigue su propiedad o caso contraric una
declaracion jurada o carta de compromiso el cual indique contar con la disponibilidad de los
equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucién de obra.

En el caso de ser propiedad de terceros se acreditard mediante declaracién jurada de
promesa de alquiler o carta de compromiso de alquiler, donde indique el compromiso de
contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de
gjscucion de obra, para ello debera de estar firmado y sellado solo por el representante o
Titular de la empresa comprometida adjuntando la documentacion correspondiente.

Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente sus funciones, debera disponer en obra
como minimo de los siguientes equipos y ambientes propios o alquilados del consultor,
pudiendo de acuerdo con los requerimientos incrementar los equipos y Gtiles necesarios.
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El equipamiento minimo es el siguiente:

e 02 LAPTOP CORE 15 SUPERIOR

e 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

“Decenio de lalgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

»  VEHICULO PARA MOVILIDAD: CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4X4

I posioren ia

3 especi

t

aa

objeto de I3
| GO i
Ay}
18

o

pr

| desde la

fecha de la
conformidad
0 emision
del

comprobante
de  pago,
segln

corresponda.

Monto Cantidad Antigliedad | Acreditacion de experiencia |

facturado méxima . de | de la

acumulado contrataciones prestacién
Una (1) vez sl Durante los | Se acreditard con copia
valor diez  (10) | simple de;
referencial  ds afios (i) contratos u ordenes de
la contratacion | Veinte (20) anleriores a Servicios y su
o0 item, por Ia la fecha de respectiva conformidad
contratacion de la 0 conslancia  de
servicios  de presentacion prestacion; o
consultoria  de de ofertes | (iv) comprobantes de pago
obra iguales o que se cuya cancelacion se
similares al computaran acredite documenlal y

clentemente,  con
voucher de deposito
nota de abono, reporie
de estado de cuenia,
cualguier otro
documento emitide por
la Entidad del sistema
financiero que acredite
el abono o mediante
cancelacion  en el
mismo comprobante de

pago.

fehac

Nota 7: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision yfo
gjecucion de obras similares: Sg considerara como obra similar a: Vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular: Construccion yio creacion ylo mejoramiento y/o

ampliacion y/o recuperacion ylo reconstruccion

y/o adecuacion ylo rehabilitacion ylo

remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal ylo vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles) ylo aceras o veredas (concreto ylo asfalto ylo

adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas yio calles y/o anillos viales yio
pasajes ylo carreteras ylo pistas y/o veredas ylo vias internas ylo jirones ylo vias
-, locales ylo vias colectoras yio vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial ylo
| pasos a desnivel yio infraestructura vial ylo peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o
plazuelas yio plazas ylo alamedas ylo espacios piblicos urbanos y/o servicios de

transitabilidad /o urbanizacion yio parques yio infraestructura recreativa ylo
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.
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m) PERFIL DEL CONSULTOR

El consultor debera cumplir ademas con lo siguiente:

e Notener impedimento para contratar con el estado.

¢ No tener sanciones vigentes.

¢ Tener RNP como consultor de cbra. especialidad(es) de Consultorfa en Obras
Urbanas, Edificaciones y sfines y en la CATEGORIA “C” O SUPERIOR

e RUC Active, segun la nermativa vigente.

¢ Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea
usuaria puede incluir lo siguiente:

1. El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consarciado es de 20%,

3. El porcentaje minime de cada participacion en la ejecucién del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es dzs 30%.

AS PENALIDADES

De acuerde con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establacer penalidades
distintas al retraso ¢ mora en la ejscucion de la prestacion, las cuales deben ser
abjetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacian

procedimiento mediante

N°

Supuestos de aplicacidn de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenla (60
dias) desde el inicio de su participacién
en la ejecucién del confrato o del
integra del plazo de gjecucion, si este
es menor a los sesenta (60} dias, de
conformidad con las disposicicnes
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT)
por cada dia de
ausencia del
personal en el plazo
previsto

Segtn informe de la
Direccion de Obras
del Gobierne
Regional de Piura ylo
a quien se le delegue

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con
el personal acreditado o debidamente
sustituido

(0.5UIT)
por cada dia de
ausencia del personal

Segtin informe de la
Direccidn de Obras
del Gobierno
Regional de Piura yfo
a quien se le delegue

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de Ia
infraestructura  culminada vy las
inslalaciones y equipes en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada

CINCO (5) %
del monte del
contrato de
supervision

Segun informe del
comité de recepcion.
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En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o las sbsuelva
fuera del plazo sefialado en ¢l numeral
193.3 del articulo 193 del Reglamento.

(10% de 01 UIT)
por no atender las
consultas formuladas
por el residente de
obra, segtin lo
dispuesto en el literal
b) del numeral
193.10 del articulo
193 del Reglamento.

Segun informe de Ia
Diraccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura yio
a quien se le delegue

Por autorizar la ejecucion ylo valorizar
obras adicionales sin habsr generado y
tramitado ante la Direccion de Obras
de la Gobiernc Regional de Piura, el

20% de U.LT.
Vigente

Segun informa de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura ylo

V““t.“

de Avance de Obra Actualizado
(CAQA), segun lo establecido por las
Bases de Adjudicacion.

S respectivo Expediente Técnico con los a quien se le delegue
presupuestes adicionales que sean
requeridos.
Si EL SUPERVISOR no tramitara Segun informe de la
6 oportunamente o remitiera en forma 10% de U.LT. Direccion de Obras
defectuosa o incompleta valerizacionses Vigente. del Gabierno
de Obra (principal y/o adicionales). Regional de Piura yio
Por no absolver y regularizar en la 10% de U.LT. Segtin informe de la
valorizacion  siguiente,  cualquier Vigente Direccion de Qbras
7 parfida de una valorizacién observada del Gobierno
¢ de Obras del Gobierno | Regional de Piura y/o .
i | sl
r Obras yfo m ‘ owde ULT Segun informe de Iz
(valorizacionss Vigente Direccién de Obras :
proyectadas) y pagos en exceso, del Gobierno
8 valorizacionss adelantadas u otro acto Regional de Piura yio
que deriven de pagos indebidos o no 4 quien se le delegue
encuadrados en las disposicionss
vigentes
Por no generar o elaborar los | 10% de una U.I.T. Segin informe de la
presupuestos  adicionales v no Vigente. Direccidn d= Obras
tramitarlos  oportunamente a Ia del Gobierno
Direccion de Obras del Gobierno Regional de Piura y/o
9 Regional de Piura, y que como a quien se le delegue
consecuencia de ello se tenga que
ampliar el plazo al Contratista, con
reconocimiento de gastos generales,
Por no presentar oportunamente o en | 20% de una U.L.T. Segun informe de la
forma deficiente y/o incompleta, los Vigente. Direccion de Obras
siguientes documentos: el Calendario del Gobierno
de Avance Acelerado (CAA) 6 por no Regional de Piura ylo
10 presentar oportunamente el Calendario a quien se le delegue
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11

Por demora en la presentacion de los
Infermes mensuales de obra indicados
en los Terminos de Referencia, de
valorizaciongs, de Expedientes de
presupuestos  adicionales o de
deductivos, de Liquidaciones, de
ampliaciones de plazo y de informes
especificos.

20% de una U.LT.
Vigente

Segun informe de la

Regional de Piura v/o
a quien se le delegue

Direccion de Obras
del Gobierno

12

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunaments

para verificar la calidad de los
materiales de acuerdo con las
especificaciones técnicas del

expediente técnico.

20%de 1 U.LT por

cada incumplimiento

Seg[’in informe de la

Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

Direccion de Obras
del Gobierno

No tener actualizado al dia el cuadarno
de obra.

10% de 1 U.LT por
cada incumplimiento

Segun informe de la
Direccién de Obras

Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

del Gobierno

Si EL SUPERVISOR no hiciera las
deducciones 0 descuentos
oportunamente, en las valorizaciones
del Contratista, lidad de que
m e [
ZCa el S

ional de P

20% de una U.L.T.
Vigente

Segn informe de la
Direccién de Obras

Regional

a quien se le

del Gabierno

Por no controlar eficientemenie la
ejecucion de la obra y/o por no haber
adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto lrabajo;
por no controlar la sefalizacion (diurna
y nocturna) durante la ejecucion de
Obra y/o por no haber adoptado las
acciones necesarias para que &l
Contratista ejecute la sefalizacion que
la Obra requiere para evitar accidentes
y brindar la seguridad suficiente al
usuario.

10% de una U.1.T.
Vigente

Segun informe de la
Direccién de Obras

Regional de Piura v/o
a quien se le delegue

del Gobierno

16

Per emitir opinién fuera de todo
contexto normativo que haga incurrir
en error administrativo a la entidad y/o
perjuicio econémico.

30% de una U.LT.
Vigente

Segun informe de la
Direccion de Obras

Regional de Piura y/o
a quien se le delague

del Gobierno

Cabe precisar que la penalidad por mora y olras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

UIT Vigente serz aquella que se encuentra vigente al momente de la convocatoria del
procedimiznto de seleccién en el SEACE.
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Procedimiento de aplicacion:
De detectarse alguna infraccion cometida la Direccion de Obras comunicara mediante
carta la situacion advertida para los descargos en un plazo de 05 dias y posterior
aplicacion en caso corresponda.

DELANTOS
La entidad no otorgara Adelanto Directo para el presente procedimiento de seleccion.

NFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE
La Entidad proporcionara a la SUPERVISION la informacion nacesaria disponible con
relacién al Proyecto y Expediente Técnico de la Obra.

ULTADE E LA SBUPERVISION

La Supervision tendra la obligacién y el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de la Cbra, asi como toda la reglamentacion vigente,
para lo cual diclard e instruird las medidas adecuadas en el momento oportuno
exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, le aplicard las mullas y
retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los documentos del

Contrato de Obra.

La Supervision no podra dictar ninguna crden que sobrepase las atribuciones que se
senalan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso
de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion
expresa de la Entidad.

tingencias
privada, § I C

7 ) en la ejecucion de los servicios, ;'J ervision por excepcion, podra
disponer las madidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situacionas, debiendo
dar cuenla a la Entidad en el mas brave plazo.

La confidencial ldad y reserva absoluta en el mangjo de informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar
dicha informacion a terceros.

En tal sentido, el proveedor debara dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion
comprende la informacion que se entrega, como también la que se genara durantz la
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluido €' servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e
informacion compilados o recibidos por e/ contratista o locador.

LIO PARA NOTIFICAR DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El postcr ganador de la buena pro, considerard un correc electronico, en donde se le
notificara todos lcs actos y actuaciones recaidos durante la ejecucion contractual, como
es el caso entre otros, de ampliaciones de plazo. Asimismo, sefialara un domicilio legal
en la ciudad de Piura a donde se le notificaran los actos que tienen un procedimignto
preestablecide de notificacién, como es el caso de resolucion o nulidad de contrato.
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El OSCE ha irﬁplementado el Cuaderno de Obra Digital (COD), cuyc uso es obligatorio
en los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccidn convocados desde
el 14 de agosto del 2020, seglin se establece en la Directiva N° 609-2020- OSCE/CD,

cuya aprobacién se formalizo mediante la Resolucion N° 100-2020- OSCE/PRE.

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicaciénentre
la entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico, que era vulnerablea riegos
de pérdida, deterioro o manipulacion de informacion.

El registro en el cuaderno de obra digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y
culmina con el acto de recepcion de obra. El inspector o supervisor, segun corresponda,
y el residente, responsables del registro de informacion, ingresaran a la plataforma digital
mediante credenciales (usuario y contrasefia), asegurando la intangibilidad de la
informacion registrada.

Entre sus funcionalidades, destacan et registro y seguimiento de la informacién en
tiempo real, el registro en linea de asientos, la integracion de la plataforma del SEACE,
la busqueda de asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y
monitoreo de la obra.

La entidad otorgara al supervisor el acceso al cuaderno de obra digital (COD); creandole
un usuario al Supervisor de la Qbra; indicando los siguientes datos, al momento de la
presentacion de la documentacion para la firma de contrato:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -SUPERVISOR DE
OBRA

DNI
CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

iEnta Region Piura, Todos Junbos Contra of Dengue!
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

| B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL ]
Bf | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE |
FORMACION ACADEMICA
.‘ Requisitos:
! CARGO Cant, PROFESION
[ | Jefe de | 01 Ingeniero Civil i
supervision B
Especialista 01 Ingeniero Civil
e
nCalidad
| | Especialista 01 Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental olngeniero
I | | Ambiental . de Gestion Ambiental o Ingenierc Ambiental y de
1 Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos |
Naturales y Energia |
| Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables
i Pt _ 0 Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales
Especislista  de | 01 Ingeniero  Civil o Ingeniero de Higiene vy

Seguridad Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o

Obra y Salud | Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o |

el trabajo | Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista.
[

i
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato. f

Importante

De conformidad con 2l articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplic con las mismas
cafificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, ef jefe del proyecto
para la elaboracion del expedienle técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
| arficulo 188 de! Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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’ _T-Reg uisitos:

CARGO EXPERIENCIA

[
| f
|
! | Jefe de supervision 36 meses computados desde la fecha de colegiatura como
|
‘ i

Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o
la combinacion de estos en: inspeccién ylo supervision de
servicios de consultoria de supervisién de obra y/o ejecucion |
1 de obras similares. [
- Especialista en | 12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como

Calidad Especialista y/o ingeniero yfo residente y/o inspector ylo
supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable de: control de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad de obras en general.

Especialista Ambiental | 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como
[ Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
| y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacion
| ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o
! ‘ impacto ambiental o medio ambiente de obras en general.

| | Especialista de | 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura.) como
| Seguridad en Obra y | Especialista y/o ingeniero y/o supervisar y/o jefe y/o responsable

| Salud en el trabajo y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e

| | higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o implementacidn de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales de obras en general.

| Experiencia en servicios de consulicria de obra para la supervision ylo ejecucién de obras
| similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccion ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion yfo recuperacion ylo
reconstruccion ylo adecuacion yfo rehabilitacion y/o remadelacion ylo renovacion de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras
¢ veredas (concreto yio asfalto y/o adoguinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
ylo calles y/o anillos viales ylo pasajes y/a carreteras y/o pistas yio veredas ylo vias internas y/o
jirones ylo vias locales ylo vias colectoras y/o vias arteriales yfo vias expresas ylo
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial ylo peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas yio plazas y/o alamedas ylo espacios piblicos urbanos ylo servicios de
transitabilidad yfo urbanizacién y/o parques yio infragstructura recreativa yio esparcimiento
ylo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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‘ ‘ Importante
|| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento ef supervisor, debe cumplir con fa misma
[ | experiencia esiablecido para ¢l residente de obra Asimismo, el jefe dal proyecto para la

| elaboracion del expediente (écnico debe cumplir con fa experiencia exigida en e! articulo 188 del
| Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede sdoptar unc o mas de los requisitos de calificacion siguientes

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada fa elaboracion de las bases, asi como los requisitos de
calificacion que no se incluyan.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
e 02 LAPTOP CORE 15 SUPERICR

B
[B.

s 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

= VEHICULO PARA MOVILIDAD: 01 CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4X4

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo 138
. del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos: ¥

|o]

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial de la contratacion, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Nota 7: Experiencia en servicics de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de
obras similares: Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construecion yfo creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién ylo recuperacién ylo
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion yio renovacion de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras
o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o
calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio
vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas ylo
plazuelas ylo plazas y/o alamedas y/lo espacios publicos urbanos ylo servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimienta yfo
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacién:

| La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
| servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
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comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del

sisterna financiero que acredite el abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pagoz.

Los postares pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor *Experiencia de Poster en la Especialidad”.

| En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion. se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contraric, se asumira que los comprobantes

creditan conlratacionss independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
| confrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Posler en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, sclo se considera como experiencia 1a parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a Ia fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los cesos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |z promesa de
consorcio ¢ el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
| proveniente de dicho contrato.

| Asimisme, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convacados anles del
20.09.2012, Ia calificacion se cefiira al métedo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consercio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentgje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de Iz promesa de consorcio o del contrato de consorcio En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se gjecutaron en partes iguales.

Si el litular d= la experiencia no
caso gue ¢ cursal,

documer

postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

aria, debiendo acompadar la |

acredita experiencia de otra perscna uridica como consecuencia de una reorganizacion |
ebe presentar adicionzlmente el Anexo N° 8 }

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicade por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcian del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago. seguin corresponda.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monte facturado se encuentre ’

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

... el selo seilo de cancelado en el comprobante, cuande ha sido colocado por el propio pestor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en refacion a que se encuentra cancelado
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida Ig sola decleracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado’

‘Situacién diferente se suscita ante el selio colocado por ef cirente del poslor fsea ulilizando el témino
‘cancelado” o “pagada’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde
cereza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”

(En li Regidn Piurs, Todos Jumtos Contra of Dengue!
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GOBIERNO REGIONAL
PIURA

: ;Ei‘i@g& “Ano del Bicentenario, de 1a consolidacidn de nuestra independencia, y de 1a cONmameoracion
= de las heraicas batallas de Junin y Ayacucho™
“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Impaortante

e El comité de seleccion debe valorar de manera infegrai los documentos presentados por el
postor_para acreditar la experiencia. En tal senlido. sun cuando en los documentos
presentados fa denominacion del objeto contractual ro_coincida literalmente con el previsto
en las bases se deberd validar la experiencia si /as actividades aue eieculd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

*  E£ngi caso de consorcios, Ja calificacion de la experiencia se realiza conforme a ta Directiva
“Participacion cfe Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Estado’.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el reguerimiento. se
solicita fa_autorizacion def drea usuaria v se pone de conocimiento de lal hecho a la_dependencia que
aprobo el expediente de conlratacion, de conformidad con el numeral 72 3 del articulo 72 del Reglamento

s Ef cumpbimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una deciaracicn
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Enlidad puede solicitar documentacion que acredite ef

cumiplimienio del algin_ componenle de €si0s. Para dicho efeclo consinara de manera detallada 1os

1 _con las ca

¥ no med)

sarias para
Jsrada

r acreditada documentalmente,
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_Advertencia_

obligatorio para todas las confrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion homologados, son
de uso obligatorio.

De conformidad con el articulo 30 dé?ﬁégféfﬁéﬁ?&,' las fichas de ngnﬁbfdgagfgﬁ 'ébrobadas sonde uso
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Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de |
 sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica |
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
 numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento. |

Importante

«  Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requeriiento, 56
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

* Ef cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisifos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, ¥ no mediante declaracion jurada.




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICQO N°40-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

CAPITULO IV 3
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

ITEM I

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
6,293,085.69 (Seis millones doscientos noventa tres mil
ochenta y cinco con 69/100 soles), por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacién o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 1l
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M >= Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M = [3]?! veces el valor
referencial:
[70]
puntos

M >=[2] veces el valor
referencial y < [3]veces el _|
valor referencial:

[60]puntos

M > [1]?? veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:
[50]
puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

[25] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la gjecucion
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[25] puntos

" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado, Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que ef comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado™ o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracicn de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse Ja validez de la experiencia”.

2 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2 Elmonto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacidn. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito de
calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ |
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

considerarse como minimo lo siguiente:

1. Actividades previas al inicio de la Consultoria.
* Procedimientos de control.
Documento que presentaran
* Planificacién del servicio.
« Diagrama de GANT (ldentificar todas las actividades que
involucra el proyecto, estableciendo las relaciones entre las
actividades, Decidir que actividades deben comenzar antes y
cual debe seguir después)
Cuadro de Control de plazos y Obligaciones del supervisor en
Concordancia con las bases del procedimiento de seleccion.

2. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad del servicio ydela
obra
(adjuntar formato de control) debera considerarse como minimo lo
siguiente:
» Descripcidn de normas que se aplicaran durante la supervision.
+ Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional.
* Proteccion de propiedades e instalacion de terceros.
* Manejo de desperdicios.
+ Salud ocupacional.
3. Matriz de Evaluacion de Riesgos y Formatos de Seguridad y salud
en el trabajo.
4. Planteamiento de metodologia BIM

La metodologia que no cumpla con los requerimientos minimos y no
guarde relacién con el servicio requerido o muestre incoherencia no sera
calificada.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

C.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL.

[03] puntos

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (01) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

In"i;c;ta rit;é_pa raﬁ I; Entid ad

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de |
~ sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente |
todas las opciones de précticas previstas para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (01) de las
practicas de
sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos

CA

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo




(

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N°40-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita gue se haimplementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere EDIFICACIONES23 24

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.2

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?” a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica: /

Certificacion del sistema de gestidn ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con Ia_ norma 1SO 14001:2015, o con la Norm_a_ ‘Técnica P_e__r_u_ana qui\{alentg ([\JIF’:!SO_

23

24

25

26

27

28

29

30

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe a
manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta
el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de...”,
‘limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, ‘limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de ambientes
hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de instalaciones a nivel
nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion: la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmantefsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(hitp://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org mx) ¢ del European co-operation for
W.apec-

Accreditation-EA (htip:/ europsan-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC {http://v
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacian.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefic social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la Social
Accountability International (SAI). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado mediante una
evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso
o bajo coaccion, salud vy seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva, discriminacion, practicas
disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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14001:2015), cuyo alcance © campo de aplicacion considere EDIFICACIONES3! 32

El certificado depe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante | INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
€on reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder g I3 sede, filial u oficina a cargo de Ja prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

Practica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridag Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica®
(http:/www.ana. 10b.pe/certificado azul).

C.5 Practica:

Certificacion del sistema de gestién de Ia energia

Acreditacion:

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional 3

El referido certificado debe corresponder 3 I3 sede, filial u oficina g cargo de la prestacion®, y estar
vigente“® ala fecha de presentacion de ofertas.

= g N B RN

Respecto de Ia definicién del alcance 0 campo de aplicacién del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe a
manera de ejemplo Ia contratacion de servicios de limpieza que, por [a particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta
el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en |3 ciudad de...”,
“limpieza de centros educativos en Jas ciudades de...", "limpieza de edificaciones en |a provincia de...", “limpieza de ambientes
hospitalarios en el departamento de...", “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de instalaciones a nivel
nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacicn complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de sy certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara |a prestacién.

Sea firmante/signatario  de) Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/rwww iaf nu} o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (i_]_;ip::‘.-’en.ww,faeg 0rg.mx) o del European Co-operation for

Accreditation-EA (http:/v ,ggrgpeaﬂ-@cgg@[_atian.org) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http:/
pac.org/).

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala e certificado presentado.

Respecto de |a definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcisn al objeto de contratacion, se describe a
manera de ejemplo Ia contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad de| mismo, es importante tomar en cuenta
el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos tomo: “limpieza de instalaciones en |a Ciudad de..."
“limpieza de centros educativos en |ag ciudades de...", "limpieza de edificaciones en (a provincia de...”, “limpieza de ambientes
hospitalarios en g departamento de...", “limpieza de centros educativos en I3 Region de...”, “limpieza de instalaciones a nivel
nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podréa acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora Para precisar el alcance de Su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuars |a prestacion,

Sea ﬁrmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp .lat.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp: '19.11%) o del European Co-operation for
(htt “Creditation.org/) o del Pacific n Cooperation-PAC (hitg://w EC

—

cereditatio

iE_nE)EEHificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina acargo de la prestacién,

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA [2] puntos

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion

antisoborno {(Maximo 2 puntos)

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o

con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO 37001:2017). Presenta Certificado ISO

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion 7004

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento

02 puntos

No presenta Certificado

i i 41
internacional. 1SO 37001
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 0 puntos
de la prestacion®, y estar vigente*3 a la fecha de presentacion de ofertas.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos® _|

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo
de ochenta (80) puntos.

ITEM Il
i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos
Evaluacion: M >= Monto facturado
e acumulado

por el postor por la

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ e
prestacion de

3,448,154.58 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil

ciento cincuenta y cuatro con 58/100 soles), por la contratacion cons?:?trc\;rl;::)esndlz

de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la especialidad

convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de Ia

presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de Ia

conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda. M = [3]%6 veces el valor
Rl referencial:

Acreditacion: [70]

41

42

43

44
46

Sea firmantefsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://iwww.iaac.org.mx) o del European co-operation for
Accreditation-EA  (hitp://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http:/iwww.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
El' monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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—

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago*’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M == [2] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

M > [1]* veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

puntos

[60]puntos

[50]
puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[25] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

1. Actividades previas al inicio de la Consultoria.
* Procedimientos de control.
* Documento que presentaran
= Planificacién del servicio.
+ Diagrama de GANT (ldentificar todas las actividades que
involucra el proyecto, estableciendo las relaciones entre las
actividades, Decidir que actividades deben comenzar antes y
cual debe seguir después)
Cuadro de Control de plazos y Obligaciones del supervisor en
Concordancia con las bases del procedimiento de seleccién.

2. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad del servicio y dela
obra
(adjuntar formato de control} debera considerarse como minimo lo
siguiente:
» Descripcién de normas que se aplicaran durante la supervision.
* Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional.
» Proteccion de propiedades e instalacién de terceros.

+5
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“... el solo sello de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a
considerar como vélida la sola declaracién del
(..}

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la d

reconocerse la validez de la experiencia”,

A

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[25] puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0

puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-201 8-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

por el propio postor, no puede ser considerado
que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
eclaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito de
calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION

3. Matriz de Evaluacion de Riesgos y Formatos de Seguridad y salud
en el trabajo.
4. Planteamiento de metodologia BIM

La metodologia que no cumpla con los requerimientos minimos Yy no
guarde relacion con el servicio requerido o muestre incoherencia no sera
calificada.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacign del documento que sustente Ia
metodologia propuesta.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL.

Evaluacion:

Se evaluarg que el postor cuente con una (1) practicas de sostenibilidad
ambiental o social

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (01) de las
practicas de
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sys
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

03 puntos

;=__In:|p;;’£é_r:t:9;a ré_la Entidaa_

No acredita ninguna
practica en

 En caso el comité de Seleccion opte por incluir el factor de | S
| sostenibilidad

- sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente
| todas las opciones de practicas previstas para el factor

0 puntos

Esta nota debers : ser eliminada una vez cul
bases.

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 0 con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, Cuyo alcance o campo de aplicacién
considere EDIFICACIONES#8 48

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, yaseaante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional 50

specto de la definicion del [
manera de ejemplo Ia contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta
el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en |a ciudad de...",
‘limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en Ia provincia de...”, “limpieza de ambientes
hospitalarios en el departamento de...”, "limpieza de centros educativos en |a Regién de...”, “limpieza de instalaciones a nivel
nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podréa acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuar Ia prestacién.

Sea firmante/sfgnatario del Acuerdo de Reconocimiento  Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
Nio:/www jaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (h orga7)) o del European co-operation for
n-EA (hitp:/iwww suropear editatic ! Pacific Accre ooperation-PAC (hiip-//vrvry zpec.

Accreditatio

c.ora/).
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®? a |a fecha de presentacién de ofertas.

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201452,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere EDIFICACIONESS 57

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECO PI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
7\afigent__t=:-60 ala ercha__gg presentag?ép de Pﬁertas_. : : i A

51

52

53

54
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57
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En el certificado debe estar consignada Ia direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la Social
Accountability International (SAl). La certificacién bajo este esténdar refiere que una organizacion ha demostrado mediante una
evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso
0 bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva, discriminacion, practicas
disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe a
manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta
el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: ‘limpieza de instalaciones en la ciudad de...”,
“limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...", “limpieza de ambientes
hospitalarios en el departamento de...”, ‘limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de instalaciones a nivel
nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion: la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/ f.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/fwww >.org.mx) o del European co-operation for
Accreditation-EA (I : ilion.ora/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (ntip:/ aj
pac.ora/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de, restacion.

OTC

accreait

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

/
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C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(htto./fwww.ana.gob.pe/certificado_azul).
C.5 Praclica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere EDIFICACIONESS! 62,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional &3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 02 puntos
Evaluacién: {Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno =

Acreditacién:
Presenta Certificado ISO
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un | 37001
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO 37001:2016 o 02 puntos
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).
No presenta Certificado
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién 1ISO 37001
acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes 0 puntos
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional %6

61

62

63

64

85

66

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe a
manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta
el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de...”,
‘limpieza de centros educativos en las ciudades de..."”, "limpieza de edificaciones en la provincia de...", “limpieza de ambientes
hospitalarios en el departamento de...”, ‘limpieza de centros educativos en la Region de...", “limpieza de instalaciones a nivel
nacional”’, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion: la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/ laf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http/iwww iazc org mx) o del European co-operation for
Accreditation-EA (h Iropean-accredit 1.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htt W.Epec-
pac.org/}).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Inter Accreditdlion Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://mww.iaac.org © del Europ: co-operation for
Accreditation-EA (http://www european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Jz6operation-PA (http:/fwww.apec-

pac.org/).
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®, y estar vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Para acceder a |a etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo
de ochenta (80) puntos.

Importante

* Losfactores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacién, razonabilidad
¥ proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacién.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica ( Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de |a oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

tPUNTAJE TOTAL 100 puntos

¢ En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

8 Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

¥ Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionaks.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo def objeto def contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS
SIGUIENTES OBRAS: ITEM I: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILDIAD
URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CACERES HASTA LA AV. LOS
ANGELES DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA CON CUI N°2616126 E ITEM II:
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ
CERRO Y AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE
PIURA — PIURA CON CUI N°2210582, que celebra de una parte GOBIERNO REGIONAL DE PIURA,

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1. con domicilio legal en [.........], representada por
[ImeerEEr ey ], identificado con DNI N° [......... lLydeotraparie [..........ccooieimiiniincnn, ], con RUC N°
[,y = ], con domicilio legal en [.........oocoiiiiiioiiiinii, ], inscrita en la Ficha N°
[Ermiealn e by ] Asiento N° [............... ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[......occoonr. ], debidamente representado por su Representante Legal, [o..........oovvevevooiveeiii, Ii
€0 DNIN®T..c.ocs w2569 10N poder inscritoien.la Ficha:N° [ ], Asiento N°[............ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES )
Confechal................... ], el comité de seleccién adjudicd la buena pro del CONCURSO PUBLI

N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente conftrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO i
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

70

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que
se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de o ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE
LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN
LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION,
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liguidacién final.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
profrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERQ DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita fa retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

* "De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

™ La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador d buena pro.

[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del L
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retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
' ":S‘éld"}én'él'bé_so'aﬁé Ia Entidad hubiese prgﬁf&‘};gz:a}gérfé'delénto, se debe incluir la ;s:fgu'ié?fte cléusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera fa solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a /a
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR
EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15)
dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes.
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia
de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 de/ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciopes correspondientes.
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Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segln lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, SEGUN
CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consuitoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ditimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”,

En fos contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”,

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segtin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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[

Supuestos de aplicacién de

Forma de calculo Procedimiento

penalidad

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60dias)
desde el inicio de su participacionen la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

(0.5 UIT)
por cada dia de
ausencia del
personal en el plazo
previsto

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o debidamente
sustituido

(0.5 UIT)
por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento wu operatividad de Ia
infraestructura  culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada

CINCO (5) %
del monto del
contrato de
supervision

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o las absuelva
fuera del plazo sefialado en el numeral
193.3 del articulo 193 del Reglamento.

(10% de 01 UIT)
por no atender las
consultas formuladas
por el residente de
obra, segun lo
dispuesto en el literal
b) del numeral
193.10 del articulo
193 del Reglamento.

Segun informe de Ia
Direccién de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
aquien se le delegue

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar
obras adicionales sin haber generado y
tramitado ante la Direccion de Obras
de la Gobierno Regional de Piura, el
respectivo Expediente Técnico con los
presupuestos adicionales que sean
requeridos.

20% de U.I.T.
Vigente

Segun informe de Ia
Direccién de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
aquien se le delegue

Si EL SUPERVISOR no tramitara
oportunamente o remitiera en forma
defectuosa o incompleta valorizaciones
de Obra (principal y/o adicionales).

10% de U.I.T.
Vigente.

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gaobierno
Regional de Piura y/o

Por no absolver vy regularizar en Ia
valorizacién  siguiente, cualquier
partida de una valorizacion observada
por la Direccion de Obras del Gobierno
Regional de Piura.

10% de U.I.T.
Vigente

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

Por valorizar Obras y/o metrados no
gjecutados (valorizaciones
proyectadas) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otro acto
que deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones
vigentes

30% de U.IL.T.
Vigente

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue
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Por no generar o elaborar los

presupuestos  adicionales y  no
tramitarlos  oportunamente a la
Direccion de Obras del Gobierno
Regional de Piura, y que como

consecuencia de ello se tenga que
ampliar el plazo al Contratista, con
reconocimiento de gastos generales,

10% de una U.l.T.
Vigente.

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

10

Por no presentar oportunamente o en
forma deficiente y/o incompleta, los
siguientes documentos: el Calendario
de Avance Acelerado (CAA) 6 por no
presentar oportunamente el Calendario
de Avance de Obra Actualizado
(CAOA), segln lo establecido por las
Bases de Adjudicacion.

20% de una U.I.T.
Vigente.

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

11

Por demora en la presentacion de los
Informes mensuales de obra indicados
en los Términos de Referencia, de
valorizaciones, de Expedientes de
presupuestos  adicionales o de
deductivos, de Ligquidaciones, de
ampliaciones de plazo y de informes
especificos.

20% de una U.L.T.
Vigente

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

12

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales de acuerdo con las
especificaciones técnicas del
expediente técnico.

20% de 1 U.L.T por
cada incumplimiento

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

13

No tener actualizado al dia el cuaderno
de obra.

10% de 1 U.LT por
cada incumplimiento

Segun informe de la |
Direccién de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

14

Si EL SUPERVISOR no hiciera las
deducciones 0 descuentos
oportunamente, en las valorizaciones
del Contratista, con la finalidad de que
al término de obra no exista o se
reduzca el saldo a favor de la Gobierno
Regional de Piura.

20% de una U.I.T.
Vigente

Segun informe de la
Direccion de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

15

Por no controlar eficientemente la
ejecucion de la obra y/o por no haber
adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo;
por no controlar la sefializacion (diurna
y nocturna) durante la ejecucién de
Obra y/o por no haber adoptado las
acciones necesarias para que el
Contratista ejecute la sefializacion que
la Obra requiere para evitar accidentes
y brindar la seguridad suficiente al
usuario.

10% de una U.L.T.
Vigente

Segun informe de la
Direccién de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue
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Segun informe de Ia
Direccién de Obras
del Gobierno
Regional de Piura y/o
a quien se le delegue

Por emitir opinion fuera de todo 30% de una U.I.T.
contexto normativo que haga incurriren Vigente

16  |error administrativo a la entidad y/o
perjuicio economico.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los Pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento,

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de Ia Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta Ia

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de Ia que tuviera conocimiento; vy ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA Se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, recondce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio }/ ratificacion, ya sea d¢ bienes
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0 servicios, cualquiera sea Ia finalidad con Ia que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS.
LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU (FILIAL
PIURA), CAMARA DE COMERCIO DE PIURA y CENTRO DE ARBITRAJE LATINOAMERICANO Y DE
INVESTIGACIONES JURIDICAS (CEAR LATINOAMERICANOQ).73

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo
de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Se prohibe la concurrencia de las partes al arbitraje de emergencia, arbitraje express o arbitraje acelerado ante
cualquier centro arbitral™,

En caso las partes soliciten medidas cautelares deberan otorgar fianza bancaria, solidaria, incondicional y de
realizacion inmediata. EI monto de la contracautela no debe ser mencr a la de fiel cumplimiento y otross.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion,
segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Las partes no le confieren al tribunal arbitral Ia posibilidad de ejecutar el laudo’®.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante Ia
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....oovovieool ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a |a otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en |a ciudad de [ aestitdativas ] al [CONSIGNAR FECHA].
‘LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”
Importante

Eéfe documento puevde ﬁrmars'é'dig)ftalmenté" sfambas parte;' cuentan con ffrmé digftai, ségﬂn la

72

74
75
76

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles
(S/5 000 000,00).

Memorandum Multiple N° 260-2024/GRP-400000

Informe N° 1061-2024/GOB.REG.PIURA-PR

Informe N° 1061-2024/GOB.REG.PIURA-PR

Informe N° 1061-2024/GOB.REG.PIURA-PR
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Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales™.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 I(::)g.ll\:l?'gfﬁgTA SN(;)Cr;;tlnre, denominacion o razén
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razdn social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL Niimero de! conirat
CONTRATO ero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisidn
Elabaracian de elagjreliiién Supervision
Objeto del contrato Expediente | dp 0
Técnico de. LA
Expediente
Técnico
Descripcian del objeto del
contrato 1
Fecha de suscripcion del —Q
contrato l
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién{es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucién contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 g)‘?‘ggglgNE_::E Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

digitales/firmar-y-certificados-digitales

7 Para mayor informacion sobre Ia normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://

.indecopi.gob.pefweb/firmas-

v
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Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de |la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: 3

COMITE DE SE'LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™® g 1 No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2)
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2f y se tendrad en
consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articul y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

J
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: J
COMITE DE SE,LECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente
informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUG: | Teléfono(s) :
MYPE™ SEi ] No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razbén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®0 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal : -
RUC : | Teléfono(s) :
MY PE8! Si [ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

79 Estainformacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequena
empresa.

80 Ibidem.

81 Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

\
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Vi.

vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores_ i
COMITE DE SE’LECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres .y Ap-éil.i-(-ias del po-s.f-dl.'-bu
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comiin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores’ .

COMITE DE SE'LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones
detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores: .
COMITE DE SE'LECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores’ g
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuin del consorcio para efectos de
participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del
contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.......................... I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ % 182
CONSORCIADOC 1] d

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 183
CONSORCIADO 2] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%34

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresadgen numero entero, sin decimales.

® Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expr 0 en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligacion ada uno de los integrantges del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,
deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Frrma, Norﬁbres y A.;;e.lllidos- .t-iel pos.t-c.:;;nn
Representante legal o comiin, segtn corresponda
Importante
* El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, seglin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los ite ue
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se presente”.
* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente.
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”",

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen
deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores ]
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdomica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirén en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independiéntes, en los itengs que
se presente”. -
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= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente;
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocicn de Ia Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen
deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O S
. PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA Ogg%";\%'ﬁw ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®

Importante para la Entidad

“En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O VUEIPAP | unimaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPoso | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segin corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en |as bases.

%  Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

8 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

8  Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tie

0 gstablecida en la ses.
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La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtn corresponda

Importante

= En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

= El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg y
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en hitp://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidn-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad af que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por ef postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N°® 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg ’

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREOQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma;-l.\ib.mbré-s y Apell-i.c-l-c.:-s_ del |-a-ostor o}
Representante legal o comun, segiin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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