

La Unión, 26 de mayo de 2025

CARTA N° 04-2025-CP-ABR-03-IVPDM-C/P

SEÑOR (A):

**JEFE DE OPERACIONES
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DOS DE MAYO**

ASUNTO : COMUNICO DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CP-ABR-03-2025-IVPDM/C-1

REF. : FORMATO N° 26 INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO 03-2025-IVPDM/C-1

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarle cordialmente y a nombre del comité, asimismo, comunicarle que se llevó acabo la evaluación y calificación de ofertas del procedimiento selección de **CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N° 03-2025-IVPDM/C-1**, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP. PE-3N - **PICHGAS** - SAN CRISTOBAL - HU-711 (KM 15+000), L=15.000 KM, PACHAS - DOS DE MAYO – HUÁNUCO. Durante la fase de selección se registraron 12 participantes de manera electrónica en el SEACE de la Pladipoc, de los cuales 03 postores presentaron sus ofertas validas de manera electrónica.

El presidente del comité hace de conocimiento que, de acuerdo el acta de fecha 23 de mayo de 2025, se declaró desierto el procedimiento de selección, donde las ofertas presentadas por los postores **CONSORCIO VIAL PICHGAS, YRM INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y INVERSIONES MULTISERVICIOS LUHANNA E.I.R.L.** fueron descalificadas, debido a que los postores no estructuraron adecuadamente su oferta, asimismo, las mismas que derivan de errores y la no subsanación de sus ofertas.

El Comité, al no encontrar ofertas validas se declaró **DESIERTO** el procedimiento de selección, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 56.1 del artículo 56 en cumplimiento de la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Por lo que se remite al área usuaria para su conocimiento y evaluación, así determine la persistencia de la necesidad del referido proceso de selección conforme a la primera convocatoria, previa revisión de los términos de referencia a fin de continuar bajo las mismas condiciones y de corresponder la actualización/ratificación de las Términos de referencia y/o Requisitos de Calificación, para una siguiente convocatoria.

Asimismo, la Unidad de Abastecimiento, conforme a lo que señale el área usuaria y a lo manifestado en el presente informe, deberá evaluar si corresponde actualizar el Valor Referencial y la aprobación de un nuevo expediente de contratación en cuyo caso, se solicita se gestione de la misma.

Se adjunta:

- Formato 26 informe declaratoria desierto y el acta de desierto.

Es todo cuanto informo para su conocimiento.

Atentamente,




.....
**Jonel Emilio Mallqui Aguilar
PRESIDENTE DE COMITÉ**

FORMATO N° 26
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	04-2025-IVPDM/C-1
	Fecha del informe	26/05/2025
2 FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME		
3 ANTECEDENTES		
4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO		
4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP. PE-3N - PICHGAS - SAN CRISTOBAL - HU-711 (KM 15+000), L=15.000 KM, PACHAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO.	
4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N° 03-2025-IVPDM/C-1	
4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA	
4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ÚNICO	
5 MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.		
Se registraron Once [12] participantes, pero solo un participante presentó su oferta electrónica.		X
Se presentaron Tres [03] ofertas, pero no quedó como oferta válida, debido a: Que las Dos [02] ofertas, no cumplieron con las subsanciones a las observaciones solicitadas dentro del plazo otorgado esto debido a las documentaciones presentadas en su oferta no se encuentran legibles y Una (01) oferta debido a la acreditación de la documentación presentada carece de justificación al rubro distinto en consecuencia siendo descalificadas las ofertas.		X
6 ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:		
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en las indagaciones de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	-
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	-
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	X
6.4	Se analizó el proceso de evaluación y calificación de las ofertas a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	X
7 CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:		
7.1	El valor [7] no estuvo acorde con los precios del mercado.	
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	

7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, asimismo, la no subsanción de sus ofertas en consecuencia siendo descalificados de las mismas que derivan de errores e incumplimiento durante la subsanación de sus ofertas.	X
-----	---	---

8	<p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1.- Que el área usuaria determine la persistencia de la necesidad del referido proceso de seleccion.</p> <p>2.- Que el área usuaria revise los terminos de referencia y solicitar una nueva convocatoria bajo las mimsas condiciones.</p> <p>Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.</p>
---	---

9		
	JONEL EMILIO MALLQUI AGUILAR	
	NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	
		
	FERNANDO CRUZ SANCHEZ	LINCOL HORACIO PEÑA VICENTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL 1ER MIEMBRO	NOMBRE Y FIRMA DEL 2DO MIEMBRO