

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02/04/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD: PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS CON CUI 2436646					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125002413-001250					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	63					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2436646				
		Documento que declaró la viabilidad	Formato Único de Reconstrucción Código 2436646				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 0193-2025-MTC/21.GIE.RCC		Fecha de recepción	27/02/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COSTOS							
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos						
	-	Estructura de costos de la Gerencia de Intervenciones Especiales, se adjunta Anexo. De acuerdo al artículo N° 14 del Reglamento de Reconstrucción con Cambios						

3.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles		x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	139,579.87 (Ciento treinta y nueve mil quinientos setenta y nueve con 87/100 soles)						
	De acuerdo al Anexo N° 1 - Estructura de Costos Referencial								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	21/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	21/03/2025
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 Abog. ROCIO CAFFO GELDRES Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Planeación y Gestión PROVINCIA DESCENTRALIZADA				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ESTRUCTURA DE COSTOS

"REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4-LA LIBERTAD: PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS", CON CUI N° 2436646

PRESUPUESTO OCTUBRE 2024

Item	Descripción	Und.	Costo Diario (S/)	Cantidad	Plazo (días)	Total (S/)
I	Personal Profesional - Técnico					
A	Personal Profesional (incluye leyes sociales)					59,166.67
1	Jefe de Estudio y/o Jefe de proyecto	Día	333.33	1	60	20,000.00
2	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Tráfico, Señalización y seguridad vial	Día	266.67	1	25	6,666.67
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	Día	266.67	1	20	5,333.33
4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	Día	266.67	1	20	5,333.33
5	Especialista en Geología y Geotecnia	Día	266.67	1	15	4,000.00
6	Especialista en Estructuras de Puentes y Obras de Arte	Día	266.67	1	15	4,000.00
7	Especialista en Gestión de Riesgos y Seguridad	Día	233.33	1	5	1,166.67
8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	Día	266.67	1	20	5,333.33
9	Especialista Ambiental responsable de los estudios ambientales	Día	266.67	1	10	2,666.67
10	Especialista en arqueología	Día	233.33	1	10	2,333.33
11	Especialista Social	Día	233.33	1	10	2,333.33
B	Personal Técnico (incluye leyes sociales)					6,480.00
1	Dibujante de autocad, digitador	Día	100.00	1	20	2,000.00
2	Topógrafo	Día	233.33	1	15	3,500.00
3	Ayudante de Topografía	Día	70.00	2	7	980.00
II	Viáticos (Alimentación, hospedaje y pasajes)					10,780.00
1	Personal Profesional y Técnico	Glb	10,780.00	1		10,780.00
III	Vehículos					9,900.00
1	Camioneta Pick Up 4x4 (incluye chofer, combustible y seguros)	Día	330.00	1	30	9,900.00
IV	Equipos y Servicios de Ingeniería					19,000.00
1	Alquiler de equipo de Topografía (Un sistema GPS GNSS Geodésico de doble frecuencia con su respectivo certificado de operatividad vigente.)	Día	300.00	1	7	2,100.00
2	Servicio de Certificación Pluviométrica de SENAMHI (25 años), según Manual de Hidráulica, Hidrología y Drenaje de Carreteras - MTC	Glb	1,500.00	1		1,500.00
3	Ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y rocas (calicatas en accesos y puente)	Glb	12,000.00	1		12,000.00
4	Estudio de canteras y producción de agregados y material granular	Glb	1,500.00	1		1,500.00
5	Ensayo de laboratorio de fuentes de agua	Glb	1,000.00	1		1,000.00
6	Alquiler de equipo de Computo	und	180.00	5		900.00
V	Materiales y útiles de oficina					1,800.00
1	Útiles de Oficina y Dibujo	Glb	600.00	1		600.00
2	Copias y Reproducciones, impresiones y ploteos	Glb	1,200.00	1		1,200.00
VI	Seguros					210.00
1	SCTR Salud y Pensión (Seguro Complem. de Trabajo de Riesgo)	Glb	210.00	1		210.00
	Costo Directo					107,336.67
	Gastos Generales	5.20%				5,584.53
	Utilidad	5.00%				5,366.83
	Sub Total sin IGV					118,288.03
	I.G.V.	18%				21,291.84
	Total General					139,579.87

