

FORMATO N° 1

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1.

DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL

4/3/2025

1.2 DEPENDENCIA USUARIA

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA OBRA

1.3 DENOMINACIÓN DE LA
CIÓN

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
BILIDAD PEATONAL CON ESCALINATAS EN EL BARRIO DE VISTA ALEGRE DE LA LOCALIDAD
ISHUAR DEL DISTRITO DE QUISHUAR - PROVINCIA DE TAYACAJA -DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2477930

1.4 N° DE REFERENCIA DEL

1

OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO

1.5 PROYECTO DE
PÚBLICA

CUI

2477930

Documento que declaró la viabilidad, conforme al
Sistema Nacional de Inversión Pública

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL
IENTO

Documento de

o

INFORME N°07-2025-
WFQC/MDQ

Fecha de recepción

14-02-2025

2.2 MODIFICACIONES
AS AL REQUERIMIENTO
DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la
ón

De oficio

Con motivo de
observaciones

Fecha de la
n

De oficio

Con motivo de
observaciones

Fecha de la

De oficio

Con motivo de
observaciones

Fecha de la

De oficio

Con motivo de
observaciones

2.3 SEÑALAR SI LA
CIÓN INCLUIRÁ
s)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta,
tento técnico de la dependencia
gano encargado de las
s, según el caso.

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE
Á POR ITEMS

SI

NO

X

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
	Documento que andarización			Fecha

2.6 ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS DE LA CIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
--	--

2.7

OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Nº	Cantidad total de observaciones	Cantidad de es formuladas por OEC	Comunicación se remitió a la cia usuaria las s al requerimiento	Fecha de la comunicación	Cantidad de ones formuladas por los proveedores	Comunicación se remitió a la ia usuaria las acciones al rrimiento	Fecha de remisión de la comunica ción
Consignar una síntesis de lasobservaciones							
Consignar una síntesis de lasobservaciones							
Consignar una síntesis de lasobservaciones							

2.8

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº	Cantidad total de s a las observaciones	Cantidad de las observaciones as por el OEC	Comunicación de e la dependencia suaria	Fecha de a comunicación	Cantidad de respuestas a ciones formuladas por los proveedores	Comunicación uesta de la ncia usuaria	Fecha de remisión de la comunica ción
Consignar una síntesis de las respuestas a lasobservaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a lasobservaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a lasobservaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LAS OBSERVACIONES							
	Nº	Ajustes o modificaciones						

--	--	--

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO
----	---

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO
-----	-------------------------

	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	
--	---	----	---	----	--

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
----	--

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL ENTENTO	SI	X	NO	
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LINSE S.A.C, INGENIEROS & CONTRATISTAS QUISPE ESPINOZA S.A.C.Y OTROS					

4.2	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN QUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar las marcas. En la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHUSLAY TAYACAJA - PUNO Bach. Cont. Cecilia M. Ayala Somoza JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA ALMACÉN Y Bienes PATRIMONIALES</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	