
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012 – 2024 – MDR/CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

 

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y 
COBERTURA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE 
OFICINA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

RAPAYAN EN LA LOCALIDAD RAPAYAN, DISTRITO DE 
RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, 

CON CUI N 2592752. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  

TOSHIBA
Texto tecleado
BASE INTEGRADA
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN  
 

RUC Nº  :  20323089451  
 

Domicilio legal  :  Plaza de Armas S/N° - Rapayan 
  

Teléfono:  :  -  
 

Correo electrónico:  :  logisticamunirapayan1@gmail.com 
 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y 
COBERTURA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y 
MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN EN LA 
LOCALIDAD RAPAYAN, DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO 
ANCASH, CON CUI N 2592752.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 

El valor referencial asciende a S/ 922,719.51 (Novecientos Veintidós Mil Setecientos Diecinueve 
con 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 

total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto DE 2023. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 922,719.51 
(NOVECIENTOS VEINTIDÓS 

MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE CON 51/100 

SOLES). 

S/ 830,447.56 (Ochocientos 
Treinta Mil Cuatrocientos 

Cuarenta y Siete Con 
56/100 Soles), 90% DEL 
VALOR REFERENCIAL.  

S/ 1,014,991.46 (Un Millón 
Catorce Mil Novecientos 

Noventa y Uno Con 
46/100 Soles), 110% DEL 
VALOR REFERENCIAL. 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 15/03/2024 – RGM – 66-2024 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico. 

: 10/01/2023 – RGM – 006-2023 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder. 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: menores a 8 UIT  

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos determinados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema  A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
Llave en mano. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio de la 
obra materia de la presente convocatoria, es de 75 (Setenta y Cinco) días calendario, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de 
obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  :  Caja de la Municipalidad Distrital de 
Rapayan  

Recoger en : Oficina de la Sub Gerencia de Logística  

Costo de bases  :  Impresa: S/ 5.00  

Costo del expediente técnico  :  Impreso: S/ 200.00  
Digital: S/ 5.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 

 
• Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  

• Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.  

• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Código Civil. - Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública  

• Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Código Civil  

• Directivas emitidas por el OSCE. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN  
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 011 – 2024 – MDR/CS - 1 

 16 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en Soles, y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor 
 

 
 
 
 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 

 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
La Municipalidad Distrital de Rapayan se reserva el derecho de iniciar el procedimiento de 
fiscalización posterior antes de la firma del contrato a los documentos presentados conforme lo 
prescribe el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General que en su numeral 33.3 sanciona “En caso de comprobar fraude o falsedad en la 
declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad 
considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar 
la nulidad del acto administrativo sustentando en dicha declaración, información o documento 
(…); y además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra 
la Fe Pública del Código Penal, esta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 
 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad. En el Distrito de 
Rapayan – Frente de a la plaza de armas. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

 

 
 
 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.5. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será PERIODOS MENSUALES. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

TERMINO DE REFERENCIA 
 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y COBERTURA; ADQUISICION 

DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN 
EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN EN LA LOCALIDAD RAPAYAN, DISTRITO DE 

RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N°2592752 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. Entidad convocante: 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Rapayan. 

RUC N° : 20323089451 
Domicilio Legal : Pza. de Armas Nro. S/n -Rapayan-Huari- Ancash 

Área usuaria : Sub de Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura. 

El Contratista : Empresa constructora de personería natural o jurídica 
contratada para la ejecución de la obra. 

El Consultor : Responsable de la elaboración del expediente técnico 

La Supervisión : Empresa consultora de personería natural o jurídica contratada 
para la supervisión de la obra o Inspector de Obra.  

ACOP  : Administradores de Contratos de Obras Públicas, es el 
profesional responsable de la verificación del cumplimiento de 
la ejecución de obra y supervisión de obra. 

 
1.2. Expediente Técnico de Obra - ETO: 

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define las 
características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de 
manera precisa las principales características de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos 
técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas y estudios específicos 
realizados/estudio de suelos, cálculos para el diseño de estructuras, etc.), así como su costo 
(presupuesto y análisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados). 
 
El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base a 
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que conforman 
el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y características de las 
actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima 
altura de la zona (msnm) donde se ejecutará la obra. 

 
1.3. NORMAS GENERALES. 

a) La Constitución Política del Perú. 
b) Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
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c) Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

d) Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
e) Ley N° 1252 – Ley que crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

modificado con D.L. N° 1432. 
f) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-

2017-EF, modificado con D.L. 1432. 
g) Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 
h) Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública. 
i) Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. N° 020-2019-TR. 
j) Ley 27050 – Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de 

elementos de apoyo para personas con discapacidad. 
k) Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. 
l) Código Civil. 
m) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias. 
n) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF y sus modificatorias. 
o) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obra”, modificado por la Resolución 018-2017-OSCE/CD. 
p) Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”. 

 
 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.4. NORMAS TÉCNICAS. 
a) Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 
b) Reglamento de Metrados – R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC. 
c) Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14 – Manual de Ensayo de Materiales.  
d) Decreto Supremo 004-2017-MTC y sus modificaciones. 
e) R.D. N°20-2011-MTC714 – Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.   
f) R.D. N° 22-2013-MTC/14 – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013.  
g) Norma G – 050, Seguridad durante la Construcción 
h) Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
i) LEY N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento 
j) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión De Riesgos En La Planificación de la Ejecución De 

Obras”. 
k) Ley N°27446 Ley Del Sistema Nacional De Evaluación De Impacto Ambiental, Decreto 

Supremo N°19-2009-MINAM, y Su Reglamento. 
l) Reglamento Nacional De Edificaciones, y Sus Modificatorias, Vigentes a la Fecha. 
m) Resolución Ministerial Nº 072-2019-Vivienda, Norma Técnica A.120 Del RNE “Accesibilidad 

Universal En Edificaciones”. 
n) Norma E 060 – Concreto Armado  
o) Norma E – 050 – Suelos y Cimentaciones. 
p) Norma E – 030 – Diseño Sismo resistente 

q) Norma Técnica de Edificaciones E-020 “Cargas”. 
r) Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 
s) Reglamento Nacional De Defensa Civil. 
t) Código Civil. 
 

1.5. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Ejecución de la Obra “CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y COBERTURA; 
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE 
OFICINA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN EN LA LOCALIDAD RAPAYAN, 
DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N°2592752. 
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1.6. FINALIDAD 

Brindar y dotar de un adecuado servicio de EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES Y MOBILIARIO, E 
CONSTRUCCION DE COBERTURA con la finalidad de optimizar los servicios que se brindan la 
entidad, mediante una adecuada infraestructura, bajo las condiciones de seguridad, 
durabilidad, funcionalidad y confort, para satisfacer las necesidades de propios y extraños que 
circular por esta zona y por ende coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida. 

  
1.7. OBJETO 

Es objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o jurídica 
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTOR DE OBRA, 
a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la 
Ejecución de la Obra “CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y COBERTURA; 
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE 
OFICINA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN EN LA LOCALIDAD RAPAYAN, 
DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N° 2592752. 

 
1.8. ANTECEDENTES. 

LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la formulación de los 
proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
conocido en adelante como INVIERTE.PE, IOARR, a través de la Unidad Formuladora en coordinación 
con la Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura, Unidad de 
Mantenimiento, Estudios y proyectos, mediante consultoría externa que se especifica en el 
Reglamento de Organización y Funciones, para elaborar proyectos de inversión de cualquier sector, 
gozando de autonomía dentro de su competencia. 

 
1.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

El presente procedimiento de selección se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de técnico de obra respectivo. 
 
Por lo que debe presentar el desagregado de partidas de acuerdo a la estructura de costos contenida 
en el Expediente Técnico, usando el formato establecido en las Bases Integradas. 

 
1.10. MODALIDAD DE CONTRATACION. 

         Llave en mano 
 
1.11. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

  Adjudicación Simplificada. 

 
1.12. DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

Queda expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 35° de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

1.13. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene 
hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el último pago. 

 

1.14. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
El plazo de ejecución de la obra su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio 
materia de la presente convocatoria, es de SETENTA Y CINCO (75) días calendario, en 
concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra. Y se contabilizará siempre y 
cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el Artículo 176°, sobre el inicio del plazo 
de ejecución de obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
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1.15. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones establecidas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado:  
a) Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA quien es el Inspector o el Supervisor, según 

corresponda.  

b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda.  

c) Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación.  

d) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este 

haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.  

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas 
dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.  
LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución 
de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias 
invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, 
debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
 

1.16. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 

a) Nombre de la obra : “CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y COBERTURA; 
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES 
COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL(LA) 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN EN LA LOCALIDAD RAPAYAN, 
DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” 
CON CUI N°2592752. 
 

b) Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 
  Región : Ancash 
  Provincia : Huari 
  Distrito : Rapayan  
  Localidad   :     Rapayan 
  Altitud promedio : 3313.34 msnm 
c) Código Único de Inversiones 

– CUI 
: 2592752   

 
d) Nivel del estudio de pre 

inversión 
: FORMATO N° 07-C: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS. 

e) Fecha de Presupuesto de 
Obra. 

: 11/11/2023   

f) Documento de aprobación 
del ETO 

: RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 006-2024-MDR/GM. 

g) Fecha de aprobación del 
ETO 

: 10/01/2024   

1.17. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 
5 – 18 Recursos Determinados - Canón y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones. 

 
1.18. VALOR REFERENCIAL. 

El valor referencial para Ejecución asciende S/. 922,719.51 (Novecientos Veintidos Mil 
Setecientos Diecinueve Con 51/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de noviembre del 2023. El Proyecto consiste en una única etapa, que comprende 
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la Ejecución y Liquidación de la obra, la cual estará a cargo del postor adjudicado con la Buena 
Pro, que ejecutará según el Expediente Técnico de Obra - ETO aprobado. 
 
El Valor referencial incluye gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes. 
 
El Costo Total para la Ejecución de la Obra en sus diversos componentes son los siguientes: 

Descripción Costo 

Costo Directo  S/.653,384.96 

Gastos Generales S/.  63,242.23 

Utilidad (8% ) S/.  65,338.50 

Sub Total S/. 781,965.69 

IGV (18%)  S/  140,753.82  

Valor referential  S/.  922,719.51 

Expediente Técnico S/.  39,500.00 

Evaluación del exp. s/. 8,000.00 

Supervisión de obra S/.  31,801.00 

Presupuesto total  S/. 1,002,020.51 

 

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 
2.1. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

En estricto cumplimiento del Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
sobre la Revisión del expediente técnico de obra “Dentro de los treinta (30) días calendario del 
inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea mayor a ciento veinte 
(120) días …, EL CONTRATISTA presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de 
revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones 
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El Supervisor o 
Inspector dentro del plazo de diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte 
(120) días …, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a LA ENTIDAD, con 
copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y velicaciones propias realizadas 
como supervisión o inspección”. 

 
Lo referido hace mención al INFORME COMPATIBILIDAD, de acuerdo al contenido establecido por 
el área usuaria, la misma que debe ser presentado por EL CONTRATISTA a la SUPERVISIÓN en un 
plazo máximo de siete (07) días calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecución y LA 
SUPERVISIÓN a la ENTIDAD en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, computados desde 
el inicio del plazo de ejecución.  
 

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
1. ERRORES O CONTRADICCIONES. 

 EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISIÓN. 
 

2. OBRAS PROVISIONALES. 
EL CONTRATISTA deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL 
CONTRATISTA y a LA SUPERVISIÓN, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir 
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y 
equipados de acuerdo a la programación de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de 
ejecución. Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 
ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, 
sanitarias y comunicaciones de ser necesarias. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a 
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 
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a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 
practicables. La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal 
obrero empleado. 
 

b) Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 
servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su 
uso, a criterio de EL SUPERVISOR. 

 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL 
CONTRATISTA para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la 
obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado a LA SUPERVISIÓN de las 
modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para 
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 
o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
 
EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes. 
 

3. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para 
la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se 
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, 
adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo 
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de 
reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar 
con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad 
en el plazo de hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisión. Si el 
equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en 
los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las 
sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la 
Entidad Contratante. 

 

4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal 
que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la 
conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso 
las instrucciones de la Supervisión en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones 
técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, la 
limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 

5. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS  

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan 
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente 
a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad 
requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. Los gastos de estas operaciones serán a 
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cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la 
Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

 

6. CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA  

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. La responsabilidad del 
Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales 
faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una 
indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado 
a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los 
gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en 
su defecto serán de cuenta del Contratista. El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la 
Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya 
instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas 
normas y órdenes pudieran causar. El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las 
infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 
ambiente.  

 

7. SEGURIDAD DE OBRA 

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y 
salud del personal de obra, durante la ejecución de la misma la cual deberá de implementarse de 
tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de 
seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos 
provenientes en el sitio de la obra.   
El Contratista designará al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su 
vez dispondrá de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad 
conveniente. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. 
El Contratista deberá de cumplir de manera mensual su informe de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo en donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del 
cumplimiento de su programa de seguridad y salud en el trabajo y evidencias del cumplimiento 
de los controles operacionales descritos en la matriz IPERC. 

 
8. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación 
del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes, así 
mismo desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que 
ejecutará la obra, por parte del capacitador del plan de mitigación de impacto ambiental. El 
Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

9. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO  
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las 
respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios 
Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los 
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y 
aceptación de dichas empresas para su realización. La inobservancia del Contratista de realizar 
dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios 
Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, 
modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que 
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corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos 
proyectados. 
 

10. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS  
El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público 
ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas 
correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y 
secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado 
de conservación, vida útil remanente, etc. Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o 
instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que 
se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades 
complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o 
reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, 
redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de 
servicios, manteniendo permanente coordinación con Municipalidad. La solución de 
interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) 
así como las consecuencias que de ellas deriven, serán tomadas en cuanta, para la formulación 
de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos 
respectivos. 
 

11. CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 
La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado 
y publicado en el SEACE. 
 
El inspector de obra y/o supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el 
cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, 
según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD. 
 
El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por 
perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de 
conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, así como en los términos y 
condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta 
herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones de 
uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone su 
estricto cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, la Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección 
de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, 
cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, la 
entidad debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato 
previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva y esperar el pronunciamiento del OSCE. 

 
12. PROGRAMA DE TRABAJO. 

Dentro de los siete (07) días calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, EL 
CONTRATISTA deberá presentar para consideración de LA SUPERVISIÓN, el Calendario de Obra 
Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisición de Equipos y Materiales ajustado 
al plazo de ejecución de obra desde la iniciación efectiva y terminación del plazo de ejecución de 
la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 
trabajos. Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino 
Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o 
cronograma. Presentación de Planes que ameritan a la Ejecución en un plazo de (03 Días), EL 
CONTRATISTA deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza 
mayor. 
EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le 
sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando LA SUPERVISIÓN 
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lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme 
a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 
aprobación de LA SUPERVISIÓN. 
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el responsable de LA SUPERVISIÓN 
de Obra, no eximirán a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 
emergentes del Contrato. 

 
13. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de 
trabajo o en días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización a LA SUPERVISIÓN con 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá 
LA SUPERVISIÓN lo necesario para su control. 

 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA 
podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo a LA 
SUPERVISIÓN inmediatamente antes de su iniciación. 
 
En cada caso LA SUPERVISIÓN procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 
situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas 
extraordinarias. 

 
14. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES. 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto 
limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 
15. RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS. 

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas de EL 
CONTRATISTA dentro y fuera de la obra. 

 
16. CALIDAD ESPECIFICADA. 

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación de EL CONTRATISTA alcanzar la 
calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución 
de las partidas e instalaciones. 
 
A tal efecto LA SUPERVISIÓN, establecerá los sistemas de control de ejecución y demás 
actividades de control de calidad. 
 
LA SUPERVISIÓN tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. 
La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará a EL CONTRATISTA de ninguna de sus 
obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecución de Obra. En el caso que los materiales y 
equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá 
a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados 
serán comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome 
las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por LA SUPERVISIÓN debido a su 
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 
17. SEGUROS APLICABLES. 

 La ejecución de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecución desde el 
inicio hasta la aprobación de la liquidación técnica y financiera, es responsabilidad de EL 
CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los 
recursos que intervienen, así como también de los terceros eventualmente. 
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Cumplir cabalmente tener vigente todas las pólizas de seguro, consideradas en los gastos 
generales del ETO. 
 

18. PROHIBICIONES.  
El CONTRATISTA está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o 
copias de los mismos, sin autorización escrita por parte de LA SUPERVISIÓN, de darse el caso 
dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a LA ENTIDAD.  
 

19. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEYES. 
a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas 

que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o 
problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y 
deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas o reglamentos, 
es obligación de El CONTRATISTA poner en conocimiento de LA SUPERVISIÓN esta situación previa 
a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.  

c) El CONTRATISTA tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y 
su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.  

d) El CONTRATISTA está obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando 
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la 
responsabilidad recaerá sobre El CONTRATISTA.  

e) Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita de LA ENTIDAD, caso contrario no 
será reconocido para fines de pago y será de responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 
20. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  

a) El CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 
deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.  

b) El CONTRATISTA deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente.  

c) El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
21. PERSONAL PROPUESTO. 

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestación con el plantel profesional 
acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada 
EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitución del profesional 
propuesto, en cuyo caso el reemplazo propuesto deberá reunir iguales o superiores 
características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado; teniendo LA 
ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las 
condiciones señalada, la sustitución se realizar de acuerdo a lo establecido por el artículo 190° 
del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. 

b) EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección 
Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el responsable de la Supervisión 
de Obra solicite su remoción.  

c) EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, 
de acuerdo a las órdenes de LA SUPERVISIÓN.  

d) EL CONTRATISTA tiene la obligación de proponer el personal clave para la ejecución de la obra, 
solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren debidamente 
colegiados y habilitados, por sus respectivos colegios profesionales. 
 

22. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su 
cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores 
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los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación.  
 
El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, 
con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; y realizar todas las 
actividades señaladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el ETO.  

 
23. INFORME DE VALORIZACIÓN. 

Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta. 
a) Las valorizaciones serán presentadas mensualmente en Dos (02) originales y una (01) copia, 

acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los 
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA SUPERVISIÓN, en concordancia con los 
requisitos exigidos por LA ENTIDAD. 

b) EL CONTRATISTA del día 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe elaborar y presentar a LA 
SUPERVISIÓN, la valorización de obra, de acuerdo a los contenidos indicados numeral 16 de este 
capítulo. 

c) El plazo máximo de LA SUPERVISIÓN de Obra para emitir la conformidad de las valorizaciones y 
su remisión a LA ENTIDAD para períodos mensuales es de cinco (05) días calendario, contados a 
partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por 
LA ENTIDAD en la fecha no posterior al último día hábil de dicho mes.  

d) Luego de la Recepción de las Obras, EL CONTRATISTA presentará la Valorización de Liquidación 
Final, la cual será sometida a la aceptación u observaciones de LA SUPERVISIÓN en forma escrita.  

 
 En concordancia con el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
24. CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA. 

 
ESTRUCTURA DE INFORME MENSUAL POR EL CONTRATISTA 

INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA/INSPECTOR (Dando su Conformidad) 

CARÀTULA 
ÌNDICE 

I.DOCUMENTACION ADMINISTRATIVO 
1.1. CUADRO DE RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA. 
1.2. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE VALORIZACION. 
1.3. CARTA DE AUTORIZACION DE ABONOS AL (CCI) Y CUENTA DE DETRACCIONES. 
1.4. COPIA DE CONTRATO DE OBRA (De ser el caso, anexar adenda, resolución de aprobación de 

adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.). 
1.5. COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO. 
1.6. EJECUTOR DE OBRAS – RNP. 
1.7. COPIA DE FICHA RUC (Del encargado de facturar). 
1.8. COPIA DE VIGENCIA DE PODER DEL CONTRATISTA (Todos los consorciados). 
1.9. PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE RENTA DE 3RA CATEGORIA Y CONSTANCIA DE 

PAGO DE IGV CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE VALORIZACION. 
1.10. COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
1.11. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y/O CARTA FIANZA. 
1.12. CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 
1.13. CORREO ELECTRONICO, NUMERO DE CELULAR Y/O CONTACTO. 
 

II.DOCUMENTOS TECNICOS 
2.1. FORMATO 12B (Llenado el formato del Ministerio de Economía y Finanzas) 
2.2. FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA. 
2.3. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA, CON PARTIDAS DE AVANCE DE OBRA Y PORCENTAJE DE 

ADELANTO O ATRAZO. 
2.4. INFORME DE ESPECIALISTAS OFERTADOS (Adjuntando panel fotográfico). 
2.5. METRADOS EJECUTADOS EN EL MES. 
2.6. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA. 
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2.7. RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS. 
2.8. RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL. 
2.9. VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA. 
2.10. CONTROL DE AVANCE DE OBRA (CURVA S). 
2.11. CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS. 
2.12. CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO POR MATERIALES. 
2.13. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO O REFORMULADO. 
2.14. INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO PERUANO. 
2.15. DOCUMENTO DE CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS ASIGNADOS AL PERIODO DE 

VALORIZACION Y MATERIAL GRAFICO QUE PERMITA SU VERIFICACION (Planos u Otros que 
Justifiquen EL AVANCE). 

2.16. COPIA DE CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO. 
2.17. CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 
2.18. CALENDARIO Y GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS OBRA EJECUTADA. 
2.19. COPIA DE CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (diseño de mezcla, mecánica de suelos, 

ensayos de resistencia a la comprensión de concreto, certificado de calidad de tuberías y 
accesorios, informe técnico de prueba hidráulica e impacto ambiental). 

2.20. COPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA. 
2.21. FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS (Deberán estar presente los Ingenieros y deben estar 

por partidas mínimo 20 Imágenes). 
2.22. PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE 

OBRA (solo en la 1ra valorización, anexar aprobación del supervisor de obra). 
2.23. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO aprobado por el MINCULTURA (solo en la 1era 

valorización, Anexar resolución de aprobación de PMA) 
2.24. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE Y ESPECIALISTAS FIRMADO POR AUTORIDAD 

LOCAL. 
2.25. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
2.26. TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN LOS GASTOS GENERALES. 
2.27. DECLARACION DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME. 
2.28. APORTACIONES ESSALUD, ONP O AFP. 
2.29. SENCICO. 
2.30. CONAFOVICER. 
2.31. CERTIFICADO DE GARANTIA DE MATERIALES USADOS EN OBRA. 

 
III.DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

1.1. Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE más carta de acogimiento para la retención de fiel 
cumplimiento (De corresponder). 

1.2. CÁLCULO DE RETENCIÓN DEL 10% - FIEL CUMPLIMIENTO. 
1.3. GARANTÍA POR ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER). 
1.4. COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIÓN DE CONSORCIADOS (DE CORRESPONDER). 
1.5. PLANOS DE REPLANTEO, SEGÚN AVANCE. 
1.6. COPIA DE INFORME DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. 
1.7. CONSOLIDADO DE CARTAS REMITIDAS A LA ENTIDAD Y SUPERVISIÓN. 
1.1. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. 
1.2. COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA. 
1.3. ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION. 
1.4. OTRAS ACTAS QUE CORRESPONDAN. 
1.5. COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE ESPECIALISTA OFERTADOS. 
1.6. COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL CONTRATISTA. 
1.7. COPIA DEL CONTRATO DE LOS ESPECIALISTAS. 
1.8. COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE TODO LOS ESPECIALISTAS. 
1.9. COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES (presentados al Supervisor/Inspector). 
1.10. Copia de los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR, CONAFOVICER, SENCICO, ONP, 

ESSALUD y otros de acuerdo a los gastos generales). 
1.1. INFORME EN DIGITAL (CD los documentos deberán estar en orden conforme al Índice). 

 

II.CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 
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III.ANEXOS 
✓ Copia de los Cuadros de Avance Físico Mensual de las Valorizaciones Presentadas. 

NOTA: Para la presentación de Copias, estas deberán estar legibles y visibles a la lectura e identificación de 
los datos del documento, no se aceptará hojas escaneadas y/o fotografiadas, en lo posible las copias 
deberán estar fedateadas. Toda la valorización deberá estar debidamente sellado y firmado por el residente, 
el especialista donde corresponda y el representante legal y/o representante común, en todas las hojas.  
 

25. PAGO DE VALORIZACIONES.  
LA ENTIDAD evaluará la valorización de obra, dentro de un plazo de quince (15) días calendario 
de Recepcionado el informe de valorización, en caso de cumplir con el sustento técnico, se emitirá 
la conformidad de pago, en su defecto de existir observaciones serán remitidas a LA SUPERVISIÓN 
quien, en coordinación con EL CONTRATISTA, deberán subsanar dentro de los Siete (07) días 
calendario en la primera observación y para la segunda observación un plazo de entrega de Tres 
(03), y presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de Quince (15) días calendario, deberá emitir 
la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observación serán sujetas a penalidades.  
 
El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de ejecución de obra, 
la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de la misma, la Sub Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura, Supervisión y Liquidación con el visto bueno de la 
Subgerencia y Gerencia competente de LA ENTIDAD a través de LA SUPERVISIÓN, verificará dicha 
valorización y emitirá la conformidad de pago, y derivará todo lo actuado a la Sub Gerencia de 
Contabilidad y Tesorería.  

 
26. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
EL CONTRATISTA proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 
replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación 
de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.  
El Comité de Recepción no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de 
todos sistemas que conforman la obra. 
 
En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepción parcial no exime a EL 
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las 
penalidades correspondientes. 
 

27. LA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA. 
 La liquidación Final debe estar respaldada por:  

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, 
deudas y prebendas.  

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final.  
c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  
d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorización anterior.  
e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si 

los hubiera.  
f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA. 
g) Certificados, cartas de garantía, protocolos de pruebas y control de calidad originales. 
h) Planos post construcción. 
i) Panel fotográfico y/o video, post ejecución. 
 
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, EL 
CONTRATISTA, deberá entregar a LA SUPERVISIÓN en original y un (01) copia el Expediente 
Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico 
y Valorizado, Cálculos Justificativos y Planos. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN  
 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 011 – 2024 – MDR/CS -1 

 
 

35 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 209° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a LA SUPERVISIÓN, la 
elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, 
siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD notifica la liquidación a EL 
CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

 
28. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 

1. Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días calendario 
siguiente a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra, solo 
en caso excepcionales también procederá con la entrega de terrenos en forma parcial. 

2. Designación del responsable de LA SUPERVISIÓN. 
3. Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones). 
4. Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente. 
5. Pago de las valorizaciones, y otros. 
6. Pronunciarse sobre cualquier situación dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento de 

Contrataciones. 
7. Designar el Comité de Recepción de Obra. 

 
29. MEDIDAS DE CONTROL. 

1. Áreas que supervisan: 
LA SUPERVISIÓN, estará a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura, 
Supervisión y Liquidación de LA ENTIDAD, a través de un Ingeniero, colegiado y habilitado, 
mediante persona jurídica o natural, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión 
de los avances. Podrá ser funcionario o servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta 
o especialmente contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA estará sujeto a la verificación de la 
participación del personal profesional y técnico y del equipamiento propuesto en los documentos 
para la firma de contrato, durante la ejecución de la obra. El incumplimiento de los plazos 
establecidos será evaluado de acuerdo al contrato firmado con EL CONTRATISTA. 

 
2. Áreas que coordinarán con EL CONTRATISTA: 
La Jefatura de Logística y control Patrimonial, Supervisión y Liquidación, Unidad de 
mantenimiento, Estudios y Proyectos, Unidad Formuladora y otras dependencias de la Sub 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura y de la Gerencia Municipal de LA ENTIDAD. 

 
30. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratación se cumplirá lo 
establecido en el artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
2.3. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL   

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

2.4. GARANTÍAS. 
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La garantía de fiel cumplimiento será por una suma equivalente al 10% del monto del contrato 
original y tendrá vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final, en conformidad con el 
Artículo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF.  
 
Cuando habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre el saldo a favor 
de LA ENTIDAD menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se devuelve, siempre 
que EL CONTRATISTA entregue una garantía por una suma equivalente al monto que LA ENTIDAD 
determinó en su liquidación. La última garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
2.5. PENALIDADES POR MORA. 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 
F = 0.15. 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.  
 
De acuerdo con el numeral 162.5., del artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica 
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como 
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de 
ningún tipo. 
 

2.6. CONFIDENCIALIDAD. 
Se mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información o la que tenga 
acceso y que se encuentre relacionada con la prestación del contrato quedando prohibido revelar 
dicha información a terceros.  

 
2.7. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

LA ENTIDAD tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las 
patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los 
productos, documentos y otros materiales que guarden relación directa con la ejecución de la 
obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso de la producción de la 
misma. 

2.8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo, queda claramente establecido que el hecho de haber 
Recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido la liquidación 
de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 173° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estrado. 
 
Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) años. En razón a que 
EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecución de la obra, deberá garantizar la 
calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para 
cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir al 
requerimiento indicado, se hará conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoría 
Jurídica y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, 
en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el 
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Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 1774º del 
Código Civil. 
 
LA ENTIDAD tendrá un plazo de hasta pasados treinta (30) días desde la expiración del periodo 
de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio 
oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA 
tendrá la carga de la prueba en caso que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o 
que el mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la 
reparación de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensación a LA ENTIDAD por los 
costos de reparación que sean necesarios. 

 
2.9. REAJUSTES. 

Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son 
ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar 
la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra, los índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
 

2.10. RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 
Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la Ley de Contrataciones 
del Estado y los Artículos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 

 
2.11. ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra estar enmarcada en lo 
dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado 
mediante Resolución N° 014-2017OSCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017. 

 
2.12. DE LAS OTRAS PENALIDADES. 

 
✓ De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 

distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  

✓ Según lo previsto en los artículos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la penalidad 
por mora se aplicarán las siguientes penalidades. 

 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO   

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 
la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

(0.8 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en la obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
supervisor17  

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
supervisor18 

3 
No presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de revisión 
del ETO, de acuerdo al Artículo 177 del Reglamento de 
la LCE. 

(0.5 UIT) por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

 
17  La presente penalidad puede ser aplicada inclusive, según el informe del Inspector o ACOP o funcionario de la ENTIDAD.  

 

 
18  La presente penalidad puede ser aplicada inclusive, según el informe del Inspector o ACOP o funcionario de la ENTIDAD.  
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4 

Presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de revisión del 
ETO, de acuerdo al Artículo 177 del Reglamento de la 
LCE, sin incluir las (i) posibles prestaciones de 
adicionales, (ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos 
que sean materia de consulta al proyectista, sin realizar 
el (iv) replanteo correspondiente con evidencias 
fotográficas. 

(0.5 UIT) por cada 
ocurrencia. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

5 

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra 
en el mismo del inicio de obra, según las medidas 
establecidos en el ETO y diseño por LA ENTIDAD, será 
sujeta a la penalidad. 
Asimismo, si incumple la obligación de mantener el 
cartel de obra en forma visible para su lectura en todo 
momento, durante la ejecución de la obra hasta la 
recepción de Obra, también se efectuará la penalidad.  

(0.3 UIT) por cada 
ocurrencia. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

6 

No presentar a LA ENTIDAD dentro de los dos (02) días, 
computados desde el mismo día del inicio efectivo de la 
ejecución de la obra, el Calendario de Participación de 
Profesionales consignados en los gastos generales 
(personal clave, personal administrativo y personal de 
apoyo) de la ejecución de la obra, y de los planes que 
contiene el expediente técnico según cronograma de la 
ejecución, de acuerdo a las partidas y metas del ETO. 

(0.5 UIT) por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

7 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del 
plazo de ejecución de obra. 
El plazo de entrega será de 07 días calendario y se 
contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias 
indicadas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
La multa será por cada día de retraso en la 
presentación. 

(0.5 UIT) por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

8 

Por presentar A LA SUPERVISIÓN el informe de 
valorización, con documentos adulterados, 
incompletos, erróneos e incongruente, sin respetar la 
estructura del contenido solicitado en el requerimiento 
de la ejecución de la obra. 

(0.3 UIT) por cada 
observación. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

 
9 

Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la 
resolución de aprobación correspondiente 

0.30 % del Monto 
Contractual 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

 
10 

Por no presentar la reprogramación de sus trabajos 
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia 
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente 

0.20% del Monto 
Contractual 

 

11 

No registrar o registrar con errores o incompleto la 
información de acuerdo a lo establecido en el literal B. 
Usuarios que acceden y registran en el cuaderno de 
obra digital - 1. Residente de Obra, y no respetar lo 
establecido el numeral 7.4.4 Cada asiento contiene los 
siguientes campos de la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD, y no grabar en el día de la ocurrencia, el 
cuaderno de obra físico o digital. 

(0.3 UIT) por 
ocurrencia 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

12 

No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL 
SUPERVISOR dentro de los dos (2) días calendario, 
computados desde el mismo día del inicio efectivo de la 
ejecución de la obra, todos los planes considerados en 
el ETO. No actualizarlos y/o adecuarlos dentro de los 
dos (2) días calendario posteriores a la publicación de 
cambios de las normativas vinculantes por lo entes 
rectores. 

(0.3 UIT) por cada 
día de 
incumplimiento 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

13 
Deficiencia 19  o incumplimiento en la implementación 
de los EPP para todo el personal de le ejecución de obra 
incluido los de los planes presentados o actualizados. 

(0.2 UIT) por cada 
ocurrencia. 
 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

 
19  Por un defecto y/o desperfecto en los EPP o incompleta implementación de los EPP   
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14 

No usar los materiales y equipos, acreditados para la 
firma de contrato o reemplazados con la aprobación de 
LA SUPERVISIÓN, que cumplan con las especificaciones 
técnicas y de acuerdo al cronograma de adquisición de 
insumos, del ETO. 

(0.3 UIT) por 
ocurrencia 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

15 

Seguridad en obra y señalización: 
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas del expediente técnico. 
Los dispositivos o las señales peatonales y/o vehicular 
y otras son las que se encuentren detalladamente en 
el expediente técnico. 

Cinco por mil 
(4/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

 
16 

Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los 
trabajadores contratados y demás impuestos de ley en 
el mes correspondiente a la ejecución de obra. 

(0.3 UIT) por 
ocurrencia 

Según informe del Supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda, 
que compruebe el 
incumplimiento de pago 

 
17 

No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 29783 – Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o sobre eventos críticos 
ocurridos en la obra (accidentes, enfermedades, 
manifestaciones, inconvenientes sociales, eventos 
naturales), que afecte la Ruta Crítica de Ejecución de 
Obra. 

(0.5 UIT) por cada 
ocurrencia. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 

18 

Por no presentar a LA SUPERVISIÓN la reprogramación 
de sus trabajos cuando esta lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del 
cronograma vigente, dentro del plazo de dos (2) días 
calendario. 

(0.8 de UIT) por 
cada día de 
incumplimiento 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD. 

19 
Por no implementar medidas de seguridad en obra y 
protección del medio ambiente, y otros de acuerdo a 
los planes establecidos en el expediente técnico. 

(0.3 de UIT) por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda, 
que compruebe el 
incumplimiento  

20 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con presentar las 
valorizaciones a LA SUPERVISIÓN dentro de los plazos 
establecidos en numeral 2.6. Obligaciones del 
Contratista, específicamente en el punto 23 y 24. 
La multa será por cada día de retraso en la 
presentación. 

(1.0 de UIT) por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 
 

21 
Cuando no presente el informe de avance de obra o 
valorización al tercer día calendario de cada mes al 
inspector o supervisor de obra. 

Dos por mil (2/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de incumplimiento 

Según informe del supervisor 
o ACOP o funcionario de LA 
ENTIDAD, según corresponda. 
 

22 

Por realizar el residente la anotación de la culminación 
en el cuaderno de obra y solicitar la recepción de la 
misma, sin que esta haya culminado en su totalidad 
(solo por no afectar en plazo vigente de ejecución). 

(0.03 del monto del 
contrato vigente de 
la ejecución) por 
único evento. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA ENTIDAD, 
según corresponda. 

 

 
La Sub Gerencia de Obras, Supervisión y Liquidación de LA ENTIDAD, previo informe del 
supervisor o ACOP comunicara el monto de la penalidad que corresponda y serán deducidas en 
la valorización del mes que ocurrió la falta y/o en liquidación del contrato de la ejecución de la 
obra. 
 
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
2.13. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su operación 
y mantenimiento. 
  
Adicionalmente LA ENTIDAD deberá realizar las acciones necesarias para garantizar la 
conservación idónea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de 
capacitación indicada en el Expediente Técnico de Obra – ETO, cuando estas sean de su uso. 
 

III. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
3.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA 

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que deberá 
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo ejecutor de 
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o 
superior; del mismo modo, deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras iguales y/o 
similares.  

 
3.2 CONDICIONES DEL CONSORCIO. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49° del Reglamento, el área usuaria puede incluir 
lo siguiente: 

1. El número máximo de consorciados es de dos (02). 

2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 

3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%. 
 

3.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Requisitos: 

Cant. Med. Detalle 

1 Unidad ESTACION TOTAL  

1 Unidad COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7HP 

1 Unidad CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

1 Unidad VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2” 

1 Unidad MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (homologado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos: 

1. Residente de Obra (Véase Nota 1) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o Titulo Profesional Acreditación 

Título Profesional Ingeniero Civil 

Documentos para la Acreditación de 
Formación académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la suscripción del 
contrato. (Véase Nota 4) 
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2. Especialista en Sistemas y/o Informática (Véase Nota 3) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o Titulo Profesional Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero de Sistemas 
y/o Ingeniero Informático 

y/o Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

Documentos para la Acreditación de 
Formación académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la suscripción del 
contrato. (Véase Nota 4) 

 

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en  los  siguientes  documentos  
normativos:  Ley  N°  30225,  Ley  de Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento;  Ley  N°  16053,  Ley  
que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú  y al colegio  de Ingenieros del Perú para supervisar a los 
profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 
16053, Ley que  autoriza  a  los  Colegios  de  Arquitectos  del  Perú  y  al  Colegio  de Ingenieros del  Perú 
para supervisar a los profesionales de arquitectura  e ingeniería  de  la  República  y  su  reglamento;  y  la  
Norma  Técnica  CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 
 
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en  los  siguientes  documentos  
normativos:  Ley  N°  28245,  Ley  Marco  del Sistema  Nacional  de  Gestión  Ambiental;  Ley  N°  30225,  Ley  
de Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento;  Ley  N°  16053,  Ley  que autoriza a los colegios de 
Arquitectos del Perú  y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura 
e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que  autoriza  a  los  
Colegios  de  Arquitectos  del  Perú  y  al  Colegio  de Ingenieros del  Perú para supervisar a los profesionales 
de arquitectura  e ingeniería de la República y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 
005-2017-TR,  Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2021; Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-
83- TR, Normas Básicas de Seguridad  e  Higiene  en  Obras  de  Edificación;  Norma  G.050  Seguridad 
durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°  16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos 
del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería 
de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N°  16053,  Ley  que  autoriza  a  los  Colegios  
de  Arquitectos  del  Perú  y  al Colegio  de  Ingenieros  del  Perú  para  supervisar  a  los  profesionales  de 
arquitectura e ingeniería de la República  y su Reglamento. 
 
Nota 4: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en  el  portal  web  de  la  
Superintendencia  Nacional  de  Educación  Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/  De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La 
colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
   
Nota 5: Documentos para la acreditación de la experiencia:  (i) Copia simple de contratos  y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier  otra  documentación  que,  de  manera  
fehaciente  demuestre  la experiencia  del  personal  clave  propuesto.  La  Entidad  debe  valorar  de  manera 
integral  los  documentos  presentados  para  acreditar  dicha  experiencia,  se  debe validar la experiencia si 
las actividades  que realizó  el profesional corresponden con  la  función  propia  del  cargo  o  puesto  requerido,  
desarrollados  en  el  sector público o privado. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 
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A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
1. Residente de Obra (Véase Nota 1) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cargo Desempeñado 
Tipo de 

Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de 

Experiencia 

Residente y/o Jefe y/o 
Inspector y/o Jefe de 

Supervisión y/o 
Supervisión y/o 

Residente Principal y/o 
Director Residente y/o 

Jefe Residente. 

Obras Similares 
24 meses (computado 
desde la Fecha de la 

Colegiatura). 

Documentos para la 
Acreditación de Cargo 
Desempeñado: Dicho 
requisito de calificación se 
acreditará para la 
suscripción del contrato. 
(Véase Nota 5) 

 
 

 

2. Especialista en Sistemas y/o Informática (Véase Nota 3) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cargo Desempeñado 
Tipo de 

Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de 

Experiencia 

Especialista y/o Ingeniero 
y/o Supervisor y/o Jefe 

y/o Responsable y/o 
Especialista en 
Informática, y/o 

Especialista en Sistemas. 

Obras Generales 
12 meses (computado 
desde la Fecha de la 

Colegiatura). 

Documentos para la 
Acreditación de Cargo 
Desempeñado: Dicho 
requisito de calificación se 
acreditará para la 
suscripción del contrato. 
(Véase Nota 5) 

 

 

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en  los  siguientes  documentos  
normativos:  Ley  N°  30225,  Ley  de Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento;  Ley  N°  16053,  Ley  
que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú  y al colegio  de Ingenieros del Perú para supervisar a los 
profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 
16053, Ley que  autoriza  a  los  Colegios  de  Arquitectos  del  Perú  y  al  Colegio  de Ingenieros del  Perú 
para supervisar a los profesionales de arquitectura  e ingeniería  de  la  República  y  su  reglamento;  y  la  
Norma  Técnica  CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 
 
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en  los  siguientes  documentos  
normativos:  Ley  N°  28245,  Ley  Marco  del Sistema  Nacional  de  Gestión  Ambiental;  Ley  N°  30225,  Ley  
de Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento;  Ley  N°  16053,  Ley  que autoriza a los colegios de 
Arquitectos del Perú  y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura 
e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que  autoriza  a  los  
Colegios  de  Arquitectos  del  Perú  y  al  Colegio  de Ingenieros del  Perú para supervisar a los profesionales 
de arquitectura  e ingeniería de la República y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 
005-2017-TR,  Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2021; Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-
83- TR, Normas Básicas de Seguridad  e  Higiene  en  Obras  de  Edificación;  Norma  G.050  Seguridad 
durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°  16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos 
del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería 
de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N°  16053,  Ley  que  autoriza  a  los  Colegios  
de  Arquitectos  del  Perú  y  al Colegio  de  Ingenieros  del  Perú  para  supervisar  a  los  profesionales  de 
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arquitectura e ingeniería de la República  y su Reglamento. 
 
Nota 4: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en  el  portal  web  de  la  
Superintendencia  Nacional  de  Educación  Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/  De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La 
colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
   
Nota 5: Documentos para la acreditación de la experiencia:  (i) Copia simple de contratos  y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier  otra  documentación  que,  de  manera  
fehaciente  demuestre  la experiencia  del  personal  clave  propuesto.  La  Entidad  debe  valorar  de  manera 
integral  los  documentos  presentados  para  acreditar  dicha  experiencia,  se  debe validar la experiencia si 
las actividades  que realizó  el profesional corresponden con  la  función  propia  del  cargo  o  puesto  requerido,  
desarrollados  en  el  sector público o privado. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 922,719.51 (Novecientos 
Veintidós Mil Setecientos Diecinueve con 51/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 

10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta 
de recepción de obra.  
 

Nota 6: Experiencia en Obras Similares se considera como obra similar a: construcción y/o mejoramiento 
y/o ampliación y/o reparación y/o rehabilitación; de coberturas de locales comunales y/o municipales, 
instituciones educativas. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación20  de la cual se desprenda fehacientemente que la 

obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 
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Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la 
Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, 
por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros. 

  
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 puntos  

 
 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

 
21  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA 

PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el 
mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 
176 del Reglamento.” 22 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 23  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

 
23  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad24: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
24  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
  

 
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
27   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN  
 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 011 – 2024 – MDR/CS -1 

 
 

57 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 31 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

 

  

 
31  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%34 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV35  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV37  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV38  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

 
38  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

5           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
44  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


