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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . . ..
4 4 ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de
¢ Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

L Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . - R ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

6 Alineacién

Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Interlineado

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio 2019, diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




i Electrosur

ilumina el sur
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DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
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(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o

1

Para

https:

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
/iwww.indecopi.gob.pe/webl/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el articulo 74 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
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1.12.

1.13.

1.14.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacidon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

3.2.3.

En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual
o0 menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

En los contratos periddicos de prestacion de servicios en general que celebren las
Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia
de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo,
conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion, salvo
gue se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

13.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre .  Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad -
ELECTROSUR S.A.

RUC Ne° : 20119205949

Domicilio legal : Calle Zela No 408-Tacna

Teléfono: : 052-583315

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contrataciéon del servicio de
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA MOQUEGUA”.

UNIDAD DE
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA
MOQUEGUA SERVICIO 01

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia General N° G-
114-2024-ES el 31 de julio de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Diretamente Recaudados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO
No aplica.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.


mailto:dflorentini@electrosur.com.pe
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1.8.

1.9.

1.10.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO, el mismo que se computard a partir del dia
siguiente de culminado el periodo de implementacién y de suscrito el acta de inicio contractual el
cual tendra un plazo maximo de 10 dias calendarios a partir del dia siguiente de la firma del
contrato, debiendo el postor ser responsable de todo el &mbito del contrato, ademas no podréa ser
total ni parcialmente sub contratado.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/.10.00 (Diez con 00/100 Soles) en las ventanillas de las sedes de
Electrosur S.A. en las localidades de Tacna, Mogquegua e llo, o podré ser abonado en la Cta. Cte.
N° 232-0100001189 del Banco Continental, recabando el ejemplar de las bases en Calle Zela N°
408 de la Ciudad de Tacna.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- LEY N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- LEY N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2.CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre
gue el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

2 Laomision del indice no determina la no admisién de la oferta.

3 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)*

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con

dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para el
perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el

contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de
ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nUmero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copiade lavigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de

persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2y 3 de dicho

4 En caso de considerar como factor de evaluacién la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servird también para acreditar este factor.
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)

h)
)

Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos
previstos en los literales d) y e).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ® (Anexo N° 12).
Estructura de costos’.
Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete®.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos periddicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el
REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicion de MYPE, Ilo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Correo Electrénico para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
Pdliza de Responsabilidad Civil General, cubriendo los dafios que pudiera ocasionar a

terceros, producto de sus operaciones, con una cobertura que en ningln caso debera ser

inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Pdliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual, para cubrir dafios materiales y/o
personales incluyendo muerte, en los siguientes casos:

a. Responsabilidad civil patronal, cubriendo a todo el personal de la
CONTRATISTA, con una cobertura que en ningln caso debera ser inferior a
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

b. Responsabilidad civil contra terceros con una cobertura que en ningdn caso

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al
siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

¢ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucién contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que

comprenden la oferta.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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debera ser inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
c. De accidentes personales para el personal de riesgo, que cubra adicionalmente:
muerte e invalidez con una cobertura que en ningln caso debera ser inferior a
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
m) Seguro complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR Salud y Pensién, de todos los
trabajadores.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4.PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido al
Departamento de Logistica, sito en la calle Zela N° 408 Tacna.

Asimismo, cualquier comunicacién al respecto se podra realizar al teléfono 052-583315 Anexo 247
asi como al correo electrénico: contratoslogistica@electrosur.com.pe.

IMPORTANTE: Toda comunicacion escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el
tramite de perfeccionamiento del contrato, debera hacer referencia al EXPEDIENTE N°
20240300001245.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcion de una orden de servicios, cuando el monto
del valor estimado del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

2.5. FORMA DE PAGO

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestacién a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora cuadrilla
ejecutada) y en funcién al precio unitario del contrato original.

Una vez validada la informacién de las actividades ejecutadas por parte de ELECTROSUR S.A.,
LA CONTRATISTA quedara habilitada para presentar la valorizacién por los trabajos realizados y
para presentar la factura correspondiente.

Las valorizaciones para el pago de servicios serdn mensuales

9 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestacién a la CONTRATISTA en soles, mediante
pagos mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de:

- Gerente Zonal de MOQUEGUA para el servicio de mantenimiento y emergencia
MOQUEGUA.

Previamente, la CONTRATISTA debera haber cumplido con lo indicado en los numerales 12y 13
(Programacion y valorizacién de los trabajos de mantenimiento y emergencia).

Para el pago del presente servicio, el contratista en su calidad de Proveedor del Estado, debera
presentar obligatoriamente el Comprobante de Pago Electrénico (CPE) de acuerdo a la Resolucion
de Superintendencia N° 000048-2021/SUNAT, acompafiado de los siguientes documentos:

Comprobante de pago (*)

Hoja de entrada de servicios (HES) (*)

Informe del servicio prestado (*)

Documentos laborales y de Seguridad (De corresponder) (*)

Carta de autorizacién para el pago con abono en Cuenta Bancaria (*)

Consideraciones para la emisién y presentacion de comprobantes de pago electrénicos:

a. El CPE debera sefialar la modalidad de pago al “Crédito” en una (1) sola cuota, con
fecha estimada de pago supeditado a la emision del Informe de Conformidad del Area
Usuaria, de acuerdo a los Términos de Referencia del presente Pedido de Compra.
Adicionalmente se debe consignar el monto pendiente de pago neto de detraccion de
IGV o renta de cuarta categoria, de corresponder.

b. Siel CPE es emitido a través del Sistema de Emision Electronica del Contribuyente u
Operador de Servicios Electrénicos OSE, identificados con series distintas a "E001",
debe adjuntar adicionalmente la evidencia que acredite la remision de los archivos
digitales PDF, XML y Constancia de Recepcion SUNAT al correo
comprobantes@electrosur.com.pe y el reporte dela "Consulta de Validez del
Comprobante de Pago Electrénico".

c. Siel CPE es emitido a través del Sistema de Emision Electronica -SOL (Portal Sunat),
identificados con serie "E001”, no corresponde adjuntar informaciéon adicional de
archivos digitales por el comprobante emitido

Si el CPE es un Recibo por Honorarios y no aplica la retencién de renta de cuarta categoria, debe
adjuntar obligatoriamente la constancia de “Suspensiones de 4ta categoria -Formulario 1609”
autorizada y vigente en la oportunidad del pago. Para el ingreso de la documentacion: Debera
presentarse en la plataforma de Mesa de Partes virtual de nuestra pagina web www.electrosur.com.pe
o de manera fisica en la oficina de Mesa de Partes ubicada en la Av. Andres Avelino Caceres S/N Alto
Zapata sefialando el N° de expediente (Ejemplo:20200300014031)

(*) El contratista es responsable de presentar la documentacion solicitada para el tramite de pago
en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la Av. Andres Avelino Caceres S/N Alto
Zapata, Distrito, Provincia y Departamento de Moquegua o mediante la MESA DE PARTES
VIRTUAL que se encuentra en la pagina web de ELECTROSUR S.A. www.electrosur.com.pe.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion.

3.1.

TERMINOS DE REFERENCIA

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA MOQUEGUA"

1. OBIJETIVO

El presente proceso de seleccidn tiene por objeto la contratacién de los Servicios de
Mantenimiento y Emergencia Moquegua de Electrosur S.A.

Siendo actividades estratégicas de cumplimiento del contrato del concesionario de
distribucion eléctrica en el dmbito de MOQUEGUA, requeridas para la prestacion del servicio
publico de electricidad con estdndares de calidad y confiabilidad se requiere de la
contratacién de una empresa por tercerizacién de servicios para la ejecucion de las
actividades Operativas y de Mantenimiento de redes eléctricas de media y baja tensién,
subestaciones, alumbrado publico y lineas de transmision en el dmbito sefalado.

2. FINALIDAD PUBLICA

Tiene la finalidad de mejorar y asegurar la calidad del servicio eléctrico en la regidon
Moguegua para elevar los niveles de eficiencia operativa en el mantenimiento en redes
eléctricas de media y baja tension, subestaciones, alumbrado publico y lineas de
fransmisicién para garantizar la satisfaccién del cliente.

3. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION

La contratacion estd vinculada al cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de los
bienes y servicios, y mejorar la eficiencia operativa, segun siguiente cuadro:

Objetivo
Perspectiva | estratégico | Acciones Estratégicas Institucionales | Objetivo Area Plan de accién
ELS
Incrementar el Plan de Subsanaciéon de
cumplimiento de las deficiencias de seguridad
metasy publica en MT
procedimientos Plan de subsanacion de
fiscalizados por deficiencias de seguridad
OSINERGMIN publica en BT
AEIl 11. Impulsar la renovacién de redes . . Plan de cumplimiento de
. s ] : Mejorar la calidad de . s
OFEl 5. Mejorar | eléctricas, mejora de los sistemas de - operaciones y mantenimiento
" " ! ; suministro P
P la calidad de | proteccién, construccion de anillos en las redes segun VAD
rocesos s . " 7 -
los servicios MT e incrementar la calidad de la prestaciony | Reducir las
eléctricos supervision de los servicios prestados por compensaciones por | Plan de Mejoramiento de la
terceros. mala calidad de calidad de suministro
suministro
Mejorar la calidad de | Plan de mejoramiento del
Alumbrado Publico servicio de alumbrado publico
Cambio del parque Plan de instalacion y/o
de AP con tecnologia | reemplazo de ldmparas LED
LED en lugar de [dmparas de sodio
OF 6. Mejorar AEI 13. F.orTolecer Ios_plgnes de accion de Reducwlqs pérdidas Plan de reduccion de pérdidas
Procesos . . mantenimiento predictivo, preventivo y de energia en P .
la eficiencia . . X Lo L >, técnicas de energia
correctivo de las instalaciones eléctricas que distribucién

)
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operativa y

evidencie las mejoras mediante la reduccion

o f . . Reducir las
administrativa | sostenida de observaciones por . X .
: s R compensaciones por | Plan de mejoramiento de
incumplimientos que realizan los entes mala calidad de calidad de producto
reguladores y fiscalizadores y fortaleciendo la P
" S producto
calidad los servicios de terceros
AEl 6. Mejorar la atencién a los clientes
OFI 3 mediante el Incremento en la capacitaciéon del
’ personal de atencién clientes, personal técnico . s . s
Grupos de Incrementar - } Mejorar la Atencién al | Plan de satisfaccion de los
Interés la satisfaccion | Y personal de ferceros orientado al cambio de cliente clientes
N la cultura de servicio, incluyendo la
del cliente . R .
virtualizacion de los procesos y la mejora
continua.
AEI 9. Incrementar uso de nuevas tecnologias
. para operacién y control a distancia en
OF 5..Mejoror operaciones y comercial, mejora de procesos y | Implementar trabajos . L.
la calidad de o X . - Plan de implementacién de
Procesos . ampliacion de las operaciones de en caliente en Media X A
los servicios S . . L frabajos en caliente
elécticos mantenimiento en caliente para mejorar la Tension
calidad del servicio con mayor eficiencia y
eficacia
AEI 3. Fortalecer la seguridad y salud en el
OFEl 2. trabagjo y el manejo ambiental mediante la Controlar y promover .
X - ] . . Plan de seguimiento y control
. .. | Incrementar incorporacion de normas ISO, incremento de la | la mejora continua de !
Grupos de interés ) ) . . N para promover la mejora
el valor social | fiscalizacién y control de cumplimiento la Seguridad y Salud .
. R B . AT X continua de SST
y ambiental normativo y la mejora continua para disminuir en el Trabajo
riesgos
PERS- OBJETIVO OBJETIVO
ESTRA- It OBJETIVO DEL AREA PLAN DE ACCION INDICADOR
PECTIVA z ESPECIFICO
TEGICO
mplimient .
CUO peroceiéno de Cumplimiento
a Y del VAD
. - mantenimiento segun VAD
Mejorar el suministro de — - —
Meiorard la Meiorar la enerdia Subsanar deficiencias de Cumplimiento
! ) 9 seguridad publica MT de metas MT
Grupos calidad de calidad de — - —
. . . . Subsanar deficiencias de Cumplimiento
de interés bienes y bienes y : e
servicios servicios seguridad publica BT de metas BT
Mejorar la atencién al Mejoramiento del nivel de Solicitudes
consumidor satisfaccién de los clientes atendidas
Meiora alumbrado oublico Mejoramiento del servicio UAP
) P de alumbrado publico intervenidas
mbi | par AP L "
Cambio de parque de Reduccién de pérdidas UAP
con tecnologia LED en un L ; . .
30% técnicas de energia intervenidas
Reducir de pérdidas de Reduccién de pérdidas Actividades
Mejorar la Mejorar la energia en distribucion técnicas de energia desarrolladas
Proceso eficiencia eficiencia Reducir las compensaciones . . . .
operativa operativa por calidad de producto Mejoramiento de calidad Actividades
- de producto desarrolladas
(tensién)
Reducir las compensaciones . . .
- Mejoramiento de calidad
por calidad de producto ! de suministro SAIDI'y SAIFI
(interrupciones)

4. NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC

La presente contratacién corresponde al N° CP-011-2024-ES del plan Anual de
Conftrataciones 2024.

5. BASE LEGAL

Las actividades contratadas estdn enmarcadas mediante las disposiciones de la
legislacion y normatividad vigentes, las cuales son fiscalizables:

Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y modificatorias.
Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y

modificatorias.

Decreto Supremo N° 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos NTCSE- y modificatorias.
Ley 28749, Ley General de Electrificacion Rural y modificatorias
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Resolucién Directoral N° 016-2008-EM/DGE: Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos Rurales y modificatorias.

Decreto Supremo N° 025-2007-EM: Reglamento de la Ley N° 28749, Ley General de
Electrificacion Rural y modificatorias.

Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222 y
modificatorias.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y modificatorias.

Ley N° 30222-Ley que modifica la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y modificatorias.

Decreto Supremo N°006-2014-TR-Modifican el Reglamento de la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Normas de Andlisis y Seguridad en el Trabajo (AST) y demds Normas y directivas
internas de Electrosur S.A.

Resolucidon Ministerial N° 050-2013-TR y modificatorias, Formatos referenciales con
Informacion Minima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo D.S. N°012-2014-TR y modificatorias que aprueba el Registro
Unico de Informacién sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y
Enfermedades Ocupacionales y Modifica el Art. 110° del Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resoluciéon Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo con Electricidad — RESESATE y modificatorias.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electrosur S.A.
Resolucidn Ministerial N° 312-2011-MINSA y modificatorias - Documento Técnico-
Protocolos de Exdmenes Médicos Ocupacionales y Guias de diagndstico de los
Exdmenes Médicos Obligatorios por Actividad.

D.S. N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo y modificatorias.

Ley N° 26790- Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud vy
modificatorias.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito y modificatorias.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias.

Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sdlidos y su Reglamento D.S. N° 057-2004-
PCM y modificatorias.

D.S. N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos vy
modificatorias.

D.S. N° 029-94-EM Reglamento de Proteccién Ambiental en las Actividades
Eléctricas y modificatorias.

Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM y modificatorias, Reglamento nacional para
la gestion y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

Ley N° 28256 y modificatorias, Ley que regula el transporte terrestre de materiales
peligrosos y residuos peligrosos.

D.S. N° 006-2008-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de Tercerizacién Ley
de Tercerizacién. Mediante Decreto Supremo N° 006-2008-TR, el Ministerio de
Trabajo y Promocién del Empleo (MTPE) ha aprobado el Reglamento de la Ley N°
29245 y el Decreto Legislativo N° 1038, que regulan la

Cédigo Nacional de Electricidad Suministro 2011 y modificatorias.

Cédigo Nacional de Electricidad Utilizacién Resolucidén Ministerial N° 037-2006-
EM/VME y modificatorias.

Resolucion Osinergmin N° 078 - 2007 — OS/CD Procedimiento de Supervision de la
Operatividad del Alumbrado PUblico y modificatorias.

Resoluciéon Osinergmin N° 228 - 2009 — OS/CD Procedimiento para la Supervision de
las Instalaciones de Distribucién Eléctrica por Seguridad Publica y modificatorias.
Resoluciéon Osinergmin N° 074-2004-OS/CD Procedimiento para la Supervision de la
Operatividad de los Sistemas Eléctricos y modificatorias.
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MEM / DEP - 311, Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y
Equipos de Lineas y Redes Primarias y modificatorias.

Procedimiento para la Supervision de la Atencidn de Denuncias por deficiencias
de Alcance general en la prestaciéon del servicio publico de electricidad, segin la
Resolucién de consejo directivo Osinergmin N° 094-2017-0OS/CD y modificatorias.
Valor Agregado de Distribucién (VAD) Y demds normatividad legal vigente dentro
de los alcances del presente Contrato.

Antes del inicio de la ejecucién de los trabajos se hard entrega a la empresa que
obtenga la buena pro las Normas de Andlisis y Seguridad en el Trabajo (AST) vy
demds Normas y directivas internas de Electrosur S.A.

6. DEFINICION DE TERMINOS

Procedimiento: es la "forma especifica para llevar a cabo una actividad o un
proceso".

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactian,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Instructivo: es documento que describe de forma mds detallada el “cémo”
desarrollar una actividad dentro de un procedimiento.

Andlisis de Seguridad de Trabajo (AST): es un método que consiste en establecer
procedimientos escritos que identifican todos los riesgos posibles, relacionados con
una tarea especifica o actividad individual. Desarrollando métodos unificados
para hacer los trabajos correctamente.

Contratista: Empresa que suscribe el contrato de prestacién del servicio con el
objeto de ejecutar las actividades encargadas por Electrosur S.A.

Cuadrilla: Unidad de trabajo conformada por un vehiculo, herramientas, equipos
de trabajo y de seguridad, escaleras, materiales que suministra LA CONTRATISTA,
un chofer-técnico, uno o mds técnicos electricistas y un jefe responsable de
cuadirilla.

Concesionario: Empresa de distribucion del servicio puUblico de electricidad.
Usuario: Es todo aquel que, encontrdndose dentro de la concesidén de la empresa,
utiliza la energia eléctrica.

Cliente: Es todo aquel que cuenta con un contrato de suministro de energia
eléctrica vigente.

Ex-cliente: También denominado “suministro Inactivo” y es todo aquel que no
cuenta con un contrato de suministro de energia eléctrica vigente.

Red de Distribucion Secundaria: Pueden ser aéreas o subterrdneas, de 380 V (con
neutro corrido) o 220 V. Las redes de distribucién secundarias pueden ser de
diferentes tipos o calibres.

Red de Distribucién Primaria: Pueden ser aéreas o subterrdneas, de 10.000 V, 13.200
V 0 22.900 V. Las redes de distribucion primarias pueden ser de diferentes tipos o
calibres.

Linea Primaria: Son lineas aéreas con niveles de tension de 10.000 V, 13.200 V o
22.900 V. que transportan el suministro eléctrico a las diferentes localidades de un
sistema eléctrico.

Linea de Transmisién: Son lineas aéreas con niveles de tensién de 33000 V y 66000
V. que transportan el suministro eléctrico a las diferentes subestaciones de
transformacién en los Sistemas Eléctricos de Electrosur S.A.

Acometida: Es el conductor(es) que permite(n) la alimentacién eléctrica entre la
red de distribucién secundaria y los bornes de entrada del equipo de medicion
(sistema de medicién directo); o entre la red de distribucidn secundaria y la llave
general del cliente (sistema de medicion indirecto). Su instalacion puede ser del
tipo aéreq, subterrdnea o mixta.

Aérea: acometida aérea conectada a la red de distribucién aérea.

Subterrdnea: acometida subterrdnea conectada a la red de distribucion
subterrdnea.

Mixta: acometida subterrdnea conectada a la red de distribucion aérea.
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Acometida Simple: es aquella acometida que solo alimenta a un solo suministro ya
sea monofdsica o trifdsica.

Sistema de Medicion: Es el conjunto de elementos y/o equipos que permiten el
registro de consumos de los usuarios (medidor, transformadores de corriente,
transformadores de tensidn, entre otros).

Medidor: Es un registrador de los consumos y/o pardmetros configurados en el
equipo.

Equipo de Proteccioén: Se utiliza como limitador de corriente, con el objeto de
proteger el sistema de medicién y la red de distribucion secundaria de una
probable sobrecarga. En las conexiones domiciliarias se fienen instalados fusibles,
interruptores térmicos, interruptores termo magnéticos, interruptores diferenciales.
Caja Porta Medidor: Es una caja metdlica en la cual se encuentran instalados el
medidor, el sistema de proteccidn y/o los tfransformadores de corriente.

Conexiéon Domiciliaria: Se encuentra compuesta por todos los elementos que la
componen: acometida, medidor, sistema de proteccién, entre ofros.

Sistema Interconectado: Es cuando el suministro de energia eléctrica de una
localidad proviene del sistema intferconectado nacional.

SED: Subestacion de Distribucién.

SET: Subestacion Eléctrica de Transformacién, también se le denomina centro de
transformacién. Para los casos de Electrosur S.A. son aquellos centros donde se
transforma la tensidon de: 66/10 kV, 33/22.9 kV, 138/22.9/10 kV, entre otros.

Ley: Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.L. N° 25844 y modificatorias.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.S.
N° 009-93/EM y modificatorias.

NTCSE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos aprobado por D.S. N°
020-97-EM y modificatorias.

Base Metodolégica: Base Metodolégica para la aplicacion de la Norma Técnica
de Calidad de los Servicios Eléctricos (la que se encuentre vigente).

RESESATAE: Reglamento de Seguridad y salud en el frabajo de las actividades
Eléctricas vigente.

Normativa: Todas las disposiciones emitidas para el Sub Sector Electricidad.
OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversidn en Energia y Mineria.

DGE: Direccién General de Electricidad.

Fotocheck: Es el carné de identificacion de cada personal de la CONTRATISTA.
Urgencia: Falla mayor fortuita en instalaciones de AT, MT, SED, BT y AP que requiere
atencién inmediata. Para atencidén en este servicio, en horario normal o fuera de
él.

Interrupcién: Falta del suministro del servicio publico de electricidad como
consecuencia de una desconexion forzada (falla) o maniobra (por mantenimiento
o0 emergencia) de una instalacion eléctrica.

Emergencia: Desperfecto en instalaciones de AT, MT, SED, BT, AP y Conexidon
Eléctrica, falla en el sistema o en un usuario puntual, a ser atendido por el servicio
de emergencias las 24 horas.

a. DEFINICION DE TERMINO PARA LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO CONSIDERADAS COMO INVERSION

Activo: es un recurso confrolado por la empresa como resultado de hechos
pasados, del que se espera obtener en el futuro beneficios econdmicos. En las
redes eléctricas se considera activos a los siguientes elementos:

Transformadores y equipo eléctricos.
Estructuras eléctricas.

Tableros de distribucidn.

Retenidas.

Puestas a tierra (sélo tipo PAT-1).
Luminarias.
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e Red eléctrica.

Gasto: Son aquellas erogaciones que se realizan para el mantenimiento de las
instalaciones de la empresa. Sélo contribuye a la generacién de ingresos en el
mismo periodo que se produce.

Instalacidon de redes: aquellas tareas y/o actividades que se realizan para
ampliacién de redes eléctricas de la empresa, con el fin de atender de nuevos
clientes u ofros.

Cambio de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para renovar
los activos existentes por otros de mejores caracteristicas, que exista la
probabilidad que la empresa obtenga en el futuro mayor beneficio econdmico.
Reposicion de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para
reemplazar activos existentes de similares caracteristicas.

Mantenimiento de redes: Aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para
mantener en optimas condiciones las instalaciones eléctricas de la empresa.
Adecuacién de Redes: Comprende tareas y/o actividades para reubicar los
activos instalados, a fin de atender adecuadamente la demanda de energia
eléctrica de los clientes.

Mejoramiento de Redes: Comprende tareas y/o actividades que se ejecutan para
mejorar las redes eléctricas existentes.

Sistema Georreferenciado (GIS) Sistema que proporciona una plataforma basada
en esténdares que permiten el andlisis espacial, gestion de datos y mapeo de las

instalaciones eléctricas.

7. ZONA DE TRABAJO:
El contratista debe contar con instalaciones a mediana distancias de las oficinas en la provincia de MOQUEGUA

desde donde debe coordinar con diferente contratista que atienden Emergencias.

ftem Zona Sl Sector | | scalidades SED siielus el | UCuED
Electrico Tipico en Km(*) | promedio
Moquegua 2 Iv;oqueguo, 258 - -
amegua
Torata 30 20 min
Moqguegua 4 Moaueaua 40
Rural queg 40 25 min
Rural
Ichuna 3 Ichuna 2 240 4h
Cuchumbaya 140 2h
Omate 125 3h
Calacoa 120 1 h 50 min
Ubinas 340 Sh
] MOQUEGUA La Capilla 280 | 4h 30 min
> . Carumas 110 1 h 30 min
CL)Jr?wL;?: 4 Quinistaquillas 38 110 1 h 45 min
Ubinas Quisnistacas 127 3h 10 min
Matalaque 355 5h 15 min
Chojata 260 5h
Yunga 260 5h
Lloque 260 Sh
Polobaya - 250 4ih
Socabaya
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(*) Se considera la distancia desde los grupos de trabajo ubicados en Moquegua hasta las
localidades mencionadas

NOTA: Todas las localidades no mencionadas y se encuentre dentro del drea de concesidn
y de responsabilidad técnica de ELECTROSUR que se encuentren circunscritas en la provincia
de MOQUEGUA deberdn ser atendidas por la CONTRATISTA En el caso que por necesidad
del servicio Electrosur S.A. requiera implementar nuevos sistemas eléctricos o fusionar los
existentes, la CONTRATISTA también deberd prestar el servicio a los clientes asociados a
dichos sistemas eléctricos.

8. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

a. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOQUEGUA

Servicio de desarrollo de actividades de inversidn y gasto para los sistemas eléctricos de
MOQUEGUA, en las Redes en Media Tensidon (MT) Lineas en 33KV, Subestaciones de
Distribucién (SED), Redes en Baja Tensién (BT) y Alumbrado Publico (AP).

b. SERVICIO DE EMERGENCIA MOQUEGUA

Servicio de atencién de emergencias y reclamos en el sistema eléctrico de las Redes en
Media Tensién, Subestaciones de Distribuciéon, Redes en Baja Tension, Alumbrado Publico,
Conexiones Eléctricas en Media y Baja Tension, Lineas en 33KV.

Para el logro de los objetivos de ELECTROSUR, por tratarse de un servicio publico, el
CONTRATISTA deberd garantizar un servicio las veinticuatro (24) horas del dia en forma
continua previendo los recursos necesarios para la atencién oportuna de emergencias que
se presenten en la concesién de ELECTROSUR.

9. REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y VEHICULOS

a. PERSONAL MINIMO PRINCIPAL, AUXILIAR Y DE APOYO
Compuesto y distribuido de la siguiente manera:

- 01 supervisor mantenimiento y emergencia
- 01 supervisor de Seguridad

- 01 asistente administrativo y almacén

- 01 asistente de emergencia

- 01 asistente de mantenimiento

- 01 digitador de registro GIS

Las coordinaciones del cumplimiento de obligaciones contractuales serdn
exclusivamente entre el Supervisor de Mantenimiento y Emergencia de la CONTRATISTA y
los administradores de contrato de ELECTROSUR S.A.

La CONTRATISTA deberd de considerar en sus costos, la disponibilidad de una (01)
camioneta Pick-Up con combustible para el traslado del Supervisor de Seguridad,
Personal de Emergencia para cambio en campo, Asistente de Emergencia, Personal
administrativo. También deberd considerar la disponibilidad de una (01) camioneta Pick-
Up con combustible para el traslado del Supervisor de Mantenimiento y Emergencia
para las denuncias de Fuerza Mayor y Asistente de Mantenimiento.

b. PERSONAL MINIMO: TECNICOS Y VEHICULOS DE MANTENIMIENTO.
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El personal técnico estd compuesto por técnicos electricistas y ayudantes. A fin de
garantizar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento, el CONTRATISTA deberd
garantizar como minimo la siguiente cantidad de personal y vehiculos.

i. CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

. Personal Total Vehiculos
Cuadrilla de NETeYa - - SERTETE
cuadrilla TM1 TM2 S 4x4 il CerEn
Lineas primarias y 1) 3 5 ! 7 ] () 1(*%) Segun
BT programa
Subestaciones y de
1(* 2 1 1 5 1(** 1(***
AP ") ) ) actividade
TOTAL 2 5 3 2 12 2 2 S

(*) Personal Minimo que debe garantizar la CONTRATISTA.

(**) Vehiculos que debe garantizar la CONTRATISTA.

(***) Para este caso, el contratista puede colocar una grua de menor
capacidad, que sea capaz de levantar dos técnicos cada uno en su propia
canastilla.

El personal requerido, debe ser considerado en el staff de personal de cumplimiento
obligatorio durante la vigencia del contrato; el CONTRATISTA deberd de contar con la
cantidad de personal técnico y vehiculos de minimos requeridos segin la programacion
semanal y tipo de actividad. Asimismo, la contratista deberd atender casos de
contingencia, domingos, feriados o cuando se programe cortes de energia, los dias antes
senalados.

Sila ejecucién de actividades programadas demanda cantidades mayores de personal y
vehiculos, la Contratista estd en la obligacion incrementar mayor cantidad de personal y
vehiculos.

Por ningun motivo el contratista podrd reducir el nUmero de personal técnico requerido.

En general cuando se requiera una mayor canfidad de personal, equipos, herramientas y/o
vehiculos para el incremento de actividades de cualquier orden, el contratista estard
obligado a suministrar los recursos de tal manera que estos sean suficientes para cubrir la
demanda exigida. Los trabajos que requieran mayor fuerza laboral serdn previamente
coordinados entre el administrador de contrato y el contratista.

Se considera zona de trabajo rural: Distrito de Torata, Provincia General Sanchez Cerro,
Distrito de Ichuna, Distrito de Carumas, Distrito de Ubinas.

ii. CUADRILLAS DE EMERGENCIA.
Las cuadrillas de emergencia estardn conformadas por:

- CUADRILLA DE EMERGENCIA TIPO A: conformada por 01 coordinador de cuadrilla de
emergencia (CCE) y 01 técnico de emergencia (TE), camioneta 4x4 con combustible,
herramientas y equipo necesario para la prestacion del servicio.

- CUADRILLA DE EMERGENCIA TIPO B: conformada por 01 coordinador de cuadrilla de
emergencia (CCE) y 01 técnico de emergencia (TE), camioneta 4x4 con combustible,
herramientas y equipo necesario para la prestacion del servicio.

- CUADRILLA DE EMERGENCIA TIPO C: conformada por 01 coordinador de cuadrilla de
emergencia (CCE) y 02 técnicos de emergencia (TE), camioneta 4x4 con combustible,
herramientas y equipo necesario para la prestacion del servicio.
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Las cuadrillas de emergencia con la finalidad de culbrir los turnos requeridos, estardn
distribuidos conforme al cuadro siguiente:

Cantidad de cuadrillas de emergencia

Cuadrilla de emergencia

ZONA ZONA DE TRABAJO Tipo A Tipo B Tipo C
Camioneta 4x4 + 1 Ca+n;|cz:nglisa+t1lx4 Camioneta 4x4
CCE +1 técnico . + 3 técnicos
tecnico
< TURNO A 1
(DD MOQUEGUA | TURNO B 1
D TURNO C 1
O CARUMAS Y CALACOA (*) 1
g OMATE 1
UBINAS 1
ICHUNA 1

El Supervisor de Mantenimiento y Emergencia(Coordinador) y el coordinador de cuadrilla de
emergencia (CCE), serd quien efectuard las coordinaciones para las operaciones
(maniobras) el Operador Técnico coordinard con el Operador de Turno de Centro de
Control de ELECTROSUR para redlizar la intfervencién en las instalaciones eléctricas.

La CONTRATISTA deberd prever los técnicos suficientes para culbrir los horarios requeridos y
permitir el uso del descanso semanal del personal técnico.

Para el caso de las cuadrillas de emergencia en zonas (MOQUEGUA) con la finalidad de
permitir el descanso semanal del personal técnico, se adoptard alguna de las siguientes
medidas (previa coordinacion con ELECTROSUR):

- No se contard con cuadrilla de emergencia 01 dia a la semana.
- La contratista deberd tener un técnico de reposicion que complete la cuadrilla.

En caso ELECTROSUR requiera que personal de emergencia realice frabajos fuera de su
ZONA DE TRABAJO, el CONTRATISTA deberd considerar el pago de vidticos: alojamiento,
alimentacion y horas extras.

Para el resto del personal se considera su zona de trabajo la Ciudad de MOQUEGUA.

9. REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL

El Perfil del personal clave: Supervisor de seguridad (01), Supervisor (Coordinador) de
Mantenimiento y Emergencia (01), indicado en el ANEXO A.1.

El perfil del personal técnico y de apoyo requerido estdn indicados en el ANEXO A.2.

El contratista, para el inicio del servicio deberd presentar el cuadro resumen seguin
ANEXO B con la experiencia del personal clave: de acuerdo al perfil indicado en ANEXO
A.l.

Para el cumplimiento de las actividades contratadas, ELECTROSUR S.A. requiere la
distribucion del personal minimo requerido de acuerdo con el organigrama adjunto
(ANEXO C).

Si durante la ejecucion del contrato, la CONTRATISTA por una causa fortuita o de fuerza
mayor requiere el cambio del personal clave, éste se realizard previa aprobacion de
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ELECTROSUR, para lo que deberdn presentar el curriculo del personal propuesto que
deberd cumplir como minimo los requisitos y experiencia del personal a reemplazar por
la CONTRATISTA.

Todos los cambios del personal técnico durante la ejecucidn del servicio deberdn ser
puestos en conocimiento y contar con la conformidad de ELECTROSUR S.A. antes de ser
efectuados

Ofras consideraciones respecto al personal:

El CONTRATISTA deberd acreditar al inicio del servicio al personal no clave para cumplir
con las obligaciones del contrato, el mismo que deberd incrementar de acuerdo con la
necesidad del servicio.

A fin de no parar los servicios LA CONTRATISTA podrd prever personal técnico de retén
previamente acreditado ante ELECTROSUR a fin de que supla al personal que se refira de
forma inmediata, hasta que se formalice el cambio.

ELECTROSUR en cualquier momento del servicio podrd solicitar a LA CONTRATISTA el retiro
o cambio del personal.

10.CANTIDAD MINIMA DE EQUIPAMIENTO

Las herramientas, elementos de trabajo y uniformes utilizados por la CONTRATISTA
deberdn mantenerse en buen estado de uso y poseer las caracteristicas adecuadas
para el frabajo a realizar, lo cual serd controlado periddicamente por ELECTROSUR.

La infraestructura que emplee la CONTRATISTA deberd cumplir con las exigencias
minimas que se enumeran a continuacion:

a. EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL

ITEM EPP’'S Y HERRAMIENTAS PERSONALES Ingeniero Técnico

1 Carné de Identificacién — Fotocheck X X
Uniforme de algoddn 100% de acuerdo a la zona de

2 . ! - X X

frabagjo. Se deberd de entregar 2 veces al ano.

Chaleco color corporativo con logofipo de

3 identificacién, con cintas reflejantes. Se deberd de X X

entregar 2 veces al ano.

Zapatos dieléctricos. Se deberd de entregar 2 veces

4 al ano; debe cumplir con las normas de seguridad X X

para este tipo de producto.

Casco dieléctrico con barbiquejo NORMA ANSI Z-89.

° | 1-1997 Clase E. X X
Kit de Guantes Dieléctricos de Baja Tension, NORMA

6 ASTMD-120 Clase 0 (guante de algoddn, cuero y X
I&tex)

7 Guantes de cuero para trabajos mecdnicos X
Arnés de seguridad, estrobo y doble linea de vida

8 (doble seguro), para personal de emergencia y X
técnicos linieros de mantenimiento.

9 Lentes de proteccidn X X

10 Protector solar SPF 50+, se deberd de entregar como X X

minimo 01 litro al ano por personal.

La CONTRATISTA deberd entregar, a su personal, EPP (Equipos de Proteccidén Personal),
herramientas y equipos que sean necesarios para el cumplimiento del trabajo encargado;
asi como de todos los implementos de seguridad necesaria y vestimenta apropiada. La
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CONTRATISTA deberd tener estricto conftrol sobre el estado de conservacién de todos los
implementos de seguridad, herramientas y uniforme de frabajo. Aquellos que se deterioren
(guantes de algoddn, dieléctricos, badana, cuero, lentes proteccion, mascara de
proteccidn facial, uniforme, entre otros) deberdn ser renovados inmediatamente por la
CONTRATISTA una vez que se detecte alguna deficiencia.

El personal que va a realizar frabajos con electricidad (en caliente), deberd contar ademds
con indumentaria antiflama y guantes dieléctricos adecuados al nivel de tensidon. Entre las
actividades a desarrollar en caliente son las de baja tension como: Instalacién de caja de
derivacién, cambio de conductor autoportante, cambio de fotocelda, interruptor, bobina,
instalacion de conectores en baja tensidén, mantenimiento de alumbrado publico, etc

b. REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Todas las unidades vehiculares, deberdn contar con una pdliza de responsabilidad contra
terceros.

Equipamiento para camionetas doble cabina

- Camioneta 4x4 Doble Cabina (Cuadrillas urbanas y rurales), con una anfigbedad no
mayor a ocho (5) anos y/o un recorrido menor a 50,000 km al inicio del contrato. Las
unidades de mantenimiento deben garantizar el buen estado de conservacion y
operatividad las 24 horas del dia.

- Los vehiculos deberdn contar con toda la documentacidon exigida por las
autoridades para su circulacién. Dicha documentaciéon deberd encontrarse vigente,
de manera ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios.

e Seguro Obligatorio contra accidentes de trdnsito — SOAT.

e Certificado de Revision Técnica vigente, de acuerdo a lo establecido en la
normativa.

e Tarjeta de propiedad.

- Los vehiculos que utilice el CONTRATISTA quedardn obligados a portar de manera
permanente todos los sticker's e identificaciones que exija ELECTROSUR, sean estos
publicitarios o informativos, asimismo quedardn obligados a portar la identificacién
que indique ser “CONTRATISTA de ELECTROSUR" durante la vigencia de contrato.

- Deberdn contar con cajén metdlico o de madera con candado para cumplir con el
servicio requerido.

- Todos los vehiculos deberdn contar con un sistema de apoyo para las escaleras
telescopicas tipo jaula, esto con la finalidad de contar con mayor espacio para el
fraslado de materiales al lugar de trabajo.

- Todos los vehiculos que utilice la conftratista, sean propios o alquilados, deberdn
contar con barra antivuelco exterior de acuerdo a la normatividad vigente.

- No se aceptardn vehiculos que no se encuenfren en buenas condiciones de
funcionamiento.

- Deberdn estar equipadas con sistema de posicionamiento global para su ubicaciéon
y coordinacién con ELECTROSUR, cuyo costo hasta su comunicacion con ELECTROSUR
serd asumido por la CONTRATISTA. El sistema debe ser compatible con el que cuenta
ELECTROSUR. El Sistema GPS debe ser de tecnologia 4G que permita retrasmitir
informacion en tiempo real mediante una web services desde donde Electrosur
podrd obtener informacion.

- Deberdn contar con el combustible necesario para cumplir con la jornada diaria.

- Deberdn contar con un botiquin de emergencias, establecido en la Resolucién
Directoral No. 367-2010-MTC/015 y Resolucion 1011-2010-MTC/15, que permitan una
atencién rdpida y oportuna en caso de accidentes.

- Deberdn contar con jaula de malla metdlica antirrobo. Ver foto (referencial).
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Equipamiento para camién gria para el servicio de redes y
subestaciones

Los camiones grUa hidrdulicos, deberdn de tener la capacidad minima de 5
tfoneladas para el traslado y maniobra de postes de concreto de hasta 15/600 m/kg,
con todos los niveles de seguridad

Los vehiculos deberdn tener una antigiedad menor o igual a 8 anos y un recorrido
menor a 180,000 km, al inicio de la prestacion del servicio, los cuales serdn
refrendados por la tarieta de propiedad y la certificacion de operatividad vy
caracteristicas de cada unidad vehicular.

Los camiones grua deberdn estar equipadas para trabajar con canastillas para dos
personas, que cumplan con las caracteristicas técnicas y de seguridad para trabajos
a altura.

Los camiones grua hidrdulicos, deberdn de contar con todos los requerimientos de
seguridad tales como: cunas friangulares de madera, eslingas de seguridad hasta de
6 toneladas, vigas de madera para apoyo de fijacidon de la gria, barandas de
seguridad, tridngulos de seguridad y herramientas mecdnicas.

Los vehiculos deberdn contar con toda la documentacidon exigida por las
autoridades para su circulacion (permisos del Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones, Certificaciones de Operatividad tanto del Camién como de la
Gria Hidraulica, asi como las revisiones técnicas correspondientes). Dicha
documentacién deberd encontrarse vigente, de manera ininterrumpida, durante la
vigencia del contrato de servicios.

Los camiones gria hidrdulicos, tanto del camién como del equipo de la gria
hidrdulica, serdn refrendados por la tarieta de propiedad vy la certificacién de
operatividad y caracteristicas de cada unidad vehicular, asi como su equipo
hidrdulico.

El uso de la gria serd acorde a la programacion de trabajos, por tanto, es posible
gue no haya trabajos diariamente, por lo que su uso serd a tiempo parcial, lo que
significa que ante su requerimiento este debe ser atendido

En caso que se requiera mayor cantidad de equipos por encima del minimo
establecido, el contratista debe de gestionar la cantidad.

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

Para la prestacion del servicio de mantenimiento, se requiere que la CONTRATISTA
cuente con las siguientes herramientas y equipos:
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Zona de
Descripcion Und. Trabajo
MOQUEGUA
Pértigas de 8 cuerpos Und. 2
Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos | Und. 5
Equipo GPS, para replanteo de
L o Und. 1
actividades con un erro maximo de 4m
Telurbmetro Und. 1
Indicador de secuencia de fases Und. 1
Puesta a tierra temporal en corto
circuito para redes aéreas con Und. 10
terminales a presion.
Ensunchadora de cinta de fleje de Und !
acero
Mordazas (Ranas) Und 6
Poleas de Al p' conductor de 35-120 Und 15
mm?2
Tecles de palanca c/cadenade 1 %2TN | Und 2
Tecles de palanca c/cadena de 2 TN und 6
Alicates und 10
Barretas und 3
Palas tipo cuchara Und 3
Juego de dados con rachet und 1
Prensa para terminales eléctricos de 25 Und !
hasta 240 mm?2
Cizalla corta cable fipo rachet und 1
Grupo electrégeno de 5 KW de
- und 1
potencia
Martillo demoledor de 1.5 Kw minimo Und 1
Atornillador de impacto portdtil, de 18
. und 1
V minimo
Radio Comunicaciones punto a punto
S Und. 2
con alcance minimo de 15 Km
Cdmara fotogrdfica digital e 16
Megapixeles, con 32X de Zoom Optico
. Pza. 2
y con una memoria de 32 Gb como
minimo (por cada cuadrilla de trabagjo)
Tablet con acceso ainternet 4G, y con
. : . und 1
sistema operativo Windows

Asimismo, para el desarrollo eficiente y eficaz de sus actividades, deberd anadir la
cantidad de herramientas necesarias de acuerdo a los requerimientos de las
actividades.

Requerimientos minimos de equipos de comunicacién y ubicacién

El Supervisor (Coordinador) de la CONTRATISTA deberdn estar equipada con teléfonos
celulares con doble frecuencia L1, L5 con red privada de comunicacién, asociada a la
red de telefonia de ELECTROSUR, hasta la culminacién del contrato. Actualmente
Electrosur S.A. mantiene el sistema de comunicacidén con la empresa América Movil
S.A.A., Sin embargo, al tratarse de una empresa publica el operador estd sujeto a
licitacion, por lo que el Contratista debe prever el cambio de operador para garantizar
la comunicacién del mismo operador de ELECTROSUR.
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Para la elaboracién de los informes técnicos por modificacién de redes o ampliaciones,
deberd contar con equipos de georreferenciacion.

La CONTRATISTA deberd entregar a su personal técnico, EPP (Equipos de Proteccion
Personal), herramientas y equipos establecidos en el literal A y B y ofros que sean
adecuados y necesarios para el cumplimiento del trabajo encargado.

La CONTRATISTA deberd tener estricto control sobre el estado de conservacion de todos
los implementos de seguridad, herramientas, equipos y uniforme de trabajo. Aquellos que
se deterioren y se encuentren en mal estado deberdn ser renovados inmediatamente por
la CONTRATISTA una vez que se detecte alguna deficiencia.

c. REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA

Todas las unidades vehiculares, deberdn contar con una pdliza de responsabilidad
contra terceros.

Equipamiento para camionetas doble cabina - Servicio de Emergencia.

- Camioneta 4x4 Doble cabina, con una antigbedad no mayor a dos (5) anos y/o
un recorrido menor a 50,000 km al inicio del contrato. Las unidades de emergencia
deben garantizar la operatividad las 24 horas del dia y el estudio de mercado ha
sido considerado dichas caracteristicas.

- Los vehiculos deberdn contar con toda la documentacion exigida por las
autoridades para su circulacién. Dicha documentacién deberd encontrarse
vigente, de manera ininterrumpida, durante la vigencia del confrato de servicios.

e Seguro Obligatorio contra accidentes de trdnsito — SOAT.

e Certificado de Revision Técnica vigente, de acuerdo a lo establecido en la
normativa.

e Tarjeta de propiedad.

- Los vehiculos que utilice la CONTRATISTA quedardn obligados a portar de manera
permanente todos los sticker’s e identificaciones que exija ELECTROSUR, sean estos
publicitarios o informativos, asimismo quedardn obligados a portar la identificacion
que indique ser “CONTRATISTA de ELECTROSUR” durante la vigencia de contrato.

- Deberdn contar con cajén metdlico o de madera con candado para cumplir con
el servicio requerido.

- Todos los vehiculos deberdn contar con un sistema de apoyo para las escaleras
telescopicas tipo jaula, esto con la finalidad de contar con mayor espacio para el
fraslado de materiales al lugar de trabajo.

- No se aceptardn vehiculos que no se encuenfren en buenas condiciones de
funcionamiento.

- Deberdn estar equipadas con sistema de posicionamiento global para su
ubicaciéon y coordinacion con ELECTROSUR, cuyo costo hasta su comunicacion
con ELECTROSUR serd asumido por la CONTRATISTA. El sistema debe ser compatible
con el que cuenta ELECTROSUR. El Sistema GPS debe ser de tecnologia 4G que
permita retrasmitir informacion en tiempo real mediante una web services desde
donde Electrosur podrd obtener informacion.

- Deberdn contar con el combustible necesario para cumplir con la jornada diaria.

- Deberdn contar con un botiquin de emergencias, debidamente implementado y
de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Directoral No. 367-2010-MTC/015 y
Resolucién 1011-2010-MTC/15, que permitan una atencién rdpida y oportuna en
caso de accidentes.

- Deberdn contar con jaula de malla metdlica antirrobo. Ver foto
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Requerimientos minimos de equipos para las cuadrillas emergencia

Para el cumplimiento del servicio de emergencia se deberd contar con el siguiente
equipo por zona:

Descripcion Und. | Total
Megometro de 10 KV, 22.9KV Und. 1
Telurbmetro Und. 1
Equipo de termografia con un alcance de hasta 20 metros, imédgenes| Und. 1
de 320x240 pixeles
Laptop con conexidn a redes 4G vy sistema operativo Windows 10 Und. ]
Voltimetro para media Tension Und. ]
Pinza amperimétrica para media Tensién Und. ]
Und. 2

Radio Base o Handy homologado por Electrosur

En la etapa de ejecucién contractual se realizard las configuraciones de las radios base mévil en coordinacion con
el personal de ELECTROSUR S.A.

Asimismo, por cada unidad de cuadrilla de emergencia del CONTRATISTA deberd contar como minimo con el
siguiente equipo:

ftem Descripcion Unidad | Cantidad
minima
1 [Meghdmetro 1 Kv Und 1
2 [elurbmetro Und 1
3 Multimetro Und 1
4 Pinza amperimétrica Und 1
5 [Revelador de tension con pértiga hasta 22.9KV, 10KV, 33KV Und 1
6 Secuencimetro BT Und 1
7 Secuencimetro MT Und 1
8 |Viltimetro para Media Tensién
9 |Prensa hidrdulica para cables 35 a 240 mm?2 Und 1
10 Binoculares de largo alcance Und 1
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11 [Escalera de fibra de vidrio de 02 cuerpos Und 2
12 [Ensunchadora de cinta de fleje de acero Pza. ]
13 |Cizalla. Und 1
14 (C&mara fotogrdfica digital de 16 Megapixeles, con 50X de zoom Und 1
Optico
15 [Pértiga telescopica de 07 cuerpos hasta 33 kV Und
16 [Equipo de termografia con un alcance de hasta 20 metros Und
imdgenes de 320x240 pixeles
17 |Puesta a tierra temporal en corto circuito para redes aéreas Und 2
18 Rana 25-120 mm?2 Und 2
19 [Rache 0.5T™M Und 2
20 Herramientas eléctricas jgo 1
21 Herramientas civiles Jgo ]
22 |mplementos de sefializacion (conos, franqueras, cinta, malla,
cachacos) jgo 1
23 [interna haldégena recarg.220v/12v foco regulable de 500 m Und 2
alcance
24 |interna frontal "pirata” vehiculo Und 1
25 |Letreros de seguridad en general (hombres trabajando, etc.) Und 1
26 [Equipo celular 4G con ubicacion GPS de doble frecuencia L1y L5
(con acceso aintemnet de alta velocidad para envié de Und 1
informacion en tiempo real)
27 |Laptop con conexion de redes 4G vy Sistema Operativo Windows 10
28 [Equipo de Poda de ramas de arboles Eqgp ]
29 |GPS, para replanteo de actividades con una precision no mayora | Und 1
4 metros
30 |Guantes dieléctricos clase 0, clase 2, clase 3 conj 1
31 [Radio Base o Handy homologado por ELECTROSUR Eqp ]

En la etapa de ejecucion contractual se realizara las configuraciones de las
radios base mévil en coordinacion con el personal de ELECTROSUR S.A

Requerimientos minimos de equipos de comunicacién y ubicacién

- ElSupervisor (coordinador) de emergencia, de la CONTRATISTA deberdn tener un teléfono
celular Smartphone o similar con servicio de internet para transmision de datos con red
privada de comunicacién, asociada a la red de telefonia de ELECTROSUR, hasta la
culminacion del contrato. Actualmente Electrosur S.A. mantiene el sistema de
comunicacién con la empresa CLARO, sin embargo, al tratarse de una empresa publica el
operador estd sujeto a licitacion, por lo que el Contratista debe prever el cambio de
operador para garantizar la comunicacion del mismo operador de Electrosur S.A.

- ELECTROSUR S.A. considera que la comunicacion es fundamental para el desarrollo de las
actividades relacionadas con el servicio; por eso exige que los equipos sean confiables y
estén en perfectas condiciones de operatividad.

- Para la elaboracién de los informes técnicos por modificacidon de redes o
ampliaciones, deberd contar con equipos de georreferenciacion

11.LOCALES DE TRABAIJO

El contratista debe tener una infraestructura fisica adecuado para la prestacién del
servicio, en el cual instale a su personal con las comodidades del caso y las medidas de
seguridad que correspondan, debiendo contar con los siguientes equipos suficientes que
les permitan desarrollar su trabajo en forma adecuada, asi como los espacios, tales
como:

- Equipos de computo
- Impresora a color.
- Scaner.
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- Una Fotocopiadora.

- Candn reflector con Ecran (para planes de trabajo y capacitaciones del personal)
para cada zona.

- Mobiliario de oficina ergondmico

- Conexidén a Internet de alta velocidad (telefonia fija).

- Almacén para el drea de emergencia de 20 m2 como minimo.

- Almacén para guardar materiales (postes de MT y BT, transformadores, pastorales,
etc.), con espacio suficiente para ser ordenados y clasificados.Conexidn a Internet
de alta velocidad (telefonia fija).

Los locales principales deberdn estar ubicada en la:
- Ciudad de MOQUEGUA.

El local deberd de contar con Mobiliario ergondmico y confort (aire acondicionado),
ambientes personales (oficinas separadas) para:

- Un ambiente para el coordinador de mantenimiento.

- Un ambiente para el asistente administrativo/coordinador de seguridad

- Un ambiente para los asistentes de mantenimiento y personal GIS

- Un ambiente para reuniones de trabajo entre el personal de la contratista, con candn
reflector con Ecran (para planes de trabajo y capacitaciones del personal).

- Mobiliario de oficina ergonémico y confort.

Estas oficinas deben ser adecuados para: coordinar con el personal, gestionar las
Ordenes de Trabajo o autorizaciones.

Estas oficinas deben ser adecuados para: coordinar con el personal, gestionar las
Ordenes de Trabajo o autorizaciones

REQUERIMIENTO ADICIONALES PARA LA UTILIZACION DEL SISTEMA
GEOREFERENCIADO

- Dos equipos de las siguientes caracteristicas:
e Intel Core i7 minimo.

Procesador de decima generacion.
Memoria RAM 16 GB.
Almacenamiento de estado sélido SSD, no menor a 500 GB.
Tarjeta de video no integrada, con memoria RAM 4GB minimo.
Monitor de 22" o mejor.
Sistema operativo Windows 11 original y licenciado.
Debe incluir un antivirus con licencia vigente.
Cualquier software de uso en el equipo debe estar licenciado.
- Debe contar con licencia actualizada y vigente del OFFICE 365 como minimo una
cuenta.
La red de conexién de cada equipo debe soportar la cantidad de informaciéon que
serd administrada para la actualizacién del GIS debe contar con paridad con un
ancho de banda no menor a 100 Mbps y latencia no mayor a 5 ms; las pruebas de
ancho de banda se realizardn mediante el software iperf; el tipo de conexidén que
adoptard el contratista deberd estar propuesta en un Plan de implementacion
presentado previamente, pendiente aprobacion por el administrador del contrato.
- La supervision de los trabajos en el Sistema Georreferenciado (Digitadores

GIS) estard a cargo del Departamento de Gestion del Mantenimiento de la

Gerencia Técnica.
- Impresora multifuncional que permita la impresién a colores con inyeccion de

finta en formato A3 y A4 (para cada Zonal).
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12.PROGRAMACION Y VALORIZACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Las actividades se ejecutardn entre los lunes y domingo previa programacién semanal
de actividades. Un conjunto de actividades conforma la programacién semanal de
actividades

A. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (SEMANAL)

La programacién de actividades se iniciard con la visita de campo los dias lunes y
martes de la primera semana en donde se propondrd las actividades a realizar la
segunda semana estas propuestas serdn plasmadas en el GIS en el estado propuesto a:
bajo el criterio de agrupaciéon por orden de trabajo cuya codificacién deberd
corresponder a la remitida en la programacion semanal, estd totalmente prohibido la
eliminacion de cualquier elemento por parte del personal GIS; esto con la finalidad de
contar para el dia miércoles con los planos de las actividades a realizar la segunda
semana.

El programa semanal de actividades serd definido en la reunién de los jueves de cada
semana con la participaciéon de los coordinadores de la CONTRATISTA, supervisores
externos y coordinadores de contrato de ELECTROSUR.

Durante la programacién de actividades, se determinard si la actividad corresponde a
cuentas de INVERSION, también se fijard el tiempo estimado para la realizaciéon de cada
actividad, para lo cual la CONTRATISTA deberd de prever la asignacion del personal y
recursos necesarios para la ejecucion de la actividad. ELECTROSUR se compromete a
entregar oportunamente los materiales necesarios para la ejecucion de la actividad.

También durante la programacién semanal, los jueves de cada semana, se fijardn los
cortes programados (con la cual la contratista toma conocimiento de las fechas de los
cortes programados de energia), el contratista debe prever la presentacién de su plan
de trabagjo, hasta el mediodia del viernes de cada semana con la finalidad de framitar
la orden de maniobra, caso contrario, la CONTRATISTA serd el responsable de la no
ejecuciéon de la actividad.

ELECTROSUR entregard la programacién semanal de actividades los dias jueves de
cada semana, con la cual la CONTRATISTA quedard notificado para el desarrollo de sus
actividades y solicitar el requerimiento de materiales.

La enfrega de los materiales suministrados por ELECTROSUR al CONTRATISTA se realizard
los dias viernes, con excepciones los dias lunes de cada semana, en los almacenes de:
MOQUEGUA

La CONTRATISTA debe realizar el fransporte de materiales a todas las zonas de trabajo.
La CONTRATISTA deberd redlizar el transporte de material desmontado o sobrante de
campo hasta los almacenes de ELECTROSUR como plazo mdximo hasta el 2do. dia
calendario de finalizada la semana. (dia domingo)

Para el caso de la Atencién de Denuncias de Alumbrado PUblico, éstas se entregardn
diariamente a la CONTRATISTA (por correo electrénico u ofro medio). Para ello la
CONTRATISTA deberd de realizar la subsanacién de las denuncias de alumbrado publico
dentro de los plazos establecidos en el Procedimiento para la Supervision de la Atencidn
de Denuncias por Deficiencias de Alcance General en la prestacién del servicio publico
de elec tricidad u otra norma que lo reemplace. Asimismo, la CONTRATISTA deberd
de informar diariamente a ELECTROSUR (por correo electrénico) el cumplimiento de
las denuncias atendidas durante el dia, muy aparte de la presentacion del informe
semanal de actividades.
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Las actividades no programadas, constfituyen los casos tipificados como urgencias
(choque de postes, reposicidn de conductor por hurto, por riesgo eléctrico, etc), las
mismas que requieran una atencién inmediata. ELECTROSUR notificard a la CONTRATISTA
por radio, por correo electrénico, por teléfono celular o por cualquier otro medio de
comunicacion para que la CONTRATISTA pueda asignar el personal y equipo necesario
para la atencién oportuna y reposicion del servicio o cumplimiento, con el ente
fiscalizador (regulador), lo cual ameritara una programacién de actividades semanales.

La CONTRATISTA una vez ejecutado las érdenes de trabajo de existir algun trabajo no
programado, ejecutado o modificaciones a los trabajos programados deberd actualizar
el GIS con los datos de campo, siempre en propuesto a:

B. PRESENTACION DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Finalizado la semana (dia domingo), la CONTRATISTA deberd presentar a ELECTROSUR los
informes semanales de actividades correspondiente a INVERSION y GASTO para lo cual
tiene un plazo de tres (03) dias calendarios (dia miércoles). Para cumplir con los plazos
establecidos La CONTRATISTA debe prever trabajos por turnos (incluido los domingos).

El informe semanal serd presentado en digital (en formato pdf con sus respectivas firmas
digitales de la contratista), el cual deberd ser cargado en un enlace en modo escritura
en archivos que no superen los 100 Mb cada uno y debidamente paginados, asi mismo
la CONTRATISTA debe presentar en el enlace una carta por cada informe detallando la
cantidad de archivos adjuntos. El enlace serd creado por el coordinador técnico del
contrato el cual caducard culminado el plazo de entrega del informe semanal. Cada
informe debverd contener lo siguiente:

Informe semanal - GASTO
El informe semanal deberd contener:

- Indice

- Resumen del monto valorizado en la semana.

- Cuadro resumen de avance financiero de la ejecucion de las actividades de
mantenimiento.

- Reportes de valorizacion por tipo de trabajo redlizado (media y baja tensién,
subestaciones y alumbrado publico), por tipo de mantenimiento (preventivo,
correctivo), por partida presupuestal (distribucidén primaria, secundaria, alumbrado
publico), agrupadas por alimentador, sistema eléctrico, etc.

- Cuadro resumen de la liquidacion de los materiales utilizados en la semana.

- Colocar las normas de liguidacién de cada informe valorizado.

- Archivos fuente (cuadros en Excel, fotos digitales, planos, etc.) de las actividades del
informe semanal valorizado, asi como los cuadros resumenes. Los cuales deberdn ser
cargados en el mismo enlace del informe semanal el cual caducara culminado el
plazo de entrega del informe semanal.

Por cada orden de trabajo: gasto

- Valorizaciéon de los trabajos ejecutados por estructura intervenida vy total.

- Planilla de armados del material suministrados por ELECTROSUR, donde se indique
claramente las guias de remisidon o notas de salida de donde provienen los materiales
utilizados, y su liquidacion respectiva.

- Planilla de armados suministrados por la CONTRATISTA.

- Copia de movimiento de mercancias (notas de salida de almacén) suministrado por
ELECTROSUR SA.

- Acta de entrega de los materiales desmontados en campo a los almacenes de
ELECTROSUR, el mismo, que debe de contener el formato de clasificaciéon de
materiales de segundo uso, segun el siguiente criterio:

e Material reutilizable.
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e Material para baja (en desuso).
e Material peligroso.

- Guia de material sobrantes (nuevo o segundo) a los almacenes de ELECTROSUR

- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados.

- Plano impreso antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema
Georreferenciado de Electrosur (GIS).

- El plano deberd ser obtenido del sistema de GIS automatizado.

Informe de semanal - inversion:

Para las actividades consideradas como Inversion, el informe semanal deberd
contener y respetar el orden de la siguiente documentacién:

- Indice

- Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, especificaciones técnicas de suministro de

materiales y especificaciones técnicas de montaje electromecdnico.

Acta de recepcidn por la culminaciéon de los servicios.

Acta de inspeccidon y pruebas eléctricas.

Cuadro resumen de avance financiero de la ejecucidon de las actividades de

mantenimiento correspondiente sélo a inversion.

Resumen valorizado de las actividades ejecutadas en la semana por tipo de trabajo

realizado (media tension, baja tensidn, subestaciones y alumbrado publico).

Cuadro resumen de la liguidacidon semanal de los materiales suministrados por

ELECTROSUR. El cuadro debe indicar el nUmero de guia de remision, el material, la

canfidad suministrada, lo utilizado por orden de trabajo y el saldo.

Cuadro resumen de la liquidacién semanal de los materiales suministrados por el

CONTRATISTA por orden de trabajo. Sélo aplica para el suministro de retenidas vy

Puestas a tiera fipo PAT-1. El cuadro debe indicar el material, la cantidad

suministrada, lo utilizado en cada semana y el saldo.

Reportes de valorizacién por tipo de trabagjo readlizado (media y baja tensién,

subestaciones y alumbrado publico), por tipo de mantenimiento (preventivo,

correctivo), por partida presupuestal (distribucién primaria, secundaria, alumbrado
pUblico), agrupadas por alimentador, sistema eléctrico, etc.

Todos los materiales instalados para inversidon serdn nuevos retirados de los almacenes

de ELECTROSUR y/o suministrados por el CONTRATISTA, los activos deberdn estar

etiquetados segun el siguiente detalle:

a. En el caso de etiquetado de activos eléctricos, debe considerar etiqueta de alta
resistencia a la humedad, la radiacién solar y el pegamento de alta calidad,
como son: transformadores, tableros de distribucion, interruptores,
reconectadores, seccionalizadores y ofros equipos eléctricos. La etiqueta serd de
aluminio anodizado con adhesivo de espuma acrilica con doble capa o similar
de alta resistencia a la intemperie, previamente deberd limpiar el drea para
asegurar el correcto pegado.

b. La efiqueta con la que se realizard la codificacion deberd contar con los
siguientes datos:

. Descripcidén del activo

. Codigo de barra

. Nro. de Serie

. Modelo

. Marca

. Razén social de “ELECTROSUR S.A." y ano del inventario”20__"

. Cédigo del activo con prefijo “AF”

c. Eltamano de las etiquetas de aluminio serd “Aé", salvo equipos de menor
tamano y en tal caso serd de acuerdo al aprobado por Electrosur.

d. Los equipos serdn etiquetados preferentemente antes de su montaje, instalacion
0 puesta en servicio.

NO~OT NN —
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e. La etiqueta serd colocada en lugar visible para su posterior inventario y
fotografiado.

elen,lmbur s.a. 2021

f. El formato de la efiqueta serd el siguiente:
AF 430309

TABLERO DE DISTRIBUCION
DIXIN SAC. S: 8N 19T.09.20

De existir material suministrado sobrante, nuevo o usado, se debe devolver a los
almacenes de ELECTROSUR vy sustentarse mediante sus respectivas guias de remision.

Por cada orden de trabajo: inversién

- Valorizacién de las partidas ejecutadas por estructura intervenida y total.

- Planilla de inventario valorizado de la actividad, donde se aprecie claramente el
costo del montaje electromecdnico y lo correspondiente a los materiales
suministrados por el CONTRATISTA

- Planilla de Inventario del material instalado, distinguiendo lo suministrado por
ELECTROSUR y la CONTRATISTA, donde se indique las guias de remisién o notas de
salida y su estado.

- Planilla de Inventario del material desmontado, donde indique la guia de remisién
por su traslado a los almacenes de ELECTROSUR.

- Copia de movimiento de mercancias (notas de salida de almacén) suministrado por
ELECTROSUR con sus respectivas guias de remision, indicadas segun planilla de
inventario de material instalado.

- Acta de entrega de los materiales desmontados en campo a los almacenes de
ELECTROSUR con sus respectivas guias de remisidn, el mismo, que debe de contener
el formato de clasificacion de materiales de segundo uso, segun el siguiente criterio:

* Material reutilizable
* Material para baja (en desuso)
* Material peligroso

- Plano impreso del antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema
Georreferenciado de Electrosur (GIS), debe indicar alimentador de las redes
eléctricas.

- Reporte GIS tipo inventario (en fisico y archivo Excel) del ingreso de los trabajos
ejecutados GIS (segun ANEXO D.1).

- Reporte GIS tipo inventario (en fisico y archivo Excel) por las redes desmontadas GIS
(segun ANEXO D.2).

- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados.

- Copia en medio magnético (expediente de valorizacion, cuadros en Excel, fotos
digitales formato *.JPG, ofros) del informe semanal completo.

Para la codificaciéon de estructuras de activo fijo se deberd respetar lo indicado en el
ANEXO E: CODIFICACION Y PINTADO DE ESTRUCTURAS (para el caso de nueva
infraestructura se tendrd que realizar el pintado respectivo en coordinacién con el
supervisor GIS).

La informacidn solicitada debe ser presentada por la CONTRATISTA en coordinacion
con ELECTROSUR.

c. REVISION DEL INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Con el informe semanal de actividades presentado por el CONTRATISTA, ELECTROSUR
en un plazo de cinco (5) dias hdbiles procederd a efectuar la respectiva revision ya
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sea de campo o gabinete segln corresponda, verificando la correcta ejecuciéon de
los trabajos y de los bienes utilizados.

La CONTRATISTA estd obligado a culminar el 100% de los trabajos programados por
actividad, caso contrario serd pasible a la aplicacién de penalidades y la actividad
no serd valorizada en el informe semanal.

ELECTROSUR procederd a devolver los informes semanales que se encuentren
incompletos, estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicaciéon de penalidades
detalladas en el item 33: Escala de Penalidades.

En caso de encontrar observaciones, ELECTROSUR procederd a devolver los informes
semanales, estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicacién de penalidades
detalladas en el item 33: Escala de Penalidades.

Por ningun motivo deberd haber observaciones de trabajos inconclusos. Si al revisar
el informe semanal de actividades se encuentran frabajos inconclusos (falta
codificacién de postes, retiro de postes, limpieza de la zona de trabagjo, etc.), se le
aplicard a la CONTRATISTA las penalidades indicadas en el item 33: Escala de
Penalidades.

D. VALIDACION DE INFORMACION GEOREFERENCIADA EN EL GIS

Luego de revisién del informe semanal de actividades, el informe semanal serd
derivado drea del GIS (a cargo de la Gerencia Técnica) de ELECTROSUR para su
validacién respectiva, quien en coordinacion con el Area de Patrimonio de
ELECTROSUR en un plazo de tres (03) dias hdbiles emitird el informe de conformidad a
lo siguiente:

- Plano impreso del antes y después de los frabajos ejecutados.

- Reporte GIS fipo inventario del ingreso de los frabajos ejecutados GIS.

- Reporte GIS tipo inventario por las redes desmontadas GIS.

El informe de conformidad tendrd el Visto bueno del drea encargada del GIS (a
cargo de la Gerencia Técnica) y de patrimonio respectivamente.

E. APROBACION DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

El Coordinador Técnico de las Gerencia Zonal MOQUEGUA de ELECTROSUR, aprobard
el informe semanal en un plazo de dos (2) dias hdbiles luego de haber obtenido el
informe de conformidad del responsable del GIS y jefe de activo fijo segun el literal D:

En caso de encontrar observaciones en la validacion de informacién
georreferenciada en el GIS (literal D: Validaciéon e informacién georreferenciadal),
ELECTROSUR procederd a devolver los informes semanales, estando el CONTRATISTA
sujeto a la aplicacién de penalidades detalladas en el item 38: Escala de
Penalidades.

F. INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES

Para el informe mensual, se deberd de agrupar 04 o 05 informes semanales
aprobados por los coordinadores técnicos de ELECTROSUR pertenecientes al mes
respectivo. En caso que una semana tenga 04 o mds dias que correspondan al mes
siguiente, el informe semanal completo serd considerado para la siguiente
facturacion. El monto de la facturacién corresponde a la suma de las valorizaciones
aprobadas en cada informe semanal.
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Ademds de los 04 o 05 informes semanales, se deberdn incluir la siguiente
documentacién:

Para el informe mensuval de actividades - GASTO

a) indice.

b) Cuadro resumen de avance financiero mensual.

c) Resumen valorizado mensual de las actividades ejecutadas por tipo de trabajo
realizado (media tensién, baja tensidn, subestaciones y alumbrado publico),
indicando la semana a la que pertenecen.

d) Reportes de valorizacion por alimentador: por nivel de tensidén (media, baja tension,
subestaciones y alumbrado publico) y por partida presupuestal (redes primarias,
redes secundarias y alumbrado publico)

e) Cuadro de norma de liquidacidon mensual de las actividades realizadas (monto
ejecutado por centro de costo)

fy Cuadro resumen de la liguidacidon mensual de los materiales suministrados por el
CONTRATISTA.

g) Copia en medio magnético de toda la nueva documentacion.

h)y Cuadro de norma de liquidacién mensual de las actividades realizadas (monto
ejecutado por cenfro de costo)

Para el informe mensual de actividades — INVERSION

indice.

Cuadro resumen de avance financiero mensual.

Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, especificaciones técn icas de suministro de
materiales y especificaciones técnicas de montaje electromecdnico.

Acta de recepcion por la culminacion de los servicios.

Acta de inspeccién y pruebas eléctricas.

Cuadro resumen de avance financiero mensual.

Resumen valorizado mensual de las actividades ejecutadas por tipo de trabagjo
redlizado (media tensidén, baja tensidn, subestaciones y alumbrado publico),
indicando la semana a la que pertenecen.

Cuadro resumen de la liguidacién mensual de los materiales su ministrados por
ELECTROSUR. El cuadro debe indicar el nUmero de guia de remisién, el material, la
cantidad suministrada, lo utilizado en cada semana y el saldo

Cuadro resumen de la liguidacién mensual de los materiales suministrados por el
CONTRATISTA.

Solo aplica para el suministro de retenidas y Puestas a tierra tipo PAT-1. El cuadro debe
indicar el material, la canfidad suministrada, lo utilizado en cada semana vy el saldo.
Copia en medio magnético de toda la nueva documentacién adicionada para
la facturacion mensual y el archivo Excel del reporte GIS mensual unificado, el
cual debe indicar en las columnas finales la semana correspondiente y el nUmero
de la orden de trabagjo.

Cuadro de ejecucidon mensual de acuerdo a la clasificacion de manual de costos

Los informes deben estar debidamente foliado y el formato usado para la
realizacion de los informes Semanales y mensuales debe ser coordinado con
ELECTROSUR S.A.

Resumen de valorizacidon segun estructura del manual de costos de
OSINERGMIN

El Contratista se encuentra obligado a incluir, en su Informe de Ejecucion de Servicios, un
resumen valorizado segun la malla de Centros de Costo (CeCos) que proporcione el
Administrador asi como también es de obligacion del uso de una plataforma suministrada
por electrosur o el uso de hojas de cdlculo esto a decisién de Contrato/Area Usuaria de
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ELECTROSUR. El importe total del resumen valorizado debe coincidir con el gasto (Sin IGV) del
comprobante emitido para trédmite de pago

G. FACTURACION MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

Una vez presentados los informes mensuales por la CONTRATISTA, ELECTROSUR
procederd a elaborar las Hojas de Entrada de Servicio en un plazo méximo de dos (2)
dias hdbiles para la facturaciéon mensual (GASTO O INVERSION) previo informe de
aprobacion emitido por el Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal MOQUEGUA.

Las Hojas de Entrada se entregardn formalmente al CONTRATISTA por el Administrador
del Contrato previa aprobacion de los siguientes informes:

- Declaracion jurada del contratista de cumplimiento de Obligaciones Laborales

- Informe de cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Emitido por la Oficina
de Prevencién, Riesgos y Medio Ambiente de ELECTROSUR)

- Documentos que aprueba los informes semanales

- Informe de cumplimiento de valorizacién mensual donde se verifique la
documentacion establecida en el numeral F. Informe mensual de actividades
(Emitido por el Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal MOQUEGUA

- de ELECTROSUR).

- Esresponsabilidad del CONTRATISTA presentar la documentacion solicitada por las
dreas respectivas para la revisidén y verificacion que acrediten el cumplimiento de
estas obligaciones.

Posteriormente, el CONTRATISTA procederd a presentar su factura para el pago
respectivo.

ACTIVIDADES DE INVERSION O GASTO

Las actividades para desarrollar por el CONTRATISTA se indican en el ANEXO D (sin ser
éstas limitativas):

Los servicios de urgencia constituidos por una falla menor o mayor en cualquier
elemento de la infraestructura eléctrica de los sistemas de distribuciéon deben ser
atendidos por la CONTRATISTA en cualquier momento del dia, tarde, noche o
madrugada, sea en dia laborable o no laborable (domingos y feriados)

La CONTRATISTA en forma diaria al inicio de la jornada laboral deberd presentar a la
Empresa las érdenes de trabajo de su personal.

Las ordenes de trabajo de la CONTRATISTA deberdn de contener: descripcién de la
actividad a desarrollar (de acuerdo al programa semanal de actividades), fecha,
cantidad y nombre de personal que intervendrd en la ejecucién de la actividad, lugar
donde se desarrollard la actividad, Materiales, Herramientas y equipos a utilizar.

13.PROGRAMACION Y VALORIZACION DE LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA
A. OPERACIONES TECNICAS

Operaciones técnicas, que estard a cargo de la Gerencia Técnica (Confratista de la
Gerencia Técnica), debe atender los reclamos (solicitudes) y solicitudes de reparaciéon
de averias y fallas en las redes de ELECTROSUR entregando las solicitudes a las cuadrilla
de emergencia de forma rdpida y eficaz.
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El mencionado contratista de Operaciones Técnicas, registra las solicitudes y reclamos
en el sistema Sielse una vez culminada el evento, solicitando los datos de la cuadrilla de
emergencia por teléfono, radio o el Whatsapp.

B. PROCEDIMIENTO ATENCION DE EMERGENCIAS

El procedimiento se inicia con la comunicacién del Area de Control de Operaciones
(media tensidn/baja tensidn) o Gestibn Comercial (baja tensidén), por medio de los
operadores técnicos quienes inmediatamente de haber tomado conocimiento de la
emergencia, lo comunican a la cuadrilla de emergencias para la atencién
correspondiente, en caso de ausencia de este agente Centré de Control de Electrosur
se comunicard con el coordinador de mantenimiento y emergencia para que este a su
vez imparta érdenes a sus cuadrillas.

La comunicacion entre Electrosur y el tercero deberd ser a fravés de medios escritos
como mensajeria instantdnea o correo electrénico y/o radio comunicacién.

Las emergencias que requieran mayores recursos de personal, equipo y materiales son
transferidas al supervisor de turno de la Unidad de Mantenimiento de la Gerencia Zonall
Moquegua segun corresponda para gque sean coordinadas y atendidas por las
cuadrillas de baja o media tensidn del CONTRATISTA. En paralelo, la cuadrilla de
emergencia deberd informar al Supervisor del area técnica de la misma contratista
(AP.SED o MT) el requerimiento de personal, materiales y equipos en general necesarios
para la pronta atencién de la emergencia, con la finalidad de agilizar las acciones a
tomar enconjunto con los supervisores de Electrosur.

La Unidad de Mantenimiento, a través de su supervisor de turno, coordinard la
intervencién inmediata con el contratista encargado de ejecutar la reparaciény ala
vez, de corresponder, coordina con almacén el despacho de materiales al contratista
por emergencia. Por tratarse de una emergencia, el contratista recibe la orden
de frabajo de Electrosur verbalmente mediante radio, celular o correo electréni co,
con cargo a ser regularizada posteriormente por escrito, sobre lo cual el contratista
efectuard la liquidacion correspondiente

Para el caso de averias en media tension, previo a la ejecucion de los trabaijos, el
CONTRATISTA efectuard su charla de cinco minutos, coordinard la autorizacion de inicio
de los trabajos con el Operador Técnico y éste a su vez con el Centro de Control de
Electrosur y el supervisor de turno de ELECTROSUR, revelard la linea MT para comprobar
la ausencia de tensidn e instalard sus puestas a tierra temporarias (en ambos extremos
de la zona aintervenir) de manera que se encuentre totalmente protegido, para la
realizacién de estos trabajos se deberd cumplir con la normatividad vigente llenando los
permisos escrito de trabajo de alto riesgo el cual deberd ser enviado via mensajeria
instantdnea o correo electronico al coordinador de emergencia y Operador técnico.

Para el caso de averias en baja tension, previo al inicio de los trabajos, el contratista
efectuard su charla de cinco minutos, coordinard la autorizacién de inicio de los
trabajos con centro de control y Operador Técnico. Durante la ejecucion de los
trabajos, el contratista deberd informar via radio, teléfono u otro medio,en tiempo real,
el avance de los mismos o incidentes que puedan presentarse hasta la normalizacién
del servicio

Al finalizar los frabajos MT, el contratista deberd reportarlo al operador técnico y este al
centro de control de Electrosur, para que se proceda con la conclusién del permiso de
trabajo y se coordinen las maniobras de normalizacidn del servicio eléctrico.

El contratista al terminar los tres turnos deberd emitir un informe diario a Electrosur, en
formato Excel segun el modelo previamente coordinado via Email y cargado a un
enlace remitido por Electrosur.
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La contratista entregard un informe semanal en fisico y digital el cual deberd ser
organizado en archivos con un peso no mayor a 80 MB firmado digitalmente

Para el caso de Actividades de Atencién de Emergencia, los plazos para la ejecucion
de los trabajos son los siguientes:

ITEM DESCRIPCION

T Asignacion de la falla o averia

T2 Desplazamiento al punto de averia

T3 Aislamiento de la falla y recuperacion parcial del servicio eléctrico
T4 Reparacién de averia y normalizacion total del servicio eléctrico

Tiempo total de intervencién de la contratista en la emergencia =T1 + T2 + T3 + T4 +
Tiempo de provisionar materiales de almacén de Electrosur (cuando corresponda).

NOTA:

En los informes, el contratista deberd consignar los tiempos de atencidon por cada una
de las averias atendidas.

En caso de requerirse materiales a ser retirados del Aimacén de ELECTROSUR, se admitird
un tiempo adicional equivalente al tiempo de despacho mds los tiempos de
desplazamiento similares a T2.

C. PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

- La contratista presentard los martes de cada semana el programa de actividades
semanal a Electrosur, para su aprobacién, de incumplir serd sujeto a penalidad
(ver cuadro de penalidades). (De ser feriado se entregard al dia siguiente). El
coordinador de Electrosur le remitird la programacién firmada al correo
electronico del contratista al siguiente dia de recibido por parte del Contratista.

- Para el caso de las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo vy
predictivo, Electrosur a través de los coordinadores técnicos establecerd los plazos
limites para la ejecucién de los trabajos de acuerdo con la disponibilidad que
tengan las Cuadrillas de Emergencia, entendiéndose que la labor principal de
estas cuadrillas deberd ser la Operacién y Atencidn de Emergencias en los
Sistemas Eléctricos de Distribucion.

- Las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo ejecutados
por las cuadrillas de emergencia deberdn ser presentados en forma diaria en
informes separados a los informes de operacion y atencién de emergencias. El
informe diario digital se presentard por email a los coordinadores técnicos fambién
serd cargado a un enlace proporcionado por Electrosur, en formato Excel, segun
el modelo establecido por Electrosur

D. PLAZOS
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- La contratista entregard finalizada los turnos, con un plazo no mayor a 48 horas, su
informe de las atenciones de solicitudes, reclamos, fallas, averias y las actividades
programadas realizadas en las horas de no atencién de emergencias via email a
Electrosur, asi como cargard este informe a un enlace proporcionado por
Electrosur su incumplimiento serd sujeto a penalidad (ver cuadro de penalidad).

- La conftratista presentara su informe semanal consolidado en medio magnético
sustentado con fotografios el segundo dia hdbil de cada semana. Su
incumplimiento serd sujeto a penalidad (ver cuadro de penalidad). La contratista
entregard un informe semanal en digital el cual deberd ser organizado en archivos
con un peso no mayor a 80 MB firmado digitalmente

- Parala valorizacion mensual la contratista presentard un informe consolidado final
adjuntando el total de informes en medio fisico y digital pendientes de
valorizacién el tercer dia hdbil del mes siguiente, su incumplimiento serd sujeto a
penalidad (ver cuadro de penalidad).

E. PRESENTACION DE INFORMES SEMANALES DE TRABAJOS REALIZADOS

- Informe diario, se presentard en magnético por email al coordinador del contrato en
Electrosur en formato Excel segun formato entregado por Electrosur.

- Informe semanal se presentard en medio magnético o en un enlace generado por
el coordinador técnico, en un plazo de 02 dias hdbiles finalizado la semana,
agrupados segun su naturaleza, nivel de tensidn, alimentador; deberd estar
organizada en archivos PDF de no mds de 80 MB de peso y con la firma digital del
coordinador de emergencia para lo cual este deberd tramitar ante la RENIEC la
citada firma digital; el informe semanal deberd contener:

a) Personal, vehiculos, equipos utilizados.

b) Informe de seguridad

c) Valorizaciéon de las horas cuadrillas semanall

d) Valorizaciéon de las horas cuadrillas por alimentador semanal

e) Reportes de fallas ocurridas y atendidas por las cuadrillas

f) Reporte de la ejecucion de las actividades programadas (MT, BT, SED, AP)

g) Cuadro de materiales suministrados por la CONTRATISTA (Fotos del antes y
después).

h) Liquidacion de materiales entregados por ELECTROSUR, (Fotos del antes y
después).

i) Reporte de llamadas entrantes al sistema Sielse de la semana.

F. VALORIZACION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA.

El pago por los trabajos de emergencia se realizard por Hora-cuadrilla efectivamente
frabajado, dependiendo del tipo de cuadirilla.

Para la valorizacién, la CONTRATISTA presentard su expediente de valorizacién a los tres
(3) dias habiles finalizado el mes, el cual contendrd:

- Personal, vehiculos, equipos utilizados.

- Informe de seguridad.

- Vadlorizacién de las horas cuadrillas.

- Vadlorizacién de las horas cuadrillas por alimentador.

- Reportes de fallas ocurridas y atendidas por las cuadirillas.

- Reporte de la ejecucién de las actividades programadas (MT, BT, SED, AP).

- Cuadro de materiales suministrados por la CONTRATISTA (Fotos del antes y después).

- Liguidacién de materiales entregados por ELECTROSUR, (Fotos del antes y después).

- Otros a coordinar con la supervision de ELECTROSUR.

- El expediente de valorizacién constara de un documento con enlace proporcionado
por Electrosur en el citado enlace el contratista cargara archivos PDF con pesos no
mayores a 80 MB, los cuales deben estar firmados digitalmente y deberd ser
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presentado con un documento que detalle los archivos cargados, captura de
pantalla del enlace con los archivos cargados enlace de lectura con el QR
respectivo.

- ElContratista se encuentra obligado aincluir, en su Informe de Ejecucidon de Servicios,
un resumen valorizado segun la malla de Centros de Costo (CeCos) que proporcione
el Administrador, asi como también es de obligacion del uso de una plataforma
suministrada por electrosur o el uso de hojas de cdiculo esto a decision de
Contrato/Area Usuaria de ELECTROSUR. El importe total del resumen valorizado debe
coincidir con el gasto (Sin IGV) del comprobante emitido para trédmite de pago

Una vez recibida el referido expediente Electrosur tiene 05 dias hdbiles para revisar y de no
existir ninguna observacién, ELECTROSUR procederd a aprobar la valorizacién y emitir la Hoja
de Entrada de Servicio, con lo cual la CONTRATISTA podrd presentar su factura.

Asimismo, la CONTRATISTA deberd de enviar diaria y semanalmente el informe de las
actividades readlizadas por todas las cuadrillas de emergencia, incluyendo las cuadrillas
asignadas a la zona rural

14. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento a desarrollar por la CONTRATISTA se indican en el
ANEXO F (sin ser éstas limitativas):

Los servicios de urgencia constituidos por una falla menor o mayor en cualquier elemento
de la infraestructura eléctrica de los sistemas de distribucion deben ser atendidos por LA
CONTRATISTA en cualquier momento del dia, tarde, noche o madrugada.

La Contratista en forma diaria al inicio de la jornada laboral deberd presentar a la
empresa las érdenes de trabajo de su personal.

Las ordenes de trabajo del CONTRATISTA deberdn de contener: descripcidén de la
actividad a desarrollar (de acuerdo al programa semanal de actividades), fecha,
cantidad y nombre de personal que intervendrd en la ejecucién de la actividad, lugar
donde se desarrollara la actividad, Materiales, Herramientas y equipos a utilizar

15.ACTIVIDADES DE EMERGENCIA.

La CONTRATISTA alcanzard el rol de turnos mensual del personal que conforman las
cuadrillas de emergencia.

Asimismo, la CONTRATISTA alcanzard el rol de turnos semestral de todo su personal
técnico e ingenieros (mantenimiento y emergencia), las cuales serdn consideradas
como unidades de retén, que estardn disponibles al llamado de ELECTROSUR ante
cualqguier contingencia, el plazo para constituirse en sus instalaciones y ponerse a
disposiciéon para la atencién de la urgencia es de 20 minutos luego de comunicado
por el Operador de turno de Centro de Conirol. EIl CONTRATISTA debe garantizar
tantas cuadrillas y recursos (vehiculos, grias) como sean necesarias para atender la
emergencia en el menor tiempo posible.

Las cuadrillas de emergencia deberdn contar con todo el equipamiento necesario para
operacién de redes, asi como para reposiciones de servicio tanto en redes primarias,
secundarias, subestaciones, alumbrado publico y conexiones eléctricas.

Cuando se presenten actividades para las cuadrillas de emergencia, de envergadura que
éstos no puedan resolver, el personal, dependiendo de su ubicacidn, deberd de reportar
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inmediatamente a su Supervisor de la CONTRATISTA, quien dispondrd de los técnicos de
mantenimiento de la CONTRATISTA para la ejecucién de las actividades en el menor
tiempo posible para ello se asignara todos los recursos necesarios.

Si se requieren cuadrillas adicionales, ELECTROSUR comunicard a la CONTRATISTA con 48
horas de anticipacion, para que cuente con los técnicos necesarios para la conformacion
de cuadrillas adicionales.

Entre algunas de las actividades a realizar por las cuadrillas de emergencia podemos
mencionar (sin ser éstos limitativos, estando ELECTROSUR facultado a encargar ofras
actividades adicionales):

B. ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION
- Inspeccion visual del estado de la SED.
- Apertura o cierre de Cut Out a solicitud o por emergencia
- Medicion de tensiones y corrientes en llave general y circuitos.
- Ajuste de conexiones en la SED.
- Verificacion, cambio y/o reposicidn de la proteccién en BT en SED
- Verificacion, cambio y/o reposicién de proteccion de media tensidn en SED
- Cambio o reposicion de bajadas de MT
- Reparacién o cambio de conductores en corto circuito.
- Medicion del nivel de aislamiento del transformador de la SED.
- Cambio de Tap en fransformador
- Inspeccion visual del estado del tablero y/o los equipos de proteccidn
- Medicion de la corriente a la salida de la subestacion y por cada circuito de ser el caso
- Mediciones de Puestas a Tierra.
- limpieza de tableros y transformadores de distribucion.
- Inspeccion Termografica de redes de Media Tension

C. ACTIVIDADES EN MEDIA TENSION
Restablecimiento en Seccionadores de MT

- Inspeccion visual del estado del seccionador de linea.
- Ejecucién de maniobras de apertura y/o cierre.

- Ajuste, cambio y/o reposicidn de la proteccién (fusible)
- Ajuste de conectores y empalmes.

- Cambio del equipo seccionador de linea.

Retiro y/o Instalacién de Pararrayos en MT

- Inspeccidn visual del estado del pararrayos.
- Desconexidn de pararrayos en mal estado.
- Retiro y/o instalacién de pararrayos, ajuste de conectores.

Restablecimiento de Red Aérea de MT por Vano

- Inspeccidn visual del estado de la red.

- Retiro de objetos extranos, podado de drboles, etc.
- Ajuste de conectores y empalmes.

- Apertura y cierre de cuellos muertos

- Flechado de conductor aéreo de MT.

Retiro y/o Instalaciéon de Conductor Aéreo de MT

- Retiro de conductor aéreo de MT.
- Reposicion de conductor aéreo de MT.
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- Reparacién de conductor aéreo de MT.
Mantenimiento de Aisladores de MT

- Limpieza de aisladores, ensuciados ya sea por polvo, aves, etc.
- Cambio de aisladores danados o en mal estado.

Revision de Cables Subterrdneos de MT

- Inspeccidn visual del estado del cable subterrdneo sea este unipolar o multipolar
- Ajuste de conectores en ambos extremos del cable.
- Medicién del nivel de aislamiento del cable subterrdneo.

Corte o Restablecimiento del Servicio Eléctrico en Interruptores de Potencia,

Reconectador y Seccionadores Trifdsicos Bajo Carga

- Inspeccion visual del estado de Interruptores de Potencia, Recloser y Seccionadores Trifésicos
Bajo Carga

- Verificacién y ajuste de conectores a Interruptores de Potencia, Recloser y Seccionadores
Trifésicos Bajo Carga

- Apertura o cierre del Interruptores de Potencia, Recloser y Seccionadores Trifésicos Bajo
Carga, asolicitud o por emergencia

Asegurar Poste de Media Tension en Mal Estado
- Asegurar Poste de Media Tensidn en Mal Estado.
Asegurar o Retirar Retenida de Media Tensién

- Asegurar Retenida de Media Tensién.
- Retiro de Retenida de Media Tension.

Inspeccidn de Linea de Media Tension

- Inspeccidn de linea de Media Tensidon por kildmetro con fotografias
- Inspeccién Termogrdfica de redes de Media Tension

Correccion de Crucetas de MT en Linea o SED

- Inspeccidn visual del estado de la cruceta

- Enderezado de cruceta a su posicion normal

- Retiro de la cruceta en mal estado si es necesario

- Instalacién y/o reparacion de cruceta, ajuste de conectores

D. ACTIVIDADES EN BAJA TENSION

Restablecimiento de Red Aérea de BT por SED
- Pruebas en la Subestacién de Distribucién.

- Inspeccion visual del estado de la red aérea.

- Retiro de objetos extranos, podado de drboles, etc.

- Ajuste de conectores y empalmes.

- Reparacién de fallas en caja de derivacién aérea

- Solucién de fallas por corto circuito en lared de BT.

Balanceo de Cargas en Red Aérea de BT

- Balanceo de Cargas en Red Aérea de BT.
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Retiro e Instalacidon de Conductor, Verificacion de Artefactos, Mediciones entre
ofros

Retiro de Conductor Aéreo de BT.

- Instalacién de Conductor Aéreo de BT.

- Verificacion de proteccién BT por suministro

- Medicion de corrientes y tensiones de BT por suministro y con respecto a la tierra
- Atencion de reclamos y medicion de aislamiento por suministro

Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Aéreas de BT.

- Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Aéreas de BT.
Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Subterrdneas de BT.

- Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Subterrdneas de BT.
Inspeccion de Red de Baja Tensién

- Inspeccion de Red Baja Tension por kildmetro con fotografias
- Inspeccidén Termogrdfica de redes de Baja Tensidn

Asegurar Poste de Baja Tension en Mal Estado

- Asegurar Poste de Baja Tensidon en Mal Estado.
Asegurar o Retirar Retenida de Baja Tension

- Asegurar Retenida de Bagja Tension.

Retiro de Retenida de Baja Tensién. Instalacion/retiro de equipos analizadores
- Mediciones de pardmetros eléctricos.
- Instalacién y retiro de analizadores de energia.

E. actividades en conexiones eléctricas

- Inspeccion y patrullaje de red aérea en BT- Acometidas Domiciliarias.

- Reparacién de Acometidas cortocircuitadas en MT y BT.

- Reparacién de Fallas en el Medidor

- Aislamiento de falla por hurto de conductor

- Reparaciones de conductores caidos (Acometidas MTy BT)

- Reparacién de conductor acometida de BT en falla por fuga a tierra

- Ubicacién de fallas en redes aéreas o subterrdneas de BT, en las Acometidas Domiciliarias y
postes de BT.

- Inspeccion de falta de servicio eléctrico en MTy BT.

- Inspeccién de conexiones clandestinas y winches (techados), para ello previa
coordinacién ynotificacion deberd efectuar el cobro respectivo.

- Inspeccion de Suministros MT y BT

- Toma de Lectura y Corte de servicio exiraordinarios MT y BT

- Inspecciones de exceso de consumo MTy BT

- Corte y reconexiones de suministros en MT y BT.

- Instalacién de conexiones eléctricas en baja tensién

- Retiro de conexiones eléctricas en baja tension

- Cambio de conectores en conexiones de empalme de acometidas MT y BT

- Cambio de sistema de proteccion deteriorados MTy BT
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- Apoyo en informacién de inspecciones de factibilidad de suministros

F. Actividades en alumbrado pUblico
- Restablecimiento de Alumbrado PUblico
Pruebas y revision de equipos de AP en la Subestacion de Distribucién
- Inspeccion visual del estado de la red de AP
- Inspeccion visual y revision de Idmparas
- Ajuste de conectores y empalmes de la red de AP
- Cambio de conectores de red AP
- Reparacién de acometida de AP
- Solucién provisional de fallas en equipos de AP
- Cambio de lémparas y luminarias

Otras Actividades de Alumbrado PUblico Encargadas por Electrosur S.A.
- Evaluaciones y mediciones de iluminacidn en horario nocturno
- Inspeccioén de alumbrado publico

G. OTRAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE

- Retiro de Pancartas, banderolas y todo tipo de propaganda instalada en las estructuras de
la empresa.

- Retiro de materiales instalados en las redes de Electrosur sin la debida autorizacion.
Enfrega de correspondencia. Todas las actividades deben ser realizadas por personal de la
contratista a fin de evitar contingencias y garantizar el cumplimiento del servicio.

- Repartos discontinuos de documentos (resoluciones de Osinergmin, nofificaciones y otros).

- Pintado de cddigo y sefializacion de postes, subestaciones, equipos de maniobra, suministros
y otfras instalaciones eléctricas de ELECTROSUR (La CONTRATISTA suministra la pintura, que
deberd ser incluido en gastos generales de cada hora-cuadiilla).

- Inventario de instalaciones de ELECTROSUR

H. PUBLICACIONES DE CORTES DE ENERGIA

- Todos los viernes de cada semana debe presentar toda la documentacién sustentatoria de
todos los cortes programados de la semana siguiente.

- Redlizar la publicacion de cortes programados en los diferentes medios (periddico, volanteo,
Facebook, radio, perifoneo, etc.) segin plazo establecido. El pago se realizard segin
partidas.

- Llevar el control de reclamos por denuncias del servicio eléctrico de los clientes segun
procedimiento de Osinergmin.

I. OBTENCION DE CONSTATACION POLICIAL

El costo de la constatacidn policial estd considerado en el andlisis de costos unitarios de
obtencion de la constatacion policial y toma de fotografias de las instalaciones afectadas
conforme al procedimiento OSINERGMIN No. 010-2004-OS/CD, para ello debe asignar una
persona que se encargue de dicha labor, el cual no podrd ser el Asistente de Fuerza Mayor.

- Toma de fotografias de las instalaciones afectadas.

- Redlizacién de constatacion policial.

- Obtencion de constatacion policial.

J. TRAMITES DE FUERZA MAYOR PARA INSTALACIONES DE TRANSMISION Y
DISTRIBUCION SEGUN PROCEDIMIENTO OSINERGMIN

- El supervisor de mantenimiento y emergencia, deberd de elaborar el informe técnico
conforme a los alcances establecidos en el Procedimiento OSINERG No. 010-2004-OS/CD vy
sus modificatorias; el mismo que deberd efectuarse y entregarse a ELECTROSUR para su
trémite ante Osinergmin como mdximo a los 05 dias hdbiles de ocurrido el evento. Asimismo
debe llevar el control de todos los trdmites de fuerza mayor y su respectiva documentacion
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para ello verificard que todas las interrupciones se encuentren debidamente registradas en
el sistema de interrupciones de ELECTROSUR, debiendo reportar todas las interrupciones de
transmision (incluye interrupciones de empresas a las cuales Electrosur brinda el servicio) ,
distribucidn y toda la informacion requerida por el procedimiento en el portal de Osinergmin
y COES segun procedimiento corresponda (091-2006-0S/CD, 074-2004-0S/CD, 094-2017-
OS/CD, NTCSE y Base Metodologica, y Rural y modificatorias) denfro de los plazos
establecidos, también debe llevar el control de los indicadores de interrupciones.

16.ACTIVIDADES EN LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES DE
TRANSFORMACION

En Lineas de Transmisidon en 33 Kv

- Cambio de Cruceta incluido aisladores

- Cambio de Aisladores Tipo PIN

- Cambio de Aisladores Tipo Suspension

- Reposicion de Lineas Caidas

- Cambio de conductor de linea por hurto

- Reparacién y/o cambio de cuello muerto

- Reparacién y/o cambio de retenida (no incluye varilla de anclaje)
- Inspeccidn y localizaciéon de fallas en linea de transmision

- Apertura o cierre de circuitos

- Inspeccidén Termogrdfica en Lineas de Transmisiéon

En Subestaciones de Transformacion en 33/22.9KV, 138/10,5 Kv

- Limpieza de cadena de aisladores en S.E.T.

- Limpieza y siliconado de aisladores en S.E.T.

- Cambio de aislador en S.E.T.

- Cambio de ferreteria y accesorios en S.E.T.

- Reparacién de conductor

- Cambio de conductor

- Mantenimiento y sefalizacién en podrticos y estructuras en S.E.T.

- Medicién del sistema de puesta a tierra

- Inspeccidn vy localizacion de fallas en Subestaciones Eléctricas (Hora Inspeccion)
- Inspeccion Termogrdfica en Subestaciones de Transformacion

otras actividades a efectuarse

- Retiro de Pancartas, banderolas y todo tipo de propaganda instalada en las
estructuras de la empresa.

- Retiro de materiales instalados en las redes de Electrosur sin la debida autorizacion.

- Entrega de correspondencia. Todas las actividades deben ser realizadas por
personal de la contratista a fin de evitar contingencias y garantizar el
cumplimiento del servicio.

- Repartos discontinuos de documentos (resoluciones de Osinergmin, noftificaciones
y otros).

- Pintado de cddigo y senalizacion de postes, subestaciones, equipos de maniobra,
suministros y ofras instalaciones eléctricas de ELECTROSUR (La CONTRATISTA
suministra la pintura, que deberd ser incluido en gastos generales de cada hora-
cuadrilla).

- Inventario de instalaciones de ELECTROSUR.

17.PRESUPUESTO REFERENCIAL:
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El detalle del desarrollo de las actividades a realizar y los materiales a suministrar por la
confratista se detalla en el ANEXO F.

Las cantidades referenciales para las actividades se muestran en el ANEXO G.

La CONTRATISTA deberd de considerar en su propuesta el sueldo del personal principal, de
apoyo, administrativo y técnico y todos los beneficios y obligaciones de acuerdo a ley.
También deberd considerar vidticos y hospeddajes para los trabajos a realizar en zonas rurales.

Asimismo, la CONTRATISTA deberd considerar en su propuesta la disponibilidad de una
camioneta Pick Up con combustible para la movilidad del desplazamiento del ingeniero de
seguridad y una camioneta Pick Up con combustible para denunciador policial o de personal
necesario, la misma que deberd de cumplir con los requisitos minimos requeridos en el numeral
9.

El CONTRATISTA considerar en sus gastos generales un coordinador administrativo, que
Deberd ver las planillas, y con la cual ELECTROSUR realizar las coordinaciones para el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

Asimismo, la CONTRATISTA para sus andlisis de costos unitarios deberd de considerar como
minimo los siguientes haberes bdsicos:

HJ}BERES
PERSONAL BASICOS
(§/)

Supervisor
Supervisor de Mantenimiento y Emergencia 4,800.00
Supervisor de SST y Medio Ambiente 3,500.00
Personal de apoyo y administrativo
Asistente de Mantenimiento 2,800.00
Asistente de Emergencia 2,800.00
Asistente Administrativo y Almacenero 2,000.00
Digitador del Registro GIS 2,500.00
Técnicos de mantenimiento:
Jefe de Cuadrilla de Mantenimiento (CCM) 2,500.00
Técnico de Mantenimiento (TM1) 2,250.00
Técnico de Mantenimiento (TM2) 2,000.00
Ayudante 1,800.00
Técnicos de Emergencias:
%)é)gc]jmodor de Cuadrilla de Emergencia 220000
Técnico de emergencia 2,000.00

En base al monto senalado (haberes bdsicos) la CONTRATISTA deberd de considerar
obligatoriamente todos los beneficios y obligaciones (independientemente de su régimen
laboral), como son Asignacién Familiar (si corresponde), Gratificacién por Fiestas Patrias vy
Navidad, Compensacion por Tiempo de Servicio (CTS), Vacaciones.

Los costos de transporte del personal y materiales para el desarrollo de actividades deberdn
ser incluidos en la propuesta del CONTRATISTA.

La CONTRATISTA deberd considerar dentro de sus costos el pago de la mano de obra por
horas extra que implica el pago por la atencién fuera de la jornada normal, domingos y
feriados.
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El pago de la mano de obra por horas extra se realizard de la siguiente forma: Se aplicard
como sobre tasa el 25% para las actividades desarrolladas en las dos primeras horas después
de la jornada, 35% a partir de la tercera hora después de la jornada y el 100%

para domingos y feriado.

La CONTRATISTA deberd considerar el pago de vidticos: alojamiento, alimentacién y horas
extras cuando el personal de realice frabajos fuera de su ZONA DE TRABAJO.

La CONTRATISTA deberd considerar en su propuesta: alquiler de locales principales y rurales,
comunicaciones (internet, radio, GPS, celulares, efc.), mobiliario de oficina, computadoras,
laptops, impresoras, seguros, carta fianza, entre ofros que demande para

la correcta prestacion del servicio.

La CONTRATISTA deberd considerar en sus costos, la contfratacion de pdliza de seguros
Siguientes:

18.POLIZA DE SEGUROS:

El CONTRATISTA deberd obtener y mantener vigente durante el plazo de contratacion del servicio, Pélizas de
Seguros en Compaiiias de Seguro autorizadas por la SBS, para que le permita cubrir el pago por indemnizaciones
a terceros, reposicion de bienes patrimoniales a ELECTROSUR S.A. o de terceros en locales de ELECTROSUR S.A.,
siempre que asi lo determine la investigacion policial o de Ministerio PUblico y la Oficina de Prevencién de
Riesgos y Medio Ambiente de Electrosur S.A., determineresponsabilidad pecuniaria de la empresa proveedora del
servicio.

El postor favorecido con la buena pro, previa a la firma del contrato, deberd presentar las Pdlizas obligatorias con
las que debe contar su empresa las cuales son:

a) Poliza de Responsabilidad Civil General, cubriendo los dafios que pudiera ocasionar
terceros, producto de sus operaciones, con una cobertura que en ningin caso deberd
ser inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

b) Pdliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual, para cubrir dafios materiales
y/o personales incluyendo muerte, en los siguientes casos:

- Responsabilidad civil patronal, cubriendo a todo el personal de la CONTRATISTA, con
una cobertura que en ningun caso deberd ser inferior a cincuenta (50) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).

- Responsabilidad civil contra terceros con una cobertura que en ningln caso deberd
ser inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

- De accidentes personales para el personal de riesgo, que cubra adicionalmente:
muerte e invalidez con una cobertura que en ningun caso deberd ser inferior a
cincuenta (50) Unidades ImpositivasTributarias (UIT).

¢) Seguro complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR Salud y Pensidn, de todos los
frabajadores.

En caso de variaciones de precios por disposicion del gobierno o por factores econdmicos del pais como por ejemplo
la remuneracion minima vital y la variacion de precios del combustible en general, el CONTRATISTA podrd solicitar @
la ENTIDAD se modifique el alcance del contrato en ese sentido, lo cual deberd ser acreditado por el CONTRATISTA y
atendido por la ENTIDAD.

19.LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
a. LUGAR:

El trabajo a ejecutar cubrird cada una de las actividades en campo descritas en el
presente documento, en la Concesion de ELECTROSUR en el dmbito de MOQUEGUA.

b. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:
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Las actividades contratadas tendrdn un periodo de ejecucion de 365 dias calendarios, el
mismo que se computard a partir del dia siguiente de culminado el periodo de
implementacién y de suscrito el acta de inicio contractual el cual tendrd un plazo méaximo
de 10 dias calendarios a partir del dia siguiente de la firma del contrato, debiendo el
postor ser responsable de todo el dmbito del contrato, ademds no podrd ser total ni
parcialmente sub contratado.

El plazo contractual tendrd vigencia hasta su vencimiento o hasta el consumo del monto
total contratado, o que ocurra primero.

C. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
Asimismo, la suspensidn automdtica del plazo de ejecuciéon de contrato se dard
cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizaciéon
y/o inicio de la obra, ante la necesidad de liberacion de interferencias durante la
fase de ejecucién de inversiones realizada por un tercero, por el tiempo que dure la
liberacion de interferencia y/o la disponibilidad de dreas, segin corresponda,
ELECTROSUR S.A. procederd a suspender automdticamente el plazo de ejecucion. La
suspension hasta la culminacion de dicho evento, no comprenderd el
reconocimiento de mayores gastos generales, costos directos y otros que demanden
gastos adicionales.

20.MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Electrosur S.A. determina medidas de conftrol (Inspeccién del cumplimiento de las actividades
y resultados), a ser realizadas durante la ejecucién del contrato, es decir, durante el desarrollo
del servicio.

Por ello para la funcién de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento
en lo que se refiere a la parte técnica de los contratos suscritos con la contratista, designa
como COORDINADORES TECNICOS a:

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA el Jefe del Departamento de

Operaciones Zonal MOQUEGUA.

Las gerencias ejercerdn la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del
contrato, por lo que se les designa como ADMINISTRADORES DEL CONTRATO a:

21.

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA MOQUEGUA
Gerente Zonal MOQUEGUA.

FORMA DE PAGO

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestacion a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora
cuadrilla ejecutada) y en funcidn al precio unitario del contrato original.

Una vez validada la informacién de las actividades ejecutadas por parte de ELECTROSUR
S.A., LA CONTRATISTA quedard habilitada para presentar la valorizaciéon por los trabajos
realizados y para presentar la factura correspondiente.

Las valorizaciones para el pago de servicios serdn mensuales

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestacion a la CONTRATISTA en soles, mediante
pagos mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de:

- Gerente Zonal de MOQUEGUA para el servicio de mantenimiento y emergencia
MOQUEGUA.
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Previaomente, la CONTRATISTA deberd haber cumplido con lo indicado en los numerales
12 y 13 (Programacioén y valorizacion de los frabajos de mantenimiento y emergencia).

Para el pago del presente servicio, el contratista en su calidad de Proveedor del Estado,
deberd presentar obligatoriamente el Comprobante de Pago Electronico (CPE) de
acuerdo a la Resolucion de Superintendencia N° 000048-2021/SUNAT, acompaiado de
los siguientes documentos:

Comprobante de pago (*)

Hoja de entrada de servicios (HES) (*)

Informe del servicio prestado (*)

Documentos laborales y de Seguridad (De corresponder) (*)

Carta de autorizacion para el pago con abono en Cuenta Bancaria (*)

Consideraciones para la emisidon y presentaciéon de comprobantes de pago electrénicos:

a. El CPE deberd senalar la modalidad de pago al “Crédito” en una (1) sola
cuota, con fecha estimada de pago supeditado a la emision del Informe de
Conformidad del Area Usuaria, de acuerdo a los Términos de Referencia del
presente Pedido de Compra. Adicionalmente se debe consignar el monto
pendiente de pago neto de detraccion de IGV o renta de cuarta categoria,
de corresponder.

b. Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisidn Electréonica del
Contribuyente u Operador de Servicios Electrénicos OSE, identificados con
series distinfas a "EO001", debe adjuntar adicionalmente la evidencia que
acredite la remision de los archivos digitales PDF, XML y Constancia de
Recepcion SUNAT al correo comprobantes@electrosur.com.pe y el reporte
dela "Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrénico”.

c. Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emision Electronica -SOL (Portal
Sunat), identificados con serie "EO01"”, no corresponde adjuntar informacién
adicional de archivos digitales por el comprobante emitido

Si el CPE es un Recibo por Honorarios y no aplica la retenciéon de renta de cuarta categoria,
debe adjuntar obligatoriamente la constancia de “Suspensiones de 4ta categoria -Formulario
1609" autorizada y vigente en la oportunidad del pago. Para el ingreso de la documentacion:
Deberd presentarse en la plataforma de Mesa de Partes virtual de nuestra pdgina web
www.electrosur.com.pe o de manera fisica en la oficina de Mesa de Partes ubicada en la Av.
Andres Avelino Cdceres S/N Alto Zapata senalando el N° de expediente
(Ejemplo:20200300014031)

(*) El contratista es responsable de presentar la documentacién solicitada para el trdmite de
pago en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la Av. Andres Avelino Cdaceres S/N
Alto Zapata, Distrito, Provincia y Departamento de Moquegua o mediante la MESA DE PARTES
VIRTUAL que se encuentra en la pagina web de ELECTROSUR S.A. www.electrosur.com.pe.

22.SISTEMA DE CONTRATACION

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:
A precios unitarios.

PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA:
A precios unitarios.

23. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
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Que es un requisito indispensable para perfeccionar el Contrato que el postor ganador
enfrega la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcidn de la prestacion a cargo del contratista.

El postor y/o contratista, entregara pudiendo ser carta fianza y/o pdliza de caucidn
emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP que cuenten con clasifi cacién de riesgo B o superior.

24. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de Electrosur SA, no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Confrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 03 anos, contados a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

25.CODIGO DE ETICA.

Adicionalmente alas obligaciones especificados en el presente Términos de Referenc[o, tanto
El CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el cédigo de Etica de
ELECTROSUR S.A.

Al momento de la suscripcién del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Codigo
de Etica de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA.

26.DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causales de resolucion del contrato se encuentran previstas en la Ley N° 30225 y
Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias

27. PENALIDAD POR MORA:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada
dia de atfraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada
dia de afraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

Penalidad diaria = 0.10 x monfo vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F fiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
1. Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
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franscurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Conftrataciones del Estado.

SOLUCION DE CONTROVERSIA:
Las controversias se sujetan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelve
mediante conciliacion o arbitraje institucional en el Centro de Arbifraje de la Cdmara de
Comercio correspondienteuni.

Cualguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Confrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las confroversias sobre nulidad del confrato solo pueden ser somefidas a arbifrgje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Confrataciones del Estado.

28.ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios y asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores. Ademads, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conductailicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o prdcticas.

29.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento. En caso de no cumplir con los plazos de entrega, se
aplicardn las penalidades previstas en la Ley de Contrataciones o en las disposiciones internas
de la Entidad.

30.OTRAS OBLIGACIONES.

Sin perjuicio de la indemnizacion por dano ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas al contratista, no lo eximen de cumplir con las demds obligaciones pactadas ni de
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

31.TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Los datos personales brindados u obtenidos en relacién a la ejecucion o negociacién de una
relacion contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serdn comunicados, compartidos
ni fransferidos a ferceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida
confidencialidad de esta informacion y el secreto profesional cuando corresponda; esta
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obligacién alcanza a todo personal o colaborador que actle por mandato de EL
CONTRATISTA. Esta obligacion permanece vigente aun después del vencimiento de su
conftrato.

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos
de EL CONTRATISTA, esta comunicacién serd a titulo de encargado de banco de datos y
deberd implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de estos datos, segun lo establecido en la Ley 29733 y en sus
normas complementarias. Esta obligacién serd de especial observaciéon en el tratamiento de
datos personales que se realicen en las fransmisiones electronicas de la informacion, segun
los estdndares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Informacién Administrada por
los Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolucién Directoral N° 019-2013-JUS/DGPDP.

Luego del término de la prestacion de servicios confratados, EL CONTRATISTA deberd
devolver estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado
una copia de esta informacién a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario.

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que
estén bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de
estos o tiene la facultad de brindarlos segun exigencias establecidas en la Ley 29733 y en
sUs hormas complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante cualquier efecto
o0 consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar
prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este pdrrafo.

32.CONFIDENCIALIDAD.

El contratista mantendrd reserva y confidencialidad de la informacién a la que tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, queda prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA, se
anexara en el confrato lo siguiente:

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su provecho,
ningun tipo de informacién de cardcter reservado o confidencial a que hayan tenido
acceso como consecuencia del Contrato.

Consecuentemente, .................., en adelante EL CONTRATISTA, se obliga a guardar en
forma permanente, aun vencido el plazo del Confrato, absoluta reserva vy
confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR S.A. le ha encargado realizar,
asi como respecto de toda la informacién a que la empresa... y/o las personas de las que
éste se valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios contratados con
ELECTROSUR SA , tengan acceso como consecuencia de la prestacion de dichos
servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta obligacion.

EL CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad y las medidas de seguridad de los
datos personales que tenga conocimiento como resultado de la prestacién de servicios
gue readlice a favor de ELECTROSUR S.A., segun lo exigido en la Ley 29733, Ley de
Proteccién de Datos Personales y sus demds normas complementarias.

La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA solo es en calidad
de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan detallado en
el contrato de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo ningun
concepto EL CONTRATISTA podrd entenderse como titular del banco de datos personales,
salvo excepcidn acordada mediante acuerdo escrito. Asi, los datos personales remitidos
por ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA o que este adquiera como consecuencia de
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33.

manera directa o indirecta de la ejecucién del presente contrato, serdn solo tratados
para el estricto cumplimiento de las obligaciones que haya contraido con ELECTROSUR
S.A.

EL CONTRATISTA solo podrd modificar, actualizar y/o suprimir estos datos personales
cuando sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya contraido de
manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas en la Ley
29733 y su Reglamento, acciones que deberdn ser noftificadas previamente al
ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA se encuentra prohibido de ceder los datos personales
a un tercero que no sea ELECTROSUR SA , en caso que realice actos de sub contratacion
para tratamiento de datos personales, deberd previaomente notificar y obtener la
autorizacion de ELECTROSUR S.A.

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilard todos
los datos personales brindados por EL CONTRATISTA sea de si mismo o se sus
colaboradores, asi como de los datos personales que facilite en comunicaciones
sucesivas como resultado de la relacién o negociacién contractual o profesional que se
establezca entre ambas partes.

EL CONTRATISTA declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR S.A.
son porque este Ultimo es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o
tiene la facultad de brindarlos segun exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas
complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante cualquier efecto o
consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar
prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este pdrrafo.

Los datos personales brindados u obtenidos en relacién a la ejecucién o negociacién de
una relacién contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serdn comunicados,
compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A.

EL CONTRATISTA declara que solo remitird y transferird a ELECTROSUR S.A. los datos
personales de sus colaboradores que en su representacion presten servicios para
ELECTROSUR S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las
exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de
tratamiento que se debe contemplar EL CONTRATISTA estdn los datos personales para la
identificacién de su personal, datos relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este
puede en cualguier momento solicitar al colaborador realizar un examen poligrdfico y
examen de alcoholemia, en caso de resultado positivo o negacién de la realizacién de
algunos de los exdmenes ELECTROSUR S.A. puede denegar el ingreso al colaborador y
fomarse como un incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA.

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL
CONTRATISTA, en especial las que pongan en peligro la seguridad y prevencién de
incidencias de ELECTROSUR SA, se impedird inmediatamente que el colaborador de EL
CONTRATISTA siga prestando servicios de manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A.

SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

El CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las politicas,
procedimientos y controles de los sistemas de gestion; las politicas especificas de
seguridad de informacién, metodologias, estdndares y otros establecidos por Electrosur
S.A., los mismos que estdn publicados en la pdgina web de Electrosur S.A.
(http://www.electrosur.com.pe) y que declara conocer y aceptar.

Con la previa evaluaciéon y conformidad respectiva, Electrosur s.a. autorizard todos los
accesos a recursos o herramientas propias de la institucidon y que son requeridos por el
CONTRATISTA para la prestacidon del presente servicio. Una vez finalizado el contrato,
todos los accesos serdn retirados.
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34.

35.

El CONTRATISTA debe tomar medidas de proteccion de la informacién de Electrosur s.a.
que se encuentre almacenada en los equipos y/o dispositivos que requieran
mantenimiento fuera de las instalaciones de Electrosur s.a.

El CONTRATISTA debe reportar incidentes, eventos u otro riesgo potencial de seguridad
de la informaciéon para Electrosur s.a. a fin de realizar la investigacion correspondiente.

El CONTRATISTA se compromete, a brindar todas las facilidades necesarias para que
Electrosur s.a. audite y/o monitoree sobre los aspectos de seguridad de la informaciéon de
los servicios e informacion materia del contrato y sobre los aspectos de almacenamiento
de datos.

El CONTRATISTA exime de toda responsabilidad a Electrosur s.a., sus empleados vy
funcionarios, por cualquier litigio, accidén legal o procedimiento administrativo,
reclamacién o demanda que pudiera derivarse de cualquier trasgresion o supuesta
trasgresidon de cualquier patente, uso de modelo, diseno registrado, marca registrada,
derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese
registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del contrato debido ala instalacion
del bien por parte del CONTRATISTA o el uso de los mismos por parte de Electrosur S.A.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento, serdn definidas por ELECTROSUR, por lo que la
CONTRATISTA deberd presentar los procedimientos e instructivos para la realizacion de
actividades de mantenimiento.

SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE LA CONTRATISTA

La CONTRATISTA proporcionard los materiales menores y complementarios considerados
como insumos para las actividades, tales como:

Para el suministro de materiales, el contratista deberd de presentar a ELECTROSUR los
materiales a utilizar. ELECTROSUR aprobard la calidad del material.

La CONTRATISTA deberd tener en stock una cantidad minima de materiales por mes, las
cantidades serdn coordinadas entre los administradores de ELECTROSUR vy el coordinador
general de la CONTRATISTA.

A. Formatos de érdenes de trabajo, seguridad, entre otros.

B. Agregados e insumos

- Agua

- Arena

- Cemento

- Cinta aislante de uso exterior 33+
- Trapo Industrial

- Piedras

- Pintura

- Tiner

- Pintura Alto Trdnsito

- Solvente

C. Materidles para mantenimiento en baja tensidn

- Conectores de aluminio y bimetdlico. Las caracteristicas técnicas de los
conectores se encuentran detallados en el Anexo F de los Términos de Referencia
de las bases.

- Caja de derivaciéon policarbonatada de 9 salidas, 5 barras (Fases R,S,T, N + AP).

- Fleje de acero y sus hebillas.

- Cable de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2

- Grapa de suspension angular para conductor autoportante

- Grapa de anclaje cénica para conductor autoportante
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Pernos ojo, con ojal abierto 5/8", tuerca ojo 5/8", incl. arandela, fuerca vy
confratuerca

Arandela curvada

Gancho banda

Terminal a compresion

Brazo distanciador de F°G°

D. Materiales v ferreteria menor para mantenimiento de media tensidn

Varilla de armar para conductor

Alambre de amarre de Aluminio recocido sélido

Grapa de anclaje fipo pistola de Al y F°G°

Conectores de aluminio, bimetdlicos y cobre.

Conectores a compresion

Fusibles tipo chicote tipo "K

Ladmina metdlica

Perno ojo, maquinado, doble armado de A°G° 5/8" @ hasta 20" de long. con tuerca
y contratuerca

Arandela cuadrada curva o plana 57x57x5mm

Tuerca ojo de A°G°, perno horquilla, grillete, adaptador anillo-bola, casquillo
Espiga para aislador tipo PIN en cruceta

Espiga vértice p/aislador tipo PIN en punta de poste, incl. 2 pernos maquinados
Manguito de empalme/reparacién de aluminio

E. Materiales y ferreteria menor para mantenimiento de subestaciones de distribucion

Tablero de distribucion 0.9x0.7x0.3m con 3 interruptores termomagnéticos de 3x100
A 18 KA, 1 interruptor termomagnético 3x50 A 18 KA, contactor telemecanique 40
A, fusibles, barras de cobre, fotocelda, conexionado, interruptor para ckto. de
control Terminal a compresidon de Cu estanado

Fotocelda electrénica 1000 W, 10 A

Contactor trifdsico telemecanique tipo D40, 60 A en AC-1

Bobina p/contactor telemecanique D40, 220 V, 60 HZ

F. Materiales v ferreteria menor para mantenimiento de alumbrado publico

Morceto tipo pirana bimetdlico 1.5-10/10-95 mm2
Conductor de Cu cableado tipo NLT 2x2,5 mm?
Pastoral simple F°G PS/1.5/1.1/1.5"@ con 2 abrazaderas

G. Materiales para mantenimiento de puesta a tierra y retenidas

Varilla de cobre de 5/8" @ x 2.40 m de long.

Cemento conductivo (25 Kg)

Tierra vegetal

Conector de bronce tipo AB

Antirrobo de electrodo de puesta a tierra

Caja de puesta a fierra de PVC provista de tapa y asa.
Conductor de cobre desnudo o cableado temple blando 25 mm?2
Tubo PVC-SAP para proteccién de bajada, con grapas para ajuste
Plancha de Cu. para linea a tierra tipo J

Retenida simple de BT

Retenidaos.

H. Materiales para atencidén de emergencias:

Fusible chicote tipo "K"de 2 a 100 A
Fusible chicote tipo "K" de 150 a 200 A
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- Fotocelda electrénica 1000 W, 10 A

- Bobina p/contactor telemecanique D40, 220 V, 60 HZ

- Contactor trifésico telemecanique tipo D40, 60 A en AC-1

- Conector doble via Al/Al para conductor de MT, 2 pernos

- Conector doble via Cu/Cu 6 bimetdlico para conductor de MT, 2 pernos

- Conector doble via Al-Al para conductor BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel
protector

- Conector doble via Al-Cu para conductor BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel
protector

- Morceto tipo pirana bimetdlico 1.5-10/10-95 mm?2

Los materiales mencionados deberdn estar incluidos en los costos unitarios ofertados en sus
propuestas econdmicas.

De ser necesario ELECTROSUR se reserva el derecho de exigir pruebas de confrol de calidad
de los materiales a ser suministrados por la CONTRATISTA, a fin de garantizar que el material
utilizado sea de especificaciones técnicas de éptima calidad.

En caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, estos
deberdn ser reemplazados por cuenta de la CONTRATISTA.

Todo material utilizado por la CONTRATISTA deberd contar con una garantia de reemplazo
por defectos de fabricacién y/o por no cumplir con las normas técnicas de calidad y/o
exigencias de ELECTROSUR u ofros.

36.SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE ELECTROSUR

ELECTROSUR garantiza la provisibn de materiales en forma permanente, para lo cual la
CONTRATISTA gestionard con una semana de anticipacion su requerimiento acorde a la
programaciéon de trabajos.

Los materiales a suministrar por ELECTROSUR son:

A. Postesy crucetas:

- Poste para baja tensién (7 a 9 metros, de CAC, fibra de vidrio o maderal)

- Poste para media tension (11 a 16 metros, de CAC, fibra de vidrio o madera)

- Estructuras biposte y monoposte de CAC

- Crucetas, ménsulas, palomillas, lozas para transformador de CAV, madera 6 F°G°

B. Conductory cables de baja y media tensidn:

- Cable autoportante de aluminio o cobre.

- Conductor de baja tensién CPI.

- Conductor de aleacion de aluminio (AAAC)

- Conductor de aluminio con refuerzo de acero (ASCR)
- Cable de cobre NYY

C. Aisladores:

- Aisladores de porcelana tipo PIN y suspension (cadena).
- Aisladores poliméricos tipo PIN y suspension.

D. Transformadores y tableros:

- Transformadores monofdsicos.
- Transformadores trifdsicos.
Tableros de distribucion.

E. Equipos de maniobra y proteccidn:

- Seccionadores tipo Cut-Out.
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- Seccionadores tipo barra
- Pararrayos

- Equipos de maniobra para MT (interruptores, disyuntores, reclosers, etc)

- Banco de condensadores

- Infterruptores fermomagnéticos

Ldmparas, luminarias y accesorios de alumbrado pUblico:

- Ldmparas de vapor de sodio.

- Luminarias para ldmpara de vapor de sodio.
Balastro e ignitores para luminaria.

- Pastorales parabdlicas de concreto o F°G°

37.ESCALA DE PENALIDADES

La escala de penalidades siguientes se aplicard en concordancia con el Articulo 163 del
RLCE; “Ofras penalidades”; en las presentes Bases se establecen las siguientes penalidades
distintas a las establecidas en el Articulo 162 del RLCE, siempre y cuando sean objetivas,
razonables y congruentes con el objeto de la contrataciéon, hasta por un monto méaximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o del monto de la valorizacién que
debid ejecutarse. Estas penalidades se calculardn en forma independiente a la penalidad
por mora.

a. ESCALA DE PENALIDADES

item Tipificacion de la infraccion Unidad Multa en §/. Procedimiento
ASPECTOS GENERALES
500
La CONTRATISTA no cumple (Adicionalmente
con registrar los procedimientos asumird el costo Sequn informe del
074,091, 094 y los establecidos de la gv ..
Por cada coordinador técnico
1 en el contrato en el portal de . multa que .
. . registro . y administrador del
Osinergmin o SIELSE, reportan imponga
. ., . ) contrato
informacion fuera de los plazos Osinergmin por
establecidos por OSINERGMIN el
incumplimiento)
La CONTRATISTA no cumple
con contar con el personal No menor a 0.5 Segun informe del
5 profesional clave propuesto y/o | Por persona/ | nimayora 1 UIT, | coordinador técnico
cambia de personal sin la Por dia por cada dia de y administrador del
aprobacion previa de la ausencia contrato
Empresa.
La CONTRATISTA no cumple
con contar con el
requerimiento minimo principal, Segun informe del
auxiliar y apoyo administrativo Por persona/ coordinador técnico
3 . - ; 500 L
y/o cambia de personal sin la Por dia y administrador del
aprobacion previa de la confrato
Empresa a excepcion del
personal clave (numeral 8-A)
La CONTRATISTA reduce el Segun informe del
numero de personal técnico Por persona/ coordinador técnico
4 minimo requerido y/o cambia perse 500 y administrador del
. > : Por dia
sin la aprobacioén previa de la confrato
Empresa.
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La CONTRATISTA No cumple

(Adicionalmente
asumird el costo

ftem | Tipificacién de la infraccién Unidad Multa en §/. Procedimiento
La CONTRATISTA reduce el . Segun informe del
3 ) . Por Equipo, . L.
numero de equipos y unidades : coordinador técnico
L - - Por Unidad .
5 moviles minimo requerido y/o MOvil/ 500 y administrador del
cambia sin la aprobacién . conftrato
. Por dia
previa de la Empresa.
La CONTRATISTA y/o su personal Segun informe del
efectUan cobros indebidos all Por coordinador técnico
6 . S L 2000 L
cliente (La sancidn incluye el Infraccion y administrador del
retiro del frabajador implicado) confrato
Cuando la CONTRATISTA y/o sus Segun informe del
trabajadores efectian Cada coordinador técnico
7 S . S 2000 .
ampliaciones de redes sin ampliaciéon y administrador del
autorizacion de ELS. contrato
Las unidades vehiculares de la Sequn informe del
CONTRATISTA, no se . oY S o
Por unidad/ coordinador técnico
8 encuentren presentables ; 200 .
. Por Dia y administrador del
(deterioradas, abolladas, falta
: contrato
de pintado)
500
Adicionalmente
asumird la multa
que pudiera
Incumplimiento de las devenir a
obligaciones laborales (pago ELECTROSUR por Segun informe del
Por cada . L.
oportuno y conforme de . parte de los coordinador técnico
9 . tfrabajador/ : e
remuneraciones, derechos y . organismos y administrador del
g . - por dia . -
beneficios), fributarios, legales, fiscalizadores. contrato
etc. Con su personal u otros. Pago de
indemnizacion y
gastos de
procesos legales
en contra de
ELECTROSUR S.A
Segun informe del
No cambiar al personal coordinador técnico
10| solicitado por ELECTROSUR Por personal 2,000.00 y administrador del
contrato
Incumplimiento en el frémite de .
. . L. Segun informe del
denuncias o informe técnico . L
. Por cada coordinador fécnico
11 por Fuerza Mayor ademas 500 e
fuerza mayor y administrador del
asume el monto de confrato
compensaciones por la NTCSE.
EJECUCION DE ACTIVIDADES
500

Segun informe del

con realizar los informes diarios

con la subsanacion de la Por cada de la multa que | coordinador técnico
12 | denuncia de Alumbrado Denuncia . 4 .

- imponga y administrador del
Publico dentro de los plazos ((UAP) Osineramin oor confrato
establecidos por OSINERGMIN. gel P

incumplimiento)
13 La CONTRATISTA NO cumple Por dia 500 Segun informe del

coordinador técnico
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item Tipificacion de la infraccién Unidad Multa en §/. Procedimiento
de acuerdo a lo establecido en y administrador del
las bases contrato
La CONTRATISTA NO hace
alcance de las Ordenes de Segun informe del
14 Trabajo de su personal en Por 200 coordinador técnico
forma diaria antes de las 8 actividad y administrador del
a.m., segun el programa de contrato
actividades semanales.
La CONTRATISTA no cumple
con efectuar la limpieza de la
zona de trabagjo y/o no deja la Segun informe del
15 propiedad puUblica y/o privada Cada 500 coordinador técnico
en las mismas o mejores infraccién y administrador del
condiciones de lo que confrato
encontré una vez culminado la
ejecucién del frabajo
La CONTRATISTA no cumple
con la ejecucién de las
actividades programadas
semanales (En Redes de MT, BT, Por Segun informe del
SE y Operatividad de AP) . coordinador técnico
16 . actividad/ 500 L
denftro del plazo establecido. ; y administrador del
Por dia
No es causal de contrato
incumplimiento la falta de
materiales suministrados por el
CONTRATISTA.
No proveer el material o Segun informe del
17 | Proveer material inadecuado Por 500 coordinador técnico
para el desarrollo de la actividad y administrador del
actividad. contrato
Trabajo mal ejecutado (La Segun informe del
18 Actividad serd considerado Por 500 coordinador técnico
como no ejecutada y deberd actividad y administrador del
de rehacerse). contrato
1,000
(Adicionalmente
asumird el costo .
. . . Segun informe del
Por incumplimiento de horario de las . L.
Por cada . coordinador técnico
19 | programado de corte de compensaciones L
. Caso y administrador del
energia acorde alas confrato
NTCSE y
Procedimiento
074 (*))
Por retraso injustificado en la Segun informe del
20 reposicién del servicio por Por hora de 400 coordinador técnico
interrupciones no retraso y administrador del
programadas. contrato
La CONTRATISTA NO hace
alcance de sus planes de Segun informe del
trabajo los dias viernes antes Por corte coordinador técnico
21 ST . 500 S
del medio dia para cumplir con | programado y administrador del
el corte de energia contrato
programado.
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item

Tipificacion de la infraccion

Unidad

Multaen §/.

Procedimiento

22

Si se comprueba que la
atencién de subsanacién de
denuncias por alumbrado
publico encargadas al
CONTRATISTA son ejecutadas
por las cuadrillas de
emergencia.

Por cada
Denuncia
(UAP)

500

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del
contrato

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

23

La CONTRATISTA no cumple
con presentar su informe
semanal en la fecha limite.

Por cada dia
de retraso

500

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del
contrato

24

La CONTRATISTA presenta su
informe semanal incompleto,
impidiendo su correcta
verificacién por parte de
ELECTROSUR y/o no cumple con
levantar las observaciones al
informe semanal o mensual
(Esta penalidad conlleva a la
devolucién del informe
semanal).

Por cada
devolucion
de informe

semanal

500

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del
contrato

25

La CONTRATISTA no cumple
con levantar las observaciones
al informe semanal (En caso de
existir observaciones el
procedimiento de subsanacion
de observaciones se encuenira
establecido en el numeral 168.4
del articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Conftrataciones
que a la lefra senala:* De existir
observaciones, la Entidad las
comunica al contratista,
indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole
un plazo para subsanar no
menor de dos (2) ni mayor de
ocho(08) dias. Dependiendo
de la complejidad o
sofisticaciéon de la
contratacién, (....). Subsanadas
las observaciones dentro del
plazo otorgado, no
corresponde la aplicacién de
penalidades”). El plaozo de
aplicacion de la penalidad se
computa despues de cumplido
el plazo otorgado para
levantar las observaciones.

Por cada dia
de retraso

500

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del
contrato

26

Por presentar el informe
semanal, y que en la
verificacién en campo el
trabajo se encuentre
incompleto o inconcluso.

Por cada
actividad
del informe
semanal

2,000

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del
contrato
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ltem Tipificacion de la infraccién Unidad Multa en §/. Procedimiento
IDENTIFICACION
No colocar el logotipo distintivo Segt{n mformle d.el
. . Por cada coordinador técnico
27 | delservicio en las unidades 300 e
L Caso y administrador del
moviles
contrato
1,000 (Ia Segt_{n mform’e dfel
- Por cada ., coordinador técnico
28 | Personal en estado de etilico suspension del L
Caso : y administrador del
frabajador)
contrato

(*) Para el cdiculo de la sancidon se asumird que las tolerancias estdn siendo superadas con
este intervalo de interrupcion.

38.

39.

40.

41.

En caso que la CONTRATISTA supere la penalidad mdéxima del 10% del monto contractual,
podrd ser causal de resolucién de contrato.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El contratista deberd cumplir con los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de
acuerdo al ANEXO H: Obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente, cuyo
cumplimiento es indispensable para el inicio confractual.

OBLIGACIONES LABORALES

El contratista deberd cumplir con las obligaciones en aspectos laborales de acuerdo al
ANEXO J: Obligaciones en aspectos laborales.

OBLIGACIONES DE INFORMACION EN EL SISTEMA GEOREFERENCIADO - GIS
El contratista deberd cumplir con los requisitos de GIS de acuerdo al ANEXO K.

OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

La CONTRATISTA se obliga a contar, utilizar y mantener los equipos de proteccidon personal,
equipos y herramientas adecuados y en condiciones operativas para la correcta
ejecucioén de las actividades contratadas durante la vigencia del contrato.

La CONTRATISTA se obliga a contar y mantener durante la vigencia del contrato el
personal y vehiculos minimos exigidos.

De producirse un accidente leve o grave imputable a la CONTRATISTA, esta deberd
asumir la curacién del personal, los costos que generen este accidente y el pago integro
de la multa impuesta por OSINERGMIN, ademds de informar el accidente o cuasi
accidente a ELECTROSUR.

Solamente se atribuirdn a la CONTRATISTA las penalidades y responsabilidades que hayan
sido generadas por el mismo CONTRATISTA.

Todas las actividades que ejecute la CONTRATISTA y genere observaciones y/o multas a
ELECTROSUR por parte de los entes fiscalizadores, serdn asumidas por la CONTRATISTA.
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Il. REQUISITOS DE CALIFICACION

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
- Ingeniero electricista o mecdnico electricista, colegiado, del personal clave
requerido como SUPERVISOR (Coordinador) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA
(01 PROFESIONAL).
- Ingeniero electricista o mecdnico electricista o ingeniero industrial o ingeniero de
seguridad y/o medio ambiente, del personal clave requerido como SUPERVISOR
DE SEGURIDAD (01 PERSONAL).
Acreditacién:
El Titulo Profesional requerido serd verificado por el comité de seleccién en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional
de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educaciéon a fravés del
siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segin corresponda.
En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacion académica requerida.
B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

- Conuna experiencia no menor de tres (03) anos, en el cargo de supervisor en las
actividades de operacion y/o mantenimiento en sistemas de distribucion
eléctrica en Media Tensidn o Baja tensidn o Subestaciones de Distribucion o
Alumbrado PUblico; o prestado servicios como residente, supervisor y/o inspector
de obras de adecuacion, remodelacién, renovacidén, mejoramiento, o
subsanacién de deficiencias en redes en Media Tensién y/o Baja Tensién u otras
obras donde se halla intervenido en instalaciones eléctricas existentes en Media
Tension y/o Baja Tensidon, del personal clave requerido como SUPERVISOR
(Coordinador) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA (01 PROFESIONAL).

- Con una experiencia minima de tres (03) anos, de haber participado en la
ejecucién y/o control de planes, programas y/o actividades de seguridad e
higiene ocupacional en actividades de operacion y/o mantenimiento en
sistemas de distribucidn eléctrica u obras de adecuacién, remodelacion,
renovacién y/o subsanacién de deficiencias (redes de media y/o baja tensidon
y/o subestaciones de distribucion), del personal clave requerido como
SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01 PERSONAL).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo

fraslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
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documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o {ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del personal clave, el cargo desempenado, el plazo de Ia
prestacion indicando el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de
la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo
de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los
dias se debe considerar el mes completo.

e Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a
veinticinco (25) afnos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizd el
personal corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido
en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
$/1°500,000.00 Soles (Un millén quinientos mil con 00/100 Soles), por la contrataciéon
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) anos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la
fecha de la conformidad o emisidén del comprobante de pago, segun corresponda.

El postor deberd tener una experiencia en trabajos en redes de baja y media tensién
o Subestaciones de Distribucién, o Redes en Baja Tensidén, o Alumbrado Publico, o
Conexiones Eléctricas en Media y Baja Tensidn, o trabajos similares.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

Trabajos en red de media tensidon o Trabajos en red de baja tensidon o Trabajos en
redes de alumbrado publico o Trabajos en subestaciones de distribucion o
Conexiones Eléctricas en Baja Tensidn o Conexiones Eléctricas en Media Tensidén o
Inspecciones de lineas de BT y MT o Medicidon de corrientes y tensiones de BT por
suministro y con respecto a la tierra o Mediciones de pardmetros eléctricos o
Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Aéreas de BT o
Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Subterrdneas de BT o Asegurar
Poste y/o retenidas de Baja Tensidon en Mal Estado o Restablecimiento de Alumbrado
PUblico o Solucién de fallas por corto circuito en la red de BT o Trabajos en el drea
comercial del sector eléctrico.

Acreditacién:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)

contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documentall
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y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'©,
correspondientes a un maximo de veinte (20) confrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacién, las veinte (20)
primeras contfrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del confrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) anos
anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cenird al método descrito en la
Directiva "Parficipacion de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisidon de la orden de
servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

10 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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Importante

Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades
que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que se hayan comprometido, segin la promesa de
consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

42. ANEXOS

ANEXO A:

A.1. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

e SUPERVISOR (COORDINADOR) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA (01 PROFESIONAL):

Especialidad: Ingeniero electricista o mecdnico electricista, colegiado.

Experiencia

Dedicacidn

Funcioén

del personal propuesto.

empresa.

servicio eléctrico.

Haber ejercido el cargo de supervisor en las actividades de operacién
y/o mantenimiento en sistemas de distribucion eléctrica en Media
Tensién o Baja fensidén o Subestaciones de Distribucion o Alumbrado
PUblico; o prestado servicios como residente, supervisor y/o inspector
de obras de adecuacién, remodelacidn, renovacién, mejoramiento,
o subsanacién de deficiencias en redes en Media Tensidén y/o Baja
Tensidn u otras obras donde se halla intervenido en instalaciones
eléctricas existentes en Media Tensién y/o Baja Tensidn, con una
experiencia no menor de tres (03) anos de servicios, dicha experiencia
deberd acreditarse con (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia

A fiempo completo, durante la prestacién del servicio. No podrd
ocupar ofro puesto dentro de la organizacién, ni ejercer labores de
supervisidon o residente de obra en forma simultdnea para si o para otra

Serd responsable de la realizacidn, supervision y ejecucion de la
ordenes de frabajo del personal a su cargo, y su reporte respectivo, y
entregardn a la Empresa la informacién diaria relacionada con la
prestacion del servicio, tales como interrupciones, atencién de
urgencias, atencién de reclamos y otros eventos. Asimismo deberd
hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el frabagjo
acorde a las normativas vigentes mediante una supervision
permanente y llenado de todos los formatos de seguridad
establecidos en la normatividad vigente, asimismo son los encargados
de coordinary participar con el personal a su cargo en la atencién de
emergencias mediante los turnos de retenes. . Participar de los turnos
de reten para atender las emergencias y garantizar la continuidad del
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La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién del contrato.

e SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01 PERSONAL):

Especialidad:

Experiencia :

Dedicacién

Funcion

Ingeniero electricista o mecdnico electricista o ingeniero industrial o
ingeniero de seguridad y/o medio ambiente.

Haber participado en la ejecuciéon y/o control de planes, programas
y/o actividades de seguridad e higiene ocupacional en actividades
de operacion y/o mantenimiento en sistemas de distribucion eléctrica
U obras de adecuacién, remodelacién, renovacion y/o subsanacion
de deficiencias (redes de media y/o baja tension y/o subestaciones
de distribucién), durante un periodo minimo acumulado de tres (03)
anos en actividades del sector eléctrico, dicha experiencia deberd
acreditarse con (i) copia simple de confratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o {iii) certificados o (iv) cualquier ofra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto.

A tfiempo completo, durante la prestacién del servicio. No podrd
ocupar ofro puesto dentro de la organizacion, ni ejercer labores de
supervision o residente de obra en forma simultdnea para si o para otra
empresa.

Serd responsable de la ejecucién y control de los planes y programas
de seguridad e higiene ocupacional durante el desarrollo del
contrato. Asimismo deberd hacer cumplir el Reglamento de Seguridad
y Salud en el frabajo acorde a las normativas vigentes. Participar en la
atencién de urgencias. Participar de los turnos de reten para atender
las emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién del contrato.

A.2. PERFIL DEL PERSONAL TECNICO Y APOYO ADMINISTRATIVO

TECNICOS DE EMERGENCIA:

e COORDINADOR DE CUADRILLA EMERGENCIA (CCE):

Especialidad:
Experiencia

Dedicaciéon :
Funcion

Estudios Técnicos en Electricidad/Electronica, conocimiento Office.

Haber laborado en actividades de Operacion y Mantenimiento u obras

de electrificacion en sistemas eléctricos de distribucidn, experiencia no
menor de fres (03) anos.

A tiempo completo, durante la prestacion del servicio.

Ejercer supervision a los técnicos de la cuadrilla de emergencia a su
cargo, ejecutar los trabajos de las actividades programadas en
cumplimiento de las Ordenes de Trabajo y atencidén de emergencias,
presentar correctamente la informacién de campo con las evidencias
o muestras fotogrdficas, que deben ser entregadas a sus supervisores.
Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y
garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

e TECNICO DE EMERGENCIA (TE):

Especialidad:
Experiencia :

Dedicaciéon :

Estudios Técnicos en Electricidad/Electronica, conocimiento Office
Haber laborado en actividades de Operacién y Mantenimiento u
obras de electrificacion en sistemas eléctricos de distribucion,
experiencia no menor de dos (02) anos.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.
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Funcién

Ejercer supervision a los técnicos de la cuadrilla de emergencia a su
cargo, ejecutar los trabajos de las actividades programadas en
cumplimiento de las Ordenes de Trabajo y atencidn de emergencias,
presentar correctamente la informacién de campo con las evidencias
o muestras fotogrdficas, que deben ser enfregadas a sus supervisores.
Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y
garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

TECNICOS DE MANTENIMIENTO:

e JEFE DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO (CCM):

Experiencia

Dedicaciéon
Funcion

Haber laborado en actividades de Operacion y Mantenimiento u
obras de electrificacién en sistemas eléctricos de distribucién,
experiencia no menor de cuatro (04) anos.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Ejercer supervision a los técnicos de la cuadrilla de mantenimiento a
suU cargo, ejecutar los trabajos de las actividades programadas en
cumplimiento de las Ordenes de Trabagjo, presentar correctamente la
informacion de campo con las evidencias o muestras fotogrdficas,
realizar los metrados de la valorizacion de las actividades ejecutadas,
realizar la liquidacion de los materiales a su cargo. Participar de los
turnos de reten para atender las emergencias y garantizar la
continuidad del servicio eléctrico.

e TECNICO DE MANTENIMIENTO (TM1):

Experiencia

Dedicaciéon
Funcioén

Haber laborado en actividades de Operacion y Mantenimiento u
obras de electrificacion en sistemas eléctricos de distribucion,
experiencia no menor de tres (03) anos.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Ejecutar los trabajos de las actividades de operacién y mantenimiento
en cumplimiento de las Ordenes de Trabajo, participar en la atencién
de urgencias, presentar correctamente la informacién de campo con
las evidencias o muestras fotogrdficas, que deben ser entregadas a
sus supervisores. Participar de los turnos de reten para atender las
emergencias y garantizar la confinuidad del servicio eléctrico.

e TECNICO DE MANTENIMIENTO (TM2 ):

Experiencia

Dedicacién
Funcion

o AYUDANTE:
Dedicaciéon
Funcién

Haber laborado en actividades de Operacién y Mantenimiento u
obras de electrificacidon en sistemas eléctricos de distribucion,
experiencia no menor de dos (02) anos.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Deberd realizar labores de mantenimiento y operaciéon de redes en
MT, BT, SE y AP, participar en la atencién de urgencias y ofras que a
criterio del supervisor inmediato puedan ser realizadas. Participar de
los turnos de reten para atender las emergencias y garantizar la
continuidad del servicio eléctrico.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Deberd redlizar labores diversas: excavaciones de huecos,
reparaciones civiles, carga de materiales, etc. Participar de los turnos
de reten para atender las emergencias y garantizar la continuidad del
servicio eléctrico.
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PERSONAL DE APOYO TECNICO:

e DIGITADOR DE REGISTRO GIS.

Especialidad:

Experiencia

Dedicaciéon :
Funcioén

Bachiller o ingeniero titulado en electricista, mecdnico electricista con
una experiencia de 01 ano en la ejecucién de actividades de obras
electromecdnicas, operativas y/o de mantenimiento en instalaciones
eléctricas.

Haber laborado en actividades administrativas, contables y/o
logisticas en obras de electrificaciéon, operacién y/o mantenimiento
de sistemas eléctricos de distribucién, experiencia no menor de un (01)
ano.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Requerido para el registro correcto y oportuno en el Sistema
Georreferenciado que indique Electrosur S.A., de las modificaciones
gue se readlicen en la red eléctrica producto del mantenimiento
realizado u otras actualizaciones del Sistema Georreferenciado a
pedido de Electrosur S.A. También brindard apoyo en soporte
informdtico requerido.

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO:

Especialidad:
Experiencia

Dedicaciéon :
Funcioén

Ingeniero o Bachiller en Ingenieria Eléctrica, Mecdnica Eléctrica.
Haber laborado en actividades en obras de electrificacion como
residente o inspector de obras y/o mantenimiento de sistemas
eléctricos de distribucién, experiencia no menor de dos (2) anos.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Asistente de liquidaciones, valorizaciones semanales, informes de
actividades.

Para el caso de los Asistentes de Valorizacion de Emergencia
MOQUEGUA y Moquegua, éstos trabajardn en coordinacién con el
Supervisor de Emergencia MOQUEGUA.

ASISTENTE DE EMERGENCIA:

Especialidad:
Experiencia

Dedicaciéon :
Funcion

Ingeniero o Bachiller en Ingenieria Eléctrica, Mecdnica Eléctrica.
Haber laborado en actividades en obras de electrificacién como
residente o inspector de obras y/o mantenimiento de sistemas
eléctricos de distribucion, experiencia no menor de dos (2) anos.

A tiempo completo, durante la prestaciéon del servicio.

Asistente de liquidaciones, valorizaciones semanales, informes de
actividades.

Para el caso de los Asistentes de Valorizacion de Emergencia
MOQUEGUA y Moquegua, éstos trabajardn en coordinacién con el
Supervisor de Emergencia MOQUEGUA.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ALMACEN:

Especialidad:
Experiencia

Dedicaciéon
Funcioén

Bachiller o técnico titulado en electricidad, administracion,

Haber laborado en actividades administrativas, y/o logisticas en
obras de electrificacién, operacion y/o mantenimiento de sistemas
eléctricos de distribucion, experiencia no menor de un (01) ano.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Control de materiales, apoyo administrativo, frdmites documentarios.

El personal minimo requerido deberd ser permanente.
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ANEXO B:
FORMATO CUADRO RESUMEN PERSONAL CLAVE

Senores
Presente. -
Nombre del.........ccccevevnenenenes responsable:;
El QUE SUSCIIDE....oiceiiieecee e, con (documento de identidad)
NO e, Representante Legal de 1a EMPresa......veeeecciieee e, con
RUC. N e, Yy CON DOMICIIO LEQAI €N.riiiiiiiieeeee ettt

detallamos lo siguiente:

Experiencia en la especialidad y actividad (Empezar por el mds reciente)

No C.o_ntrcto, o Periodo qu la Pagina
ltfem Certificado, Descripcidon prestacion. MESES
Constancia Del....... Al.....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
MOQUEGUA, ...
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Firma, Huella Digital, Nombres y
Apellidos

Razén Social de la empresa del personal propuesto
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ANEXO C:
ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DE ELECTROSUR S.A.

ORGANIGRAMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA MOQUEGUA

|  SEDEMOQUEGUA |

Coordinador de

Coordinador de

Manisnimienio y .
uridad
Emergencia Seg
Asist. Administraivo y
Almacén
Asist. de manienimienio - Asist de emergencia -
Digitador de Registro Cuadrilla de Emergendia 1
GIS Mogquegua cuad
Cuadrilla de Mantenimiento Cuadrilla de Emergendia 1
MT/BT Carumas y Calacca  [aIGT
Jele Cuadrila | 1
Técnico TM1 3 7 Cuadrilla de Emergendia 1
Técmico TM2 | 2 Omaie y Puquina cuad
Ayudanis 1
Cuadrila de Emergencia [
Cuadrilla de Mantenimiento Ubinas y Ichufia cuad
SED/AP
Jefe Cuadrila | 1
Técnico TM1 2
Técnico TM2 1
Ayudaniz 1
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ANEXO D:
ANEXO D.1: MODELO REPORTE GIS TRABAJOS EJECUTADOS

$erecerosur 5., REPORTE DE REGISTRO DE TRABAIO BT

Codigo:

Normbre:

Responsable:

Estado:

Fecha Inicio:

Fecha Final:
Orden de trabajo:
Numero de contrato:
Supervisor responsable:
Conformidad del proyedio:

SISTEMA ELECTRICO SET  ALIMENTADOR _SED CRCUTO  INIIO  FINAL __ IDORIETO  NORMA  DESCNORMA _TIPO EST.FISICO  UNIDAD  CANTIDAD ESTADO  CAJADERIV PROPIEDAD X ¥ ID REGISTRO DE TRABAIO 1D ACTIVO (AF SEMANA |

RESUMEN
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ANEXO D.2: MODELO REPORTE GIS REDES DESMONTADAS

ielecrrns_tg:f:ﬂ. REFORTE DE REGISTRO DE TRABAJO BT

Codigo:

Mormbre:
Responsable:
Estado:

Fecha Inicio:

Fecha Final:

(Orden de trabajo:
Nurners de contrato:

Supervisor responsable:
(Conformidad del proye do:

=y EST. FISICO DAD TIDAD  ESTADO DER PROPIEDAD D REGISTRO DE TRABAID 1D ACTIVO

SISTEMA ELECTRICO S LLIMENTADD SED CIRCUITO 10 F 0 OB 0 ORd DIES

RESUMEM
OR
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ANEXO E:

E.1. CODIFICACION Y PINTADO DE ESTRUCTURAS
Para la actividad de codificacién y pintado de estructuras se tomard en cuenta lo siguiente:

- La codificaciéon y pintado de estructuras se realizard semanalmente y segun las
especificaciones que se adjuntan anexo E.3.

- Enredes de BT: se pintard cédigo de activo fijo.

- En redes de MT, Equipos de proteccion y Subestaciones: se pintard cédigo de
activo fijo, cddigo de alimentador, cdédigo de equipo de proteccién, y cédigo de
subestaciéon. Asimismo senalizar puestas a tierra y simbolos de riesgo eléctrico.

- Para generar los cédigos de activo el contratista debe enviar lo siguiente:

e Planilla de mefrados.

e Reporte GIS tipo inventario para codificacidon de activo fijo en Excel (segin
anexo N°E.2).

e Guia de remision de materiales entregados por Electrosur S.A. (indicando
numero de reserva).

- Los codigos serdn proporcionados por el Dpto. de Activo Fijo.

- Debe existir consistencia en los alimentadores intervenidos y sus ubicaciones
eléctricas de la planilla, reporte GIS y planos.

- El confratista tomard fotos de los activos pintados y serdn entregados en la
valorizacion semanal y/o mensual, segun detalle siguiente:

e Transformadores y equipo eléctricos: 2 fotografias (placa de datos y
panordmical)
Estructuras: 1 fotografia
Tableros de distribucidn: 2 fotografias (placa de datos y panordmica )
Retenidas: 1 fotografia
Puestas a tierra: 1 fotografia
Luminarias: 1 fotografia
e Red eléctrica: 1 fotografia

Las fotografias legibles de todos los activos con cddigo serdn entregadas en medio
magnético CD, en formato *.JPG y debidamente renombrados con el cédigo de activo,
segun formato siguiente:

AF_XXXXXX_1.JPG

AF_XXXXXX_2.JPG
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ANEXO E.2. MODELO REPORTE GIS PARA CODIFICACION ACTIVO FIJO

elitrrnﬂll_ﬁ:;il- REPORTE DE REGISTRO DE TRABAJO BT

(Céadigee

Mombre:
Eif.nr'lu:

Fecha bnidio:

Fecha Final:

Orden de trabajoc

L& de contrato:

Supervisor responsable:

RESUMEN
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ANEXO E.3. ESPECIFICACIONES DEL CODIGO DE ACTIVO

CODIGO DE ACTIVO FIJO




ELECTROSUR S.A

a. ANEXO F:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA MOQUEGUA DE ELECTROSUR S.A.
(Nota.- Para todas las actividades corresponde: transporte de materiales desde el alimacén de Electrosur al lugar de instalacidn, traslado de

material desmontado a almacén de Electrosur, sefalizacién, limpieza de la zona de trabajo)

Materiales a suministrar por la

vidiode7a9m

vidrio), cimentacién, relleno y compactado,
traspaso de ferreteria, caja de derivacion,
conductor, pastoral y luminaria, conexiones de

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
1 | MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION
1.1 Postes
Traslado de materiales al lugar de instalacion, Agregados para cimentar
Instalacién de poste de CAC de 7 izado de poste, mplnTOJe de ferre_Teno y posf_g, pm_T,uro para
1.1.1 aom Poste | conductor, conexidn de acometidas, codificacion (para la
cimentacion, relleno y compactado, limpieza cimentacién se debe utilizar 01
de zona de trabagjo, pintado de codificacion. bls. de cemento)
Traslado de materiales al lugar de instalacion, | Agregados para cimentar
Instalacién de un poste de fibra izado de poste, mgnTOJe de ferrefrerlo y pos’r.e', pln.’rEJro para
1.1.2 L Poste | conductor, conexion de acometidas, codificacion (para la
devidriode7a9m ) . L . . -
cimentacion, relleno y compactado, limpieza cimentacion se debe utilizar 01
de zona de trabagjo, pintado de codificacién. bls. de cemento)
Traslado de materiales al lugar de instalacion,
retiro de poste existente (de fierro, madera,
fibra o CAC), izado de poste nuevo (de CAC), .
. -7 Agregados para cimentar
cimentacioén, relleno y compactado, fraspaso oste. bintura Bara
Cambio de un poste por CAC de de ferreteria, caja de derivacion, conductor, poste, pinfurd p
1.1.3 Poste S . codificacién (para la
7a9m pastoral y luminaria, conexiones de alumbrado ) . -
. . A cimentacion se debe utilizar 01
y acometidas existentes, limpieza de zona de
. . i~ g ) bls. de cemento)
frabajo, pintfado de codificacion (codigo
eléctrico y cddigo de activo), traslado del
material desmontado.
Traslado de materiales al lugar de instalacién, .
. . . Agregados para cimentar
retiro de poste existente (de fierro, madera, oste. bintura Bara
Cambio de un poste por fibra de fibra o CAC), izado de poste nuevo (de fibra de poste, pinfurd p
1.1.4 Poste codificacioén (para la

cimentacion se debe utilizar 01
bls. de cemento)
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Descripcion

Unid.

Detalle de la actividad

Materiales a suministrar por la
contratista.

alumbrado y acometidas existentes,
de zona de frabajo, pintado de cod
tfraslado del material desmontado.

limpieza
ificacion,

1.1.5 Refirodeunpostede7a9m

Poste

Desmontaje de conductor, luminarig
ferreteria, retiro de poste, relleno y
compactado, limpieza de zona de 1
fraslado del material desmontado.

Y

rabaijo,

1.1.6 Rehundido de unpostede7 a9 m

Poste

Apertura de la cimentacion, rehund
poste, cimentacion, limpieza de zon
frabajo.

do del
N de

Agregados para cimentar
poste (para la cimentacion se
debe utilizar 1 bls. de cemento)

1.1.7
m

Reubicacién de un poste de 7 a 9

Poste

Desconexionado de conductor de H
acometidas, ferreteria, apertura de
cimentacioén, reubicacién del poste
cimentacion, conexionado de red d
acometidas, limpieza de zona de 1rg

—

’

a

e BTy
bajo.

Agregados para cimentar
poste (para la cimentacién se
debe utilizar 1 bls. de cemento)

1.2 Conductores

121 autoportante

Instalacién de conductor

Transporte de materiales al lugar de
tendido y flechado del conductor, d
remates, conexionado a la red existd

instalacion,
marres y
bnte.

Cinta aislante

122 autoportante

Cambio de conductor

Transporte de materiales al lugar de
retiro de conductor existente, tendid
flechado del conductor, amarres y r
conexionado a la red existente, con
desconexion a la caja de derivacion
del material desmontado.

instalacion,
oy
emates,
exXion y

, fraslado

Cinta aislante

1.2.3 Retiro de conductor autoportante

Desconexionado de la red, desmon
conductor existente, bobinado o en
cables, tfraslado del conductor desm

aje del
rollado de
onfado.

Cinta aislante

1.2.4 Reftiro de conductor convencional

Desconexionado de la red, desmon
conductor existente, bobinado o en
cables, fraslado del conductor desm

aje del
rollado de
onfado.

Cinta aislante
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Materiales a suministrar por la

compresion)

para conductor de BT.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
Desconexionado de la red de comunicacion,
Retiro de cable de desmontaje del cable de comunicacion . .
1.2.5 . . . m . ; Cinta aislante
comunicaciones (fibra) existente, bobinado o enrollado de cables,
traslado del cable desmontado.
1.3 Ferreteria para conductor autoportante
01 grapa de suspension
., Montaje de armado de alineamiento en ongulor, Ol”Perno con ojal
Instalaciéon de armado de . : - . L abierto 5/8", 02 arandelas
1.3.1 : . , Cjto. estructura de baja tension o media tension .
alineamiento (Incl. Ferreteria) curvadas 50x50x5mm:; o la
para conductor autoportante. f ; .
erreteria necesaria para
montar el armado.
02 grapas de anclaje cénica,
., . Montaje de armado de anclaje en estructura perno ojo 5/8', 02 arandelas
Instalacidn de armado de anclaje . ; ~, - - curvadas 50x50x5mm, 01
1.3.2 . Cjto. de baja tensidn o media tensidn para ; ,
(Incl. Ferreteria) tuerca ojo 5/8"; o la ferreteria
conductor autoportante. ;
necesaria para montar el
armado.
01 grapa de anclaje cénica,
Instalacion de armado de fin de Montaje de armado fin de linea o inicio de per”no 0jo o con ojal abierto
. S . -, . . S, - . 5/8", 02 arandelas curvadas
1.3.3 linea o inicio de derivacion (Incl. Cjto. derivacion en estructura de baja tensidon o . )
, . s 50x50x5mm; o la ferreteria
Ferreteria) media tensidon para conductor autoportante. .
necesaria para montar el
armado.
1.4 Conectores para baja tensién
Cambio o instalacion de conector 01 conector a compresion fipo
. Cambio o instalacién de conector para H (Al-Al) para conductor BT,
1.4.1 BT aluminio (Incl. Conector a und - . . . -
compresion) conductor de aluminio. incl. cinta aislante Mastic+33 o
PAD 2230.
. ., 01 conector doble via Al-Al
Cambio o instalacion de conector . . .
- Cambio o instalacién de conector para para conductor BT, 2 pernos,
1.4.2 BT aluminio (Incl. Conector 2 Und - ; . .
conductor de aluminio. incl. cubierta aislante y gel
pernos)
protector.
Cambio o instalacion de conector Cambio o instalacién de conector bimetdlico |01 conector a compresion tipo
1.4.3 BT bimetdlico (Incl. Conector a und P P

H (Al-Cu) para conductor BT,
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Descripcion Unid. Detalle de la actividad LEEEeee sum.lnlsircr [Pep L
contratista.
incl. cinta aislante Mastic+33 o
PAD 2230.
. ., 01 conector doble via Al-Cu
Cambio o instalacidn de conector . . . ' -
. o Cambio o instalacién de conector Qmetdlico | para conductor BT, 2 pernos,
1.4.4 BT bimetdlico (Incl. Conector 2 und : . .
para conductor de BT. incl. cubierta aislante y gel
pernos)
protector.
1.5 Cajas de derivacion
01 abrazadera de F°G ftipo
collarin, fleje de acero
Transporte de materiales al lugar dejinstalacion, |inoxidable 3/4" y hebilla, cable
Instalacion de caja de derivacion . instalacion y fijado de la caja de defivacion de cobre fipo NYY 5-1x10 mm2,
1.5.1 . Cjto. : i o
(Incl. ferreteria) nueva, conexionado de las acometldasy ala | conector bimetdlico Al/Cu
red existente. (c/cubierta aislante y gel
protector), abrazadera pldstica
de amarre
01 Caja de derivacién
policarbonatada de ? salidas, 5
barras (Fases R,S, T, N + AP), 01
. . L abrazadera de F°G fipo
. . . L Transporte de materiales al lugar delinstalacidn, . .
Instalacion de caja de derivacion . oy " . R collarin, fleje de acero
. . . instalacion y fijado de la caja de defivacion S W .
1.5.2 (Incl. ferreteria y caja de Cjto. ; inoxidable 3/4"y hebilla, cable
. ., nueva, conexionado de las acometldas y a la .
derivacion) : de cobre fipo NYY 5-1x10 mm2,
red existente. i o
conector bimetdlico Al/Cu
(c/cubierta aislante y gel
protector), abrazadera pldstica
de amarre
01 abrazadera de F°G tipo
Transporte de materiales al lugar dejinstalacion, | collarin, fleje de acero
retiro de conexiones y acometidas, fefiro de la | inoxidable 3/4"y hebilla, cable
Cambio de caja de derivacion . caja existente y su ferreteria, instalagién vy fijado | de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2,
1.5.3 ; Cjto. . ST . i Lo
(Incl. ferreteria) de la caoja de derivaciéon nueva, conexionado | conector bimetdlico Al/Cu
de las acometidas y a la red existente, fraslado | (c/cubierta aislante y gel
del material desmontado. protector), abrazadera pldstica
de amarre
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Materiales a suministrar por la

maderade 12a 16 m

izado de poste, cimentacién, relleno y

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
01 Caja de derivacién
policarbonatada de ? salidas, 5
. . ., | barras (Fases R,S,T, N + AP), 01
Transporte de materiales al lugar de instalacion, S
. . . . abrazadera de F°G tipo
. . . . retiro de conexiones y acometidas, retiro de la ] .
Cambio de caja de derivacion . ; A g .- collarin, fleje de acero
; : . caja existente y su ferreteria, instalaciéon y fijado |~~~ W .
1.5.4 (Incl. ferreteria y caja de Cjto. . - iy . inoxidable 3/4"y hebilla, cable
. . de la caja de derivacion nueva, conexionado .
derivacion) - . de cobre fipo NYY 5-1x10 mm2,
de las acometidas y a la red existente, fraslado i -
- conector bimetdlico Al/Cu
del material desmontado. . :
(c/cubierta aislante y gel
protector), abrazadera pldastica
de amarre
1.6 Oftras actividades
Conexién de red secundaria en N Conexionado de red de baja tensién (fodas las | 05 ferminal a compresion tipo
1.6.1 . Circuito . . :
tablero (Incl. terminal) fases) con terminal, ajuste de borneras. 0jo 16-70 mm?2
Instalacion de fleje de acero . . . 01 m de fleje de acero 3/4"y
1.62 . °~ Punto | Asegurarinstalaciones con fleje de acero. : .
inoxidable sus hebillas para ajustes.
. . . Instalacion de brazo de F°G° para distanciar 01 er..Zo dlsfcncmdor de F°G
Instalacion de brazo distanciador . : . ; de 2.5"x0.8a 1.2m (incl.
1.6.3 Punto [linea de BT, instalacion de la ferreteria,
para conductor autoportante . . ., abrazadera y pernos de
conexionado de conductor de baja tensidn L
fijacion)
2 MANTENIMIENTO DE REDES Y LINEAS DE
TRANSMISION
2.1 Postes
Transporte de materiales al lugar de instalacién, | Agregados para cimentar
Instalacién de un poste de C.A.C. !ns’roloaon de crgce’ros, fg(referlos y aisladores, pos’r.e‘, pln.’r,uro para
2.1.1 Poste |izado de poste, cimentacion, relleno y codificacioén (para la
del12al1é6m L . . . -
compactado, limpieza de zona de trabajo, cimentacion se debe utilizar 02
pintado de codificacion. bls. de cemento)
. Transporte de materiales al lugar de instalacion, | Agregados para cimentar
Instalacidn de un poste de . -y , ) .
2.1.2 Poste |instalacion de crucetas, ferreterias y aisladores, | poste, pintura para

codificacioén.
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Descripcion Unid. Detalle de la actividad LEEEeee sum-lnlsircr [Pep L
contratista.
compactado, limpieza de zona de frabajo,
pintado de codificacién.
Transporte de materiales al lugar dejinstalacion, | Agregados para cimentar
., ) instalacion de crucetas, ferreterias ylaisladores, | poste, pintura para
Instalacion de un poste de fibra . . - o .
2.1.3 . Poste |izado de poste, cimentacion, relleng y codificacion (para la
devidriode 12a1é6m L . . - -
compactado, limpieza de zona de ftabagjo, cimentacion se debe utilizar 1.5
pintado de codificacion. bls. de cemento)
Transporte de materiales al lugar de finstalacién,
desmontaje de conductor, crucetas) ferreterias
y aisladores, retiro de poste existentq, Agregados para cimentar
Cambio de un poste por C.A.C. instalaciéon de cruge’ros, ferreterias y|aisladores pos’r_q pln_T,urG para
2.1.4 Poste |en el poste nuevo, izado de poste, codificacion (para la
del2al1é6m . S Iy . . .
cimentacion, instalacion y templadq del cimentacion se debe utilizar 02
conductor, impieza de zona de trakgjo, bls. de cemento)
pintado de cdédigo, traslado del material
desmontado.
Transporte de materiales al lugar de finstalacién,
desmontaje de conductor, crucetas) ferreterias
y aisladores, retiro de poste existentq, Agregados para cimentar
. instalacion de crucetas, ferreterias y|aisladores | poste, pintura para
Cambio de un poste por madera . o AR -
2.1.5 Poste |en el poste nuevo, izado de poste, codificacion, [dmina metdlica
del2al1ém . S iy o
cimentacién, instalaciéon y templadq del para colocar el cédigo de ser
conductor, limpieza de zona de tralajo, necesario.
pintado de cddigo, traslado del mafterial
desmontado.
Transporte de materiales al lugar de finstalacién,
desmontaje de conductor, crucetas, ferreterias
y aisladores, retiro de poste existentq, Agregados para cimentar
. . instalacion de crucetas, ferreterias y|aisladores | poste, pintura para
Cambio de un poste por fibra de . o L .
2.1.6 S Poste |en el poste nuevo, izado de poste, codificacion, Idmina metdlica
vidriode 12a1é6 m . o Iy L
cimentacioén, instalacion y templadq del para colocar el cédigo de ser
conductor, limpieza de zona de tragajo, necesario.
pintado de cddigo, traslado del mafterial
desmontado.
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Materiales a suministrar por la

mm? (Incl. varilla de armar,
alambre de amairre)

flechado del conductor, amarres y remates,
conexionado a la red existente, traslado del
material desmontado.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
Desmontaje de conductor, cruceta, ferreteria y
Retiro de un poste de C.A.C.de 12 aisladores, apertura de hoyo, retfiro de poste,
2.1.7 Poste L
além relleno y compactado, limpieza de desmonte,
tfraslado del material desmontado.
Desmontaje de conductor, cruceta, ferreteria 'y
Retiro de un poste de madera de aisladores, retfiro de poste, relleno y
2.1.8 Poste S
12a16m compactado, limpieza de desmonte, traslado
del material desmontado.
Agregados para cimentar
2.1.9 Rehundido de poste de 12 16 m Poste Aper’rurq de hoyp,, <:|r‘ner?’rQC|on, rehundido del |poste (pgro la cimentacion se
poste, cimentacion, impieza de desmonte. debe utilizar 1.5 bls. de
cemento)
2.2 Conductores
Instalacion de conductor de . . .. .
" ) Trasporte de materiales al lugar de instalaciéon, | Varillas de armar para
cobre o aluminio hasta 50 mm .
2.2.1 . m tendido y flechado del conductor, amarres y conductor, alambre de
(Incl. varilla de armar, alambre de : .
remates, conexionado a la red existente. amarre.
amarre)
Instalacion de conductor de . . ., .
- Trasporte de materiales al lugar de instalacion, | Varillas de armar para
cobre o aluminio mayor a 50 hasta .
222 ) . m tendido y flechado del conductor, amarres y conductor, alambre de
150 mm? (Incl. varilla de armar, . .
remates, conexionado a la red existente. amarre.
alambre de amarre)
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
. retiro de conductor existente, bobinado o .
Cambio de conductor de cobre o . Varillas de armar para
s N . enrollado de cables desmontados, tendido y
2.2.3 aluminio hasta 50 mm? (Incl. varilla m conductor, alambre de
flechado del conductor, amarres y remates,
de armar, alambre de amarre) . . amarre.
conexionado a la red existente, traslado del
mafterial desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Cambio de conductor de cobre o retiro de conductor existente, bobinado o .
S . Varillas de armar para
aluminio mayor a 50 hasta 150 enrollado de cables desmontados, tendido y
2.2.4 m conductor, alambre de

amarre.
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Materiales a suministrar por la

horizontal en poste existente

mayor a 2 m, ajuste de ferreteria.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
Desconexionado de la red, desmonjaje del
. conductor existente, bobinado o enfollado de
Retiro de conductor de cobre o -
2.2.5 - m cables desmontados, desmontaje de
aluminio .
aisladores, traslado del conductor
desmontado.
996 Templado de red aérea para m Fijaciéon de conductor, puesta en flegcha,
o conductor de cobre o aluminio amarres, empalmes y remates.
Instalacion de empalme en ., . . 01 Manguito de
. Instalacidn del manguito para realizgr el .
2.2.7 conductor de MT (Incl. manguito und > empalme/reparacién de
empalme o reparacion del conductpr. -
de empalme) aluminio
Transporte de materiales al lugar delinstalacion,
instalacion de terminaciones para e| cable; en
998 Instalacion de terminal fripolar o Jgo el caso de termocontraibles se debgrd aplicar
- unipolar (3 fases) tipo exterior ’ el procedimiento adecuado para sy
instalacion, realizar las mediciones de
aislamiento fase fase y fase fierra.
., Trasporte de materiales al lugar de inpstalacion,
Instalacidn de cable autoportante .
229 m tendido y flechado del conductor,
de MT . .
conexionado a la red existente.
2.3 Crucetas y aisladores
Instalacion de cruceta o ménsulas Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
93] de concreto o fierro en poste Poste instalacion de aisladores con sus sodortes,
o existente, incl. montaje de instalacion de cruceta o ménsulas (jpego) en
aisladores poste existente, ajuste de ferreteria.
Instalacién de armado de Trasporte de materiales al lugar de inpstalacién,
alineamiento de F°G°® (mayor a 2 instalacién de aisladores con sus sodortes,
2.3.2 . . Poste |. s oo
m), vertical u horizontal en poste instalaciéon de armado de F°G° de
existente alineamiento mayor a 2 m, gjuste dg ferreteria.
.. . Trasporte de materiales al lugar de inpstalacion,
Instalacion de armado de anclaoje . ! .
oo - instalacion de aisladores con sus sodortes,
2.3.3 de F°G° (mayor a 2 m), vertical u Poste |. - 0~0 .
instalaciéon de armado de F°G® de anclaje
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Materiales a suministrar por la

de pararrayos (todas las fases), instalacion de

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.

Trasporte de materiales al lugar de instalacion,

Cambio de cruceta o ménsulas retiro de cruceta o ménsulas existente con sus

de concreto o fierro, incl. aisladores, instalacion de aisladores con sus

2.3.4 . . Poste . - !

desmontaje y montaje de soportes, instalacidon de cruceta o ménsulas

aisladores (juego), ajuste de ferreteria, traslado de
material desmontado.

. . Retiro de cruceta o ménsulas (juego) de

Retiro de cruceta o ménsulas de . . .

2.3.5 . Poste | concreto o fierro, desomntaje de aisladores,

concreto o fierro .
fraslado de material desmontado.

. . . Retiro de armado de F°G® mayor a 2 m de

Retiro de armado de alineamiento . . . .

2.3.6 . oo Poste |anclaje o alineamiento existente con sus

o anclaje de F°G° (mayor a 2 m) . .
aisladores, fraslado de material desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,

. . S desamarre de conductor, retiro de aislador y

Cambio de un aislador polimérico S : : .

2.3.7 . . und espiga instalado de aislador y espiga, ajuste,

o porcelana tipo PIN y accesorios .
amarre de conductores, traslado de material
desmontado.

Trasporte de materiales al lugar de instalacion,

Cambio de aisladores polimérico desamarre de conductor, retiro de aislador y

2.3.8 y/o porcelana tipo suspensiéon y Und espiga instalado de aislador y espiga, ajuste,
accesorios amarre de conductores, traslado de material
desmontado.
. . . Enderezado y/o reubicacion de cruceta, ajuste
Enderezado, ajuste o reubicacion .
2.3.9 Pza. de tuercas de la abrazadera y/o rioscas,
de cruceta .
conexionado de la red.
2.4 Equipos de regulacién y proteccién
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
montaje de soporte para el equipo, instalacién
2.4.1 Instalacién de seccionador Jgo. de seccionador (todas las fases), instalacion de
los cables de bajada, instalacién de fusibles,
conexionado a la linea.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
2.4.2 Instalacion de pararrayos Jgo. montaje de soporte para el equipo, instalacién
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Descripcion

Unid.

Detalle de la actividad

Materiales a suministrar por la
contratista.

los cables de bajada, instalacién de
conexionado a la linea.

fusibles,

243

Instalacion de banco de
condensadores

Jgo.

Trasporte de materiales al lugar de i
montaje de soporte para el equipo,
de banco de condensadores (todag
instalacion de los cables de bajada,
de fusibles, conexionado a la linea.

stalacién,
instalacion
las fases),
instalacion

2.4.4

Instalacion de recloser o
interruptor

Jgo.

Trasporte de materiales al lugar de ir
montaje de soporte para el equipo,
de recloser o interruptor, instalacion
cables de bajada, instalacion de fus
conexionado a la linea.

stalacién,
instalacién
de 105
ibles,

2.4.5

Cambio de seccionador

Jgo.

Trasporte de materiales al lugar de i
desconexionado de la red, retiro de
seccionador, instalacién de seccion
las fases), instalacion de fusibles, cor
ala linea, traslado de material desn

stalacion,

ndor (todas
exionado
onfado.

2.4.6

Cambio de pararrayos

Jgo.

Trasporte de materiales al lugar de in
desconexionado de la red, retiro de
instalacion de pararrayos (todas las
instalacion de fusibles, conexionado,
fraslado de material desmontado.

stalacién,
pararrayos,
ases)
alalinea,

247

Retiro de seccionador o
pararrayos

Jgo.

Desconexionado de la red, retiro de
seccionador o pararrayos (todas las
retiro de los cables de bajada, desmi
soporte, fraslado de material desmo

fases),
ontfaje de
htado.

248

Retiro de recloser, interruptor o
banco de condensadores

Jgo.

Desconexionado de la red, retiro de
retiro de los cables de bajada, desmj
soporte, fraslado de material desmo

equipo,
ontaje de
htado.

2.5 Ferreteria para media tensién
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Materiales a suministrar por la

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
01 Perno ojo, 6 01 perno
magquinado, 6 01 perno de
Montaje de ferreteria: perno ojo, perno doble armado, ¢ 01 perno con
. maquinado, perno de doble armado, perno horguilla, de A°G° 5/8" @ hasta
2.5.1 Instalacién de perno (Incl. perno) Und . . |
con horquilla, con sus arandelas, ajuste de 20" de long. con tuercas,
tuercas y contratuercas. contratuercas y arandelas
curvas o planas, perneria
adicional para MT
Instalacion de tuercd oio o 01 Tuerca ojo, 6 01 grillete, 6 01
. ) Montaje de ferreteria: tuerca ojo, grillete adaptador anillo-bola, ¢ 01
2.5.2 adaptadores de aisladores (Incl. und . . > . . .
. adaptador anillo-bola, casquillo-ojo, ajustes. casquillo-ojo largado, u otra
ferreteria) . .
ferreteria adicional para MT
553 Instalacion de abrazadera (Incl. Und Montaje de ferreteria: abrazadera partida para |01 abrazadera para poste con
o abrazadera) poste, con pernos, tuerca y contratuerca pernos, tuercas y contratuercas
2.5.4 In;folaaon de espiga para . Und Montaje de espiga para aislador en cruceta. 01 Espiga para aislador fipo PIN
aislador en cruceta (Incl. espigal) en cruceta
Instalacion de espiga para . . . 01 Espiga vértice p/aislador
2.5.5 aislador en cabeza de poste (Incl. Und M(;)S?;Oje de espiga para aislador en punta de tipo PIN en punta de poste,
Espiga y pernos magquinados) P ) incl. 2 pernos maqgquinados
Instalacion de grapa de anclaje 01 arana de anclaie oo
2.5.6 de aluminio 2 pernos (Incl. grapa und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. , grap 1€ Tip
. pistola de Al., 2 pernos.
de anclaje)
Instalacion de grapa de anclaje 01 arana de anclaie oo
2.5.7 de aluminio 3 pernos (Incl. grapa Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. | grap 1€ Tip
. pistola de Al., 3 pernos.
de anclaje)
Instalacion de grapa de anclaje 01 arana de anclaie fivo
2.5.8 de F°G° 2 pernos (Incl. grapa de und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. ; grap oo 1€ Tip
- pistola de F°G°, 2 pernos.
anclaje)
2.6 Conectores
Cambio o instalacién de conector Cambio o instalacién de conector bara 01 Conector doble via Al/Al
2.6.1 para conductor de aluminio (Incl. und P para conductor de MT de 2

conector de 2 pernos)

conductores de aluminio

pernos
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Materiales a suministrar por la

pararrayos

una fase.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
Cambio o instalaciéon de conector Cambio o instalacién de conector dara 01 Conector doble via Al/Al
2.6.2 para conductor de aluminio (Incl. und e H para conductor de MT de 3
conductores de aluminio
conector de 3 pernos) pernos
Cambio o instalacion de conector . . L . .
. - Cambio o instalacidn de conector g 01 Conector a compresion tipo
2.6.3 acompresion de aluminio (Incl. Und o .
- compresion para conductores de alpyminio H (Al/Al) 50-70/50-70 mm?2
conector a compresiéon)
Cambio o instalacion de conector . . ., . .
., L Cambio o instalacidn de conector g 01 Conector a compresion tipo
2.6.4 acompresion de aluminio (Incl. und ! .
. compresion para conductores de alpminio H (Al/Al) mayores de 70 mm?2
conector a compresion grande)
Cambio o instalaciéon de conector Cambio o instalacién de conector de cobre o 01 Conector doble via Cu/Cu 6
2.6.5 de cobre o bimetdlico (Incl. und . o bimetdlico para conductor de
bimetdlico.
conector de 2 pernos) MT de 2 pernos
Cambio o instalacion de conector . . ., . .
266 acompresion bimetdlico (Incl Und Cambio o ms‘r_olcc[o.n de conector @ 01 Conector a compresion tipo
o - ) compresion bimetdlico. H (Al/Cu) 50-70/35-50 mm?2
conector a compresion)
Cambio o instalacion de conector . . Ly . .
A . Cambio o instalacién de conector g 01 Conector a compresion tipo
2.6.7 acompresidon bimetdlico (Incl. und S e
. compresion bimetdlico. H (Al/Cu) 120-150/35-50 mm?2
conector a compresion grande)
2.7 Cambio de fusibles
Cambio de fusible tipo chicote . . . . 01 fusible desde 1 hasta 100 A
2.7.1 menor a 100 A (Incl. fusible) und Cambio de fusibles tipo chicote. de capacidad
Cambio de fusible tipo chicote . . . . 01 fusible mayor a 100 hasta
272 hayora 100 A (Incl. fusible) Und | Cambio de fusibles fipo chicote. 200 A de capacidad
2.8 Limpieza de lineas primarias
L . . Limpieza manual de aisladores con frapo . .
2.8.1 le.p|elzg de aisladores fipo PIN und industrial franela. Actividad valorizada por una Trapo industrial franela,
poliméricos o porcelana fase solventes.
Limpieza de aisladores fipo Limpieza manual de aisladores con frapo Trapo industrial franela
2.8.2 suspension poliméricos o cadena Jgo industrial. Actividad valorizada por conjunto P ’
. solventes.
de porcelana cadena de aisladores de una fase.
. . Limpieza manual de los Cut Out o pgrrarrayos . .
2.8.3 Limpieza'y qjuste de Cut Out o und con trapo industrial. Actividad valorifada por Trapo industrial franela,

solventes.
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Materiales a suministrar por la

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.

29 Otras actividades de mantenimiento en
" redes

Realizar la maniobra con el equipo adecuado.
Retirar conector o empalme en caso de
aperturag, e instalar conector o empalmar en
caso de cierre

Ejecucion de apertura o cierre de

2.9.1
puentes

Cjto.

Corte de ramas de drboles hasta una distancia
fuera de la faja de servidumbre, traslado de
ramas cortadas a lugares autorizados.
Actividad por drbol.

2.9.2 Poda de drboles Arbol

Instalacion de mangas aislantes Instalacion de manga aislante para conductor

29.3 en conductor de MT desnudo de MT.

Apertura de hoyo, instalacion de poste

recortado, riel o concreto armado, a una

Instalacion de cono de seguridad distancia del poste instalado para prevenir
und . . ,

para poste de MT impacto vehicular a la estructura, pintado y

senalizacién de proteccion, limpieza de

desmonte.

Pintura, agregados para
cimentar cono de seguridad
(0.5 bls. de cemento)

2.9.4

Inspeccién con cdmara termogrdfica de
posibles puntos calientes en la estructura (poste
o subestacién), toma de fotografia

2.9.5 Inspeccion termogrdfica Estructura | termogrdfica y foto digital de los puntos
calientes encontrados. Ubicacion en plano de
punto caliente. Informe de punto caliente
enconfrado.

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE
DISTRIBUCION

3.1 Estructura componente
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Descripcion

Unid.

Detalle de la actividad

Materiales a suministrar por la
contratista.

Montaje de subestacion de

3.1.1 distribucion aérea biposte

SED

Trasporte de materiales al lugar de in
izado de postes (incluye agregados
de armado, plataforma, cruceta o 1
para equipos de proteccion, monta
del tfransformador, instalacion de pd
seccionadores con su ferreteria, mo
tablero de distribucién, instalacion d
de la red a equipos de proteccion, q
equipos al fransformador y de éste g
de distribucién, conexionado a las b
colectoras, pruebas y puesta en sery
pintado de la codificacién y senalizq
respectiva, limpieza de escombros.

stalacién,
, montaje
nénsula

e y fijacién
Farrayos y
htaje de

e bajadas
e los

| tablero
arras

icio,

1cion

Agregados para cimentar
poste, pintura para
codificacién. (para la
cimentacién se debe utilizar 02
bls. de cemento por cada
poste)

Montaje de subestacién de

3.1.2 distribucion aérea monoposte

SED

Trasporte de materiales al lugar de i
izado de poste (incluye agregados),
de armado, plataforma, cruceta o
para equipos de proteccidén, monta
del transformador, instalacién de pa
seccionadores con su ferreteria, mo
tablero de distribucién, instalacion d
de la red a equipos de proteccion, q
equipos al tfransformador y de éste g
de distribucidén, conexionado a las b
colectoras, pruebas y puesta en ser
pintado de la codificacion y sefalizd
respectiva, limpieza de escombros.

stalacién,
montaje
nénsula

e y fijacion
[arrayos y
htaje de

e bajadas
e los

| tablero
arras

icio,

icion

Agregados para cimentar
poste, pintura para
codificacién. (para la
cimentaciéon se debe utilizar 02
bls. de cemento)

Desmontaje de subestacién de

3.1.3 distribucion aérea biposte

SED

Desconexionado del fransformador,
tierra, equipos de proteccion, retiro
Cut Out y pararrayos con su ferreteri

puesta a
e crucetq,
0, retiro del

tablero y conductor de puesta a fiefra, retiro de

amarres del fransformador, desmonf
fransformador, desmontaje de crucs
del transformador, retiro de postes, g
hoyo y limpieza de escombros, trasla
material desmontado.

aje del

bta soporte
ierre de
do de
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Materiales a suministrar por la

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.

Desconexionado del transformador, puesta a
tierra, equipos de proteccidn, retiro de cruceta,
Cut Out y pararrayos con su ferreteria, retiro del
tablero y conductor de puesta a tierra, retfiro de
SED amarres del fransformador, desmontaje del
fransformador, desmontaje de cruceta soporte
del fransformador, retiro de poste, cierre de
hoyo y limpieza de escombros, traslado de
material desmontado.

Desmontaje de subestacion de

3.1.4 distribucion aérea monoposte

Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
montaje de armado, plataforma, cruceta o
ménsula para equipos de proteccidon, montaje
y fijacién del transformador, instalacion de
pararrayos y seccionadores con su ferreteria,
montaje de tablero de distribucién, instalacion
de bajadas de la red a equipos de proteccion,
de los equipos al transformador y de éste al
tablero de distribucion, conexionado a las
barras colectoras, pruebas y puesta en servicio,
pintado de la codificacion y senalizacion
respectiva.

Montaje de subestacion de
3.1.5 distribucién aérea en poste de MT SED
existente

Pintura para codificacion.

3.2 Transformadores

Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
L montaje del nuevo transformador,
Instalacidn de transformador 5 ; . . .,
3.2.1 und conexionado en media y baja tensidn,
KVA a 75 KVA - .
conexion de puestas a tierra en el
fransformador.

Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
L montaje del nuevo transformador,
322 Instalacion de fransformador und conexionado en media y baja tensién
“““ mayor a 75 KVA hasta 250 KVA i Y Ld '
conexion de puestas a tierra en el

tfransformador.
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Descripcion

Unid.

Detalle de la actividad

Materiales a suministrar por la
contratista.

3.2.3

Cambio de transformador 5 KVA a
75 KVA

und

Trasporte de materiales al lugar de in
maniobras de apertura y cierre del
seccionador, desconexién del transf]
desmontaje del fransformador, mon
nuevo transformador, conexionado
baja tensidn, conexidn de puestas a
fransformador, fraslado de material
desmontado.

stalacion,

ormador,
aje del

N media y
tierra en el

3.2.4

Cambio de fransformador mayor
a 75 KVA hasta 250 KVA

und

Trasporte de materiales al lugar de i
maniobras de apertura y cierre del
seccionador, desconexién del transf]
desmontaje del tfransformador, mon
nuevo transformador, conexionado
baja tensién, conexidn de puestas a
tfransformador, fraslado de material
desmontado.

stalacion,

ormador,
aje del

N media y
tierra en el

3.2.5

Retiro de tfransformador 5 KVA a 75
KVA

und

Maniobras de apertura y cierre del
seccionador, desconexionado del
fransformador, desmontaje del tfrans
fraslado de material desmontado.

formador,

3.2.6

Retiro de transformador mayor a
75 KVA hasta 250 KVA

und

Maniobras de apertura y cierre del
seccionador, desconexionado del
fransformador, desmontaje del trans
fraslado de material desmontado.

formador,

3.3 Mantenimiento de subestaciones

3.3.1

Cambio de tablero

und

Trasporte de materiales al lugar de in
maniobras de apertura y cierre del
seccionador, desconexionado de tg
desmontaje del tablero, montaje de
distribucion, conexionado y cambio
de bajada y red secundaria, pruebd
en servicio, fraslado de material des

stalacion,

blero,
tablero de
de cables
s, puesta
montado.
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Materiales a suministrar por la

BT en SED aérea

existentes, instalacién de nuevas bajadas,
ajuste y pruebas de operatividad, traslado de
material desmontado.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
Tablero de distribucion
. . L 0.9x0.7x0.3m con 3 interruptores
Trasporte de materiales al lugar de instalacion, L
. : termomagneticos de 3x100 A
maniobras de apertura y cierre del .
. . 18 KA, 1 interruptor
. seccionador, desconexionado de tablero, L
Cambio de tablero (Incl. 01 . . termomagnético 3x50 A 18 KA,
3.3.2 und desmontaje del tablero, montaje del tablero de .
tablero) o -2 - . contactor telemecanique 40
distribucidn, conexionado y cambio de cables .
X . A, fusibles, barras de cobre,
de bajada y red secundaria, pruebas, puesta .
S - fotocelda, conexionado,
en servicio, fraslado de material desmontado. |.
inferruptor para ckto. de
control
Maniobras de apertura y cierre del
3.3.3 Retiro de tablero de distribucion und secaonod_or, desconexionado de ’roblero,.
desmontaje del tablero, traslado de material
desmontado.
Maniobras de apertura y cierre del
334 Limpieza tablero de distribucion Und se’c.monoqlor, limpieza de conTop‘ros, nld.os de Trapo industrial franela,
pdjaros, ajuste de pernos y terminales, cierre de |solventes.
tablero
Maniobras de apertura y cierre del
335 Limpieza de transformador o SED seccionador, limpieza de contactos, nidos de Trapo industrial franela,
" equipo de maniobra pdjaros, ajuste de pernos y terminales, limpieza | solventes.
de bushing del transformador
3.4 Ofiras actividades en Subestaciones
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
maniobras de apertura y cierre del
Cambio de cables de bajada de . seccionador, retiro de conductores de bajada
3.4.1 X Cjto. ) . . .
MT en SED aérea existentes, instalacion de nuevas bajadas,
ajuste y pruebas de operatividad, traslado de
material desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
maniobras de apertura y cierre del
349 Cambio de cables de bajada de Cjto seccionador, retiro de conductores de bajada
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Materiales a suministrar por la

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
., . . Desconexién del circuito a intervenir retiro del
Instalaciéon o cambio de terminal . ) . . . . -
- ! terminal si corresponde, instalacion @ cambio 01 terminal a compresion de
3.43 de compresion de 25 6 35 mm2 und . . - - .
. de terminal y prensado, ajuste final, puesta en | Cu estanado de 25 6 35 mm?2
(Incl. terminal) o
operatividad.
.. . . Desconexién del circuito a intervenir retiro del
Instalaciéon o cambio de terminal . . . . . . .
o - terminal si corresponde, instalacion @ cambio 01 terminal a compresion de
3.4.4 de compresion de 50 6 70 mm?2 und . : - - .
. de terminal y prensado, gjuste final, puesta en | Cu estanado de 50 6 70 mm?2
(Incl. terminal) o
operatividad.
Cambio de fotocelda (Incl. célula Pruebas de func:|o.nom|en’ro.o cquipps .de , L
3.4.5 o Und control, desmontaje de equipo, morntaje de 01 célula fotoeléctrica
fotoeléctrica) . . .
equipo nuevo, pruebas de funcionamiento.
. Pruebas de funcionamiento a equipps de 01 contactor trifdsico
Cambio de contactor (Incl. . . ) ) .
3.4.6 . und control, desmontaje de equipo, montaje de telemecanique tipo D40, 60 A
contactor telemecanique) . . .
equipo nuevo, pruebas de funcionamiento. en AC-1
Cambio de bobina para Pruebas de funcionamiento a equipps de 01 bobina p/contactor
3.4.7 contactor (Incl. Bobina para Und control, desmontaje de equipo, morntaje de telemecanique D40, 220 V, 60
contactor telemecanique) equipo nuevo, pruebas de funcionamiento. HZ
Mediciones de tensiones y corriente
desconexidén de equipo de proteccipn MT y BT
348 Variacién de TAP de Und de la SED, modificacién de la posicipn de TAP
. transformador de distribucién del transformador de distribucién, cgnexionado
de los equipos de proteccidn, registriar los
nuevos valores de tensidn con y sin ¢arga en BT.
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
4.1 Instalacion de alumbrado pUblico
Trasporte de materiales al lugar de ipstalacion,
Instalacion de luminaria y pastorall montaje de pastoral, montaje de la [uminaria . N
o . . - . 02 conectores tipo pirana,
4.1.1 (Incl. 2 conectores pirana, cond. Cjto. con ldmpara y todos sus equipos y dccesorios,
. conductor NLT
NLT) conexionado a la red con conectorgs, pruebas

de funcionamiento.
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Descripcion Unid. Detalle de la actividad LEEEeee sum.lnlsiror [Pep L
contratista.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion, |01 pastoral simple F°G PS/1.0 -
Instalacion de luminaria y pastorall montaje de pastoral, montaje de la luminaria 1.5/1.1/1.5"@ con 2
412 (Incl.Pastoral1Ta1.5m,2 Cjto. con ldmpara y todos sus equipos y accesorios, | abrazaderas para poste de BT
conectores pirana, cond. NLT) conexionado a la red con conectores, pruebas | o MT, 02 conectores tipo
de funcionamiento. pirana, conductor NLT
4.2 Mantenimiento de alumbrado publico
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
retiro de luminaria existente, montaje de la
4.2.1 Cambio de luminaria Equipo |luminaria con ldmpara y todos sus equipos y Cinta aislante
accesorios, conexionado, pruebas de
encendido, traslado de material desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
490 Cambio de pastoral (Incl. 02 Cit rehrf del Iurqno;m Y c:JrcT:esgrlos, ?esmon’rOJe de 02 conectores tipo pirana,
- conectores pirana, conductor NLT) Ifo. pastoral existente, instaiacion delnuevo . conductor NLT
pastoral, montaje de luminaria y accesorios,
fraslado de material desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacién, |01 pastoral simple F°G PS/1.0-
Cambio de pastoral (Incl. pastoral retiro de luminaria y accesorios, desmontaje de | 1.5/1.1/1.5"'@ con 2
423 1a1.5m,02conectores pirana, Cjto. pastoral existente, instalacion del nuevo abrazaderas para poste de BT
cond. NLT) pastoral, montaje de luminaria y accesorios, o MT, 02 conectores tipo
fraslado de material desmontado. pirana, conductor NLT
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
desmontaje del equipo defectuoso (balastro
4.2.4 Cambio de equipo Cjto. y/o ignitor), instalacién del nuevo equipo Cinta aislante
(balastro y/o ignitor), tfraslado de material
desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
42,5 Cambio de ldmparas Cjto. refiro de/ Iémporq exig‘renTe, ins.Tancién de Cinta aislante
nueva ldmpara, limpieza del difusor, traslado
de material desmontado.
42.6 Enderezado de pastorales girados Pza. Girado o reupicocién del pcs”rorol, a la posicion
adecuada, ajuste de ferreteria.
42.7 Limpieza de luminaria y ldmpara Cjto. L|mplezo ex’r,erno & intema de la lumianria, su Trapo industrial franela
difusor y su ldmpara
4.3 Mantenimiento de acometida de AP
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Descripcion

Unid.

Detalle de la actividad

Materiales a suministrar por la
contratista.

Cambio de acometida de
4.3.1 alumbrado publico (Incl. 02
conectores pirana, cond. NLT)

Cjto.

Inspeccién del estado de los equipo
alumbrado publico, cambio de la a
conexionado con conectores.

5 de
Cometida,

02 conectores tipo pirana,
conductor NLT

Cambio o instalacion de
conectores de acometida de
alumbrado publico (Incl. 02
conectores pirana)

43.2

Cjto.

Inspecciéon del estado de los equipo
alumbrado publico, cambio o instal
conectores de derivacion a alumbrg
publico.

5 de
hcion de
ido

02 conectores tipo pirana

Atencién de denuncias de alumbrado
publico

Atencidn de denuncia de

44.1 alumbrado publico

UAP

Ubicacién de la denuncia de alumby
publico, revision y evaluacion de la
operatividad de la UAP, realizar los t
mantenimiento para dejar operativg
(cambio de luminaria y/o Idmpara vy
y/o ajuste de conexionado), limpiez
difusor, pruebas de encendido, frasl
material desmontado, pruebas de
operatividad. En caso pasado 24h Ig
encuenfire inoperativa, la partida ing
frabajos adicinales que se requiera
subsanar la denuncia.

rado

abajos de
la UAP

0 equipo
) de
pdo de

UAP se
luye los
ara

Cinta aislante

Atencidn de denuncia de
alumbrado publico (Incl. 02
conectores pirana)

4.42

UAP

Ubicacién de la denuncia de alumb
publico, revisidon y evaluacion de la
operatividad de la UAP, realizar los t
mantenimiento para dejar operativg
(cambio de luminaria y/o Idmpara vy
y/o ajuste de conexionado), cambid
instalacion de conectores de deriva
alumbrado publico, limpieza de difu
pruebas de encendido, traslado de
desmontado, pruebas de operativid
caso pasado 24h la UAP se encuent
inoperativa, la partida incluye los trd
adicinales que se requiera para subg
denuncia.

rado

abajos de
la UAP
0 equipo
o}
cidén a
Jolg
aterial
od. En
e
bajos
anarla

02 conectores tipo pirana
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Materiales a suministrar por la

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA' Y
RETENIDAS
5.1 Instalacion de Sistemas de Puesta a Tierra
01 bls. de cemento conductivo,
L . varilla de cobre, conductor de
Instalacion de varilla, relleno y compactado,
. 7 ) cobre desnudo o forrado,
., . instalacion de conductor de bajada, .
Instalacidn de sistema de puesta a . conector de bronce tipo AB,
. . . conexionado a elementos a proteger, .
5.1.1 tierra tipo PAT-1, terreno normal Cjto. . - . antirrobo de electrodo de
. conexionado a la varilla, pintado de - .
(Incl. materiales) T puesta a tierra, caja de puesta
senalizacioén, limpieza de desmonte, . .
. a fierra de PVC, pintura, tubo
mediciones de PAT. .
de PVCy flejes para proteger
cable de bagjada.
02 bls. de cemento conductivo,
C . varilla de cobre, conductor de
Instalacion de varilla, relleno y compactado,
. 7 ) cobre desnudo o forrado,
., . instalaciéon de conductor de bajada, X
Instalacidn de sistema de puesta a . conector de bronce tipo AB,
. . . conexionado a elementos a proteger, .
5.1.2 tierra tipo PAT-1, terreno de alta Cjto. . - . anfirrobo de electrodo de
R . conexionado a la varilla, pintado de . .
resistividad (Incl. materiales) T puesta a tierra, caja de puesta
senalizacién, limpieza de desmonte, . .
. a fierra de PVC, pintura, tubo
mediciones de PAT. .
de PVCy flejes para proteger
cable de bajada.
., . Apertura de hoyo, instalaciéon de conductor de | Conductor de cobre desnudo
Instalacidén de sistema de puesta a . . .
513 . . ) Cjto. bajada, conexionado a elementos a proteger, |o forrado, plancha de Cu,
tierra tipo PAT-0 (Incl. materiales) : . . -
conexionado a tierra, limpieza de desmonte. tierra vegetal, agregados
Mantenimiento de Sistemas de Puesta a
Tierra
Apertura de hoyo, agregado de cemento
Mantenimiento de pozos de tierra conductivo, relleno y compactado,
5.2.1 de distribucién (Incl. 01 bls. de Cjto. conexionado a la varilla, pintado de 01 bls. de cemento conductivo

cemento conductivo de 25 kg)

senalizacién, impieza de desmonte, medicidn
de PAT.
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Materiales a suministrar por la

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
Reposicidn o cambio de caja de Reposicidn o cambio de caja de pusta a tierra . .
. . L 01 caja de puesta a fierra de
5.2.2 puesta aftierra (Incl. 01 caja de Und. cuando se encuentre en mal estadq, limpieza
PVC o concreto.
PVC) de desmonte.
Reposicidn o cambio de cable de Reposicidn o cambio de conductor de puesta
" . : Conductor de cobre desnudo
5.2.3 bajada de puesta a tierra (Incl. Und. a tierra, conexonado a elementos a|proteger,
- . o forrado
cond. de cobre) conexionado a la varilla.
524 Reposmon de conector de puesta Und. Reposicidn del conector de puesta ¢ tierra. 01 Conector de bronce tipo AB
a tierra (01 Incl. conector AB)
5.3 Instalacion de retenidas de BT
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
instalacion de la varilla y blogue de foncreto,
5.3.1 Instalacion de retenida para BT Cjto. compo;’rqdo, ms’rglgoon de abrazqdera o .
perno ojo, instalacion de cable con faccesorios,
fijacion y templado, limpieza de de rona de
frabajo.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
instalacion de la varilla y blogue de £oncreto,
Instalacion de retenida simple . compactado, instalacién de abrazgdera o 01 retenida simple para poste
5.3.2 . . Cjto. C . . .
para BT (Incl. retenida simple) perno ojo, instalacion de cable con faccesorios, | de BT con fodos sus accesorios
fijacién y templado, limpieza de de rona de
frabajo.
Trasporte de materiales al lugar de istalacion, |01 retenida contrapunta para
. . instalacion de la varilla y blogue de foncreto, | poste de BT con todos sus
Instalacion de retenida . ! .
. compactado, instalacidén de abrazgdera o accesorios (el brazo
5.3.3 confrapunta para BT (Incl. Cjto. - o . .
. perno ojo, instalacidén de cable con faccesorios, | contrapunta deberd estar
retenida contrapunta) L LT
fijacion y templado, limpieza de de rona de asegurado con abrazadera de
frabajo. F°G°).
Trasporte de materiales al lugar de ipstalacion,
Instalacion de retenida aérea de . instalacion de abrazadera o perno gjo, 01 retenida aérea con todos
5.3.4 : Cjto. . 7 - S .
BT (Incl. retenida) instalacién de cable con accesoriog) fijacidny | sus accesorios

templado.

5.4 Instalacion de retenidas de MT




ELECTROSUR S.A

Materiales a suministrar por la

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
instalacion de la varilla y blogue de concreto,
5.4.1 Instalaciéon de retenida para MT Cjto. compoc;foplo, ms’rglgaon de abrazadera o .
perno ojo, instalacidn de cable con accesorios,
fijacion y templado, limpieza de de zona de
frabajo.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
instalacion de la varilla y blogue de concreto,
Instalacion de retenida simple . compactado, instalaciéon de abrazadera o 01 retenida simple para poste
5.4.2 . - Cjto. - . . .
para MT (Incl. retenida simple) perno ojo, instalacion de cable con accesorios, | de MT con todos sus accesorios
fijacién y templado, limpieza de de zona de
frabajo.
Trasporte de materiales al lugar de instalacién, |01 retenida contrapunta para
., . instalacion de la varilla y bloque de concreto, | poste de MT con todos sus
Instalacidén de retenida . . ;
. compactado, instalaciéon de abrazadera o accesorios (el brazo
5.4.3 confrapunta para MT (Incl. Cjto. - - . .
. perno ojo, instalacion de cable con accesorios, | contrapunta deberd estar
retenida contrapuntal) L L
fijacion y templado, limpieza de de zona de asegurado con abrazadera de
frabajo. F°G°).
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de retenida simple tipo instalacion de |g vonllqy blogue de concreto, 01 retenida simple fipo Y para
. . . compactado, instalacidén de abrazadera o
5.4.4 Y (Incl. retenida simple y Cjto. o -, . poste de MT con todos sus
. perno ojo, instalacion de cable con accesorios, .
accesorios) . LT accesorios
fijacion y templado, limpieza de de zona de
frabajo.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion, |01 retenida contrapunta tipo Y
., . instalacion de la varilla y bloque de concreto, | para poste de MT con todos sus
Instalacidn de retenida . . ;
. . . compactado, instalaciéon de abrazadera o accesorios (el brazo
5.4.5 contrapunta tipo Y (Incl. retenida Cjto. - - . .
. perno ojo, instalacidon de cable con accesorios, | contrapunta deberd estar
contrapunta y accesorios) L L
fijacion y templado, limpieza de de zona de asegurado con abrazadera de
frabajo. F°G°).
Trasporte de materiales al lugar de instalacién,
544 Instalacion de retenida aérea de Cito instalacién de abrazadera o perno ojo, 01 retenida aérea con todos

MT (Incl. retenidal)

instalacién de cable con accesorios, fijacion y
templado..

SUS aCCesorios

5.5 Mantenimiento de retenidas
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Materiales a suministrar por la

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
. . Trasporte de materiales al lugar de instalacion, | Cable de retenida, aislador,
Reposicion de cable de retenida . - )
5.5.1 . Und. instalacion de cable con accesorios) armado y | mordaza preformada, alambre
(Incl. cable y accesorios) . .
ajuste, fijacion y templado. de amarre
L Trasporte de materiales al lugar de instalacién, |01 Brazo contrapunta de 2.5" x
Reposicidon de brazo contrapunta . = -
5.5.2 Und. instalaciéon de cable con accesorios, armado y | 1.0 m long. (con abrazadera y
(Incl. brazo contrapuntal) . . .,
ajuste, fijaciéon y templado. pernos de fijaciéon)
' . Tro.spor’re de mo’re.rloles allugar de in s’rolqmon, Cable de retenida, aislador,
Cambio de cable de retenida retiro del cable existente con sus acg¢esorios,
5.5.3 . Und. . - - mordaza preformada, alambre
(Incl. cable y accesorios) instalacion de cable con accesorios, armado y
) L de amarre
ajuste, fijacion y templado.
5.5.4 Retemplado de retenida und. Templado de refenida suelta, cjuste|de grapas Alambre de amarre
0 mordaza.
Retiro de abrazadera o perno ojo, rgtiro del
5.5.5 Retiro de retenida Cjto. coblg con dccesornos, cor‘re qle varilia por
debajo del nivel de piso, limpieza dg zona de
frabajo
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
6.1 Apertura de huecos
Demarcacion y sefalizacién de la zgna de
611 Apertura de hueco para poste BT und frabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de
T (terreno conglomerado) profundidad y 0.60 m de ancho., limpieza del
desmonte de la zona de frabgjo.
Demarcacion y senalizacion de la zgna de
frabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de
profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del
Apertura de hueco para poste BT . .
6.1.2 und desmonte de la zona de trabagjo. Sefconsidera
(terreno duro/rocoso) .
terreno rocoso donde no se puede realizar la
excavacion a mano, por lo que se r¢quiere la

utilizacién de equipo mecdnico.
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Descripcion

Unid.

Detalle de la actividad

Materiales a suministrar por la
contratista.

Apertura de hueco para poste MT
(terreno conglomerado)

und

Demarcacion y senalizacion de la zona de
frabajo, apertura de hoyo (para poste de 12 m
de 1.50 m x0.80m; para poste de 13 m de 1.80m
x0.80m; para poste de 15m de 2.00 m de
profundidad x 0.80 m), limpieza del desmonte
de la zona de frabagijo.

Apertura de hueco para poste MT
(terreno duro/rocoso)

und

Demarcacion y sefializacién de la zona de
frabajo, apertura de hoyo de 0.80 m de
profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del
desmonte de |la zona de frabagjo. Se considera
terreno rocoso donde no se puede realizar la
excavacion a mano, por lo que se requiere la
utilizacién de equipo mecdnico.

Apertura de hueco para retenida
(terreno conglomerado)

und

Demarcacion y sefalizacién de la zona de
frabajo, apertura de hoyo de 2.00m de
profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del
desmonte de la zona de frabgjo.

Apertura de hueco para retenida
(terreno duro/rocoso)

und

Demarcacion y sefalizacién de la zona de
frabajo, apertura de hoyo de 1.20m de
profundidad x 1.0m de ancho,, impieza del
desmonte de la zona de frabagjo. Se considera
terreno rocoso donde no se puede realizar la
excavacion a mano, por lo que se requiere la
utilizacién de equipo mecdnico.

Apertura de hueco para puesta a
tierra PAT-1 (terreno
conglomerado)

und

Demarcacion y senhalizacion de la zona de
frabajo, apertura de hoyo de 3.00 de
profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del
desmonte de la zona de frabgjo.

Apertura de hueco para puesta a
tierra PAT-1 (terreno duro/rocoso)

und

Demarcacion y senalizacion de la zona de
frabajo, apertura de hoyo de 1.20 de
profundidad x 1.0m de ancho,, limpieza del
desmonte de la zona de trabajo. Se considera
ferreno rocoso donde no se puede realizar la
excavacion a mano, por lo que se requiere la
utilizacién de equipo mecdnico.
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Materiales a suministrar por la

emergencia), 1 camioneta doble g
con combustible, escalera, herra

abina 4x4
ientas,

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
6.2 Reparaciones
Rotura de pista asfdltica, compactagion del
6.2.1 Roturay reparacién de asfalto m2 ferreno, voc!gdo de la capa os,fo'lhca., .
compactacion de la capa asfdltical limpieza
del drea de servicio.
Rotura de vereda, reparacion de vefedas,
6.2.2 Roturay reparacion de veredas m?2 pintado de lineas de vereda, limpie4a del drea
de servicio.
7 |TRANSPORTE
7.1 Transporte de materiales Moquegua
Carguio de los postes y otros en el sgmi trdiler
fipo plataforma desde los almacengs de
Transporte de postes de MT y/o BT Electrosur, incl. pe,rsonol y equipos ngcesarios
- para la carga (grua), fransporte de postes al
7.1.1 enfre Moquegua y Torata, vigje .
. - destino, descargue de los postes y ofros
Puquina, Ubinas, Omate .
materiales.
Comprende Prov. Torata: Puguina Ubinas,
Omate
Descripcién Unid. Detalle de la actividad
CUADRILLA DE EMERGENCIA Y TRAMITES DE FUERZA
MAYOR
8.1 Cuadrilla de emergencia
8.1.1 Cuadrilla de emergencia tipo A (1 H- Estard compuesto por 2 técnidos (1
camioneta 4x4 + 2 técnicos) cuadirilla Coordinador de Cuadrilla + 1 tédnico de
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implementos de seguridad y equipos
necesarios para la prestacion del servicio.

Cuadrilla de emergencia tipo B (1
camioneta + 2 técnicos)

H-
cuadrilla

Estard compuesto por 2 técnicos (1
Coordinador de Cuadrilla + 1 técnico de
emergencia), 1 camioneta doble cabina con
combustible, escalera, herramientas,
implementos de seguridad y equipos
necesarios para la prestacion del servicio.
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b. ANEXO G:

METRADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTROSUR S.A.

Moquegua
p in Ichuiia,
uqu Polobay Total
Moqueg Molt{]uegl o a, a, Moquegua
t
N Descripcion de la actividad Unid. ua ua fura m.a i Socabay
o Ubinas a
T M
CU. | Cant. |Total| CU. |Cant| Total | cu. | <2 ‘ita cu. | Total | Cant. znt
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
xcC
1 MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA 9210 0
TENSION
1.1 Postes
11 Instalacion de poste de CAC de 7 Poste 30 c q 1
a9m - - - - 37 -
Instalacion de un poste de fibra
1.1.2 de vidrio de 7a9m Poste 25 = 13 = 3 = 0 = 41 =
113 Cambio de un poste por CAC de Poste 30 1 1 1
7a9m - - - - 33 -
Cambio de un poste por fibra de
1.1.4 vidrio de 729 m Poste 30 i 13 i 3 i 1 i 47 i
1.1.5 Retiro de un poste de 7a 9 m Poste 25 0 0 0 )5
116 Rehundido de un poste de 7a 9 Poste 3 | | 1
m - - - - 6 -
1.7 Reubicacion de un poste de 7a 9 Poste 0 ) ) )
m i . - _ 6 _
1.2 Conductores
121 Instalacion de conductor m 2,000. 150.0 25.0 250
autoportante 0 - - - - 2,200 | -
122 Cambio de conductor m 2,000. 250 250 250
autoportante 0 - - - - 2,075 | -
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derivacion)

123 Retiro de conductor m 2,000. 5.0 250 5.0
autoportante 0 2,075
Retiro de conductor
1.2.4 . m 989.0 25.0 25.0 25.0
convencional 1,064
1,5 Retirodecable de m 500.0 0.0 0.0 0.0
comunicaciones (fibra) 500
1.3 Ferreteria para conductor
autoportante
Instalacion de armado de .
131 alincamiento (Incl. Ferreteria) Cito- 80 8 ! ! 90
Instalacion de armado de anclaje )
1.3.2 , Cjto. 70 8 1 1
(Incl. Ferreteria) 80
Instalacion de armado de fin de
1.3.3 linea o inicio de derivacion (Incl. Cijto. 70 10 1 1 8
Ferreteria)
1.4 Conectores para baja tension
Cambio o instalacion de conector
1.4.1 BT aluminio (Incl. Conector a Und 115 1 13 1 130
compresion)
Cambio o instalacion de conector
1.4.2 BT aluminio (Incl. Conector 2 Und 115 1 13 1 130
pernos)
Cambio o instalacion de conector
1.4.3 BT bimetalico (Incl. Conector a Und 83 1 25 1 110
compresion)
Cambio o instalacion de conector
1.4.4 BT bimetalico (Incl. Conector 2 Und 83 1 13 1 o8
pernos)
1.5 Cajas de derivacion
151 Instalacion de ,caja de derivacion Cjto. 0 0 0 0
(Incl. ferreteria) -
Instalacion de caja de derivacion
1.5.2  (Incl. ferreteria y caja de Cijto. 100 13 5 0 118
derivacion)
153 Cambio de caj,a de derivacion Cjto. 0 0 0 0
(Incl. ferreteria) -
Cambio de caja de derivacion
1.5.4 (Incl. ferreteria y caja de Cijto. 100 8 5 0 113
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1.6 Otras actividades

Conexion de red secundaria en

de amarre)

1.6.1 ircui 2 1 1 1
6 tablero (Incl. terminal) Circuito o - 28
Instalacion de fleje de acero
1.6.2 inoxidable Punto 81 i 3 3 3 90
6.3 Instalacion de brazo distanciador Punto 30 : : 0
para conductor autoportante - 32
2 MANTENIMIENTO DE REDES Y LINEAS
DE DISTRIBUCION
2.1 Postes
Instalacion de un poste de
2.1.1 CAC de12ai6m Poste 20 i 2 0 0 2
Instalacion de un poste de
2.1.2 maderade 12a 16 m Poste ! - ! 0 0 2
Instalacion de un poste de fibra
2.1.3 de vidriode 12a 16 m Poste 20 - > ! ! 27
Cambio de un poste por C.A.C.
2.1.4 de12a16m Poste 10 i 0 0 0 10
Cambio de un poste por madera
2.1.5 de 12216 m Poste 3 i 1 1 1 6
Cambio de un poste por fibra de
2.1.6 vidriode 12a 16 m Poste 15 = > ! ! 22
Retiro de un poste de C.A.C. de
2.1.7 17a16m Poste 20 i 2 1 1 o
Retiro de un poste de madera de
2.1.8 12216m Poste 1 i 1 1 1 4
219 Rehundido de poste de 12 a 16 Poste 3 0 0 0
m = 3
2.2 Conductores
Instalacion de conductor de
cobre o aluminio hasta 50 mm?
2.2.1 2,001 2 2 2
(Incl. varilla de armar, alambre m 001 > > > 2,076
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2.2.2

Instalacion de conductor de
cobre o aluminio mayor a 50
hasta 150 mm? (Incl. varilla de

armar, alambre de amarre)

87

25

25

24

161

2.2.3

Cambio de conductor de cobre o
aluminio hasta 50 mm? (Incl.
varilla de armar, alambre de

amarre)

3,285

618

1,235

618

5,756

224

Cambio de conductor de cobre o
aluminio mayor a 50 hasta 150
mm? (Incl. varilla de armar,

alambre de amarre)

1,289

124

618

618

2,649

2.2.5

Retiro de conductor de cobre o
aluminio

111

25

25

25

186

2.2.6

Templado de red aérea para
conductor de cobre o aluminio

768

124

124

247

1,263

2.2.7

Instalacion de empalme en
conductor de MT (Incl.
manguito de empalme)

Und

18

36

2.2.8

Instalacion de terminal tripolar o

unipolar (3 fases) tipo exterior

Jgo.

2.2.9

Instalacion de cable autoportante
de MT

87

25

25

25

162

2.3 Crucetas y aisladores

2.3.1

Instalacion de cruceta o ménsulas
de concreto o fierro en poste
existente, incl. montaje de

aisladores

Poste

21

2.3.2

Instalacién de armado de
alineamiento de F°G® (mayor a 2
m), vertical u horizontal en poste

existente

Poste

13

16

2.3.3

Instalacion de armado de anclaje
de F°G® (mayor a 2 m), vertical
u horizontal en poste existente

Poste

10

13

2.3.4

Cambio de cruceta o ménsulas de
concreto o fierro, incl.
desmontaje y montaje de
aisladores

Poste

15

24
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Retiro de cruceta o ménsulas de

2.3.5 . Poste 8 1 1
concreto o fierro 11
Retiro de armado de
2.3.6 alineamiento o anclaje de F°G® Poste 8 1 1 1
(mayor a 2 m)
Cambio de un aislador
2.3.7 polimérico o porcelana tipo PIN Und 22 6 6 40
y accesorios
Cambio de aisladores polimerico
2.3.8 y/o porcelana tipo suspension y Und 20 1 1 23
accesorios
)39 Enderezado, ajuste o reubicacion Pra. g 1 1
de cruceta 11
2.4 Equipos de regulacion y proteccion
2.4.1 Instalacion de seccionador Jgo. 8 0 0 3
2.4.2 Instalacion de pararrayos Jgo. 8 0 8 16
Instalacion de banco de
2.4.3 condensadores Jgo- > 0 ! 6
)44 Fnstalaci(’)n de recloser o Jgo. s 0 1
interruptor 6
2.4.5 Cambio de seccionador Jgo. 15 0 13 31
2.4.6 Cambio de pararrayos Jgo. 15 25 25 68
Retiro d ionad
947 etiro de seccionador o Jgo. ‘ 1 {
pararrayos 9
Retiro de recloser interruptor o
2.4.8 ’ . 5 1 1
banco de condensadores Jgo 8
2.5 Ferreteria para media tensiéon
)51 Instalacion de perno (Incl. Und 30 3 3
perno) 39
Instalacion de tuerca ojo o
2.5.2 adaptadores de aisladores (Incl. Und 30 3 3 39
ferreteria)
)53 Instalacion de abrazadera (Incl. Und 30 3 3
abrazadera) 39




ELECTROSUR S.A

2.5.4

Instalacion de espiga para aislador
en cruceta (Incl. espiga)

Und

30

39

2.5.5

Instalacion de espiga para aislador
en cabeza de poste (Incl. Espiga y

pernos maquinados)

Und

30

39

2.5.6

Instalacion de grapa de anclaje de
aluminio 2 pernos (Incl. grapa de
anclaje)

Und

30

39

2.5.7

Instalacion de grapa de anclaje de
aluminio 3 pernos (Incl. grapa de
anclaje)

Und

30

39

2.5.8

Instalacion de grapa de anclaje de
F°G® 2 pernos (Incl. grapa de

anclaje)

Und

30

33

2.6 (Conectores

2.6.1

Cambio o instalacion de conector
para conductor de aluminio

(Incl. conector de 2 pernos)

Und

40

58

2.6.2

Cambio o instalacion de conector
para conductor de aluminio
(Incl. conector de 3 pernos)

Und

40

58

2.6.3

Cambio o instalacion de conector
a compresion de aluminio (Incl.

conector a Comprcsi()n)

Und

40

58

2.6.4

Cambio o instalacion de conector
a compresion de aluminio (Incl.

conector a compresion grande)

Und

40

58

2.6.5

Cambio o instalacion de conector
de cobre o bimetalico (Incl.
conector de 2 pernos)

Und

40

58

2.6.6

Cambio o instalacion de conector
a compresion bimetalico (Incl.
conector a compresion)

Und

40

58

2.6.7

Cambio o instalacion de conector
a compresion bimetalico (Incl.
conector a compresion grande)

Und

40

58

2.7 Cambio de fusibles
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Cambio de fusible tipo chicote

2.7.1 R Und 36 5 5 3
menor a 100 A (Incl. fusible) . 49
Cambio de fusible tipo chicote
2.7.2 d
72 hayora 100 A (Indl. fusible) Un 36 > > 3 49
2.8 Limpieza de lineas primarias
)81 Llrr.lpl?z.a de aisladores tipo PIN Und 400 13 )5 100
polimericos o porcelana 538
Limpieza de aisladores tipo
2.8.2  suspension poliméricos o cadena Jgo 400 6 13 100 519
de porcelana
Limpiez j d
) g3 Limpiezay ajuste de Cut Out o Und 33 0 0 25
pararrayos 58
2.9 Otras actividades de mantenimiento
" enredes
Ejecucion de apertura o cierre de .
2.9.1 Cjto. 26 1 1 1
puentes 29
2.9.2 Poda de arboles Arbol 25 1 1 1 )8
Instalacion de mangas aislantes en
2.9.3 conductor de MT m 1 10 3 3 27
)94 Instalacion de cono de seguridad Und 16 s s s
para poste de MT 31
. E t
2.9.5 Inspeccion termografica structur 15 1 1 1 18
a
3 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
DE DISTRIBUCION
3.1 Estructura componente
311 1\/.Ion.taje .d,e su/bestacjlon de SED 4 0 0
distribucion aerea biposte 4
310 N.Ion.ta]e .d/e su})estac10n de SED ) 0 0 0
distribucion aérea monoposte 2
Desmontaje de subestacion de
3.1.3 Y . SED 4 0 0 0
distribucion acrea biposte 4
314 D'GSITIOI’lt.a/]e d,e subestacion de SED ) 0 0 0
distribucién aérea monoposte 2
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Montaje de subestacion de

(Incl. terminal)

3.1.5 distribucion aérea en poste de SED 1 :
MT existente
3.2 Transformadores
Instalacion de transformador 5
321 KVAa75KVA Und 3 3
Instalacion de transformador
2.2 d
3 mayor a 75 KVA hasta 250 KVA Un 3 3
Cambio de transformador 5 KVA
3.2.3 175 KVA Und 5 3
Cambio de transformador mayor
324 75 KVA hasta 250 KVA Und > 8
Retiro de transformador 5 KVA
3.2.5 175 KVA Und 1 1
Retiro de transformador mayor a
3:2:6 75 KVA hasta 250 KVA Und ! |
3.3 Mantenimiento de subestaciones
3.3.1 Cambio de tablero Und 2 5
339 Cambio de tablero (Incl. 01 Und 4
tablero) 4
3.3.3 Retiro de tablero de distribucion Und 2 p
3.3.4 Limpieza tablero de distribucion Und 18 )
335 le.pleza de tr;.msformador o SED 18
equipo de maniobra 22
3.4 Otras actividades en Subestaciones
Cambio de cables de bajada de .
341 MT en SED aérea Gjto. 2 3
Cambio de cables de bajada de .
3:4.2 BT en SED a¢rea Cjto. 3 3
Instalacion o cambio de terminal
3.4.3 de compresion de 25 6 35 mm2 Und 41 %5
(Incl. terminal)
Instalacion o cambio de terminal
3.4.4 de compresion de 50 6 70 mm2 Und 41 59
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Cambio de fotocelda (Incl. célula

345 fotoeléctrica) Und 8 ! ! ! 11
346 Cambio de contactor. (Incl. Und g 1 1 1
contactor telemecanique) 11
Cambio de bobina para contactor
3.4.7 (Incl. Bobina para contactor Und 8 1 1 1 1
telemecanique)
Variacion de TAP de
3:4.8 transformador de distribucion Und 8 ! ! ! 11
4 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO
4.1 Instalacién de alumbrado pablico
Instalacion de luminaria y
4.1.1  pastoral (Incl. 2 conectores Cijto. 100 1 1 1 103
pirafia, cond. NLT)
Instalacion de luminaria y
4.1.2  pastoral (Incl. Pastoral 1a 1.5 m, Cijto. 100 25 5 5
o 135
2 conectores pirafa, cond. NLT)
42 Mantenimiento de alumbrado
" publico
4.2.1 Cambio de luminaria Equipo 300 25 25 13 363
Cambio de pastoral (Incl. 02
4.2.2  conectores pirafa, conductor Cijto. 50 0 0 0 50
NLT)
Cambio de pastoral (Incl.
4.2.3 pastoral 1 a1.5m, 02 conectores Cjto. 50 0 0 0
o 50
pirafa, cond. NLT)
4.2.4  Cambio de equipo Cijto. 25 1 1 1 ’8
4.2.5 Cambio de lamparas Cijto. 35 3 3 3 44
4.2.6 Enderezado de pastorales girados Pza. 10 1 1 1 13
4.2.7 Limpieza de luminaria y lampara Cijto. 30 3 3 3

39




ELECTROSUR S.A

4.3 Mantenimiento de acometida de AP
Cambio de acometida de
4.3.1 alumbrado publico (Incl. 02 Cijto. 50 2 2 2
o - = - - 56
conectores pirana, cond. NLT)
Cambio o instalacion de
conectores de acometida de
4.3.2 Cjto. 75 10 10 10
alumbrado publico (Incl. 02 Jro - - - - 105
conectores pirana)
Atencion de denuncias de
4.4 11
alumbrado publico
441 Atencion de denuncia de UAP 300 ) 5 )
T alumbrado publico - - - - 309
Atencion de denuncia de
4.4.2  alumbrado publico (Incl. 02 UAP 100 2 2 2 106
conectores pirana)
5 MANTENIMIENTO DE PUESTA A
TIERRA Y RETENIDAS
5.1 Instalacion de Sistemas de Puesta a
‘" Tierra
Instalacion de sistema de puesta a
5.1.1 tierra tipo PAT-1, terreno Cjto. 35 5 5 5 50
normal (Incl. materiales) i i i i
Instalacion de sistema de puesta a
5.1.2 tierra tipo PAT-1, terreno de Cijto. 25 3 5 13
o . - - - - 46
alta resistividad (Incl. materiales)
Instalacion de sistema de puesta a
5.1.3 tierra tipo PAT-0 (Incl. Cijto. 30 3 1 1 35
materiales)
Mantenimiento de Sistemas de
5.2 .
Puesta a Tierra
Mantenimiento de pozos de
tierra de distribucion (Incl. 01 .
521 bls. de cemento conductivo de Cjto. o - 1N > 37
25 kg)
Reposicion o cambio de caja de
5.2.2 puesta a tierra (Incl. 01 caja de Und. 30 0 0 4
o = = = 34
PVC)
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Reposicion o cambio de cable de

5.2.3 bajada de puesta a tierra (Incl. Und. 2 6
cond. de cobre)
Reposicion de conector de
5.2.4 puestaa tierra (01 Incl. conector Und. 35 39
AB)
5.3 Instalacion de retenidas de BT
5.3.1 Instalacion de retenida para BT Cjto. 0 3
Instalacion de retenida simple
5.3.2 Cjto. 15
para BT (Incl. retenida simple) Jro 20
Instalacion de retenida
5.3.3 contrapunta para BT (Incl. Cjto. 15 13
retenida contrapunta)
Instalacion de retenida aérea de
5.3.4 jto. 10
BT (Incl. retenida) Cjto 10
5.4 Instalacion de retenidas de MT
5.4.1 Instalacion de retenida para MT Cjto. 0 3
Instalacion de retenida simple
5.4.2 jto. 15
para MT (Incl. retenida simple) Cjto 20
Instalacion de retenida
5.4.3  contrapunta para MT (Incl. Cjto. 15 18
retenida contrapunta)
Instalacion de retenida simple
5.4.4 tipo Y (Incl. retenida simple y Cijto. 8 1
accesorios)
Instalacion de retenida
ipo Y (Incl.
s4c contrépunta tipo Y (Inc Cjto. 8
retenida contrapunta y 11
accesorios)
Instalacion de retenida aérea de .
>46 MT (Incl. retenida) Cjto. > 5
5.5 Mantenimiento de retenidas
551 Reposicion de cable <.le retenida Und. 15
(Incl. cable y accesorios) 18
) Reposicion de brazo contrapunta Und. 8
(Incl. brazo contrapunta) 11
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Cambio de cable de retenida

5.5.3 Und. 15
(Incl. cable y accesorios) " 18
5.5.4 Retemplado de retenida Und. 25 28
5.5.5 Retiro de retenida Cjto. 25 28
6 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
6.1 Apertura de huecos
6.1.1 Apertura de hueco para poste BT und 35
(terreno conglomerado) 47
6.1 Apertura de hueco para poste BT and 38
(terreno duro/rocoso) 47
Apertura de hueco para poste
6.1.3 d 20
MT (terreno conglomerado) u 24
Apertura de hueco para poste
6.1.4 d 15
MT (terreno duro/rocoso) un 18
6.1.5 Apertura de hueco para retenida und 25
(terreno conglomerado) 31
616 Apertura de hueco para retenida und 7
(terreno duro/rocoso) 30
Apertura de hueco para puesta a
6.1.7 tierra PAT-1 (terreno und 30 33
conglomerado)
Apertura de hueco para puesta a
6.1.8 tierra PAT-1 (terreno und 38 41
duro/rocoso)
6.2 Reparaciones
6.2.1 Rotura y reparacion de asfalto m2 15 18
6.2.2 Rotura y reparacion de veredas m?2 15 18

7 | TRANSPORTE

7.2

Transporte de materiales
Moquegua
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Transporte de postes de MT y/o

7.2.1 BT entre Moquegua y Torata Ve 3 - 0 0 3
Transporte de postes de MT y/o
7.2.2 BT entre Moquegua y Carumas/ viaje 2 1 0 3
San Cristobal/ Cuchumbaya )
Transporte de postes de MT y/o
7.2.3 BT entre Moquegua y Omate/ viaje 2 1 0
L . = 3
Coalaque/ Quinistaquillas
Transporte de postes de MT y/o
7.2.4 BT entre Moquegua y Puquina/ viaje 2 0 0 )
La Capilla ]
Transporte de postes de MT y/o
BT entre Moquegua y Ichufia/ .
7.2.5 Chojata/ Yunga/ Lloque/ vige 2 - 0 0 2
Ubinas/ Matalaque
3 CUADRILLAS DE CONTINGENCIA Y
FUERZA MAYOR
8.1 Cuadrilla de contingencia
811 Cua(.irllla de con}lngenaa (1 H-. 0 0 0
camioneta + 2 técnicos) cuadrilla - -
8.2 Tramites de fuerza mayor
Obtencion de la constatacion
policial y toma de fotografias de
8921 las instalaciones afec.ta(.ias Und 10 0 0
conforme al procedimiento - 10
OSINERGMIN No. 010-2004-
OS/CD y modificatorias
9 | CUADRILLAS DE EMERGENCIA
9.1 Cuadrilla de emergencia
911 Cuadrilla de emergencia tipo A H- 0
" (1 camioneta 4x4 + 2 técnicos) cuadrilla -
9.1, Cuadrillade emergencia tipo B " 4,380 2920 2920 10220
(1 camioneta + 2 técnicos) cuadrilla -
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913 Cuadrlna de emerg[enc.la tipo C H—. 0 0 0
(1 camioneta + 3 técnicos) cuadrilla -
9.2 Suministro de materiales para
*”  atencion de emergencias
991 Fusible tipo chicote menor a 100 Und 40 3 3 3
A 64
992 Fusible tipo chicote mayor a 100 Und 40 g g g
A 64
9.2.3 Fotocelda electronica 1000 W Und 25 8 8 8 49
Bobina para contactor
9.2.4 . Und 25 8 8 8
telemecanique 49
Tasi
995 Contactor.trl asico Und 25 8 8 8
telemecanique 49
Conector aluminio para
9.2.6 conductor de MT Und = g g . 47
Conector bimetalico o cobre
9.2.7 Und 25 8 8 8
para conductor de MT " 49
Conector aluminio para
9.2.8 conductor BT con cubierta Und = g g . 49
999 Conector bimetalico o cobr.e Und 2t 8 8 g
para conductor BT con cubierta 49
9.2.10 Morceto tipo pirafia bimetalico Und 30 8 8 8 54
Difusion y publicacion de cortes de
9.3 energia
9.3.1 Publicacion en radio Und 10 0 0 0 10
9.3.2  Publicacion en periédico Und 0 0 0 0 -
9.3.3 Publicacion en redes sociales Und 0 0 0 0 -
9.3.4 Difusion de mediante volantes Und 5 0 0 0 5
9.3.5 Difusion de mediante perifoneo hora 5 0 0 0 5
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c. ANEXO H: OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

i. POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Es politica de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud
en el trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren
dentro de los locales de la institucion.

De igual manera implementar buenas prdcticas ambientales para el ahorro de agua,
energia y consumibles; asi como el efectivo tratamiento y disposicion final de los residuos.

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevencién y mitigacién de riesgos e impactos
ambientales, a través de un adecuado sistema de gestion de la seguridad, salud y medio
ambiente en el frabajo, en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que
debe asumir el Contratista, como responsable de la prevencidn de accidentes,
enfermedades profesionales y dafos al medio ambiente en cada una de las dreas donde
ejecuten sus prestaciones.

ii. BASE LEGAL

— Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabagjo.

— Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.

— Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

- Ley 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

— Ley 28048. Ley de proteccioén de la mujer gestante.

— Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.

— Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.

— Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos.

— Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.

— Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para
el Sector Construccion.

— Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma
G-050 Seguridad Durante la Construccion.

— Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.

— Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.

— Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.

— Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de Ia Ley N° 28048.

— Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las
Actividades Eléctricas.

— Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278

— Resolucion Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes fisicos, quimicos, bioldgicos,
ergondmicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o
el desarrollo normal del embrién y el feto, sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia y los periodos en los que afecta el embarazo.

— Resolucién Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el
Listado de Enfermedades Profesionales.

— R.M. N° 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exdmenes Médico
Ocupacionales y Guias de Diagnostico de los exdmenes Médicos obligatorios por
Actividad.

— Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad.

— Resolucidon Ministerial N° 214-2011 MEM/DM: Cédigo Nacional de Electricidad -
Suministro.

— Res. N° 021-2010-OS/CD, “Procedimiento para la Supervision de la Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” — OSINERGMIN.

— NTP 400.034, Andamios. Requisitos.




ELECTROSUR S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA
Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES

La relacion de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea
aplicable en materia de seguridad y salud, asi como todas aquellas normas y lineamientos
infernos que la ENTIDAD ponga en su conocimiento.

iili. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:

3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio
ambiente en el frabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral Il

3.2. Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos
suficientes, adquiridos a fravés de los programas de capacitacién y la propia
experiencia acumulada a través de los anos.

3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que estd
expuesto en funcidn a las caracteristicas de las labores o actividades que desarrolla
y el cargo que ocupa.

3.4. Evaluacion de los riesgos de las actividades que efectuard su personal, adoptando
las medidas necesarias de control antes del inicio de las actividades.

3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean
requeridas y/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, segun sea el trabajo
o actividad a realizar.

3.6. Prevenir elimpacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulacion
de residuos, materiales, insumos o sustancias quimicas que sean utilizados y/o
desechados en las actividades que son materia del presente contrato.

3.7. Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.

3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la ENTIDAD, asi como todas las medidas para el cuidado de la seguridad
y salud en el frabajo dispuestas por esta.

3.9. Contar con los implementos de seguridad adecuados para el fipo de frabajo que se
va arealizar.

3.10. Proporcionard a su personal, los equipos de proteccion y la ropa de trabajo que sea
la adecuada para resguardarlo de los potenciales danos por efectos mecdnicos,
contaminantes, quimicos y bioldégicos, ambientales y/o meteorolégicos. De igual
forma, deberd controlar el correcto uso de estos elementos, asi como su calidad.

3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo
y ejecucion adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que
deberdn ser de éptima calidad, de caracteristicas para su uso y encontrarse en buen
estado. Cualquier situacién que afecte el funcionamiento y la calidad de estos,
deberd ser reemplazado y debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal
de la ENTIDAD.

3.12. Presentar al drea usuaria la documentacion obligatoria que se ha establecido en el
numeral IV de este anexo, con copia al correo electrénico siguiente:

Seqguridadels@gmail.com

iv. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

EI CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberd presentar al drea usuaria de manera fisica
y antes del inicio de las actividades contratadas por Ia ENTIDAD, la siguiente
documentacion debidamente firmada por el representante legal del contratista:

Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
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4.1.1. Nombre Comercial.

4.1.2. RUC.

4.1.3. Domicilio real

4.1.4. Representante Legal.

4.1.5. DNI del Representante Legal.
4.1.6. Celular del Representante Legal.
4.1.7. Correo Electrénico.

4.1.8. Persona de Contacto.

4.1.9. DNIde la Persona de Contacto.
4.1.10. Celular de la Persona de Contacto.
4.1.11. Correo Electrénico.

Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente

4.1.12. La Politica y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabaijo.

4.1.13. Laidentificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos (IPERC), donde se
describen las actividades, sus peligros y riesgos, asi como los controles
implementados.

4.1.14. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).

4.1.15. Los documentos de la Planificacién de la Actividad Preventiva consistentes en:
¢ El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.

o Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea
necesario.

e En caso de ser 20 o mds trabajadores, se deberd acreditar la conformacién
del comité de seguridad y la designacion del Ingeniero de Seguridad.

e En caso de ser menos de 20 trabajadores, se deberd acreditar la
designacion del Supervisor de Seguridad.

e De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestidon de la Seguridad
y Salud en el Trabajo.

4.1.16. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Criticos, conteniendo la informacién que se
detalla en el Cuadro 1.

4.1.17. Formato N° 3: Nomina del personal asignado alas Actividades a ser efectuadas
por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacion
que se detalla en el Cuadro N° 3.

4.1.18. Formato N° 4: Némina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a
ser efectuadas por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe
contener la informacién que se detalla en el Cuadro N° 4,

4.1.19. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exdmenes Médicos
de los trabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M.
N° 312-2011-MINSA.

4.1.20. Copia del registro de capacitacién donde figure haber efectuado:

— Curso de induccidn referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U
CONSULTORIA.
— Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.

Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que
realizan Actividades de Alto Riesgo.

Aqguel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de
acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA,
Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias, deberdn presentar ademds los
siguientes documentos:

4.1.21. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o
contratados a ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.

4.1.22. Copia de la Pdliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensién
y copia del Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud,
adjuntando los comprobantes de pago.
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4.1.23. Fotocopia simple del fotocheck de frabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser
el caso.

4.1.24. Copia del cargo de entrega de Equipos de Proteccidon Personal — EPPs a todos
los trabajadores.

4.1.25. Copia del cargo de enfrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a
todos los trabajadores.

4.1.26. Plan de Manejo de Residuos Sélidos y Materiales Peligrosos.

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrd iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA
contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo
al Area Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el incumplimiento de
este requisito se considera una Infraccidon tipificada como GRAVE y estd sujeta a la
penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizacion de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccién Grave
por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Area Usuaria la paralizacién
de manera inmediata de los trabajos y procederd a aplicar la penalidad correspondiente
establecida.

El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo
por parte de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas,
sanciones y denuncias de fipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS
FUNCIONARIOS, serdn de entera responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido
Marco o Pedido de Compra.

v. INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades
consideradas de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S.
N° 009-97-SA y demds actualizaciones, deberd someterse a la primera inspecciéon de
“Equipos de Seguridad y Prevencion de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U
CONSULTORIA contratado.

Para llevar a cabo la primera inspeccion, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en
coordinacién con el Administrador del Contrato o Area Usuaria deberd comunicar a la
Oficina de Prevencidn de Riesgos y Medio Ambiente con un minimo de dos (2) dias habiles
anteriores a la fecha de inicio del servicio para pasar esta inspeccidn. La supervisidon tiene
como base legal los reglamentos indicados en el literal A).

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal
destacado para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada.

La inspeccién serd llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de
Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente de Ia ENTIDAD.

La inspeccidn incluird principalmente los siguientes aspectos:

5.1. Presentacién del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo
fotocheck de trabajo.

5.2. Equipos de Proteccioén Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por
frabajador y de acuerdo al riesgo del frabajo a efectuar.

5.3. Ropa de Trabajo, el CONTRATISTA, deberd colocar el Logotipo de la ENTIDAD, en este
caso ELECTROSUR S.A., en la Ropa de Trabajo de sus trabajadores de acuerdo a lo
indicado en el Inciso e) del articulo 101° del RESESATE;

Logotipo de ELECTROSUR S.A. ((Entidad)
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5.4. Revisibn de Senales de Seguridad para frabgjos en vias publicas como son de
prohibicion, advertencia, obligacion, salvamento, iniciativa.

5.5. Revision de equipos, instrumentos, entre ofros a utilizar en los servicios a prestar.

5.6. Habilitacién y revision técnica de los vehiculos.

Luego de culminada la primera inspeccion la Oficina de Prevencion de Riesgos y Medio
Ambiente de la ENTIDAD, remitird un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2)
dias hdbiles, el mismo que serd dirigido al drea usuaria y via correo electrénico al
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrd iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA
contratado si su personal no ha pasado la Inspeccidén Inicial de Seguridad, el
incumplimiento de este requisito se considera una Infraccidn tipificada como GRAVE y estd
sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este
Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizaciéon de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccién Grave
por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Area Usuaria la paralizacién
de manera inmediata de los trabajos y procederd a aplicar la penalidad correspondiente
establecida.

El incumplimiento de esta obligacién de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo
por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas,
sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS
FUNCIONARIOS, serdn de entera responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido
Marco o Pedido de Compra.

vi. PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS

El articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-
2018-EF, indica que el contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contfractuales a
partir de la informacién brindada por el drea usuaria.

De igual modo el articulo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas
penalidades a la mencionada en el articulo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta
prerrogativa establecida en el RCLE, la ENTIDAD de detectar algin incumplimiento por
parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA v sus trabajadores, a la normatividad que le
es aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, asi como todas aquellas
normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en conocimiento del CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una pendlizacion, que se han establecido de modo
objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

vi.1 Objetivo y Finalidad de las Penalidades.

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA,
es establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser
penalizados, los montos o porcentajes para cada tipo de infraccidn a las Normas de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.

La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el
incumplimiento de las obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo
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del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y resarcir posibles perjuicios que dicho
incumplimiento pudiera ocasionar a la ENTIDAD.

vi.2 Razonabilidad de las Penalidades.

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infraccién a las
Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la
razonabilidad del caso una penalidad al contratista, esto implica que cada uno de
los montos o porcentajes de la pendlidad que se aplicard al contratista son
proporcionales a la gravedad y reiteracion de la Infraccidn.

vi.3 Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser
aplicada al CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infraccién a las
Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligacién
relacionada con la ejecucién del objeto de la convocatoria.

vi.4 Escala de Infracciones y Penalidades.

La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para fipificar las

Infracciones cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA vy sus trabajadores,

y aplicar la penalidad correspondiente se ha establecido fomando como referencia

la siguiente normatividad sectorial:

e El Capitulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Titulo llI
“Régimen de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspeccion del
Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR.

e El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad — RESESATE,
Resolucién Ministerial N° 113-2013-EM/DM.

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo
establecido en el Contrato y la Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
en el Trabajo, se ha establecido teniendo previamente en consideracion lo siguiente:

a) Clasificacion de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el

Trabgjo.

¢ Las infracciones leves.
Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope mdaximo por
infracciones leves es de 5 UIT

¢ Las infracciones graves.
Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculizacién de
la labor Inspectiva de la ENTIDAD; el tope mdximo por infracciones graves es
de 10 UIT.

¢ Las infracciones muy graves
Se refieren a normas especiales de protecciéon del trabajo como por ejemplo
el frabajo de mujeres gestantes, personas con discapacidad y el frabajo de
menores; el tope mdximo por infracciones muy graves es de 20 UIT.

La multa mdéxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT.

b) Criterios de graduacion de las Penalidades.

e Criterios generales: aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la
materia:
— Gravedad de la falta
— NUmero de frabajadores afectados

o Criterios especificos: aplicables Unicamente a las infracciones en materia de
SST:
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— Peligrosidad de la actividad econdmica de la empresa (regular o alto riesgo)

— Cardcter permanente o transitorio del riesgo

— Gravedad del dano producido por accidente de trabajo o enfermedad
profesional

- Conducta de las personas responsables en la comisidon de la infraccidn

c) Reincidencia
Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infraccién anteriormente
detectada y sancionada, la ENTIDAD. Incrementard la nueva infraccién de la
siguiente manera:
¢ Sila falta es leve, la multa incrementa en 25%
¢ Sila falta es grave, la multa incrementa en 50%
e Sila falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolucién de Contrato

INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

N° INFRACCIONES LEVES

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar
actividades no riesgosas (frabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad,
salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en el
numeral 4.2 de este anexo.

No reportar a quien corresponda los accidentes de frabajo, incidentes y enfermedades
profesionales, cuando sean leves.

Permitir que sus frabajadores y de los subcontratistas efectien actividades no riesgosas
(trabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre
prevencion de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en el
Trabaijo referidas a:

e No disponer adecuadamente los residuos sélidos generados por la actividad efectuada.

e No disponer adecuadamente los residuos liquidos generados por la actividad efectuada.

e Contaminar el suelo, el agua y el dire por vertimiento de sustancias sélidas, liquidas y
gaseosas.

N° INFRACCIONES GRAVES

La reiteracion de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa serd calificada como

grave.

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar

actividades riesgosas (frabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud

y medio ambiente en el trabagjo; los documentos exigidos son los establecidos en los

numerales 4.2 y 4.3 de este anexo.

No reportar a la autoridad competente los accidentes de frabajo y enfermedades

profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales.

No llevar a cabo la investigacién en caso de producirse danos a la salud de los trabajadores

o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes.

No llevar a cabo:

e Las evaluaciones de riesgos y los controles periddicos de las condiciones de trabajo y de las
actividades de los frabajadores.

e Las actividades de prevencidn que sean necesarias segun los resultados de las
evaluaciones.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia peridédica del estado de

salud de los frabajadores.
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6 No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores
efectlen actividades de alto riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infraccién
por cada trabajador afectado.

7 No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del
puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables.

8 Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo,
herramientas, mdaquinas y equipos, agentes fisicos, quimicos y bioldgicos, riesgos ergondmicos
y psicosociales, medidas de proteccidn colectiva, equipos de proteccidn personal,
senalizacién de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento,
servicios 0 medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad
o salud de los trabajadores.

9 Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinacion entre empresas que
desarrollen actividades en un mismo centro de trabagjo.

10 No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.
11 No implementar el Comité de Seguridad de tener mds de 20 trabajadores.

12 No entfregar a sus trabajadores los Equipos de Proteccidn Personal (EPP) de corresponder,
y que son:

e Casco,

Barbiguejo,

Lentes de Seguridad,

Protector facial,

Protector auditivo,

Arnés de Seguridad

Guantes adecuados al nivel de tensién,
Ropa de Trabagjo,

Calzado de seguridad,

Oftros EPPs establecidos en el RESESATE.

No enfregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son:

Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla)

Revelador de tensién AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)

Puestas a Tierras (minimo 2 por frente de trabajo),

Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla)

Cinta de Senalizacion de Seguridad (Amarilla)

Cinta de Peligro (Roja)

Malla de Seguridad

Escaleras (1 por cuadrilla)

Botiquin de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo)

No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus frabajadores y que estas se
encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras
exigidas.

Permitir que sus trabajadores efectien actividades riesgosas para la integridad fisica y la
salud incumpliendo disposiciones sobre prevencidn de riesgos establecidas en la
normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a:

Falta de Supervisiéon

Falta de Orden de Trabajo

Falta de Procedimientos de Trabajo

Falta de Instruccién Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE)

Falta de delimitacién y senalizacion de la zona de trabajo

Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa
de tfrabajo, calzado de seguridad, etfc.), adecuados al frabajo a efectuar de corresponder.

X
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e Falta de ordeny limpieza

N° INFRACCIONES MUY GRAVES

1 No observar las normas especificas en materia de proteccion de la seguridad y salud de:
e Las frabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia

e Los trabajadores con discapacidad

2 Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus
caracteristicas personales conocidas o sin tomar en consideraciéon sus capacidades
profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud.

3 No guardar confidencialidad de informaciéon médica de los trabajadores.

4 Superar los limites de exposicidn a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e
inminentes para la seguridad y salud.

5 Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los
casos de riesgo grave e inminente.

6 No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad.

7 Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinacion entre
empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo.

8 No implementar un sistema de gestidn de seguridad y salud y no acreditar haber
enfregado una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el frabajo a sus
frabajadores.

9 Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesibn muy grave a un
frabajador.

10 Proporcionar informacién inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e
incidentes.

11 No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la
evaluacién de un incidente o accidente.

12 No acreditar la designacién del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o mds
frabajadores,

13 No acreditar la designaciéon del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20
frabajadores.

14 No acreditar la conformaciéon del comité de seguridad.

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y
medio ambiente en el trabajo arriba detalladas, se considera una infraccion por
cada trabajador afectado.

vii. FACULTADES DE LA ENTIDAD.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento los equipos,
elementos, sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el
cumplimiento y aplicacion de las normas de Seguridad y Salud en el frabajo.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditacion sobre el cumplimiento de
dichas obligaciones durante la ejecucién contractual.
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La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del
conftratista que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situacion se
torne persistente y/o generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los
frabajos y resolver el contrato sin lugar a reclamo por parte del confratista.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u
otro ente fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado
con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato.

viii. PROCEDIMEINTO DE APLICACION DE PENALIDADES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO.

La ENTIDAD, de acuerdo a lo establecido en el articulo 68° de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo en la responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad,
salud y medio ambiente en el trabajo por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA ;
en caso de detectar un incumplimiento a estas normas, debe aplicar la penalidad

correspondiente.
El procedimiento para la aplicacion de penalidades por infracciones a las normas de
seguridad, salud y medio ambiente es el siguiente:

8.1. El Area Usuaria, la Supervisién contratada, la Oficina de Prevencién de Riesgos y
Medio Ambiente y cualquier otro érgano de linea de la ENTIDAD, de verificar alguna
infraccién a las normas de seguridad, salud y medio ambiente por parte de la
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y/o sus trabajadores, comunica al Area Usuaria
mediante un informe detallado y pormenorizado de la infraccion o infracciones

detectadas.

8.2. El Informe debe contener como minimo la siguiente informacién:
a) El nombre del Contratista,
b) La Relacién de trabajadores involucrados y/o afectados,
c) Lainfraccién o infracciones detectadas,
d) El tipo de infraccién o infracciones cometidas,
e) Ellugar donde se cometio la infraccion o infracciones,
f) Lafechay hora de la infraccion o infracciones,
g) Las pruebas que acrediten el o los incumplimientos detectados,

h) El archivo fotogrdfico y/o los videos que acrediten la infraccion o infracciones

(deseable),

i) La propuesta de penalidad a ser aplicada al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

8.3. El Area Usuaria una vez recibido el informe de penalizacién al CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA, deberd evaluar este informe y de ser procedente comunicar al
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA el inicio del Procedimiento Administrativo
Sancionador de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Il de la LEY 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y/o lo establecido en la Ley de Contrataciones

del Estado, su Reglamento y modificatorias.

ix. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR

MENSUALMENTE.

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el Ultimo dia hdbil del mes deberd remitir lo
siguiente:

a) Copia de la renovacion de la Péliza del Seguro Complementario de frabajo de Riesgo —

Pensidn, de corresponder.

b) Copia de la renovacién del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos — Salud,

de corresponder.

c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al

mes siguiente, de corresponder.

0/
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d) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y
ejecutadas.

e) Formato N° 3 Nomina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe
contener informacién por cada trabajador.

f)  Formato N° 4 Némina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la
cual debe contener informacion por cada Supervisor.

g) Formato N° 5, Cuadro de Horas Hombre e indice de Accidentes.

h) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del
Trabajador que ha sido dado de alta.

i) Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Residuos Sélidos.

i) Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos.

Esta documentacién deberd ser remitida al Administrador del Contrato o al Area Usuaria
qgue genero el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de
lao CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electréonico senalado en el
numeral 3.12 de este anexo.

X. ANEXOS
ANEXO N° 1.1
Formato 1: Resumen de Riesgos Criticos

Nivel
Tareas Peligro Riesgo de
Riesgo

Medidas de
Control
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ANEXO N° 1.2

Formato 2: Resumen del Avance Mensual del PASST

Mes (indique que | Mes (indique que | Mes (indique
i ivi mes) mes) ue mes Cumplimiento
(i Contenido del PASST Actividades Programadas Lugar de gue mes) | N — Avance Anual Obs. (3)
(D N 12) @ Feeuaen Prog. Bec. Prog. Bec. Prog. | Hec. % w0
a) Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de Seguridad
del Programa de Seguridad (Més de 25 trabajadores)
1.- Haboracion y/o actualizacién de los
Andlisis _y Pr en las
Tareas (AyPT o AST).
b Medidas Preventivas para N
) mitigar los riesgos no tolerables |2:- Charlas de cinco minutos
3.- Adquisicion de EPPs y Herramientas
Personales.
1.- Inspecciones Planeadas
Plan mensual de Inspecciones y
c) Observaciones Planeadas
sobre seguridad 2.- Observaciones Planeadas.
1.- Lucha contra Incendios
Programa de entrenamiento de
brllgadas de ema‘rgenleas Y |2.- Primeros Auxilios
d) simulacros de situaciones
consideradas en el Plan de
Contingencias 3.- Evacuacion y Rescate
1.- Gestién Ambiental en Actividades
Eléctricas.
Plan de Capacitacion en Materia [2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.
e) de Seguridad para los
Trabajadores -
3.- Formaciéon _ de Actitudes
Seguro en Trabajos Héctricos.
4.- Primeros Auxilios.
f) Otras Actividades Importantes

Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.

Indicar el mes al que correspondan.

De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecucion.
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ANEXO N° 1.3

Formato 03: Némina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas

Nombre
s
Y
Apellido
s

DNI

Fecha Fecha
o N° de Horas de de
N° de
de Entrega Entrega Fecha
Horas de .
Carg ... | entrenamient o y/o de
capacitaci . 2 .z
o , o renovacio | renovacion | Examen
onen P
SST en n de Medico
SST de Herramienta
EPP s Personales

ANEXO N° 1.4

Formato 4: Nomina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada

Anos de Capacitacion
Apellidos y Nombres DNI Educacién experiencia en P
. en Temas de
la Actividad "y
Supervision

N° de Horas de

ANEXO N° 1.5

Formato 05: Horas Hombre laboradas e indice de accidentes de frabajo

N°

ESPECIFICACION

TACNA

MOQUEGUA ILO

TOTAL

TRABAJADORES
Supenvisores

Tecnicos electricistas, obreros, chofer, etc

Total Trabajadores

HORAS LABORADAS EN EL MES
Dias laborables del mes
Horas de labor diaria

Total horas laborables

HORAS NO LABORADAS POR VACACIONES,
ACCIDENTE DE TRABAJO Y OTROS

Trabajadores en vacaciones, inasistencia, accidentes
Dias laborables totales de vacaciones, inasistencia,
accidentes

Horas de |abor diaria

Total horas no laboradas por vacaciones y otros

HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES

Total

INDICE DE ACCIDENTES DE TRABAJO (LLA.T.).
Factor

Dias Perdidos por Accidente

indice de Frecuencia (IF = N° accid.*1000000/H-H)
Indice de Severidad (IS = N° dias perd.*1000000/H-H)
Indice de Accidentabilidad (1A = N®accid./N°trabaj )

1'000,000
0

o o o o

1,000,000 1,000,000
0 0

= ===}
o o o

(=]

1,000,000
0

o o o o
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ANEXO N° 1.5.1
Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros

(Eiemplo)
.. L. , .. Dias
N° Nombre Inicio Término (Dias Totales Observacion ]
Efectivos
1 Jose Casilla 15/08/2011 | 5/09/2011 22 falta por vacaciones 12
2 Pablo Cordero| 15/08/2011 | 5/09/2011 22 falta por accidente 12
Total 24

ANEXO |: OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19 EN EL
TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE SERVICIOS Y BIENES

1. OBJETIVO

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabagjo, define los términos para
asegurar la continuidad de las actividades y la proteccidén integral de la salud del personal
de Proveedores de Servicios (contratistas, subcontratistas, de la supervision, locadores,
asesores, consultores y demds trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades
arriba mencionadas), presentes en las actividades técnicas (operacidén y mantenimiento
de los sistemas eléctricos), los frentes de obra de los proyectos, y en los servicios técnicos
y/o administrativos confratados por ELECTROSUR S.A., y de los Proveedores de Bienes,

durante la emergencia del COVID-19.
Los ofros Objetivos son los siguientes:

a. Colaboracién con las autoridades sanitarias

b. Minimizar los efectos derivados de esta situacion y garantizar la normalidad en todas las

actividades desarrolladas en nuestra empresa.

2. ALCANCE

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabagjo y los Protocolos de
Actuacion, abarcan en su aplicacién a todo el personal de los proveedores de servicios
(contratistas, subcontratistas, de la supervision, locadores, asesores, consultores y demds
frabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba mencionadas), que
efectian trabajos de manera presencial, en las actividades técnicas (operacion y
mantenimiento de los sistemas eléctricos), los frentes de obra de los proyectos, y en los
servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A.; en adelante Los
Trabajadores; incluye también a los proveedores de Bienes en la parte que les corresponda

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

La normativa del presente Anexo, estd constituida por las disposiciones legales, aplicables
referidas a las medidas de prevencién que debe adoptar las personas juridicas y naturales

para evitar la propagacién del coronavirus (COVID-19).

a) Constitucion Politica del Perd.
b) Ley N°26842, Ley General de Salud.
c) Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

d) Ley 31011, Ley que delega en el Poder ejecutivo la facultad de legislar en diversas

materias para la atencién de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

Q/
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e) Ley 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simultaneo durante
la emergencia sanitaria por el Covid-19.

f)  Decreto Legislativo 1456, Decreto Legislativo que establece la medida excepcional de
cooperacion laboral entre Entidades Publicas.

g) Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas
de prevencion y control del COVID-19, y sus modificatorias.

h) Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion
a consecuencia del brote del COVID-19, y sus modificatorias.

i)  Resolucién Ministerial N° 128-2020-MEM/DM, que aprueba el Protocolo Sanitario para
la implementacion de medidas de prevencién y respuesta frente al COVID-19 en las
Actividades del Subsector Mineria, Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad
y sus modificatorias.

i) Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueba el documento técnico
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2.

k) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (RISST)

[)  Reglamento Interno de Trabajo. (RIT)

4. DEFINICIONES

a) Autoridad de Salud. - Son aquellas autoridades sanitarias competentes de nivel
nacional, regional y local que tienen asignadas funciones en materia de prevencion,
inspeccidn, vigilancia y control sanitario en sus respectivas jurisdicciones, para garantizar
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva sanitaria.

b) Agente Infeccioso. - Organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario helminto)
gue sea capaz de producir una infeccién o una enfermedad infecciosa como el COVID-
19.

c) CDC.- The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Es una agencia
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya
responsabilidad a nivel nacional radica en el desarrollo y la aplicacién de la prevencion
y control de enfermedades, salud ambientaly la realizacién de actividades de
educacién y promocion de la salud.

d) Coronavirus. - Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae
y sus efectos van desde el resfriado comUn hasta un sindrome respiratorio agudo.

e) COVID-19. - También conocida como enfermedad del Coronavirus, es una enfermedad
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.

f) Emergencia. - Toda perturbacién parcial o total de un sistema que requiera recursos
parciales o totales para su atencién y que pueda poner en peligro la vida de las
personas, instalaciones y ambiente.

g) Endemia. - Proceso patoldégico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una
poblacién o zona geogrdfica determinada.

h) Epidemia. - Enfermedad que afecta a un nUmero de individuos superior al esperado en
una poblacién durante un tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza
la expresién ‘brote epidémico’.

i) EPP.-Equipos de Proteccion Personal.

i) Pandemia. - Enfermedad epidémica extendida a muchos paises y que afecta a muchos
individuos del mismo pais a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’.

k) SARS-Cov2. - El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus conocido como sindrome respiratorio
agudo coronavirus 2 que se observd por primera vez a Wuhan (Hubei, China) en
diciembre de 2019.
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5. RESPONSABILIDADES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

El Gerente General es responsable de aprobar el presente protocolo de actuacién y
propiciar su aplicacién.

La Gerencia de Planeamiento estd facultada para difundir, administrar y supervisar la
aplicacion del presente protocolo de actuacidén a través del Departamento de
Seguridad y Medio Ambiente.

Es responsabilidad del Administrador del Contrato verificar que los Proveedores de
Servicios y de Bienes, cumplan con implementar todas las medidas de vigilancia,
prevencién y control ante el COVID-19 establecidos en los lineamientos legales
vigentes establecidos por el Gobierno Central, Regional, Local y los de ELECTROSUR S.A.

Es responsabilidad del Administrador del Contrato remitir de manera digital el plan del
Proveedor de Servicios y/o Bienes al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente
en el Trabajo dentro de las 24 horas de recibido por parte del Proveedor.

Es responsabilidad del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, revisar el Plan
del Proveedor y emitir su opinién favorable y/o observaciones dentro de las 24 horas
de recibido el mismo, en caso de fener observaciones, el Administrador del Contrato
deberd remitir al Proveedor las observaciones para su subsanacion.

6. DESARROLLO

6.1.

6.2.

REQUISITOS LEGALES FRENTE AL COVID19.

Todo Proveedor de Servicios y de Bienes de ELECTROSUR S.A., a la cual le aplique este
Protocolo deberd cumplir con los lineamientos legales vigentes establecidos por el
gobierno central, regional, local y de ELECTROSURS.A.

Para ello, debe contar con una matriz de requisitos legales frente al COVID-19
aplicables a su empresa, la cual deberd actualizar acorde a los requisitos legales que
expida el gobierno.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19
6.2.1.RESPONSABILIDADES
a. De Proveedores de Servicios

¢ Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19
emitidas por el Gobierno Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A.

e Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevencion y Control ante el COVID-19 en
el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del MINSA y entregarlo al
administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un minimo de tres (3)
dias hdbiles antes de iniciar un servicio y/o entregar bienes.

e Dotar asus frabajadores de todos los elementos de proteccion e insumos
para la limpieza y desinfeccién para prevenir el contagio del COVID-19.

e Garantizar la divulgacién a sus trabajadores y subcontratistas las medidas
preventivas frente al COVID-19 emitidas por ELECTROS

e RS.A.
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Velar por el buen uso de los elementos de proteccidn asignados por la

empresa para prevencion del contagio del COVID-19.

Velar por la aplicaciéon de las medidas preventivas emitidas por la

organizacién frente la COVID-19.

Reportar inmediatamente al Administrador de contrato de ELECTROSUR

S.A., y a las autoridades de salud todo caso con sinfomas o confirmado

de COVID-19.

Los proveedores de servicios considerados como locadores, asesores,

consultores y demds frabajadores no incluidos en alguna de las

modalidades mencionadas (gasfiteros, electricistas, carpinteros, etc.),

deberdn cumplir con los lineamientos de seguridad que ELECTROSUR S.A.,

ha elaborado y dotarse de todos los elementos de proteccidon e insumos

para la limpieza y desinfeccién para prevenir el contagio del COVID-19.

Los proveedores de servicios de supervision de actividades técnicas

(operacién y mantenimiento de los sistemas eléctricos), de obra de los

proyectos, y de los servicios técnicos y/o administrativos contratados por

ELECTROSUR S.A. deberdn cumplir con lo siguiente:

— Acoger e implementar las acciones previstas en este protocolo y en
los requisitos legales aplicables al COVID-19 en los eventos en que para
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales deban desplazarse
a los frentes de obra o de actividades.

— Remitir a ELECTROSUR S.A., semanalmente, un informe en donde se
indiguen las actividades adelantadas por los Contratistas y el nivel de
cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de accién e
incluir los casos de contagio (en caso de presentarse) y el seguimiento
respectivo a cada caso.

— Readlizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones
establecidas en este Protocolo y las presentadas por cada uno de los
contratistas y subcontratistas de ELECTROSUR S.A.

— Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente
Protocolo.

b. De Proveedores de Bienes

Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19
emitidas por el Gobierno Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A.
Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevencion y Control ante el COVID-19 en
el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del MINSA y remitir una copia de
este registro al administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un
minimo de tres (3) dias hdbiles antes de entregar bienes.

El vehiculo de Transporte de los bienes sea propio o contratado deberd
tener su certificado de desinfeccién vigente.

c. De los Trabajadores.

Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19
emitidas por el Gobierno Local y Nacional, ELECTROSUR S.A.

Solicitar la reposicidon a tiempo de los elementos de seguridad e insumos
enfregados como medidas preventivas frente al COVID-19.

Usar los elementos de seguridad asignados durante la contingencia del
COVID-19 de manera correcta, de acuerdo con los protocolos
divulgados.

Reportar todo acto o condicidén que afecte la salud y seguridad de los
companeros.
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e Reportar de forma veraz y oportuna su condicién de salud y contacto
estrecho con personas con posible contagio.

e Redlizar la limpieza de sus herramientas, utensilios, equipos y elementos
de proteccion personal al inicio y finalizacién de la jornada.

d. Del Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista

e Elaborar el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el
Trabajo establecido en la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA vy sus
modificatorias de ser el caso.

o Garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de
Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el Trabagjo, tales como:
— Toma diaria y registro de la temperatura al ingreso y salida de la obra

o proyecto de todos los trabajadores.

- Verificar las condiciones de higiene de las dreas de trabajo y tomar las
acciones correctivas inmediatamente. Manual de medidas
preventivas y de mitigacion frente

— Verificar el buen uso de los elementos de proteccidén personal por
parte de los trabajadores, contratistas y visitantes en el proyecto u
obra.

— Verificar la aplicaciéon de los instructivos de limpieza y desinfeccion de
las dreas, equipos, vehiculos, herramientas y EPP.

- Garantizar la aplicacion de la encuesta de salud a todos los
trabajadores, analizar datos y generar las alarmas respectivas para
validacion del servicio médico de la empresa.

- Y las demds funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de
las medidas sanitarias.

6.2.2. DOCUMENTACION A PRESENTAR

El proveedor deberd remitir de manera digital al Administrador del Contrato
con 24 horas de anticipacion el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control ante
el COVID-19 en el Trabajo, considerando la siguiente informacion:

a. Informaciéon General del Plan

e Copia del Registro del Plan en el SISCOVID-19 del MINSA

e Copia del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el
frabajo

e Acreditar que se ha aplicado la Ficha de Sintomatologia COVID-19 a
todos los trabajadores. (anexo 2 de la R.M. N° 448-2020-MINSA)

e Acreditar que se ha confratado al Medico Ocupacional y/o Profesional
de la Salud (anexo 1 de la R.M. N° 448-2020-MINSA)

e Cumplir con los lineamientos establecidos en el R.M N° 448-2020-MINSA y
sus modificatorias

b. Informacién Especifica del Plan

La informacion minima que debe contener el plan, debe ser la
considerada en la Resolucidn Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba
el Documento “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la
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Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposicién a COVID-19",
lineamientos que son los siguientes:

Programa de limpieza y desinfeccién de sus instalaciones, de acuerdo
con las recomendaciones emitidas por el MINSA, incluye la evidencia del
cumplimiento. (registro fotogrdafico)

Programa de limpieza y desinfecciéon interna y externa de vehiculos,
herramientas, uniformes/ropa de trabajo, laptops y ofros, de acuerdo con
las recomendaciones emitidas por el MINSA. Incluye la evidencia del
cumplimiento (registro fotogrdfico).

Programa de Lavado y Desinfeccién de Manos Obligatorio, incluye la
implementacion de lavabos de manos (nUmero), entrega de alcohol en
gel, y el esquema del monitoreo.

Programa de Monitoreo de la Salud de los Trabajadores relacionadas al
Trabajo en el Contexto del COVID-19.

Formato de entrega, programa de cambio y ficha técnica de EPP’s
(Mascarilla, guantes, otfros). Todo el personal debe disponer de un Kit de
Limpieza minimo que debe estar definido en el IPERC.

Evidencia de la capacitacidn a personal respecto al COVID-19 vy las
recomendaciones correspondientes (uso de mascarillas, guantes,
distancias minimas, lavado de manos, aplicacién de gel hidroalcohdlico
desinfectante, limpieza, ventilacion, otros).

Plan de accidon ante la identificacion de sinftomas en las instalaciones del
cliente.

Flujo de comunicacién hacia ELECTROSUR S.A., en caso de un trabajador
con diagnostico positivo que hubiese tenido interaccion en nuestras
instalaciones (dentro de los Ultimos 15 dias)

Envio de Check list para Unidades de Transporte:

— Condiciones de higiene de las unidades de fransporte

— Desinfeccion previa y posterior de medios de transporte utilizados

— Aforo méximo, fomando en cuenta el distanciamiento minimo

- Adecuada separacion entre pasajeros

— Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad

— Uso de mascarillas durante todo el vigje

6.3. LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE TRABAJADORES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS
Y/O BIENES A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.

6.3.1.DURANTE EL INGRESO

El proveedor deberd tener en consideracion los siguientes lineamientos para
el ingreso a las instalaciones de la empresa:

a.

Reforzar con su personal e

instalaciones”, tales como: pulseras, relojes, anillos y ofros, al ser fuente de

contaminacion. Llevar consigo desinfectantes para su uso personal.

. Mantener la distancia minima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar
la sefalizacion en los accesos y/o dreas comunes).

. Uso correcto de mascarillas, las mismas que deben cumplir con los
estdndares minimos establecidos por el MINSA.

. Seguir las indicaciones del personal de seguridad:

no uso de objetos personales dentro de las

Participar en la medicién de temperatura (mdximo 38°C)
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e Responder a la encuesta individual establecida para despistaje de
sinfomas (anexo 2)

e De ser el caso, para la inspeccién se solicitard la apertura de los
compartimentos: maletines, cajas de herramientas, vehiculos, otros.

e Cumplir con las normas de desinfeccidn y limpieza establecidas en cada
sede.

6.3.2.DENTRO DE LA INSTALACION

El Proveedor y sus trabajadores deberdn tener en consideracion los siguientes
lineamientos para el ingreso a las instalaciones de la empresa:

a. Mantener la distancia minima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar
la senalizacion en los accesos y/o dreas comunes).

b. Evitar el contacto fisico en todo momento.

c. Evitar el contacto con superficies de uso comuin como: compartir
herramientas / lapiceros, manijas de puertas, mobiliario, entre otros.

d. Comunicacién permanente sobre la importancia de lavarse las manos de
manera correcta y frecuente por 20 segundos, y sobre cubrirse la boca con
el antebrazo al toser y estornudar.

e. Limitar el contacto con personas del drea de influencia. En caso
excepcional, definir funcionario especifico que realizard el contacto y
cumplird el distanciamiento social, medidas de cuidado y limpieza posterior
(medida establecida en el protocolo).

f. Limitar el contacto con ofros proveedores.

g. Uso adecuado enlos servicios higiénicos dentro de las instalaciones y cumplir
las disposiciones en todo momento.

h. Es responsabilidad de los Proveedores de Bienes y Servicio asegurar que sus
frabajadores destacados comuniquen inmediatamente a ELECTROSUR S.A.,
si en el desarrollo de sus labores llegasen a presentar sinfomas asociados al

COVID-19
7. REGISTROS
e Cobdigo Asignado al Anexo T AS
¢ Numero Correlativo : 001-2021
e Version :1.00
e Fecha 1 15-06-2021
8. ANEXOS
Anexo 1 : Bibliografia.
Anexo 2 . Control Diario de Salud e Ingreso
ANEXO N° 1
BIBLIOGRAFIA

1. Preguntas vy respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19);
hitps://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/g-a-coronaviruses

2. Conoce gue es el coronavirus COVID-19, MINSA;

@/
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hitps://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-gue-es-el-
coronavirus-covid-19

3. Orientacion provisional para empresas y empleadores para planificar y responder a la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19);
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-

response.html

4. Clinica Mayo, Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19);
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-
20479963

5. Sala Situacional COVID-19 PERU;
https://app.powerbi.com/view2r=eyJrljoiNGQ2M]AONzktMTY2NCOONzJmMLWESNGUtODJIZTI
wZmY1YzFkliwidClélicS5MDVIMWZ|LTkzM2MINDUyYYS04YjgzLWIYZTU2NDU 1ZDE2YSIsImMIOjR92

https://app.powerbi.com/view2r=eyJrljoiNGQ2M]AONzZKtMTY2NCOONzJMLWESNGUtODJIZTI
wZmY1YzFkliwidClélicSMDVIMWZ|LTkzM2MINDUyYYS04YjgzLWIyZTU2NDU 1ZDE2YSIsImMIiOjR?
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ANEXO N° 2

electrosur s.a.
Empresa Regional e Services
Putlico i hcinciisd

CONTROL DIARIO DE SALUD Y ASISTENCIA

INSTALACION: VIGILANTE:
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CONTROL DE SALUD CONTROL DE INGRESO
Instrucciones de llenado del Formato cTienes | ¢Tienes | cTienes | cTienes | cTienes |cHas tenido]  cHas ;Tienes | ¢Enlas
- Preguntar de manera cortes y clara al tos?  |escalofrio | dolor de [ dolorde | dolorde | fiebre | teniendo [ojos rojos |ultimas 24
trabajdor si ha tenido alguno de los sintomas &) s? garganta? | cuerpoo | cabezao | mayora | dificultad 6 horas
que se detallan enlas columnas de la1ala 9, @ 6} malestar [te sientes | 38°C? para | congesti6 | tienes
colocar Si o NOen las respectivas casillas en cansado? () respirar | nnasa? | algun
general? ) @ ® familiar
- Encasode que untrabajador presente (4) Tomarla con H/ H/S CONTACTO FECHA
alguno de estos sintomas o tenga Ti’;“‘fc‘:“:y (como sino sintomas o
temperatura mayior a 38° C, debera aislarlo oot el |craractaie diagnéstic
enla sala de aislamientoy comunicar al Jefe

al pecho) o por
misa
fﬂ oy 5 covip-

& 3"

del Dpto. de Gestion del Talento Humano o al
Jefe de Seguridad y Medio Ambiente

Formato: F-003-2020-ELS

Vigilante

Médico de Salud Ocupacional

Jefe Dpto. de Seguridad y Medio Ambiente
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ANEXO J: OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES

EL CONTRATISTA debe cumplir con las obligaciones laborales detallados en el presente
Anexo, los mismos que deberdn ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria.

EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestacién del
servicio.

EL CONTRATISTA deberd entregar informacioén fidedigna toda vez que sea solicitada por

ELECTROSUR S.A., por ello deberd contar con los medios y vias de comunicacion

tecnoldgicos necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o solicitud

hecha por ELECTROSUR S.A.

DOCUMENTOS LABORALES A PRESENTAR MENSUALMENTE:

1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la
prestacion del servicio).

2. Copia del Contrato de frabajo suscrito.

3. Boleta de Pago de Remuneraciones, con firma del empleador y del tfrabajador o Reporte
RO8

4. “Voucher" de depdsito de sus respectivas remuneraciones (bancarizacion)

5. Planilla de Declaracion y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior)

6. Formulario Virtual 0601 — Constancia de Declaracién del PDT PLAME (Del mes anterior).

7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros
segun corresponda.

8. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones, Seguro de Vida Ley.

9. Reporte ROl - Trabajadores — Datos de ingresos, fributos y aportes (ORDENADO

ALFABETICAMENTE POR APELLIDOS, marcando con resaltador a los trabajadores).

10. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-3 (A la culminacién
del servicio).

11. Copiade la Liquidacion de beneficios sociales firmada por el trabajador (A la culminacién
del servicio).

12. Depdsito de la CTS de Mayo — Noviembre.

13. Pago de Gratificaciones de Julio — Diciembre.

14. Pago de Vacaciones

15. Oftros, segun coordinaciones.

EL CONTRATISTA deberd presentar obligatoriamente al Administrador del Contrato o al Area

Usuaria, con copia digital a la empresa encargada por ELECTROSUR S.A., que va a revisar la

documentacion solicitada, al correo electrénico:

e-mail: sequridadels@gmail.com
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ANEXO K: OBLIGACIONES DE INFORMACION GEOREFENCIADO -
GIS

El CONTRATISTA tiene la obligacién de cumplir expresamente con los aspectos
contemplados en el presente Anexo, los mismos que deberdn ser cumplidos de manera
obligatoria y sin objecién alguna, obligaciones que se detallan a continuacion:

- Valorizacion de los trabajos ejecutados por estructura intervenida y total.

- Planilla de armados del material suministrados por ELECTROSUR, donde se indique
claramente las guias de remision o notas de salida de donde provienen los materiales
utilizados, y su liquidacion respectiva.

- Planilla de armados de materiales suministrados por la CONTRATISTA.

- Planilla de armado de montaje electromecdnico

- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados.

- Plano impreso antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema
Georeferenciado de Electrosur (GIS).

- Los planos después de los trabajos ejecutados, deben estar actualizados en el Sistema
Georeferenciado de Electrosur (GIS).

- Reporte de GIS de las actividades de Gasto e Inversion.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A \ CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
A.l FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

Titulo Profesional de Ingeniero electricista 0 mecanico electricista, del personal clave requerido como
SUPERVISOR DE (COORDINADOR) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA (01
PROFESIONAL).

Titulo Profesional de Ingeniero electricista 0 mecanico electricista o ingeniero industrial o ingeniero
de seguridad y/o medio ambiente, del personal clave requerido como SUPERVISOR DE
SEGURIDAD (01 PERSONAL).

Acreditacion:

El titulo profesional requerido sera verificado por el comité de seleccién en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente  link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo
del Ministerio de Educacion a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segin
corresponda.

En caso el titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Con una experiencia no menor de tres (03) afios, en el cargo de supervisor en las
actividades de operacidn y/o mantenimiento en sistemas de distribucién eléctrica en Media
Tension o Baja tension o Subestaciones de Distribucion o Alumbrado Publico; o prestado
servicios como residente, supervisor y/o inspector de obras de adecuacion, remodelacion,
renovacion, mejoramiento, o subsanacion de deficiencias en redes en Media Tension y/o
Baja Tensién u otras obras donde se halla intervenido en instalaciones eléctricas existentes
en Media Tension y/o Baja Tension, del personal clave requerido como SUPERVISOR
(Coordinador) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA (01 PROFESIONAL).

Con una experiencia minima de tres (03) afios, de haber participado en la ejecucion y/o
control de planes, programas y/o actividades de seguridad e higiene ocupacional en
actividades de operacion y/o mantenimiento en sistemas de distribucion eléctrica u obras
de adecuacion, remodelacion, renovacion y/o subsanacion de deficiencias (redes de media
y/o baja tensién y/o subestaciones de distribucion), del personal clave requerido como
SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01 PERSONAL).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante
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e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1°500,000.00 (UN MILLON
QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES™), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

El postor debera tener una experiencia en trabajos en redes de baja y media tension o
Subestaciones de Distribucion, o Redes en Baja Tension, o Alumbrado Publico, o
Conexiones Eléctricas en Media y Baja Tensidn, o trabajos similares.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Trabajos en red de media tension o
Trabajos en red de bajatension o Trabajos en redes de alumbrado publico o Trabajos
en subestaciones de distribucion o Conexiones Eléctricas en Baja Tensidon o
Conexiones Eléctricas en Media Tensién o Inspecciones de lineas de BT y MT o
Medicion de corrientes y tensiones de BT por suministro y con respecto a latierrao
Mediciones de parametros eléctricos o Restablecimiento por Fallas de Aislamiento
en Redes Aéreas de BT o Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes
Subterrdneas de BT o Asegurar Poste y/o retenidas de Baja Tensidén en Mal Estado o
Restablecimiento de Alumbrado Publico o Solucién de fallas por corto circuito en la
red de BT o Trabajos en el area comercial del sector eléctrico.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago??,

' Segun consultas y/u observaciones realizadas por los participantes: H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - HY L ELECTRIC E.I.LR.L., TECNICOS CONSTRUCTORESW YL S.R.L.y

INGENIERIA'Y CONSTRUCCION ALVIZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

12 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.
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correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte
o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumir& que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades
gue ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e Enelcaso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.
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e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. |PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo

Se evaluard considerando el precio ofertado por el
postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el
precio de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y otorgar
a las deméas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun
la siguiente férmula:

Pi = OmxPMP
Oi
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

CONTRATO PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA TACNA”

CONTRATO N°ES - C - - 202...

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
EMERGENCIA MOQUEGUA, que celebra de una parte EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO
PUBLICO DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA - ELECTROSUR S.A., en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° 20119205949, con domicilio legal en [......... 1 representada por
[oeiiiinn, ], identificado con DNIN°[......... ], ydeotraparte[................ ...],con RUC
[N A P ], con domicilio Iegal en [... S N |nscr|ta en Ia Ficha N°
[, ....] Asiento N° [... | deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, ], debidamente representado por su Representante Legal,
[ceiennnns ..], con DNI N°® [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[cerieiin ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cocvveninnnnn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de CONCURSO
PUBLICO N° CP-011-2024-ES) para la contratacion de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
EMERGENCIA MOQUEGUA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA
MOQUEGUA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcién, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

0/
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funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: ALCANCES DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera cumplir con los Términos de referencia del Requerimiento, detallados
en las Bases Integradas del Procedimiento de Selecciéon ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-
071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-
2024-ES) y su oferta presentada.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,

implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del

monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:
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“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o menor a
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del articulo 152 del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA
Adicionalmente a las obligaciones y derechos especificados en el presente contrato, asi como
aguellos detallados en las bases integradas, tanto E| CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se
comprometen a respetar el codigo de Etica de ELECTROSUR S.A.

Al momento de la suscripcion del contrato ELECTROSUR S.A. otorga una copia del Cddigo de
Etica de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD] en el
plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION] dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticaciéon de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de uno (1) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
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de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES

Segun las penalidades definidas por el area usuaria se consideran como otras penalidades las

siguientes:
item Tipificacion de la infraccion Unidad Multa en §/. Procedimiento
ASPECTOS GENERALES
500
La CONTRATISTA no cumple (Adicionalmente
con registrar los procedimientos asumird el costo Sequn informe del
074,091, 094y los establecidos de la v S o
Por cada coordinador técnico
1 en el contrato en el portal de . multa que L
. . registro . y administrador del
Osinergmin o SIELSE, reportan imponga
. oy . > contrato
informacion fuera de los plazos Osinergmin por
establecidos por OSINERGMIN el

incumplimiento)

La CONTRATISTA no cumple
con contar con el personal
profesional clave propuesto y/o

Por persona/

No menor a 0.5
nimayor a1 UIT,

Segun informe del
coordinador técnico

2 cambia de personal sin la Por dia por cada dia de y administrador del
aprobacion previa de la ausencia contrato
Empresa.

La CONTRATISTA no cumple Segun informe del

3 con contar con el Por persona/ 500 coordinador técnico

requerimiento minimo principal,
auxiliar y apoyo administrativo

Por dia

y administrador del
contrato

/
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item Tipificacion de la infraccion Unidad Multa en §/. Procedimiento
y/o cambia de personal sin la
aprobaciéon previa de la
Empresa a excepcion del
personal clave (numeral 8-A)
La CONTRATISTA reduce el Segun informe del
numero de personal técnico Por persona/ coordinador técnico
4 | minimo requerido y/o cambia Perse 500 y administrador del
. . : Por dia
sin la aprobacion previa de la contrato
Empresa.
La CONTRATISTA reduce el . Segun informe del
§ ) . Por Equipo, . L.
numero de equipos y unidades : coordinador técnico
L . . Por Unidad L
5 maoviles minimo requerido y/o MoVil/ 500 y administrador del
cambia sin la aprobacién , contrato
. Por dia
previa de la Empresa.
La CONTRATISTA y/o su personal Segun informe del
efectUan cobros indebidos all Por coordinador técnico
6 . A . 2000 L
cliente (La sancidn incluye el Infraccion y administrador del
retiro del frabajador implicado) confrato
Cuando la CONTRATISTA y/o sus Segun informe del
trabajadores efectian Cada coordinador técnico
7 S . S 2000 e
ampliaciones de redes sin ampliaciéon y administrador del
autorizacion de ELS. confrato
Las unidades vehiculares de la Sequn informe del
CONTRATISTA, no se . oY S
Por unidad/ coordinador técnico
8 encuentren presentables ; 200 .
. Por Dia y administrador del
(deterioradas, abolladas, falta
. contrato
de pintado)
500
Adicionalmente
asumird la multa
que pudiera
Incumplimiento de las devenir a
obligaciones laborales (pago P ELECTROSUR por Segun informe del
or cada . L.
oportuno y conforme de - parte de los coordinador técnico
9 . tfrabajador/ : L
remuneraciones, derechos y . organismos y administrador del
e . - por dia . :
beneficios), fributarios, legales, fiscalizadores. confrato
etc. Con su personal u otros. Pago de
indemnizacion y
gastos de
procesos legales
en contra de
ELECTROSUR S.A
Segun informe del
No cambiar al personal coordinador técnico
10| solicitado por ELECTROSUR Por personal 2,000.00 y administrador del
contrato
Incumplimiento en el frdmite de .o
. . L. Segun informe del
denuncias o informe técnico . L.
. Por cada coordinador técnico
11 por Fuerza Mayor ademas 500 .
fuerza mayor y administrador del
asume el monto de confrato
compensaciones por la NTCSE.
EJECUCION DE ACTIVIDADES
La CONTRATISTA No cumple Por cada - 500 Segu‘n mformle d.el
g . (Adicionalmente | coordinador técnico
12 | con la subsanacion de la Denuncia asumird el costo administrador del
denuncia de Alumbrado ((UAP) Y

de la multa que

contrato

o/
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item Tipificacion de la infraccion Unidad Multa en §/. Procedimiento
PUblico dentro de los plazos imponga
establecidos por OSINERGMIN. Osinergmin por
el
incumplimiento)
La CONTRATISTA NO cumple Segun informe del
13 | con realizar los informes diarios Por dia 500 coordinador técnico
de acuerdo a lo establecido en y administrador del
las bases contrato
La CONTRATISTA NO hace
alcance de las Ordenes de Segun informe del
14 Trabajo de su personal en Por 200 coordinador técnico
forma diaria antes de las 8 actividad y administrador del
a.m., segun el programa de contrato
actividades semanales.
La CONTRATISTA no cumple
con efectuar la limpieza de la
zona de trabajo y/o no deja la Segun informe del
15 propiedad puUblica y/o privada Cada 500 coordinador técnico
en las mismas o mejores infraccidn y administrador del
condiciones de lo que confrato
encontré una vez culminado la
ejecucién del trabajo
La CONTRATISTA no cumple
con la ejecucion de las
actividades programadas
semanales (En Redes de MT, BT, Por Segun informe del
SE y Operatividad de AP) . coordinador técnico
16 . actividad/ 500 L
denftro del plazo establecido. ; y administrador del
Por dia
No es causal de contrato
incumplimiento la falta de
materiales suministrados por el
CONTRATISTA.
No proveer el material o Segun informe del
17 proveer material inadecuado Por 500 coordinador técnico
para el desarrollo de la actividad y administrador del
actividad. confrato
Trabajo mal ejecutado (La Segun informe del
18 Actividad serd considerado ) Por 500 coordinador técnico
como no ejecutada y debera actividad y administrador del
de rehacerse). contrato
1,000
(Adicionalmente
asumird el costo .o
Por incumplimiento de horario de las Segu‘n mform’e dgl
Por cada . coordinador técnico
19 | programado de corte de compensaciones .
. Caso y administrador del
energia acorde alas confrato
NTCSEy
Procedimiento
074 (*))
Por retraso injustificado en la Segun informe del
20 reposicién del servicio por Por hora de 400 coordinador técnico
interrupciones no retraso y administrador del
programadas. contrato
La CONTRATISTA NO hace Segun informe del
alcance de sus planes de Por corte coordinador técnico
21 . Lo 500 L
frabajo los dias viernes antfes programado y administrador del
del medio dia para cumplir con contrato

/
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item

Tipificacion de la infraccion

Unidad

Multaen §/.

Procedimiento

el corte de energia
programado.

22

Si se comprueba que la
atencién de subsanaciéon de
denuncias por alumbrado
publico encargadas all
CONTRATISTA son ejecutadas
por las cuadrillas de
emergencia.

Por cada
Denuncia
(UAP)

500

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del
contrato

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

23

La CONTRATISTA no cumple
con presentar su informe
semanal en la fecha limite.

Por cada dia
de retraso

500

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del
contrato

24

La CONTRATISTA presenta su
informe semanal incompleto,
impidiendo su correcta
verificaciéon por parte de
ELECTROSUR y/o no cumple con
levantar las observaciones al
informe semanal o mensual
(Esta penalidad conlleva a la
devolucién del informe
semanal).

Por cada
devolucién
de informe

semanal

500

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del
contrato

25

La CONTRATISTA no cumple
con levantar las observaciones
al informe semanal (En caso de
existir observaciones el
procedimiento de subsanacion
de observaciones se encuentra
establecido en el numeral 168.4
del articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Conftrataciones
que a la letra senala:” De existir
observaciones, la Entidad las
comunica al contratista,
indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole
un plazo para subsanar no
menor de dos (2) ni mayor de
ocho(08) dias. Dependiendo
de la complejidad o
sofisticacién de la
contratacién, (....). Subsanadas
las observaciones dentro del
plazo otorgado, no
corresponde la aplicacién de
penalidades”). El plazo de
aplicacion de la penalidad se
computa despues de cumplido
el plazo otorgado para
levantar las observaciones.

Por cada dia
de retraso

500

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del
contrato

26

Por presentar el informe
semanal, y que en la
verificacién en campo el
frabajo se encuentre
incompleto o inconcluso.

Por cada
actividad
del informe
semanal

2,000

Segun informe del
coordinador técnico
y administrador del

contrato
©/
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~

ltem Tipificacion de la infraccion Unidad Multa en §/. Procedimiento
IDENTIFICACION
No colocar el logotipo distintivo Segu'n mform,e dgl
. . Por cada coordinador técnico
27 | del servicio en las unidades 300 i
i Caso y administrador del
moviles
contrato
1,000 (I Segu.n mformle dgl
- Por cada L, coordinador técnico
28 | Personal en estado de etilico suspension del L
Caso : y administrador del
trabajador)
contrato

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Coédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

@ controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje serd institucional, el proceso Arbitral que se instaure, ya sea a peticion
de ELECTROSUR S.A. 0 EL CONTRATISTA sera resuelto por un Tribunal Arbitral, es decir por un
Organo Colegiado conformado por tres miembros, de los cuales uno sera el presidente.

Los miembros del Tribunal Arbitral deben ser profesionales que cuenten con especializacion
acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones con el Estado.

El Arbitraje serd de Derecho e Institucional, bajo la organizacién y administracién del Centro de
Arbitraje de la Camara de Comercio, Industria y Produccion de Tacna o de la Camara de Comercio
e Industria de Arequipa, conforme a sus Estatutos y Reglamentos, a los cuales las partes se
someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CLAUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE_DATOS
PERSONALES

[CONSIGNAR CLAUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES].

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
PERSONALES CON EL CONTRATISTA

[CONSIGNAR CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES CON EL
CONTRATISTA].

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspeccién del cumplimiento de las actividades y
resultados), a ser realizadas durante la ejecucién del contrato, es decir, durante el desarrollo del
servicio.

Por ello para la funcién de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo
que se refiere a la parte técnica del contrato suscrito con la contratista, designa como
COORDINADOR TECNICO a:

Las gerencias ejerceran la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del contrato, por
lo que se les designa como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO a:

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieociveeeieeeiieeennnees |

soles (S/ 5 000 000,00).

.
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
mportante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

15

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccidn de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios?’

PwbdPE

oo

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, segln lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

Consignar en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del valor estimado del item no

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de
servicios.




ELECTROSUR S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA
Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE® Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

N

En los contratos periodicos de prestacion de servicios, esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://Iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos
los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

9 |bidem.

20 |bidem.
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3.
4.

5.
6

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios?!

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21

@

Consignar en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del valor estimado del item no

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de
servicios.

/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comudn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
gue se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccioén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta al ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de CONCURSO
PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comuUn en [........ccccceeviiiieennne 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100962¢

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

23 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

@ 24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO |CONFORMIDAD|  EXPERIENCIA FACTURADO
o 28
N CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTEDE | ™5 'op2s ~ | " pE SEREL | PROVENIENTE? DE: | MONEDA | IMPORTE® | CAMBIO 1)~y Apo
PAGO e VENTA -

AITWIN|PF

25

26

27

28

29

30

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad
se emitio dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica, la sucursal
puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que comprende tanto una
fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién
se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de
negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion
en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios 0 de cancelacion del comprobante de
pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
w | cuenre | OJEIOOEL| CoupromaNTe e |CQTEATO CONFORMDRD) | CXPERIENCIA | vioneon | mpoRTe | CAVBIO |FACTURADD
GO CASO VENTA 30
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ ELECTROSUR S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA
Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
(Derivada de CONCURSO PUBLICO N° CP-011-2024-ES)

Presente.-

El que se suscribe, [.......c......... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisidn de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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