



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023- PASLC-1

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2395187"

En el Distrito de San Isidro, a los 11 días del mes de abril del 2024, siendo las 15:20 horas, en la sala de reuniones de la Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se reúnen los Miembros del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de selección CP N° 09-2023-PASLC-1, designado mediante Formato N° 04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconfirmado mediante Formato N° 02 de fecha 04 de abril de 2024; contando con un quórum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: **LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ** en su calidad de Presidente Titular, el Sr. **PABLO SILVERIO URBINA ARIAS** en su calidad de primer miembro y el Sr. **FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ** en su calidad de segundo miembro.

Se deja constancia que, de acuerdo a los actuados en el Seace, la presentación de ofertas se realizó el 12 de marzo de 2024, verificándose la presentación de 13 ofertas de los siguientes postores:

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación | Hora de presentación | Estado de la propuesta |
|------|-------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 20543698912 | Consorcio Supervisor Carabayllo | 12/03/2024 | 17:32:02 | 20543698912 | 12/03/2024 | 17:38:55 | Enviado |
| 2 | 20100163391 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | 12/03/2024 | 11:39:43 | 20100163391 | 12/03/2024 | 11:40:23 | Enviado |
| 3 | 20100878489 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI | 12/03/2024 | 15:26:54 | 20100878489 | 12/03/2024 | 15:51:08 | Enviado |
| 4 | 20262241441 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 12/03/2024 | 15:56:45 | 20262241441 | 12/03/2024 | 16:13:16 | Enviado |
| 5 | 20601137624 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI | 12/03/2024 | 21:15:23 | 20601137624 | 12/03/2024 | 22:16:37 | Enviado |
| 6 | 20605087966 | CONSORCIO SUPERVISOR | 12/03/2024 | 20:18:54 | 20605087966 | 12/03/2024 | 20:20:26 | Enviado |
| 7 | 20600366948 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU | 12/03/2024 | 19:44:59 | 20600366948 | 12/03/2024 | 21:09:49 | Enviado |
| 8 | 99000027762 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO | 12/03/2024 | 18:05:54 | 99000027762 | 12/03/2024 | 18:06:09 | Enviado |
| 9 | 20601626510 | CONSORCIO P & C | 12/03/2024 | 20:06:34 | 20601626510 | 12/03/2024 | 20:36:22 | Enviado |
| 10 | 99000009012 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 12/03/2024 | 19:50:34 | 99000009012 | 12/03/2024 | 19:52:56 | Enviado |

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación | Hora de presentación | Estado de la propuesta |
|------|-------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 11 | 10165700541 | CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO | 12/03/2024 | 20:59:58 | 10165700541 | 12/03/2024 | 21:04:24 | Enviado |
| 12 | 20605881328 | CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA | 12/03/2024 | 16:18:10 | 20605881328 | 12/03/2024 | 16:19:02 | Enviado |
| 13 | 20549322434 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO | 12/03/2024 | 23:02:11 | 20549322434 | 12/03/2024 | 23:03:09 | Enviado |

Se deja constancia que la presente evaluación se realiza en función a las bases Integradas Definitivas y el Pronunciamiento emitido por el OSCE, pues estas recogen las reglas definitivas del procedimiento de selección a las que se someten los postores y que debe observar el comité de selección en el análisis de las propuestas.

Acto seguido el Comité de Selección, procedió a determinar si las ofertas presentadas cumple con la documentación requerida en el numeral 2.2.1.1. del capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento de selección conforme lo señalado en el artículo 81 del Reglamento, así como si esta responde a las características y condiciones de los términos de referencia detallados en las bases integradas definitivas, obteniendo el siguiente resultado:

- 1.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO** conformado por HM INGENIEROS CONSULTORES S.A., ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN y ARANA CONSULTORES S.A.C., quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 2.- CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERÚ**; quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- 3.- **CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI** conformado por CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. e HIDROINGENIERIA S.R.LTDA., quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 4.- **ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.** se verifica con fecha 26 de marzo de 2023, entra en vigencia Resolución N° 1036-2016-TCE-S1 de fecha 26 de mayo de 2016, en la cual se inhabilita temporalmente en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado a la empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A. C., razón por la cual la cita empresa pierde su condición de postor al presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **NO ADMITIDA**.
- 5.- **CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI** conformado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y AQUA TERS S.A.C., quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 6.- **CONSORCIO SUPERVISOR** conformado por CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE, quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 7.- **CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU** conformado por: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU, quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 8.- **CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO** conformado por CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A., HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 9.- **CONSORCIO P & C** conformado por CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. - SUCURSAL DEL PERU, y PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A., quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 10.- **AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.** quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 11.- **CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO** conformado por FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L., quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 12.- **CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA** conformado por conformado por INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU, quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

13.- CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO conformado por PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU, quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.

Siendo las 18:30 horas del mismo día, se dio por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad.

LIDIA ARYMI CORTÉZ RUIZ
Presidente del Comité de Selección

PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
Miembro del Comité de Selección

FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
Miembro del Comité de Selección



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023- PASLC-1

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187”

En el Distrito de San Isidro, a los 15 días del mes de abril del 2024, siendo las 10:30 horas, en la sala de reuniones de la Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se reúnen los Miembros del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de selección CP N° 09-2023-PASLC-1, designado mediante Formato N° 04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconfirmado mediante Formato N° 02 de fecha 04 de abril de 2024; contando con un quórum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: **LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ** en su calidad de Presidente Titular, el Sr. **PABLO SILVERIO URBINA ARIAS** en su calidad de primer miembro y el Sr. **FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ** en su calidad de segundo miembro.

Continuando con la revisión de ofertas, se determina que, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de culminada la Admisión de Ofertas, el Comité de Selección debe determinar el cumplimiento de los requisitos de calificación de acuerdo al numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases del procedimiento de selección. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada, por lo cual se obtiene el siguiente resultado:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Luego de la revisión realizada, ver anexo N° 02, el Comité de Selección determina el siguiente resultado:

| REQUISITO DE CALIFICACIÓN | | | CONDICIÓN |
|---------------------------|---|------------------|---------------|
| N° | POSTOR | MONTO ACREDITADO | |
| 1 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: HM INGENIEROS CONSULTORES S.A., ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN, Y ARANA CONSULTORES S.A.C. | 18,334,227.53 | CALIFICADA |
| 2 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | 12,584,015.83 | CALIFICADA |
| 3 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A., Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. | 22,680,750.99 | CALIFICADA |
| 4 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | - | - |
| 5 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ, Y AQUA | 39,127,521.28 | CALIFICADA |
| 6 | CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGLE S.A.C. Y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE | 0.00 | DESCALIFICADA |
| 7 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU, Y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU | 43,416,832.56 | CALIFICADA |
| 8 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. Y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | 62,572,029.63 | CALIFICADA |
| 9 | CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU, Y PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 32,373,103.32 | CALIFICADA |
| 10 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 32,373,103.32 | CALIFICADA |
| 11 | CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO, Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L | 18,550,413.40 | CALIFICADA |
| 12 | CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU, KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | 63,223,553.38 | CALIFICADA |
| 13 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU, CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | 15,604,752.05 | CALIFICADA |



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Oferta Descalificada

CONSORCIO SUPERVISOR conformado por CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE, de la documentación presentada se puede evidenciar que si bien adjunta Contratos y su respectiva conformidad, estos obedecen a contrataciones entre privados contratándose los servicios de mejoramiento y/o habilitaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado, pero no determina con exactitud el lugar de ejecución señalando solo el sector y/o departamento.

Ahora bien, para la presente evaluación se debe tener en cuenta que los proyectos a ejecutar corresponden a servicios de saneamiento lo cual está regulado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, el cual en su artículo 40 señala *“El otorgamiento de la explotación de los servicios de saneamiento es efectuado por la(s) municipalidad(es) provincial(es) a la empresa prestadora, en atención a lo dispuesto en el presente reglamento y la normativa sectorial”*; es decir; la empresa prestadora de servicios es la encargada de ejecutar los trabajos de “mejoramiento y/o habilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado”; siendo que para el presente caso no se adjunta documentación alguna que haga referencia a la subcontratación de los mismos; por ende, la experiencia presentada no es considerada válida, generando la **DESCALIFICACIÓN** de su oferta.

Siendo las 16:30 horas del día 17 de abril del presente, se dio por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad.

LIDIA ARYMI CORTÉZ RUIZ
Presidente del Comité de Selección

PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
Miembro del Comité de Selección

FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
Miembro del Comité de Selección



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023- PASLC-1

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187”

En el Distrito de San Isidro, a los 18 días del mes de abril del 2024, siendo las 15:20 horas, en la sala de reuniones de la Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se reúnen los Miembros del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de selección CP N° 09-2023-PASLC-1, designado mediante Formato N° 04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconfirmado mediante Formato N° 02 de fecha 04 de abril de 2024; contando con un quórum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: **LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ** en su calidad de Presidente Titular, el Sr. **PABLO SILVERIO URBINA ARIAS** en su calidad de primer miembro y el Sr. **FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ** en su calidad de segundo miembro.

Continuando con la evaluación de ofertas, y en cumplimiento del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones “Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el numeral anterior. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases”; siendo que para el presente caso la evaluación técnica contempla los siguientes factores; i) Experiencia del postor en la especialidad, y ii) Metodología propuesta, tal como se verifica en el Anexo N° 03.

A) Experiencia del postor en la especialidad

De acuerdo a la revisión realizada al presente factor de evaluación, se determina el siguiente resultado

| N° | POSTOR | FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS (PTOS.) | |
|----|---|--|---------|
| | | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| | | M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad | PUNTAJE |
| | | M ≤ S/ 15 000 000.00 : [95] puntos M ≤ S/ 15 000 000.00 y < S/ 18 000 000.00 : [85] puntos M > S/ 18 000 000.00 : S/ 15 000 000.00 : [75] puntos | |
| 1 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: HM INGENIEROS CONSULTORES S.A., ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ARANA CONSULTORES S.A.C. | 18,334,227.53 | 95.00 |
| 2 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | 12,584,015.83 | 75.00 |
| 3 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A., HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. | 22,680,750.99 | 95.00 |
| 4 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | - | - |
| 5 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU Y AQUA TERS S.A.C. | 39,127,521.28 | 95.00 |
| 6 | CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. Y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE | - | - |
| 7 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU | 43,416,832.56 | 95.00 |
| 8 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. Y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | 62,572,029.63 | 95.00 |
| 9 | CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSULTAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU Y PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 32,373,103.32 | 95.00 |
| 10 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 32,373,103.32 | 95.00 |
| 11 | CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L | 18,550,413.40 | 95.00 |
| 12 | CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU Y KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | 63,223,553.38 | 95.00 |
| 13 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PYUNGHWHA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | 15,604,752.05 | 85.00 |



BICENTENARIO
PERU
2024



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

B) Metodología Propuesta

Luego de la revisión realizada, se determina el siguiente resultado:

1.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO conformado por HM INGENIEROS CONSULTORES S.A., ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN y ARANA CONSULTORES S.A.C.

De la revisión realizada se verifica que la metodología presentada cumple con los enunciados establecidos en las bases Definitivas.

2.- CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida, se evidencia que respecto al equipo propuesto ha establecido que incluye “Nivel digital (Precisión ± 3 mm/km) – 1 Und.” (folio 958), no siendo la cantidad solicitada en las bases del presente procedimiento; de igual manera el cronograma (diagrama Gantt) adjunto no señala los hitos de la consultoría por cada mes de ejecución; por ende, no cumple con el presente requisito.

3.- CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI conformado por CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. e HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida, se evidencia que respecto al Plazo de Ejecución de obra se ha señalado “El plazo del servicio de consultoría es de Seiscientos diez (1218)”, existiendo incongruencia respecto al plazo propuesto; de igual manera el cronograma (diagrama Gantt) adjunto no señala los hitos de la consultoría por cada mes de ejecución; por ende, no cumple con el presente requisito.

5.- CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI conformado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y AQUA TERS S.A.C.

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida, se evidencia que no describe el contenido de los entregables indicados en el Anexo N° 02 de los TDR; de igual manera el cronograma (diagrama Gantt) adjunto no señala los hitos de la consultoría por cada mes de ejecución; por ende, no cumple con el presente requisito.

7.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU conformado por: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU.

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida y esta a su vez tiene como encabezado y pie de página información sobre otro procedimiento, evidencia además la descripción de 03 actividades a desarrollar siendo las requeridas 4, tal como se señala en la “Descripción de actividades a desarrollar requerida en la Metodología”; por ende, no cumple con el presente requisito.

Siendo las 17:30 horas del mismo día, se suspende la sesión acordando reunirse para continuar con la evaluación respectiva

Siendo las 15:20 horas del día 22 de abril se continua con la revisión de ofertas.

8.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO conformado por CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A., HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU.

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida esta a su vez tiene como encabezado información sobre otro procedimiento, evidencia además que no se han señalado las responsabilidades de la consultoría, no describe el contenido de los entregables indicados en el Anexo N° 02 de los TDR; por ende, no cumple con el presente requisito.



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

9.- CONSORCIO P & C conformado por CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. - SUCURSAL DEL PERU, y PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida, se evidencia que respecto al Plazo de la liquidación señalado en el Plan de Consultoría, señala “liquidación de obra sesenta (108) días calendario” (folio 672), existiendo incongruencia respecto al plazo propuesto; de igual manera en el cronograma (diagrama Gantt) adjunto si bien señala los hitos de la consultoría estas están considerados a la presentación de cada entregable siendo la naturaleza de los mismos las actividades propias de la supervisión; por ende, no cumple con el presente requisito.

10.- AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida, el cronograma (diagrama Gantt) adjunto solo señala la revisión y/o emisión de documentos a cargo de la supervisión más no la ejecución de actividades producto de esta; por ende, no cumple con el presente requisito.

11.- CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida, se evidencia que respecto al Plazo de Ejecución de obra se ha señalado “los servicios de consultoría de la obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 1208 días calendarios” (folio 1617), existiendo incongruencia respecto al plazo propuesto; de igual manera establece que el plazo para la emisión del informe final es de treinta (30) días siguientes al termino de recepción de obra (folio 1621) sin embargo en el cronograma (diagrama Gantt) adjunto indica que dicho informe será presentado a los quince (15) días de presentada la liquidación de obra a la Entidad, generando incongruencia en los plazos propuestos; por ende, no cumple con el presente requisito.

12.- CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida, esta no señala responsabilidades del consultor; se evidencia que establece que el plazo para la emisión del informe final es de treinta (30) días siguientes al termino de recepción de obra (folio 2738) sin embargo, en el cronograma (diagrama Gantt) adjunto dicho informe será presentado a los cero (0) días; de igual manera, en el cronograma propuesto no coincide el plazo propuesto para la “Liquidación de Obra y Contrato”, ya que solo una actividad tiene plazo (95 días) y a su vez se totaliza como 108 días, lo cual genera incongruencia en los plazos propuestos; por ende, no cumple con el presente requisito.

13.- CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO

De la revisión realizada se verifica que, si bien adjunta la metodología requerida, se evidencia que no describe el contenido de los entregables indicados en el Anexo N° 02 de los TDR el cronograma, (diagrama Gantt) adjunto solo señala la revisión y/o emisión de documentos a cargo de la supervisión más no la ejecución de actividades producto de esta; por ende, no cumple con el presente requisito.

Por ende, luego de la evaluación realizada, la determinación de puntaje de los citados factores de evaluación quedaría conforme se indica en el Anexo N° 03, siendo el siguiente resultado.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

| Nº | POSTOR | FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS (PTOS.) | | | | PUNTAJE TOTAL (EVALUACIÓN TÉCNICA) |
|----|--|--|---------|--|---------|--|
| | | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | METODOLOGIA PROPUESTA | | |
| | | M1 = 18.000.000.000 [18] puntos M1 = 12.000.000.000 y < 18.000.000.000 [16] puntos M1 = 6.000.000.000 y < 12.000.000.000 [14] puntos M1 = 3.000.000.000 y < 6.000.000.000 [12] puntos | PUNTAJE | Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [15] puntos No desarrolla la metodología que sustenta la oferta 0 puntos | PUNTAJE | |
| 1 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN ARANA CONSULTORES S.A.C. | 18,334,227.53 | 95.00 | CUMPLE | 5.00 | 100.00 |
| 2 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | 12,584,015.83 | 75.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 75.00 |
| 3 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. | 22,680,750.99 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 4 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | - | - | - | - | - |
| 5 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ AQUA TERS S.A.C. | 39,127,521.28 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 6 | CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGIA S.A.C. SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE | - | - | - | - | - |
| 7 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU | 43,416,832.56 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 8 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | 62,572,029.63 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 9 | CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 32,373,103.32 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 10 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 32,373,103.32 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 11 | CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L | 18,550,413.40 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 12 | CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | 63,223,553.38 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 13 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | 15,604,752.05 | 85.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 85.00 |

Siendo las 19:10 horas del día 22 de abril del presente, se dio por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad.


LIDIA ARYMI CORTÉZ RUIZ
Presidente del Comité de Selección


PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
Miembro del Comité de Selección


FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
Miembro del Comité de Selección



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N°009-2023- PASLC-1

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187”

En el Distrito de San Isidro, a los 23 días del mes de abril del 2024, siendo las 15:35 horas, en la sala de reuniones de la Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se reúnen los Miembros del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de selección CP N°09-2023-PASLC-1, designado mediante Formato N°04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconfirmado mediante Formato N°02 de fecha 04 de abril de 2024; contando con un quórum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: **LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ** en su calidad de Presidente Titular, el Sr. **PABLO SILVERIO URBINA ARIAS** en su calidad de primer miembro y el Sr. **FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ** en su calidad de segundo miembro.


Es preciso tener en consideración que, de acuerdo a lo establecido en las bases del procedimiento de selección para acceder a la evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico de mínimo ochenta (80) puntos; asimismo, se procede a determinar el puntaje de la Evaluación Económica, siendo este el Precio, de igual manera para determinar el puntaje de la Oferta Económica se utilizará la siguiente fórmula: $P_i = O_m \times PMP / O_i$; por lo cual se obtiene el resultado indicado en el Anexo N°04.

| Nº | POSTOR | EVALUACIÓN ECONÓMICA | | PUNTAJE TOTAL |
|----|---|----------------------|---------|---------------|
| | | PUNTAJE | PUNTAJE | |
| 1 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: H.M. INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | LES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER IMBIL SUCCURSAL DEL PERU | - | - | - |
| 3 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ACRUTA & TAPI INGENIEROS S.A.C. | - | - | - |
| 5 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CONSUMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCCURSAL DEL PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCCURSAL PERU AQUA TERS S.A.C. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA TGA S.A.C. SOLDELLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE | - | - | - |
| 7 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA PERU CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCCURSAL DEL PERU META ENGINEERING S.A. SUCCURSAL DE PERU | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCCURSAL EN PERU | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSUSAL - CONSULTORES DE INGENIERIA E GESTAO, S.A. - SUCCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ OSORIO SEGUNDO GRIMANIEL GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO E.B. Y CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | CONSORCIO CARABAYLLO HYTSA - KUNINWA CONFORMADO POR: HYTSA CW INFRAESTRUCTURAS S.L.U. SUCCURSAL DEL PERU KUNINWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD. SUCCURSAL PERU | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PUNAGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCCURSAL DEL PERU CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCCURSAL PERU | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |

Siendo las 17:20 horas del mismo día, se dio por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad.


LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ
Presidente del Comité de Selección


PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
Miembro del Comité de Selección


FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
Miembro del Comité de Selección





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023- PASLC-1

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187”

En el Distrito de San Isidro, a los 24 días del mes de abril de 2024, siendo las 10:20 horas, en la sala de reuniones de la Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se reúnen los Miembros del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de selección CP N° 09-2023-PASLC-1, designado mediante Formato N° 04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconfirmado mediante Formato N° 02 de fecha 04 de abril de 2024; contando con un quórum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: **LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ** en su calidad de Presidente Titular, el Sr. **PABLO SILVERIO URBINA ARIAS** en su calidad de primer miembro y el Sr. **FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ** en su calidad de segundo miembro.

En ese contexto, corresponde otorgar el puntaje total a las referidas ofertas, el cual de acuerdo a lo establecido en las bases Integradas Definitivas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, aplicando para ello la siguiente fórmula $P_{TPi} = c_1 PT_i + c_2 PE_i$; siendo C_1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica y C_2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica; cuya ponderación son las siguientes: $c_1 = 0.80$ / $c_2 = 0.20$; Donde: $c_1 + c_2 = 1.00$

| N° | POSTOR | PONDERADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA | | PONDERADO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA | | PUNTAJE TOTAL | ORDEN DE PRELACIÓN |
|----|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------|--------------------|
| | | PUNTAJE DE EVALUACIÓN TÉCNICA | PONDERADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA ($C_1 = 0.80$) | PUNTAJE DE EVALUACIÓN ECONÓMICA | PONDERADO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA ($C_2 = 0.20$) | | |
| 1 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. ODIEO ASAYAC NIXON FRANKLIN ARANA CONSULTORES S.A.C. | 100 | 80 | 100.00 | 20 | 100 | 1 |
| 2 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | - | - | - | - | - | - |
| 3 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 4 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L SUCURSAL DEL PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L SUCURSAL PERU AGUA TERS S.A.C. | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 6 | CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGSA S.A.C. SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE | - | - | - | - | - | - |
| 7 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU CONFORMADO POR: DOWHA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 8 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 9 | CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 10 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 11 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 12 | CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR: INYPSA CIVIL INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 13 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PYUNGHWHA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | 85 | 68 | 100.00 | 20 | 88 | 3 |





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”


OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


Luego de efectuada la calificación y evaluación de ofertas, el Comité de Selección por unanimidad decide otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección denominado **CONCURSO PÚBLICO Nº 009-2023-PASLC-1** cuyo objeto es la contratación del servicio de consultoría de la obra **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”** – CUI 2395187, al postor **CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO** conformado por **HM INGENIEROS CONSULTORES S.A., ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN y ARANA CONSULTORES S.A.C.**, por un monto adjudicado de **S/ 16 743 704.40** (Dieciséis millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cuatro con 40/100 Soles).

Cabe indicar, que el otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de realización, de acuerdo a lo establecido en el Art. 84° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Siendo las 12:30 horas del mismo día, se dio por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad.


LIDIA ARYMI CORTÉZ RUIZ
Presidente del Comité de Selección


PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
Miembro del Comité de Selección





FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
Miembro del Comité de Selección

CONCURSO PÚBLICO Nº 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2395187

[illegible]

| SANCIÓN VIGENTE | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------|------------|--|-----------------|
| Nro | Razón Social | RUC | Resolución | Periodo de Inhabilitación | Desde | Hasta | Infracción | Otra Infracción |
| TEMPORAL | | | | | | | | |
| 1 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 20262241441 | 1036-2016-TCE-S1 | 43 MESES | 26/03/2024 | 29/09/2027 | - Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE | |
| RÉCORD DE SANCIONES 4 AÑOS | | | | | | | | |
| Nro | Razón Social | RUC | Resolución | Periodo de Inhabilitación | Desde | Hasta | Infracción | Otra Infracción |
| TEMPORAL | | | | | | | | |
| 1 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 20262241441 | 1036-2016-TCE-S1 | 43 MESES | 26/03/2024 | 29/09/2027 | - Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE | |
| 2 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 20262241441 | 749-2018-TCE-S3 | 42 MESES | 13/10/2022 | 19/12/2022 | - Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE | |
| 3 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 20262241441 | 1036-2016-TCE-S1 | CUARENTA Y TRES MESES | 26/03/2024 | 29/09/2027 | - Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE | |
| 4 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 20262241441 | 2561-2020-TCE-S1 | 40 MESES | 03/12/2020 | 03/12/2020 | - Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE | |

Cerrar




| CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------|--|--|--------------|--------------|------------------|--|------------------|--|--------------|------------------------|---|
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2395187 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (Conformado por HM Ingenieros Consultores S.A., Odicio Asayac Franklin y Arana Consultores S.A.C.) | | | | | | | | | | | | | | |
| ÍTEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | | | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | | | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
| 1 | CP N° 001-2011/MDP | | | MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA - DISTRITO DE PAUCARPATA - II ETAPA DE DESAGÜE" | | | 1,627,300.03 | ARANA CONSULTORES S.A.C. (En consorcio) | 50% | NO | 0.00 | 0.00 | NO CUMPLE Folio 52: indica que el plazo de ejecución culminó el 15/02/2014; por ende, supera los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas. |
| 2 | CONTRATO N° 106-2018-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COOPERATIVA AMERICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - 2DA ETAPA | | | 766,178.77 | ARANA CONSULTORES S.A.C. (En consorcio) | 100 | SI | 766,178.77 | 766,178.77 | CUMPLE |
| 3 | CONTRATO N° 132-2018-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE INSTALACIÓN DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CAMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO. | | | 1,389,937.58 | ARANA CONSULTORES S.A.C. (En consorcio) | 100 | SI | 1,389,937.58 | 2,156,116.35 | CUMPLE |
| 4 | CONTRATO N° 089-2020-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO DE LA PROVINCIA DE LIMA | | | 789,353.55 | ARANA CONSULTORES S.A.C. (En consorcio) | 100 | SI | 789,353.55 | 2,945,469.90 | CUMPLE |
| 5 | CONTRATO N° 143-2021-SEDAPAL | | | SEDAPAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES SARGENTO LORES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | 6,865,442.79 | ARANA CONSULTORES S.A.C. (En consorcio) | 100 | SI | 6,865,442.79 | 9,810,912.69 | CUMPLE Se actualizó monto, error material |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | | DEPÓSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | DETALLE/ OBSERVACIONES | | | |
| | ADELANTO | E001-79 | S/ 350,395.76 | | S/ 308,348.76 | S/ 42,047.00 | | S/ 350,395.76 | SI | S/ 6,865,442.79 | | | | |
| | VALOR. 01 | E001-87 | S/ 102,959.99 | | S/ 90,604.99 | S/ 12,355.00 | | S/ 102,959.99 | SI | | | | | |
| | VALOR. 02 | E001-88 | S/ 245,520.00 | | S/ 216,058.00 | S/ 29,462.00 | | S/ 245,520.00 | SI | | | | | |
| | VALOR. 03 | E001-92 | S/ 255,433.79 | | S/ 224,781.78 | S/ 30,652.00 | | S/ 255,433.78 | SI | | | | | |
| | VALOR. 04 | E001-93 | S/ 245,894.70 | | S/ 216,387.70 | S/ 29,507.00 | | S/ 245,894.70 | SI | | | | | |
| | VALOR. 05 | E001-95 | S/ 254,437.16 | | S/ 223,905.16 | S/ 30,532.00 | | S/ 254,437.16 | SI | | | | | |
| | VALOR. 06 | E001-96 | S/ 247,112.06 | | S/ 217,459.06 | S/ 29,653.00 | | S/ 247,112.06 | SI | | | | | |
| | VALOR. 07 | E001-97 | S/ 255,131.93 | | S/ 224,515.93 | S/ 30,616.00 | | S/ 255,131.93 | SI | | | | | |
| | VALOR. 08 | E001-100 | S/ 249,231.93 | | S/ 219,323.93 | S/ 29,908.00 | | S/ 249,231.93 | SI | | | | | |
| | VALOR. 09 | E001-102 | S/ 231,126.90 | | S/ 203,391.90 | S/ 27,735.00 | | S/ 231,126.90 | SI | | | | | |
| | VALOR. 10 | E001-103 | S/ 249,231.93 | | S/ 219,323.93 | S/ 29,908.00 | | S/ 249,231.93 | SI | | | | | |
| | VALOR. 11 | E001-104 | S/ 240,050.23 | | S/ 211,244.23 | S/ 28,806.00 | | S/ 240,050.23 | SI | | | | | |
| | VALOR. 12 | E001-105 | S/ 249,231.93 | | S/ 219,323.93 | S/ 29,908.00 | | S/ 249,231.93 | SI | | | | | |
| | VALOR. 13 | E001-107 | S/ 254,368.56 | | S/ 223,844.56 | S/ 30,524.00 | | S/ 254,368.56 | SI | | | | | |
| | VALOR. 14 | E001-108 | S/ 261,110.20 | | S/ 229,777.20 | S/ 31,333.00 | | S/ 261,110.20 | SI | | | | | |
| | VALOR. 15 | E001-110 | S/ 267,140.13 | | S/ 228,075.21 | S/ 32,057.00 | S/ 7,007.92 | S/ 267,140.13 | SI | | | | | |
| | VALOR. 16 | E001-111 | S/ 255,352.99 | | S/ 224,710.99 | S/ 30,642.00 | | S/ 255,352.99 | SI | | | | | |
| | VALOR. 17 | E001-114 | S/ 263,864.77 | | S/ 232,200.77 | S/ 31,664.00 | | S/ 263,864.77 | SI | | | | | |
| | VALOR. 18 | E001-119 | S/ 255,352.99 | | S/ 224,710.99 | S/ 30,642.00 | | S/ 255,352.99 | SI | | | | | |
| | VALOR. 19 | E001-122 | S/ 263,864.77 | | S/ 232,200.77 | S/ 31,664.00 | | S/ 263,864.77 | SI | | | | | |
| | VALOR. 20 | E001-123 | S/ 263,864.84 | | S/ 232,200.84 | S/ 31,664.00 | | S/ 263,864.84 | SI | | | | | |
| | VALOR. 21 | E001-126 | S/ 238,329.45 | | S/ 209,729.45 | S/ 28,600.00 | | S/ 238,329.45 | SI | | | | | |
| | VALOR. 22 | E001-128 | S/ 263,864.66 | | S/ 232,200.66 | S/ 31,664.00 | | S/ 263,864.66 | SI | | | | | |
| | VALOR. 23 | E001-130 | S/ 255,352.99 | | S/ 224,710.99 | S/ 30,642.00 | | S/ 255,352.99 | SI | | | | | |
| | VALOR. 24 | E001-131 | S/ 263,864.66 | | S/ 232,200.66 | S/ 31,664.00 | | S/ 263,864.66 | SI | | | | | |
| | VALOR. 26 | E001-132 | S/ 144,966.93 | | S/ 127,570.93 | S/ 17,396.00 | | S/ 144,966.93 | SI | | | | | |
| | VALOR. 27 | E001-133 | S/ 88,337.30 | | S/ 77,737.33 | S/ 10,600.00 | | S/ 88,337.33 | SI | | | | | |
| | VALOR. 28 | E001-134 | S/ 86,077.67 | | S/ 75,748.67 | S/ 10,329.00 | | S/ 86,077.67 | SI | | | | | |
| | VALOR. 29 | E001-135 | S/ 88,946.95 | | S/ 78,272.95 | S/ 10,674.00 | | S/ 88,946.95 | SI | | | | | |
| | VALOR. 30 | E001-136 | S/ 86,077.67 | | S/ 75,748.67 | S/ 10,329.00 | | S/ 86,077.67 | SI | | | | | |
| | VALOR. 31 | E001-138 | S/ 88,946.95 | | S/ 78,272.95 | S/ 10,674.00 | | S/ 88,946.95 | SI | | | | | |
| 6 | CONTRATO N° 064-2019-MPL-N | | | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | | | 5,649,795.44 | ODICIO SAYAC NIXON FRANKLIN (En consorcio) | 50 % | SI | 2,824,897.72 | 12,635,810.41 | CUMPLE |
| 7 | CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 237-2019-MDNC | | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EB LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN", CÓDIGO SNIP N° 322711 Y CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2300077 | | | 4,299,334.06 | ODICIO SAYAC NIXON FRANKLIN Y ARANA CONSULTORES S.A.C. (En consorcio) | 40% y 30% | SÓLO VÁLIDAS | 3,009,533.84 | 15,645,344.25 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | | DEPOSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | DETALLE/ OBSERVACIONES | | | |
| | VALOR. 01 | E001-191 | S/ 183,850.04 | | S/ 111,647.22 | S/ 22,062.00 | S/ 50,140.82 | S/ 183,850.04 | SI | | | | | |
| | VALOR. 02 | E001-202 | S/ 250,704.60 | | S/ 170,479.13 | S/ 30,084.55 | S/ 50,140.92 | S/ 250,704.60 | SI | | | | | |
| | VALOR. 03 | E001-220 | S/ 250,704.60 | | S/ 170,479.13 | S/ 30,084.55 | | S/ 200,563.68 | NO | | Los comprobantes de pago adjuntos no cumplen como "cualquier otro documento Emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono"; Resolución Nº 01529 -2022-1 CE-S1 (PAG. 30) | | | |
| | VALOR. 04 | E001-232 | S/ 250,704.60 | | S/ 170,479.13 | S/ 30,085.00 | S/ 50,140.92 | S/ 250,705.05 | SI | | | | | |
| | VALOR. 05 | E001-243 | S/ 250,704.60 | | S/ 170,478.68 | S/ 30,085.55 | S/ 50,140.92 | S/ 250,705.15 | SI | | | | | |
| | VALOR. 06 | E001-262 | S/ 125,352.30 | | S/ 75,211.38 | S/ 0.00 | S/ 50,140.92 | S/ 125,352.30 | SI | | | | | |
| | VALOR. 07 | E001-264 | S/ 242,347.78 | | S/ 163,124.86 | S/ 29,062.00 | S/ 50,140.92 | S/ 242,347.78 | SI | | | | | |
| | VALOR. 08 | E001-288 | S/ 250,704.60 | | S/ 170,479.68 | S/ 30,084.00 | S/ 50,140.92 | S/ 250,704.60 | SI | | | | | |
| | VALOR. 09 | E001-295 | S/ 250,704.60 | | S/ 170,478.69 | S/ 30,085.00 | S/ 0.00 | S/ 200,563.69 | NO | | | | | |
| | IMPL. COVID | 001- 299 | S/ 54,069.50 | | S/ 54,069.50 | | | S/ 54,069.50 | SI | | Doc. ilegible folio 405 | | | |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

2.- CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU

| CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|--|--|--|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---|
| CONTRATO N° 01-2014-CSE-71000/BID- SEDAPAL | SEDAPAL | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 129, 139, 131, 132, 133, 134 Y 135 DISTRITO DE LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUARACHIRI - SNIP 135334. | | 12,584,015.83 | NO | 100% | SI | 12,584,015.83 | 12,584,015.83 | CUMPLE Sólo se contabiliza la Fase II que es la Supervisión de obra |
| CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA - IDA CREDIT N° 4253 VN | KHANH HOA PPC NHA TRANG CITY PMU | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAQUETE DE SUB PROYECTOS NHA TRANG NT-6.11: | | 11,249,914.50 | SI - NO INDICA PARTICIPACIÓN | - | NO | 0.00 | 12,584,015.83 | NO CUMPLE La experiencia adjunta hace referencia a la ejecución de 03 componentes (07 contratos de obra y 1 contrato de suministro) el tercer componente es gestión de residuos solidos - Suministro de bienes, no adjuntando estructura que individualice los montos. |
| CONTRATO N° 118-2019-SEDAPAL | SEDAPAL | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | | 2,715,732.74 | - | - | NO | 0.00 | 12,584,015.83 | NO CUMPLE La experiencia adjunta incluye supervisión en la elaboración de estudio definitivo y expediente técnico, no verificándose el desagregado de gastos |
| CONTRATO DE CONSULTORIA 2010- 66 034 | NATIONAL WATER & SEWERAGE CORPORATION - KAMPALA UGANDA | PROYECTO DE AGUA DE KAMPALA - PAQUETE 1&3: REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA DEL COLMPLEJO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE GGABA Y MEJORAS MENORES DE CONDUCCIÓN | 3 557 028.15 TC 3.661 | 10,887,269.06 | SI - NO INDICA PARTICIPACIÓN | - | NO | 0.00 | 12,584,015.83 | NO CUMPLE La experiencia incluye la supervisión en la elaboración del estudio y supervisión de obra, no existiendo desagregado de las prestaciones, el proyecto se ha ejecutado desde el periodo 2012 al 2017 no adjuntando desgregado de montos que evidencie q los trabajos no son mayor a 10 años de igual manera no señala su participación como consorcio |
| CONTRATO DE SERVICIOS MWWP - CONTRATO S3 | WATER AND SEWERAGE AUTHORITY - WASA (WATER SND SEWERAGE COMPANY WASCO, LESOTO) | PROYECTOS DE AGUA RESIDUALES DE MASERU - NWWP, CONTRATO S3. | 5655215.57 EUROS | 19,542,504.15 | NO | - | NO | 0.00 | 12,584,015.83 | NO CUMPLE la experiencia incluye la supervisión en la elaboración del estudio y supervisión de obra, no existiendo desagregado de las prestaciones el proyecto se ha ejecutado desde el periodo 2008 al 2019 no adjuntando desagregado de montos que evidencien que los trabajos son mayores a 10 años. |
| BMZ ID 2011 66 370; 2020 61 133 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO, DISTRITO FINAL, RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES BMZ 2011 66 370. | FONDO ALBANES DE DESARROLLO (ADF) | 4.386/ 3.762 | 19,045,314.94 | SI - NO INDICA PARTICIPACIÓN | - | NO | 0.00 | 12,584,015.83 | NO CUMPLE la experiencia incluye diseño del proyecto y supervisión de obra, no existiendo desagregado de las prestaciones |
| TOTAL | | | | 76,024,751.22 | | | | | 12,584,015.83 | |



CONCURSO PÚBLICO Nº 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

3.- CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. E HIDROINGENIERIA S.R.LTDA

| ITEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | | | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | | | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|------|--|-----------|---------------|--------------------------|---|--------------|---------|-------------------|--------------|--|--|--------------|--------------|------------------------|--|
| 1 | CONTRATO N° 129-2011-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA ESQUEMA LOMAS DE CARABAYLLO ANEXOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO | | | - | 3,582,159.57 | CORPEI S.A. | 100% | SI | 3,582,159.57 | 3,582,159.57 | NO CUMPLE EJECUCIÓN DE LA OBRA CULMINÓ EL 03/02/2023, SUPERA LA ANTIGÜEDAD DE 10 AÑOS |
| 2 | CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 020-2014-GORE-ICA | | | GOBIERNO REGIONAL DE ICA | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ICA - PROVINCIA DE ICA | | | - | 2,267,431.12 | CORPEI S.A. (En consorcio) | 90% | NO | 0.00 | 3,582,159.57 | NO CUMPLE EL CONTRATO INCLUYE SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE OBRA NO ADJUNTANDO EL DESAGREGADO DE GASTOS DE CADA ACTIVIDAD |
| 3 | CONTRATO N° 195-2014-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUIMA HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS DISTRITO DE CHORRILLOS | | | - | 1,531,693.15 | CORPEI S.A. | 100% | SI | 1,531,693.15 | 5,113,852.72 | CUMPLE |
| 4 | CONTRATO N° 038-2018-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO PARA EL COLECTOR N° 06 DISTRITO DEL RIMAC Y SAN MARTIN DE PORRES | | | - | 1,458,072.42 | CORPEI S.A. | 100% | SI | 1,458,072.42 | 6,571,925.14 | CUMPLE |
| 5 | CONTRATO N° 054-2018 | | | SEDALIB | SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITO LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO LA LIBERTAD - DISTRITO DE LA ESPERANZA | | | - | 2,681,362.00 | CORPEI S.A. | 100% | SI | 2,681,362.00 | 9,253,287.14 | CUMPLE |
| 6 | CONTRATO N° 104-2021- SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JERUSALEN Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA | | | - | 2,242,952.30 | CORPEI S.A. | 100% | SOLO VÁLIDAS | 2,242,952.30 | 11,496,239.44 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | - | DEPÓSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | DETALLE/ OBSERVACIÓN | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 02 | E001-715 | S/ 308,307.01 | | S/ 437,042.27 | S/ 36,997.00 | S/ 0.00 | 474,039.27 | NO | S/ 2,242,952.30 | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 03 | E001-716 | S/ 318,583.92 | | S/ 279,614.94 | S/ 38,230.00 | S/ 0.00 | 317,844.94 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 01 | E001-719 | S/ 188,332.26 | | S/ 437,042.27 | S/ 22,600.00 | S/ 0.00 | 459,642.27 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 04 | E001-742 | S/ 321,732.78 | | S/ 282,755.29 | S/ 38,608.00 | S/ 0.00 | 321,363.29 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 05 | E001-748 | S/ 312,590.90 | | S/ 275,079.90 | S/ 37,511.00 | S/ 0.00 | 312,590.90 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 06 | E001-761 | S/ 324,904.48 | | S/ 285,915.48 | S/ 38,989.00 | S/ 0.00 | 324,904.48 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 07 | E001-791 | S/ 315,549.87 | | S/ 277,683.87 | S/ 37,866.00 | S/ 0.00 | 315,549.87 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 08 | E001-797 | S/ 328,623.81 | | S/ 289,188.81 | S/ 39,435.00 | S/ 0.00 | 328,623.81 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 09 | E001-810 | S/ 328,760.71 | | S/ 289,309.71 | S/ 39,451.00 | S/ 0.00 | 328,760.71 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 10 | E001-829 | S/ 297,851.98 | | S/ 262,109.98 | S/ 35,742.00 | S/ 0.00 | 297,851.98 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 11 | E001-844 | S/ 334,670.55 | | S/ 294,510.55 | S/ 40,160.00 | S/ 0.00 | 334,670.55 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 01 - EXTENSIÓN | E001-871 | S/ 208,436.89 | | S/ 249,712.19 | S/ 25,012.00 | S/ 0.00 | 274,724.19 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 12 | E001-872 | S/ 76,585.80 | | S/ 249,712.19 | S/ 9,190.00 | S/ 0.00 | 258,902.19 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | | | |
| 7 | CONTRATO N° 288-2016-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO ESQUEMA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 253- 254 - 255 - 258 - 259 DISTRITOS DEL CALLAO VENTANILLA Y EL CALLAO | | | - | 4,188,852.85 | CORPEI S.A. E HIDROINGENIERIA SR.LTDA. (En consorcio) | 34% y 33% | SOLO VÁLIDAS | 2,806,531.41 | 14,302,770.85 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | | DEPÓSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | DETALLE/ OBSERVACIÓN | | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | 0001 - 03 | S/ 306,611.47 | | S/ 275,950.47 | S/ 30,661.00 | S/ 0.00 | 306,611.47 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 01 | 0001 - 05 | S/ 193,952.01 | | S/ 174,557.01 | S/ 19,395.00 | S/ 0.00 | 193,952.01 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 02 | 0001 - 07 | S/ 182,461.92 | | S/ 164,215.92 | S/ 18,246.00 | S/ 0.00 | 182,461.92 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 03 | 0001 - 08 | S/ 185,630.14 | | S/ 167,067.15 | S/ 18,563.00 | S/ 0.00 | 185,630.15 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 05 | 0001 - 12 | S/ 185,900.79 | | ILEGIBLE | S/ 18,590.00 | S/ 0.00 | 18,590.00 | NO | | DOCUMENTO ILEGIBLE | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 06 | 0001 - 13 | S/ 184,241.53 | | S/ 165,817.52 | S/ 18,424.00 | S/ 0.00 | 184,241.52 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 07 | 0001 - 14 | S/ 184,794.14 | | S/ 166,315.14 | S/ 18,479.00 | S/ 0.00 | 184,794.14 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 08 | 0001 - 15 | S/ 184,316.31 | | S/ 165,884.30 | S/ 18,432.00 | S/ 0.00 | 184,316.30 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 09 | 0001 - 21 | S/ 185,587.45 | | S/ 167,028.45 | S/ 18,559.00 | S/ 0.00 | 185,587.45 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 10 | 0001 - 26 | S/ 186,409.25 | | S/ 167,768.25 | S/ 18,641.00 | S/ 0.00 | 186,409.25 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 11 | 0001 - 27 | S/ 184,660.27 | | S/ 166,194.26 | S/ 18,466.00 | S/ 0.00 | 184,660.26 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 12 | 0001 - 30 | S/ 187,971.58 | | S/ 169,174.57 | S/ 18,797.00 | S/ 0.00 | 187,971.57 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 01- MAYORES COSTOS | 0001 - 54 | S/ 104,799.23 | | S/ 92,223.24 | S/ 12,576.00 | S/ 0.00 | 104,799.24 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 02- MAYORES COSTOS | 0001 - 48 | S/ 158,880.63 | | S/ 139,814.63 | S/ 19,066.00 | S/ 0.00 | 158,880.63 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 03- MAYORES COSTOS | 0001 - 50 | S/ 143,865.00 | | S/ 126,601.00 | S/ 17,264.00 | S/ 0.00 | 143,865.00 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 04- MAYORES COSTOS | 0001 - 52 | S/ 51,633.04 | | S/ 45,437.04 | S/ 6,196.00 | S/ 0.00 | 51,633.04 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 01- MAYORES COSTOS | E001-10 | S/ 94,957.96 | | S/ 83,562.96 | S/ 11,395.00 | S/ 0.00 | 94,957.96 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 02- MAYORES COSTOS | E001-11 | S/ 135,464.26 | | S/ 119,208.28 | S/ 16,256.00 | S/ 0.00 | 135,464.28 | SI | S/ 4,188,852.85 | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 03- MAYORES COSTOS | E001-12 | S/ 140,001.56 | | S/ 123,201.56 | S/ 16,800.00 | S/ 0.00 | 140,001.56 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN N° 5- MAYORES COSTOS | E001-14 | S/ 54,658.51 | | S/ 48,099.51 | S/ 6,559.00 | S/ 0.00 | 54,658.51 | SI | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--|------------------|-------------|------------------|------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 9 | CONCEPTO | | CP N° | MONTO | DEPOSITO EN CTA | DETACCION | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | 100% | SOLO VALIDAS | 3,428,090.85 | 22,680,750.99 | CUMPLE |
| | SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3ERA ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA REGION LIMA. | | | | | | CONTRATO N° 017-2019/VIENDA/MCS/PASLC | | | CORPEI S.A. | | | | | |
| | ADICIONAL N° 11 | E001-593 | S/ 36,900.05 | S/ 32,472.05 | S/ 4,428.00 | S/ 36,900.05 | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION DE PLAZO - PA 25 | E001-171 | S/ 221,251.18 | S/ 194,701.18 | S/ 26,550.00 | S/ 221,251.18 | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION DE PLAZO - PA 22 | E001-170 | S/ 83,026.68 | S/ 73,063.69 | S/ 9,963.00 | S/ 83,026.69 | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION DE PLAZO - PA 21 | E001-169 | S/ 127,040.82 | S/ 111,795.87 | S/ 15,245.00 | S/ 127,040.87 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 02- | E001-48 | S/ 113,078.07 | S/ 99,509.07 | S/ 13,569.00 | S/ 113,078.07 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 01- | E001-47 | S/ 169,404.40 | S/ 149,075.40 | S/ 20,329.00 | S/ 169,404.40 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 02- | E001-46 | S/ 6,407.54 | S/ 5,638.54 | S/ 769.00 | S/ 6,407.54 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 01- | E001-45 | S/ 191,924.31 | S/ 168,893.31 | S/ 23,031.00 | S/ 191,924.31 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 08- | 2418 | S/ 236,086.84 | S/ 212,477.84 | S/ 23,609.00 | S/ 236,086.84 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 07- | 2402 | S/ 229,546.35 | S/ 206,591.45 | S/ 22,955.00 | S/ 229,546.45 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 06- | 2401 | S/ 237,235.05 | S/ 213,511.05 | S/ 23,724.00 | S/ 237,235.05 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 05- | 2400 | S/ 235,660.88 | S/ 212,094.88 | S/ 23,566.00 | S/ 235,660.88 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 04- | 2399 | S/ 227,610.86 | S/ 204,849.86 | S/ 22,761.00 | S/ 227,610.86 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 03- | 2398 | S/ 235,568.28 | S/ 212,011.28 | S/ 23,557.00 | S/ 235,568.28 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 02- | 2397 | S/ 228,937.10 | S/ 206,043.10 | S/ 22,894.00 | S/ 228,937.10 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 01- | 2396 | S/ 99,462.36 | S/ 89,516.36 | S/ 9,946.00 | S/ 99,462.36 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 03- | 2394 | S/ 141,786.77 | S/ 127,607.77 | S/ 14,179.00 | S/ 141,786.77 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 02- | 2393 | S/ 217,715.67 | S/ 195,943.62 | S/ 21,772.00 | S/ 217,715.62 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 04- | 2392 | S/ 31,001.36 | S/ 27,901.36 | S/ 3,100.00 | S/ 31,001.36 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 03- | 2303 | S/ 184,744.79 | S/ 166,270.79 | S/ 18,474.00 | S/ 184,744.79 | | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 02- | 2297 | S/ 149,810.76 | S/ 134,329.76 | S/ 14,981.00 | S/ 149,810.76 | NO | | | | | | | | |
| | PRESTACION ADICIONAL N° 01- | 2296 | S/ 47,967.60 | S/ 43,170.60 | S/ 4,797.00 | S/ 47,967.60 | | | | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 09 | 2270 | S/ 267,210.89 | S/ 240,489.90 | S/ 26,721.00 | S/ 267,210.90 | | | | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 08 | 2239 | S/ 267,197.52 | S/ 240,477.52 | S/ 26,720.00 | S/ 267,197.52 | | | | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 07 | 2236 | S/ 267,179.07 | S/ 180,108.89 | S/ 26,718.00 | S/ 206,826.89 | NO | | | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 06 | 2218 | S/ 267,169.66 | S/ 240,452.66 | S/ 26,717.00 | S/ 267,169.66 | | | | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 05 | 2206 | S/ 267,153.75 | S/ 240,438.74 | S/ 26,715.00 | S/ 267,153.74 | | | | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 04 | 2201 | S/ 222,825.11 | S/ 200,362.10 | S/ 22,263.00 | S/ 222,625.10 | NO | | | | | | | | |
| VALORIZACION N° 03 | 2167 | S/ 276,048.79 | S/ 248,443.79 | S/ 27,605.00 | S/ 276,048.79 | | | | | | | | | | |
| VALORIZACION N° 02 | 2149 | S/ 267,134.58 | S/ 144,140.58 | S/ 26,713.00 | S/ 170,853.58 | NO | | | | | | | | | |
| VALORIZACION N° 01 | 2134 | S/ 302,751.72 | S/ 272,476.72 | S/ 30,275.00 | S/ 302,751.72 | SI | | | | | | | | | |
| 8 | CONCEPTO | | CP N° | MONTO | DEPOSITO EN CTA | DETACCION | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | 100% | SOLO VALIDAS | 4,949,889.29 | 19,252,660.14 | CUMPLE |
| | CONTRATO N° 065-2016-SEDAPAL | | | | | | SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA | | | CORPEI S.A. | | | | | |
| | MAYORES COSTOS | E001-29 | S/ 62,376.49 | S/ 54,891.49 | S/ 7,485.00 | S/ 0.00 | SI | 62,376.49 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 03- | E001-28 | S/ 124,573.23 | S/ 109,624.24 | S/ 14,949.00 | S/ 0.00 | SI | 124,573.24 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 02- | E001-27 | S/ 107,742.13 | S/ 94,813.13 | S/ 12,929.00 | S/ 0.00 | SI | 107,742.13 | SI | | | | | | |
| | MAYORES COSTOS | E001-26 | S/ 80,673.04 | S/ 70,992.04 | S/ 9,681.00 | S/ 0.00 | SI | 80,673.04 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 01- | E001-25 | S/ 139,022.23 | S/ 122,339.23 | S/ 16,683.00 | S/ 0.00 | SI | 139,022.23 | SI | | | | | | |
| | MAYORES COSTOS | E001-24 | S/ 125,732.28 | S/ 110,644.28 | S/ 15,088.00 | S/ 0.00 | SI | 125,732.28 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 03- | E001-23 | S/ 22,613.94 | S/ 19,899.94 | S/ 2,714.00 | S/ 0.00 | SI | 22,613.94 | SI | | | | | | |
| | MAYORES COSTOS | E001-18 | S/ 59,556.37 | S/ 52,409.37 | S/ 7,147.00 | S/ 0.00 | SI | 59,556.37 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 9- | E001-17 | S/ 137,184.50 | S/ 120,722.50 | S/ 16,462.00 | S/ 0.00 | SI | 137,184.50 | SI | | | | | | |
| | MAYORES COSTOS | E001-16 | S/ 141,582.83 | S/ 124,592.83 | S/ 16,990.00 | S/ 0.00 | SI | 141,582.83 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACION N° 7- | E001-15 | S/ 136,899.55 | S/ 120,471.55 | S/ 16,428.00 | S/ 0.00 | SI | 136,899.55 | SI | | | | | | |
| | MAYORES COSTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

3.- CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. E HIDROINGENIERIA S.R.LTDA

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|----|-----------------|---|
| VALORIZACIÓN N° 01 | E001-358 | S/ 164,507.62 | | S/ 191,060.36 | S/ 19,741.00 | S/ 0.00 | S/ 210,801.36 | NO | S/ 3,428,090.85 | ESTADO DE CUENTA ESCRITO POR EL POSTOR, INDICA QUE EL ABONO CORRESPONDE AL PAGO DE 2 FACTURAS COMPROBANTE SIAF NO ES UN DOCUMENTO DEL SISTEMA FINANCIERO |
| VALORIZACIÓN N° 02 | E001-360 | S/ 269,561.74 | | S/ 191,060.36 | S/ 32,348.00 | S/ 0.00 | S/ 223,408.36 | NO | | |
| VALORIZACIÓN N° 03 | E001-401 | S/ 253,009.82 | | S/ 136,217.82 | S/ 30,362.00 | S/ 86,430.00 | S/ 253,009.82 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 04 | E001-408 | S/ 166,395.09 | | S/ 146,427.09 | S/ 19,968.00 | S/ 0.00 | S/ 166,395.09 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 05 | E001-498 | S/ 305,506.02 | | S/ 268,845.02 | S/ 36,661.00 | | S/ 305,506.02 | SI | | |
| GASTOS INCURRIDOS EN PARALIZACIÓN | E001-505 | S/ 4,171.63 | | S/ 3,670.63 | S/ 501.00 | | S/ 4,171.63 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 06 | E001-508 | S/ 373,469.32 | | S/ 316,612.32 | S/ 44,817.00 | S/ 12,040.00 | S/ 373,469.32 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 01 - IMPLEMENTACIÓN COVID | E001-510 | S/ 3,527.57 | | S/ 3,103.57 | S/ 424.00 | | S/ 3,527.57 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 02 - IMPLEMENTACIÓN COVID | E001-511 | S/ 6,411.43 | | S/ 5,641.43 | S/ 770.00 | | S/ 6,411.43 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 03 - IMPLEMENTACIÓN COVID | E001-527 | S/ 21,493.16 | | S/ 270,660.07 | S/ 2,580.00 | | S/ 273,240.07 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN N° 07 | E001-537 | S/ 286,076.91 | | S/ 270,660.07 | S/ 34,330.00 | | S/ 304,990.07 | NO | | |
| VALORIZACIÓN N° 08 | E001-550 | S/ 292,072.35 | | S/ 257,023.35 | S/ 35,049.00 | | S/ 292,072.35 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 04 - IMPLEMENTACIÓN COVID | E001-555 | S/ 22,973.70 | | S/ 20,216.70 | S/ 2,757.00 | | S/ 22,973.70 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 09 | E001-567 | S/ 289,808.41 | | S/ 255,030.41 | S/ 34,778.00 | | S/ 289,808.41 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 05 - IMPLEMENTACIÓN COVID | E001-575 | S/ 21,000.54 | | S/ 35,019.45 | S/ 2,521.00 | | S/ 37,540.45 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN N° 10 | E001-585 | S/ 301,824.11 | | S/ 265,605.11 | S/ 36,219.00 | | S/ 301,824.11 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 06 - IMPLEMENTACIÓN COVID | E001-594 | S/ 18,795.91 | | S/ 35,019.45 | S/ 2,256.00 | | S/ 37,275.45 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN N° 01 - AMPLIACIÓN DE PLAZO | E001-603 | S/ 60,265.61 | | S/ 311,482.56 | S/ 7,232.00 | | S/ 318,714.56 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN N° 11 | E001-604 | S/ 250,999.25 | | S/ 220,879.25 | S/ 30,120.00 | | S/ 250,999.25 | SI | | |
| VALORIZACIÓN N° 07 - IMPLEMENTACIÓN COVID | E001-606 | S/ 20,656.06 | | S/ 18,177.06 | S/ 2,479.00 | | S/ 20,656.06 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN N° 02 - AMPLIACIÓN DE PLAZO | E001-622 | S/ 272,918.37 | | S/ 311,482.56 | S/ 32,751.00 | | S/ 344,233.56 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN N° 08 - IMPLEMENTACIÓN COVID | E001-629 | S/ 21,838.28 | | S/ 19,217.29 | S/ 2,621.00 | | S/ 21,838.29 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN N° 03 - AMPLIACIÓN DE PLAZO | E001-635 | S/ 304,013.35 | | S/ 244,311.35 | S/ 36,482.00 | | S/ 280,793.35 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN N° 09 - IMPLEMENTACIÓN COVID | E001-656 | S/ 20,774.58 | | S/ 311,482.56 | S/ 2,493.00 | | S/ 313,975.56 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN 2 EXTENSIÓN DEL SS. | E001-725 | S/ 301,780.42 | | S/ 526,341.62 | S/ 36,214.00 | | S/ 562,555.62 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN 3 EXTENSIÓN DEL SS. | E001-726 | S/ 296,336.20 | | S/ 526,341.62 | S/ 35,561.00 | | S/ 561,902.62 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN 4 EXTENSIÓN DEL SS. | E001-727 | S/ 308,562.06 | | S/ 271,534.06 | S/ 37,028.00 | | S/ 308,562.06 | SI | | |
| VALORIZACIÓN 1 EXTENSIÓN DEL SS. | E001-728 | S/ 177,349.81 | | S/ 102,029.93 | S/ 21,282.00 | S/ 50,160.00 | S/ 173,471.93 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN 01 - MAYOR PRESTACIÓN 2 | E001-733 | S/ 88,889.71 | | S/ 78,222.71 | S/ 10,667.00 | | S/ 88,889.71 | SI | | |
| VALORIZACIÓN | E001-780 | S/ 304,301.01 | | S/ 812,897.22 | S/ 36,517.00 | | S/ 849,414.22 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN | E001-788 | S/ 308,562.06 | | S/ 812,897.22 | S/ 37,028.00 | | S/ 849,925.22 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN | E001-789 | S/ 310,886.15 | | S/ 812,897.22 | S/ 37,307.00 | | S/ 850,204.22 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN | E001-835 | S/ 157,751.59 | | S/ 138,820.59 | S/ 18,931.00 | | S/ 157,751.59 | SI | | |
| VALORIZACIÓN | E001-836 | S/ 178,640.78 | | S/ 318,163.15 | S/ 21,437.00 | | S/ 339,600.15 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN | E001-837 | S/ 182,909.37 | | S/ 318,163.15 | S/ 21,950.00 | | S/ 340,113.15 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN | E001-841 | S/ 118,258.54 | | S/ 21,266.54 | S/ 14,192.00 | | S/ 35,458.54 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN | E001-845 | S/ 20,834.00 | | S/ 137,224.00 | S/ 2,501.00 | | S/ 139,725.00 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN | E001-846 | S/ 135,104.00 | | S/ 137,224.00 | S/ 16,213.00 | | S/ 153,437.00 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN | E001-847 | S/ 31,332.39 | | S/ 27,572.39 | S/ 3,760.00 | | S/ 31,332.39 | SI | | |
| VALORIZACIÓN | E001-858 | S/ 139,318.33 | | S/ 122,599.33 | S/ 16,719.00 | | S/ 139,318.33 | SI | | |
| VALORIZACIÓN | E001-867 | S/ 144,462.02 | | S/ 127,126.02 | S/ 17,336.00 | | S/ 144,462.02 | SI | | |
| VALORIZACIÓN | E001-876 | S/ 130,415.05 | | S/ 92,685.05 | S/ 15,650.00 | | S/ 108,335.05 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| VALORIZACIÓN | E001-976 | S/ 143,483.67 | | S/ 125,561.67 | S/ 17,219.00 | S/ 703.00 | S/ 143,483.67 | SI | | |
| VALORIZACIÓN | E001-977 | S/ 144,122.38 | | S/ 126,827.38 | S/ 17,295.00 | | S/ 144,122.38 | SI | | |
| VALORIZACIÓN | E001-989 | S/ 139,120.34 | | S/ 118,960.34 | | S/ 3,465.00 | S/ 122,425.34 | NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| TOTAL | | | | | | | | | 26,330,503.55 | 22,680,750.99 |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

5. -CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR HUARACHIRI: CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ Y AQUA TERS S.A.C.

| ÍTEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | | | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | | | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|------|-------------------------------|----------|---------------|--|---|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| 1 | S/N | | | MEGAPARK DOS HERMANAS SAC | SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE I DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK DOS HERMANAS (SEVILLA) | | | € 456, 170 EUROS (TC S/ 3.571) | 1,628,983.07 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | 100.00% | SI | 1,628,983.07 | 1,628,983.07 | CUMPLE |
| 2 | 260/2015/LTD06 | | | CANAL DE ISABEL II | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA EN CONSERVACIÓN EN LAS REDES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A., ASI COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN. LOTE N° 06 CULEBRO | | | € 1202110.80 EUROS (TC S/ 3.632) | 4,366,066.43 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | 100.00% | SI | 4,366,066.43 | 5,995,049.50 | CUMPLE |
| 3 | S/N | | | MEGAPARK DOS HERMANAS SAC | SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS FASES II Y III DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK DOS HERMANAS (SEVILLA) | | | € 416830. EUROS (TC S/ 3.684) | 1,535,601.72 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | 100.00% | SI | 1,535,601.72 | 7,530,651.22 | CUMPLE |
| 4 | 14/2016/LT01 | | | CANAL DE ISABEL III | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO, ASI COMO LA COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MISMAS LOTE 1 | | | € 606325.52. EUROS (TC S/ 3.959) | 2,400,442.73 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | 100.00% | SI | 2,400,442.73 | 9,931,093.95 | CUMPLE |
| 5 | 006-2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC | | | PROGRAMA DE AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESQUEÑA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO | | | 0.00 | 9,078,516.03 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU (En consorcio) | 40.00% | SI | 3,631,406.41 | 13,562,500.36 | CUMPLE |
| 6 | S/N | | | MEGAPARK DOS HERMANAS SAC | SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA REDE DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE IV - ZONA SUR - SUB FASES A-B-C DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA) | | | € 554180. EUROS (TC S/ 4.008) | 2,221,153.44 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | 100.00% | SI | 2,221,153.44 | 15,783,653.80 | CUMPLE |
| 7 | S/N | | | MEGAPARK DOS HERMANAS SAC | SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA FASE Y ZONA SUR - SUB FASES A-B DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA) | | | € 689095.00. EUROS (TC S/ 5.105) | 3,517,829.98 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | 100.00% | SI | 3,517,829.98 | 19,301,483.78 | CUMPLE |
| 8 | N° 139/2021 | | | CANAL DE ISABEL II | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE IRGENCIA Y CONSERVACIÓN, ASI COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN EN REDES GESTIONADAS POR EL AREA DE CONSERVACIÓN SISTEMA CULEBRO CANAL DE ISABEL II | | | € 438211.75. EUROS (TC S/ 4.848) | 2,124,450.56 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | 100.00% | SI | 2,124,450.56 | 21,425,934.35 | CUMPLE |
| 9 | 0061-2022-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS "RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN LA URBANIZACIÓN CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | | | 0.00 | 992,373.77 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | 100.00% | SÓLO VÁLIDAS | 992,373.77 | 22,418,308.12 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | | DEPÓSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | E001-180 | S/ 77,608.59 | | S/ 77,608.59 | S/ 9,313.00 | | S/ 86,921.59 | NO | S/ 992,373.77 | NO ACREDITA LA CANCELACIÓN DEL CP | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-189 | S/ 116,940.05 | | S/ 102,907.05 | S/ 14,033.00 | | S/ 116,940.05 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-195 | S/ 111,226.46 | | S/ 97,879.45 | S/ 13,347.00 | | S/ 111,226.45 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-201 | S/ 110,758.72 | | S/ 97,467.72 | S/ 13,291.00 | | S/ 110,758.72 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-206 | S/ 107,696.15 | | S/ 94,772.14 | S/ 12,924.00 | | S/ 107,696.14 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACION | E001-215 | S/ 137,223.40 | | S/ 120,756.40 | S/ 16,467.00 | | S/ 137,223.40 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-238 | S/ 140,786.05 | | S/ 123,892.05 | S/ 16,894.00 | | S/ 140,786.05 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-252 | S/ 128,678.10 | | S/ 113,237.10 | S/ 15,441.00 | | S/ 128,678.10 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 8 | E001-283 | S/ 139,064.84 | | S/ 122,376.84 | S/ 16,688.00 | | S/ 139,064.84 | SI | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 199-2022-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346, 347, 348, 349, 350 Y 351 - COLLIQUE DISTRITO DE COMAS | | | 0.00 | 8,739,110.97 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU Y AQUA TERS S.A.C. (consorcio) | 100.00% | SÓLO VÁLIDAS | 8,739,110.97 | 31,157,419.09 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | | DEPÓSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | E001-2 | S/ 120,000.00 | | S/ 105,600.00 | S/ 14,400.00 | | S/ 120,000.00 | SI | S/ 8,739,110.97 | NO ACREDITA LA CANCELACIÓN DEL CP | | | | |
| | VALORIZACIÓN 1 | E001-6 | S/ 156,039.26 | | S/ 137,314.26 | S/ 18,725.00 | | S/ 156,039.26 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 2 | E001-7 | S/ 444,322.53 | | S/ 391,003.53 | S/ 53,319.00 | | S/ 444,322.53 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 3 | E001-8 | S/ 447,594.40 | | S/ 393,883.40 | S/ 53,711.00 | | S/ 447,594.40 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 4 | E001-10 | S/ 468,105.99 | | S/ 400,599.67 | S/ 56,173.00 | | S/ 456,772.67 | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 5 | E001-11 | S/ 498,051.32 | | S/ 438,285.32 | S/ 59,766.00 | | S/ 498,051.32 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 6 | E001-12 | S/ 484,215.11 | | S/ 426,109.11 | S/ 58,106.00 | | S/ 484,215.11 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 7 | E001-13 | S/ 504,494.01 | | S/ 443,955.01 | S/ 60,539.00 | | S/ 504,494.01 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 8 | E001-14 | S/ 505,425.00 | | S/ 444,774.00 | S/ 60,651.00 | | S/ 505,425.00 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 9 | E001-15 | S/ 458,169.55 | | S/ 403,189.55 | S/ 54,980.00 | | S/ 458,169.55 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 10 | E001-17 | S/ 513,701.87 | | S/ 452,057.87 | S/ 61,644.00 | | S/ 513,701.87 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 11 | E001-18 | S/ 499,806.72 | | S/ 439,829.72 | S/ 59,977.00 | | S/ 499,806.72 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 12 | E001-19 | S/ 517,849.48 | | S/ 455,707.48 | S/ 62,142.00 | | S/ 517,849.48 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 13 | E001-20 | S/ 500,698.67 | | S/ 440,614.67 | S/ 60,084.00 | | S/ 500,698.67 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 14 | E001-215 | S/ 519,231.99 | | S/ 456,923.99 | S/ 62,308.00 | | S/ 519,231.99 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 15 | E001-22 | S/ 521,075.34 | | S/ 458,546.34 | S/ 62,529.00 | | S/ 521,075.34 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 16 | E001-23 | S/ 504,266.45 | | S/ 443,754.45 | S/ 60,512.00 | | S/ 504,266.45 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 17 | E001-25 | S/ 460,358.46 | | S/ 340,801.82 | S/ 55,243.00 | | S/ 396,044.82 | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 18 | E001-27 | S/ 502,036.59 | | S/ 441,792.59 | S/ 60,244.00 | | S/ 502,036.59 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 19 | E001-28 | S/ 521,066.34 | | S/ 458,538.34 | S/ 62,528.00 | | S/ 521,066.34 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 20 | E001-29 | S/ 521,066.34 | | S/ 458,538.34 | S/ 62,528.00 | | S/ 521,066.34 | SI | | | | | | |
| 11 | 244/2020/LT01 | | | CANAL DE ISABEL II | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS Y OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACIÓN EN LAS REDES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II ASI COMO LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN LOTE 1 CULEBRO (N° 244/2020/LT01) | | | € 221473.32. EUROS (TC S/ 4.277) | 947,241.39 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU (consorcio) | 70.00% | SI | 663,068.97 | 31,820,488.06 | CUMPLE |
| 12 | 045-2023-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 STO. TERRITORIO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - FASE 1 | | | 0.00 | 2,433,065.36 | CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ (consorcio) | 34.00% | SI | 827,242.22 | 32,647,730.28 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | | DEPÓSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-1 | S/ 319,962.23 | | S/ 227,117.23 | S/ 38,395.00 | S/ 54,450.00 | S/ 319,962.23 | SI | S/ 2,433,065.36 | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-2 | S/ 344,723.60 | | S/ 303,356.60 | S/ 41,367.00 | | S/ 344,723.60 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-3 | S/ 357,351.67 | | S/ 314,469.67 | S/ 42,882.00 | | S/ 357,351.67 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-4 | S/ 345,296.26 | | S/ 303,860.26 | S/ 41,436.00 | | S/ 345,296.26 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-5 | S/ 358,186.00 | | S/ 315,204.00 | S/ 42,982.00 | | S/ 358,186.00 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-6 | S/ 359,543.35 | | S/ 316,398.35 | S/ 43,145.00 | | S/ 359,543.35 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN | E001-7 | S/ 348,002.25 | | S/ 306,242.25 | S/ 41,760.00 | | S/ 348,002.25 | SI | | | | | | |
| 13 | CONTRATO N° 099-2017-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA URB. LA CAMPAÑA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - 1° ETAPA | | | 0.00 | 679,490.91 | CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ (consorcio) | 95.00% | SI | 645,516.36 | 33,293,246.64 | CUMPLE |
| 14 | CONTRATO N° 163-2018-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CAMBIO DE COLECTOR EN LA URBANIZACIÓN BENJAMIN DOIG LOSSIO LA PERLA | | | 0.00 | 1,448,897.63 | CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU Y AQUA TERS S.A.C. (consorcio) | 95.00% | SI | 1,376,452.75 | 34,669,699.39 | CUMPLE |

| ITEM | CONTRATO/ COMPROMANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCION | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACION | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACION |
|------|--------------------------------|---|---|-------------------|--------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| 15 | 38-2018/VIVIENDA/VACS/PNSU | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA CODIGO SNIP 117772 | 0.00 | 319,615.98 | CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU Y AGUA TERS S.A.C. (consorcio) | 95.00% | SOLO VALIDAS | 303,635.18 | 34,973,334.57 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | DEPOSITO EN CTA | DETERACCION | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | E001-3 | S/ 37,237.85 | S/ 4,468.54 | | S/ 37,277.35 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 01 | E001-10 | S/ 11,882.22 | S/ 9,555.20 | | S/ 10,981.07 | NO | NO ACREDITA LA CANCELACION DEL CP | | | |
| | VALORIZACION 02 | E001-13 | S/ 33,486.26 | | | S/ 31,811.96 | NO | NO ACREDITA LA CANCELACION DEL CP | | | |
| | VALORIZACION 03 | E001-24 | S/ 32,533.30 | S/ 28,629.30 | | S/ 32,533.30 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 04 | E001-46 | S/ 33,752.02 | S/ 29,701.78 | | S/ 33,752.02 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 05 | E001-50 | S/ 33,807.97 | S/ 29,751.01 | | S/ 33,807.97 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 06 | E001-65 | S/ 32,782.36 | S/ 3,933.88 | | S/ 32,782.36 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 07 | E001-76 | S/ 33,917.06 | S/ 29,847.01 | | S/ 33,917.06 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 08 | E001-90 | S/ 32,874.40 | S/ 28,929.47 | | S/ 32,874.40 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 09 | E001-117 | S/ 17,533.01 | S/ 15,429.05 | | S/ 17,533.01 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 10 | E001-141 | S/ 26,403.48 | S/ 23,235.06 | | S/ 26,403.48 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 11 | E001-143 | S/ 34,333.88 | S/ 30,213.81 | | S/ 34,333.88 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 12 | E001-224 | S/ 2,220.15 | S/ 1,954.73 | | S/ 2,220.15 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 13 | E001-232 | S/ 2,220.50 | S/ 1,954.04 | | S/ 2,220.50 | SI | | | | |
| 16 | 73-2018/VIVIENDA/VACS/PNSU | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA NAZCA - ICA - CODIGO SNIP 143549 | 0.00 | 1,881,902.75 | CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU Y AGUA TERS S.A.C. (consorcio) | 95.00% | SI | 1,787,807.61 | 36,761,142.19 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | DEPOSITO EN CTA | DETERACCION | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | E001-104 | S/ 74,064.59 | S/ 65,176.84 | | S/ 74,064.59 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 1 | E001-122 | S/ 106,076.52 | S/ 93,347.34 | | S/ 106,076.52 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 2 | E001-137 | S/ 112,175.31 | S/ 98,714.27 | | S/ 112,175.31 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 3 | E001-144 | S/ 125,020.88 | S/ 110,018.37 | | S/ 125,020.88 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 4 | E001-152 | S/ 121,916.73 | S/ 107,286.72 | | S/ 121,916.73 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 5 | E001-170 | S/ 104,980.73 | S/ 92,383.04 | | S/ 104,980.73 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 6 | E001-188 | S/ 93,180.99 | S/ 81,999.26 | | S/ 93,180.98 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 01 - ADICIONAL 01 | E001-229 | S/ 86,994.08 | S/ 76,554.79 | | S/ 86,994.08 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 02 - ADICIONAL 01 | E001-230 | S/ 93,098.77 | S/ 81,926.92 | | S/ 93,098.77 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 03 - ADICIONAL 01 | E001-231 | S/ 90,131.89 | S/ 79,316.06 | | S/ 90,131.89 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 04 - ADICIONAL 01 | E001-251 | S/ 96,272.39 | S/ 84,719.39 | | S/ 96,272.39 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 1 - ADICIONAL 02 | E001-307 | S/ 87,338.13 | S/ 76,857.13 | | S/ 87,338.13 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 02 - ADICIONAL 02 | E001-308 | S/ 48,186.56 | S/ 42,404.56 | | S/ 48,186.56 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 1 - ADICIONAL 3 | E001-396 | S/ 39,165.13 | S/ 34,465.13 | | S/ 39,165.13 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 2 - ADICIONAL 3 | E001-397 | S/ 40,980.28 | S/ 37,262.28 | | S/ 40,980.28 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 3 - ADICIONAL 3 | E001-398 | S/ 41,566.59 | S/ 36,824.59 | | S/ 41,566.59 | SI | | | | |
| | MAYORES GASTOS | E001-439 | S/ 63,945.97 | S/ 56,271.97 | | S/ 63,945.97 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 01- MEDIDAS COVID | E001-459 | S/ 9,798.43 | S/ 8,622.43 | | S/ 9,798.43 | SI | | | | |
| | LAUDO ARBITRAL | E001-1273 | S/ 406,728.78 | S/ 357,921.78 | | S/ 406,728.78 | SI | | | | |
| 17 | 73-2019-SEDAPAL | SEDAPAL | PRESTACION PENITENTE DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS GERALES PARA LA INSTALACION DEL COLECTOR DE ALIVIO PARA EL COLECTOR N° 06 - DISTRITO DE RIMAC Y SAN MARTIN DE PORRES | 0.00 | 1,574,237.42 | CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU Y AGUA TERS S.A.C. (consorcio) | 95.00% | SI | 1,495,525.55 | 38,256,667.74 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | DEPOSITO EN CTA | DETERACCION | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | E001-153 | S/ 171,749.86 | S/ 151,139.86 | | S/ 171,749.86 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 1 | E001-183 | S/ 46,066.98 | S/ 40,538.98 | | S/ 46,066.98 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 2 | E001-189 | S/ 125,528.49 | S/ 110,465.49 | | S/ 125,528.49 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 3 | E001-213 | S/ 200,925.73 | S/ 176,814.73 | | S/ 200,925.73 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 4 | E001-214 | S/ 259,571.89 | S/ 228,422.89 | | S/ 259,571.89 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 5 | E001-228 | S/ 188,681.91 | S/ 166,039.91 | | S/ 188,681.91 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 6 | E001-259 | S/ 226,583.98 | S/ 199,393.98 | | S/ 226,583.98 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 7 | E001-272 | S/ 251,887.23 | S/ 241,817.22 | | S/ 251,887.22 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 8 | E001-325 | S/ 134,486.78 | S/ 118,348.78 | | S/ 134,486.78 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 1 - EXTENSION | E001-421 | S/ 18,504.68 | S/ 16,283.68 | | S/ 18,504.68 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 2 - EXTENSION | E001-422 | S/ 176,809.78 | S/ 155,592.78 | | S/ 176,809.78 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 3 - EXTENSION | E001-424 | S/ 40,413.66 | S/ 35,563.66 | | S/ 40,413.66 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 9 | E001-522 | S/ 55,854.08 | S/ 49,155.08 | | S/ 55,854.08 | SI | | | | |
| | VALORIZACION | E001-801 | S/ 51,806.65 | S/ 45,589.65 | | S/ 51,806.65 | SI | | | | |
| 18 | 73-2019-SEDAPAL | SEDAPAL | PRESTACION PENITENTE DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS GERALES PARA LA INSTALACION DEL COLECTOR DE ALIVIO PARA EL COLECTOR N° 06 - DISTRITO DE RIMAC Y SAN MARTIN DE PORRES | 0.00 | 870,853.54 | AQUA TERS S.A.C. Y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU (en consorcio) | 100.00% | SI | 870,853.54 | 39,127,521.28 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | DEPOSITO EN CTA | DETERACCION | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | E001-153 | S/ 171,749.86 | S/ 151,139.86 | | S/ 171,749.86 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 1 | E001-183 | S/ 46,066.98 | S/ 40,538.98 | | S/ 46,066.98 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 2 | E001-189 | S/ 125,528.49 | S/ 110,465.49 | | S/ 125,528.49 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 3 | E001-213 | S/ 200,925.73 | S/ 176,814.73 | | S/ 200,925.73 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 4 | E001-214 | S/ 259,571.89 | S/ 228,422.89 | | S/ 259,571.89 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 5 | E001-228 | S/ 188,681.91 | S/ 166,039.91 | | S/ 188,681.91 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 6 | E001-259 | S/ 226,583.98 | S/ 199,393.98 | | S/ 226,583.98 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 7 | E001-272 | S/ 251,887.23 | S/ 241,817.22 | | S/ 251,887.22 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 8 | E001-325 | S/ 134,486.78 | S/ 118,348.78 | | S/ 134,486.78 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 1 - EXTENSION | E001-421 | S/ 18,504.68 | S/ 16,283.68 | | S/ 18,504.68 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 2 - EXTENSION | E001-422 | S/ 176,809.78 | S/ 155,592.78 | | S/ 176,809.78 | SI | | | | |
| | VALORIZACION 3 - EXTENSION | E001-424 | | | | | | | | | |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

6. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. Y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE

| CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|--|--|---|----------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|--|
| 031-2019-FERUHUJA SAC | FERUHUJA S.A.C. | SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE UCHIZA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 4,853,489.20 | - | - | NO | 0.00 | 0.00 | Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, el cual en su artículo 40 señala “El otorgamiento de la explotación de los servicios de saneamiento es efectuado por la(s) municipalidad(es) provincial(es) a la empresa prestadora, en atención a los dispuesto en el presente reglamento y la normativa sectorial”; es decir; la empresa prestadora de servicios es la encargada de ejecutar los trabajos de “mejoramiento y/o habilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado”; siendo que para el presente caso no se adjunta documentación alguna que haga referencia a la subcontratación de los mismos; por ende, la experiencia presentada no es considerada válida. |
| 016-2020- PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE HUASCAHUARA Y MOLLEPATA - DEPARTAMENTO DE CUSCO. | 6,785,520.73 | - | - | NO | 0.00 | 0.00 | |
| 004-2021- PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S,R,L, | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KIMBIRI - DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 2,100,000.00 | - | - | NO | 0.00 | 0.00 | |
| 009-2016-KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAC | KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAC | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UBICADO EN LA LOCALIDAD VILCASHUAMAN | 3,932,300.00 | - | - | NO | 0.00 | 0.00 | |
| 009-2014-KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAC | CORPORACIÓN SAGITARIO EH SAC | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROVINCIA DE CASHA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 5,364,238.65 | - | - | NO | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | 23,035,548.58 | | | | | 0.00 | |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

7. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU

| ÍTEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|-------|-------------------------------|--|--|---|---------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------------|---|
| 1 | 20170464-479-00 | OFICINA DE GANGSEO-GU (SEUL) | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN HWAGOK 2 | KRW 2,884,280,000 (WONES -TCO.002859) | 8,246,156.52 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 60.00% | SI | 4,947,693.91 | 4,947,693.91 | CUMPLE |
| 2 | 201801012E7F-00 | OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE YEONGAM-GUN | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DAEBUL | KRW 2,914,000,000 (WONES -TCO.003017) | 8,791,538.00 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 45.00% | SI | 3,956,192.10 | 8,903,886.01 | CUMPLE |
| 3 | S/N | CENTRO DE GESTIÓN DEL AGUA LIMPIA DE SUNCHEON | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SUNCHEON | KRW 2,442,300,000 (WONES -TCO.002825) | 6,899,497.50 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 70.00% | SI | 4,829,648.25 | 13,733,534.26 | CUMPLE |
| 4 | S/N | PUREUN BUSAN HWANKYUNG CO. LTD. | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE BUSAN (SAMRACK, DEOKCHEONBUNGU) AÑO 2012 | KRW 2,324,454,000 (WONES -TCO.002650) | 6,159,803.10 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 51.00% | SI | 3,141,499.58 | 16,875,033.84 | CUMPLE |
| 5 | S/N | OFICINA DE HAENAM-GUM | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO DE HAENAM -EUP | KRW 2,937,189,000 (WONES -TC 0.003244) | 9,528,241.12 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 51.00% | NO | 0.00 | 16,875,033.84 | NO CUMPLE CONTRATO EJECUTADO DEL 24/03/2005 AL 31/07/2014 SUPERA LOS 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES, NO ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE DESAGREGADO DE PAGOS |
| 6 | 20161259229-0 | DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE MOKPO, JEOLLANAM-DO | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE MOKPO | KRW 3,358,740,000 (WONES -TC 0.0028) | 9,404,472.00 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 40.00% | SI | 3,761,788.80 | 20,636,822.64 | CUMPLE |
| 7 | 20220202915-1 | OFICINA DE YEONGDEUNGPO | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DORIM 1 | KRW 3,961,000,000 (WONES -TC 0.002362) | 9,355,882.00 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 60.00% | NO | 0.00 | 20,636,822.64 | NO CUMPLE CONTRATO EJECUTADO DEL 01/09/2010 AL 31/12/2022 SUPERA LOS 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES, NO ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE DESAGREGADO DE PAGOS |
| 8 | S/N | POHANG SAEMULGIL | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE POHANG (AÑO 2013) | KRW 2,830,420,000 (WONES -TC 0.002851) | 8,069,527.42 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 65.00% | SI | 5,245,192.82 | 25,882,015.47 | CUMPLE |
| 9 | 20150469372 | FICINA DE GANGDONG - GU, EN SEL | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN DUNCHOM- RO | KRW 4,768,200,000 (WONES -TC 0.002904) | 13,846,852.80 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 60.00% | SI | 8,308,111.68 | 34,190,127.15 | CUMPLE |
| 10 | 20161044787-00 | CIÓN DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JINBEOL | KRW 4,768,200,000 (WONES -TC 0.002977) | 14,194,931.40 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 65.00% | SI | 9,226,705.41 | 43,416,832.56 | CUMPLE |
| 11 | 20131123837 | CENTRO DE GESTIÓN DEL AGUA LIMPIA DE JEONJU | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JEONJU | KRW 2,437,193,000 (WONES -TC 0.002090) | 5,093,733.37 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (EN CONSORCIO) | 55.00% | NO | 0.00 | 43,416,832.56 | NO CUMPLE CONTRATO EJECUTADO DEL 09/3/2009 AL 21/09/2015 SUPERA LOS 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES, NO ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE DESAGREGADO DE PAGOS |
| TOTAL | | | | | 99,590,635.23 | | | | | 43,416,832.56 | |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI
2395187

8. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. Y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

| ÍTEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|-------|-------------------------------|---|---|---|------------------|---|---------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---|
| 1 | - | EUROESTUDIOS SL/ BUENOS AIRES ARGENTINA | INSPECCIÓN DE PASEO DEL BAJO TRAMO C - TRINCHERA SEMICUBIERTA NORTE | 40,899.210 PESOS ARGENTINOS (TC 0.210920) | S/ 8,626,461.37 | HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. | 100.00% | NO | 0.00 | 0.00 | NO CUMPLE EL PROYECTO INCLUYE TRABAJOS PLUVIALES LO CUAL NO ES CONSIDERADO COMO SIMILAR |
| 2 | - | EURO | SERVICIO DE CONSULTORIA DE INSPECCIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE FORMOSA | 86,626,614.44 PESOS ARGENTINOS (TC 0.349947) | S/ 30,314,723.84 | HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. | 100.00% | SI | 30,314,723.84 | 30,314,723.84 | CUMPLE |
| 3 | - | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA / SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - ARGENTINA | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y AMBIENETAL DE LA OBRA SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FRAY MAMERTO ESQULÚ Y VALLE VIEJO, PROVINCIA DE CATAMARCA | 87,098,286.83 PESOS ARGENTINOS (TC 0.343902) | S/ 29,953,275.04 | HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. (En consorcio) | 50.00% | SI | 14,976,637.52 | 45,291,361.36 | CUMPLE |
| 4 | - | AGUAS DE CORRIENTES SA/ CORRIENTES ARGENTINAS | SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES OPERATIVAS CAPITAL, ESQUINA, GOYA, MERCEDES, CURUZÚ CUATÍ, PASO DE LOS LIBRES Y MONTE CASERO | 61,753,807.50 PESOS ARGENTINOS (TC 0.172187) | S/ 10,633,202.85 | HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. | 100.00% | SI | 10,633,202.85 | 55,924,564.21 | CUMPLE |
| 5 | - | AGUAS DE SANTIAGO SA/ SANTIAGO DEL ESTERO - ARGENTINA | INSPECCIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO ESTERO | 31,159,726.50 PESOS ARGENTINOS (TC 0.203855) | S/ 5,365,299.83 | HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. | 100.00% | SI | 5,365,299.83 | 61,289,864.04 | CUMPLE |
| 6 | - | AGUAS DE SANTIAGO SA/ ARGENTINA | DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 31,159,726.50 PESOS ARGENTINOS (TC 0.2051755) | S/ 6,393,212.46 | HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. | 100.00% | NO | 0.00 | 61,289,864.04 | NO CUMPLE EL PROYECTO INCLUYE DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, NO EVIDENCIANDOSE DOCUMENTO QUE SUSTENTEN EL DESAGREGADO DE ACTIVIDADES |
| 7 | - | AGENCIA DEL AGUA EN CIUDAD REAL - CONSEJERIA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y PROTECTOS DE LAS OBRAS HIDRAULICAS DE LA PROVINCIA REAL | 862,608.89 EUROS TC 4.285 | S/ 3,794,616.51 | SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | 100.00% | NO | 0.00 | 61,289,864.04 | NO CUMPLE CONTRATO EJECUTADO DEL 15/03/2011 AL 15/03/2011, SUPERA LOS 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES |
| 8 | - | INFRAESTRUCTURA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA CONTROL DE VIGILANCIA T COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DEL GRUPO LEZUZA DEL GRUPO ALCARAZ Y DEL GRUPO BIENSERVIDA (ALBACETE), EN SU FASE DE CONSTRUCCIÓN | 416,382.16 EUROS TC 4.399 | S/ 1,831,665.12 | SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU (Consortio) | 75.00% | SÓLO MONTO EJECUTADO 2016 - 2018 | 1,282,165.59 | 62,572,029.63 | CUMPLE SÓLO SE VALIDA LA EXPERIENCIA EJECUTADA DURANTE LOS 10 AÑOS ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
| 9 | - | AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS ACUAMED | ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA PLANTA DESALADORA DE SEGUNTO (VALENCIA) | 820,834.23 EUROS TC 4.352 | S/ 3,572,270.57 | SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU (Consortio) | 40.00% | NO | 0.00 | 62,572,029.63 | NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN SE EJECUTO DURANTE EL PERIODO DEL 04/04/2009 AL 28/11/2013, SUPERANDO LA ANTIGÜEDAD DE 10 AÑOS |
| TOTAL | | | | | 100,484,727.60 | | | | | 62,572,029.63 | |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2395187

9. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU Y PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.

| ÍTEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|-------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------|--|---------------|-------------|---------------|------------------------|---|
| 1 | N° 25-2018 | INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES | SERVICIOS DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA LOS PROYECTOS DE OBRAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO Y CHIRIQUI | 8,904,697.44 BALBOA TC 3.2670 | S/ 29,091,646.54 | PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. (Consortio) | 55% | SI | 16,000,405.60 | 16,000,405.60 | CUMPLE |
| 2 | N° 17-2018 | INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES | SERVICIOS DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA LOS PROYECTOS DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS PROVINCIAS DE PANAMA ESTE Y DARIEN | 2,626,397.06 BALBOA TC 3.2670 | S/ 8,580,439.20 | PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. (Consortio) | 55% | SI | 4,719,241.56 | 20,719,647.15 | CUMPLE |
| 3 | N° CS (FID-128) N° 01(2019) | INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS DE OBRAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y AGUA POTABLE EN LAS PROVINCIAS DE VERAGIAS Y BOCAS DEL TORO | 2,786,000.00 BALBOA TC 3.336 | S/ 9,294,096.00 | PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 100% | SI | 9,294,096.00 | 30,013,743.15 | CUMPLE |
| 4 | N° CC-SCBP-03-2012 | MINISTERIO DE SALUD DE PANAMA | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTIR EN LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y LA BAHIA DE PANAMA | 5'464,144.39 BALBOA TC 3.254 | S/ 17,780,325.85 | PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 100% | NO | 0.00 | 30,013,743.15 | NO CUMPLE El certificado de buena ejecución indica que los trabajos tienen un 100% de avance físico, sin embargo, el mismo documento señala también que los trabajos de tunelación aun se encuentran en ejecución, no brindando certeza sobre la ejecución de los citados trabajos |
| 5 | 19-2020-MDBI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS CAJAMARCA - CAJAMARCA | - | S/ 3,932,266.95 | CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU | 60% | SI | 2,359,360.17 | 32,373,103.32 | CUMPLE |
| 6 | 14336 | SC APASERV. SATU MARE SA | SUPERVISIÓN DE LA OBRAS DE PROYECTO EXPANSIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES EN EL DEPARTAMENTO DE SATU MARE | 5'464,144.39 LEI RUMANO TC 3.254 | S/ 17,780,325.85 | CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU | 100% | NO | 0.00 | 32,373,103.32 | NO CUMPLE La experiencia adjunta señala que los trabajos se ejecutaron entre el periodo 2012 al 2016, no evidenciandose documento que sustente la ejecución por periodos, superandose la antigüedad establecida en las bases |
| TOTAL | | | | | | | | | | 32,373,103.32 | |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2395187

10. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

| ITEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|-------|--|---|--|--|----------------------|---|---------------|-------------|-------------------|------------------------|---|
| 1 | CONTRATO N° 04-2012 | CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CIUDAD DE PANAMA | GERENCIA DE PROYECTO (PROJECT MANAGEMENT) Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTOSOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE ACUAEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PANAMA | 17,074,757.92 BALBOAS (TC. 2.608) | S/ 44,530,968.66 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 60% | NO | 0.00 | 0.00 | NO CUMPLE La experiencia adjunta hace referencia actividades de Diseño, no adjuntando desagregado de gastos respectivo, de igual manera dichas actividades se ejecutaron en los periodos 2012 al 2016 no adjuntando documentación que acredite que trabajos estan dentro de los 10 años tal como se especifica en las bases del procedimiento. |
| 2 | CONTRATO N° 21 | FONDO ADAPTACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE SISTEMA DE ACUAEDUCTO Y ALCANTARILLADO AFECTADOS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, VALLE DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDENAMARCA | 10,748,965,920.00 BALBOAS (TC. 2.808) | S/ 30,284,184,303.36 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 100% | NO | 30,284,184,303.36 | 30,284,184,303.36 | CUMPLE |
| 3 | CONTRATO N° 2020 40 18 37 LOTE I (2021-4690) | JUNTA DE ANDALUCIA | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA "AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE LORA DEL RIO(SEVILLA) PROVINCIA DE SEVILLA" | 113,180.57 EUROS (TC. 4.411) | S/ 499,239.49 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 100% | SI | 499,239.49 | 30,284,683,542.85 | CUMPLE |
| 4 | 5800-003-2016 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | FISCALIZACIÓN - SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PRADERA Y LINEA DE IMPULSIÓN PRADERA EXCLUSAS | 5,095,601.40 dólar Ecuatoriano (TC. 3.249) | S/ 16,555,608.95 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (En consorcio) | 65% | si | 10,761,145.82 | 30,295,444,688.67 | CUMPLE |
| TOTAL | | | | | | | | | | 30,295,444,688.67 | |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2395187


11. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO, Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L

| ÍTEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | | | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | | | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|------|-------------------------------------|----------|---------------|---|---|--------------|--------------|-------------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|------------------------|--|
| 1 | N° 017-2017/GM/A/MPM | | | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | | | - | S/ 2,151,018.16 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO | 100% | SI | 2,151,018.16 | 2,151,018.16 | CUMPLE |
| 2 | 149-2021-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - DISTRITO DE CARABAYLLO - CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO RP -02 LINEA DE IMPULSIÓN, LINEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRATEGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | - | S/ 2,573,659.72 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO (En Consorcio) | 50% | SI | 1,286,829.86 | 3,437,848.02 | CUMPLE |
| 3 | CONTRATO N° 13-2021-EPS-GRAU SA-100 | | | EPS GRAU | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUÉ - LA BOCANA SECHURA PIURA | | | - | S/ 1,241,389.26 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO | 50% | SI | 620,694.63 | 4,058,542.65 | CUMPLE |
| 4 | CONTRATO N° 151-2021-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR ELESPURU - DISTRITO DEL RIMAC | | | - | S/ 1,127,446.66 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO (En Consorcio) | 50% | SI | 563,723.33 | 4,622,265.98 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | | DEPÓSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | | | |
| | ADELANTO | E001-67 | S/ 169,130.00 | | S/ 148,834.00 | S/ 20,296.00 | | S/ 169,130.00 | SI | S/ 1,127,446.66 | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 1 | E001-86 | S/ 9,930.04 | | S/ 6,428.37 | S/ 1,192.00 | | S/ 7,620.37 | FALSO | | | | | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| | VALORIZACIÓN 2 | E001-87 | S/ 22,233.63 | | S/ 17,255.96 | S/ 2,668.00 | | S/ 19,923.96 | FALSO | | | | | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| | VALORIZACIÓN 3 | E001-93 | S/ 22,477.54 | | S/ 17,470.87 | S/ 2,697.00 | | S/ 20,167.87 | FALSO | | | | | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| | VALORIZACIÓN 4 | E001-97 | S/ 21,848.24 | | | S/ 2,622.00 | | S/ 2,622.00 | FALSO | | | | | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| | VALORIZACIÓN 5 | E001-117 | S/ 98,094.67 | | | S/ 11,771.00 | | S/ 11,771.00 | FALSO | | | | | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| | VALORIZACIÓN 6 | E001-124 | S/ 148,194.84 | | S/ 97,914.42 | S/ 17,783.00 | | S/ 115,697.42 | FALSO | | | | | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| | VALORIZACIÓN 7 | E001-145 | S/ 154,463.42 | | S/ 127,819.58 | S/ 18,536.00 | | S/ 146,355.58 | FALSO | | | | | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| | VALORIZACIÓN 8 | E001-148 | S/ 154,534.61 | | S/ 135,990.60 | S/ 18,554.00 | | S/ 154,544.60 | SI | | | | | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
| | VALORIZACIÓN 9 | E001-150 | S/ 179,299.67 | | S/ 157,783.67 | S/ 21,516.00 | | S/ 179,299.67 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 10 | E001-152 | S/ 270,036.39 | | S/ 237,632.39 | S/ 32,404.00 | | S/ 270,036.39 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 11 | E001-180 | S/ 86,047.76 | | S/ 75,721.76 | S/ 10,326.00 | | S/ 86,047.76 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 12 | E001-188 | S/ 231,590.74 | | S/ 203,799.75 | S/ 27,791.00 | | S/ 231,590.75 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 13 | E001-190 | S/ 36,807.49 | | S/ 32,390.49 | S/ 4,417.00 | | S/ 36,807.49 | SI | | | | | | |
| 5 | CONTRATO N° 42-2017-GAF/MPSPM | | | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN SA - TARAPOTO | | | - | S/ 2,234,814.50 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L (En Consorcio) | 45% | SI | 1,005,666.53 | 5,627,932.51 | CUMPLE |
| 6 | 074-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU | | | PNSU | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE CATABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC ETAPA I | | | - | S/ 1,731,056.95 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO (En Consorcio) | 30% | SI | 519,317.09 | 6,147,249.59 | CUMPLE |
| 7 | CONTRATO N° 05-2019-EPEL SA/GG/GAF | | | EPEL | SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PJJ VILLA PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMAN, SAN FRANCISCO DE ASIS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE II CHICLAYO | | | - | S/ 3,028,830.52 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO (En Consorcio) | 50% | SÓLO VÁLIDAS | 151,441.53 | 6,298,691.12 | CUMPLE |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | | DEPÓSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | | | |
| | ADELANTO | E001-1 | S/ 645,255.54 | | S/ 512,866.54 | S/ 77,431.00 | S/ 54,968.08 | S/ 645,265.62 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 1 | E001-3 | S/ 106,923.08 | | S/ 72,707.40 | S/ 12,831.00 | | S/ 85,538.40 | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 2 | E001-4 | S/ 128,307.70 | | S/ 87,240.16 | S/ 15,397.00 | S/ 25,661.54 | S/ 128,298.70 | FALSO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 3 | E001-5 | S/ 132,584.63 | | S/ 90,157.70 | S/ 15,910.00 | S/ 26,516.93 | S/ 132,584.63 | VERDADERO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 4 | E001-6 | S/ 128,307.70 | | S/ 87,249.16 | S/ 15,397.00 | S/ 25,661.54 | S/ 128,307.70 | VERDADERO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 5 | E001-7 | S/ 132,584.63 | | S/ 90,157.70 | S/ 15,910.00 | S/ 26,516.93 | S/ 132,584.63 | VERDADERO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 6 | E001-8 | S/ 132,584.53 | | S/ 90,157.70 | S/ 15,910.00 | S/ 26,516.83 | S/ 132,584.53 | VERDADERO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 7 | E001-9 | S/ 128,307.70 | | S/ 87,249.18 | S/ 15,397.00 | S/ 25,661.54 | S/ 128,307.72 | SI | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 8 | E001-10 | S/ 132,584.63 | | S/ 90,157.70 | S/ 15,910.00 | S/ 26,516.93 | S/ 132,584.63 | VERDADERO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 9 | E001-11 | S/ 128,307.70 | | S/ 87,249.16 | S/ 15,397.00 | S/ 25,661.54 | S/ 128,307.70 | VERDADERO | | | | | | |

| ITEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCION | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACION | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACION |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| VALORIZACION 10 | E001-12 | | S/ 132,584.63 | S/ 90,157.70 | S/ 15,910.00 | S/ 26,516.93 | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 11 | E001-13 | | S/ 132,584.63 | S/ 90,157.70 | S/ 15,910.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 12 | E001-14 | | S/ 124,030.78 | S/ 84,340.62 | S/ 14,884.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 13 | E001-15 | | S/ 64,153.85 | S/ 84,340.62 | S/ 7,698.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 14 | E001-16 | | S/ 124,030.78 | S/ 109,146.78 | S/ 14,884.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 15 | E001-17 | | S/ 128,307.70 | S/ 112,910.70 | S/ 15,397.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 16 | E001-18 | | S/ 132,584.63 | S/ 112,916.70 | S/ 15,910.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 17 | E001-19 | | S/ 128,307.70 | S/ 112,916.70 | S/ 15,397.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 18 | E001-20 | | S/ 132,584.63 | S/ 116,674.63 | S/ 15,910.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 19 | E001-22 | | S/ 132,584.63 | S/ 116,674.63 | S/ 15,910.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 20 | E001-23 | | S/ 119,753.85 | S/ 105,383.86 | S/ 14,370.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 21 | E001-25 | | S/ 60,436.79 | S/ 53,184.79 | S/ 7,252.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 21 - ADICIONAL 01 | E001-41 | | S/ 85,538.52 | S/ 75,273.32 | S/ 10,265.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 22 - ADICIONAL 01 | E001-42 | | S/ 95,590.16 | S/ 84,119.16 | S/ 11,471.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 23 - ADICIONAL 01 | E001-43 | | S/ 98,776.49 | S/ 86,923.49 | S/ 11,853.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 24 - ADICIONAL 01 | E001-44 | | S/ 95,590.16 | S/ 84,119.16 | S/ 11,471.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 25 - ADICIONAL 01 | E001-45 | | S/ 98,776.49 | S/ 86,923.49 | S/ 11,853.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 26 - ADICIONAL 01 | E001-46 | | S/ 97,354.09 | S/ 90,472.09 | S/ 6,882.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 7 - ADICIONAL 01 | E001-50 | | S/ 47,795.08 | S/ 42,060.08 | S/ 5,735.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 8 - ADICIONAL 01 | E001-51 | | S/ 98,776.49 | S/ 0.00 | S/ 11,853.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 9 - ADICIONAL 01 | E001-53 | | S/ 35,542.32 | S/ 31,277.52 | S/ 4,265.00 | | VERDADERO | | | | |
| ADICIONAL 01 | E001-61 | | S/ 42,669.89 | S/ 15,770.47 | S/ 5,120.00 | | FALSO | | | | |
| ADICIONAL 2 - VALORIZACION 02 | E001-62 | | S/ 110,230.54 | S/ 75,228.00 | S/ 13,228.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 3 - ADICIONAL 02 | E001-63 | | S/ 99,563.07 | S/ 65,835.65 | S/ 11,948.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 4 - ADICIONAL 02 | E001-64 | | S/ 110,230.54 | S/ 75,228.00 | S/ 13,228.00 | | FALSO | | | | |
| ADICIONAL 6 - VALORIZACION 04 | E001-65 | | S/ 110,230.54 | S/ 97,002.54 | S/ 13,228.00 | | VERDADERO | | | | |
| ADICIONAL 5 - VALORIZACION 05 | E001-66 | | S/ 106,674.72 | S/ 93,873.71 | S/ 12,801.00 | | FALSO | | | | |
| VALORIZACION 7 - ADICIONAL 06 | E001-68 | | S/ 106,674.72 | S/ 93,873.72 | S/ 12,801.00 | | VERDADERO | | | | |
| VALORIZACION 8 - ADICIONAL 07 | E001-70 | | S/ 110,230.54 | S/ 97,002.54 | S/ 13,228.00 | | VERDADERO | | | | |
| 8 | 01-2019-GM-MDS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR | SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE EL LIBANO, JORGE CHAVEZ, VILLA HERMOSA, MIRAVALLE, LA COLPA, AGUA AZUL, TUPAC AMARU, MIRAFLORES Y NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | - | S/ 1,255,322.18 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO (En Consorcio) | 98% | SI | 1,230,215.74 | 7,528,906.85 | CUMPLE |
| 9 | S/N | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA, TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO DE QUICACHA, CARAVELI - AREQUIPA. | - | S/ 710,000.00 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO (En Consorcio) | 80% | SI | 568,000.00 | 8,096,906.85 | CUMPLE |
| 10 | 004-2023-EPS GRAU SA 100 | EPS GRAU | SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL | | S/ 0.00 | SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO (En Consorcio) | 50% | SÓLO VÁLIDAS | 0.00 | 8,096,906.85 | CUMPLE |
| 3,028,830.52 | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO ACREDITA DE MANERA FIDELMENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | | | | | | | | | | |
| VALORIZACION 1 | E001-1 | | S/ 136,676.05 | S/ 88,421.98 | S/ 16,401.00 | S/ 0.00 | NO | | | | |
| VALORIZACION 2 | E001-2 | | S/ 136,676.05 | S/ 90,896.98 | S/ 16,401.00 | | NO | | | | |
| VALORIZACION 3 | E001-3 | | S/ 136,676.05 | S/ 91,639.48 | S/ 16,401.00 | | NO | | | | |
| VALORIZACION 4 | E001-4 | | S/ 136,676.05 | S/ 92,381.98 | S/ 16,401.00 | | NO | | | | |
| VALORIZACION 5 | E001-5 | | S/ 136,676.05 | S/ 92,381.98 | S/ 16,401.00 | | NO | | | | |
| VALORIZACION 6 | E001-6 | | S/ 136,676.05 | S/ 93,144.48 | S/ 16,401.00 | | NO | | | | |
| VALORIZACION 7 | E001-7 | | S/ 136,676.05 | S/ 91,886.98 | S/ 16,401.00 | | NO | | | | |
| VALORIZACION 8 | E001-8 | | S/ 136,676.05 | S/ 91,886.98 | S/ 16,401.00 | | NO | | | | |
| VALORIZACION 9 | E001-9 | | S/ 136,676.05 | S/ 88,421.98 | S/ 16,401.00 | | NO | | | | |

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

11. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO, Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L

| ÍTEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | | | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | | | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|--|---|------------|------|-------------------|-----------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------------|---|
| 11 | 34-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU | | | PNSU | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO LOS ANGELES - SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | - | S/ 3,082,478.51 | GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO (En consorcio) | 50% | SI | 1,541,239.26 | 9,638,146.11 | |
| 12 | 220-2011-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , ESQUEMA 7, 9 Y 10 SECTOR DE VILLA EL SALVADOR - CODIMUVES | | | | S/ 659,214.88 | GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO | 100% | SI | 659,214.88 | 10,297,360.99 | NO CUMPLE CONTRATO EJECUTADO DEL 30/09/2011 AL 17/03/2012 SUPERA LOS 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES, NO ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE DESAGREGADO DE PAGOS |
| 13 | 149-2021-SEDAPAL | | | SEDAPAL | SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - DISTRITO DE CARABAYLLO - CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO RP -02 LINEA DE IMPULSIÓN, LINEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRATEGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | - | S/ 2,573,659.72 | GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO (En consorcio) | 50% | SI | 1,286,829.86 | 11,584,190.85 | CUMPLE |
| 14 | 064-2019-MPL-N | | | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA | SERVICIO DE LA OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PORABLE Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | | | - | S/ 6,994,555.56 | GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO (En consorcio) | 50% | SI | 3,497,277.78 | 15,081,468.63 | CUMPLE |
| 15 | 006-2019-GG-EMAPACOPSA | | | EMAPACOP SA | SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI | | | | S/ 3,896,141.71 | GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO (En consorcio) | 40% | SI | 1,558,456.68 | 16,639,925.31 | CUMPLE |
| 16 | 42-2017-GAF/MPSM | | | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CACHYACU Y CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN SA TARAPOTO | | | - | S/ 2,234,814.50 | B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L (En consorcio) | 45% | SI | 1,005,666.53 | 17,645,591.84 | CUMPLE |
| 17 | 002-2011-MDPNF/ABAS | | | PUEBLO NUEVO | SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL PLAN MAESTRO AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | | | | S/ 1,307,000.00 | B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L (En consorcio) | 45% | NO | 0.00 | 17,645,591.84 | NO CUMPLE CONTRATO EJECUTADO DEL 25/01/2012 AL 25/09/2014 SUPERA LOS 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES, NO ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE DESAGREGADO DE PAGOS |
| 18 | 011-2016-GRSM-PEAM-01.00 | | | ALTO MAYO | SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN - II PAQUETE | | | | S/ 2,262,053.92 | B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L (En consorcio) | 40% | SI | 904,821.57 | 18,550,413.40 | CUMPLE |
| 19 | 051-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU | | | PNSU | SUPERVISIÓN DE OBRA RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP; REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN; EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CÓDIGO CIU N°2497088 | | | - | S/ 0.00 | B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L (En consorcio) | 50% | NO | 0.00 | 18,550,413.40 | NO CUMPLE No acredita correctamente el pago de los comprobantes presentados |
|  | CONCEPTO | CP N° | MONTO | | DEPÓSITO EN CTA | DETRACCIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 1 | E001-4 | S/ 53,975.27 | | S/ 43,545.27 | | | S/ 43,545.27 | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 1 | E001-5 | S/ 124,558.32 | | S/ 99,860.29 | | | S/ 99,860.29 | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 3 | E001-8 | S/ 83,359.80 | | S/ 66,694.45 | | | S/ 66,694.45 | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 4 | E001-10 | S/ 86,408.57 | | S/ 69,943.22 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 5 | E001-11 | S/ 134,430.72 | | S/ 108,909.42 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 6 | E001-12 | S/ 130,094.24 | | S/ 100,184.13 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 7 | E001-13 | S/ 137,280.94 | | S/ 123,974.94 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 8 | E001-15 | S/ 120,097.26 | | S/ 83,457.26 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 9 | E001-17 | S/ 130,554.44 | | S/ 118,594.44 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 10 | E001-19 | S/ 139,405.03 | | S/ 139,405.09 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 11 | E001-22 | S/ 134,908.09 | | S/ 134,308.09 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 12 | E001-23 | S/ 13,490.81 | | S/ 13,490.81 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 13 | E001-24 | S/ 76,447.92 | | S/ 64,012.15 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 14 | E001-25 | S/ 191,735.57 | | S/ 172,881.33 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 15 | E001-26 | S/ 128,273.00 | | S/ 117,040.69 | | | | NO | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 16 | E001-28 | S/ 148,757.55 | | S/ 115,779.78 | | | | NO | | | | | | |
| VALORIZACIÓN 17 | E001-29 | S/ 121,300.95 | | S/ 110,870.95 | | | | NO | | | | | | | |

| ITEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|--|-------------------|---------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------------|--|-------|----------|-------|-------|-----------------|------------|------|------------------|-------------|------------------|------|--|------------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|----|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|----------------|--------|------------------|---------------|--------------|---------------|----|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 20 | 48-2022/VIVIENDA/V/MCSPNSU | PNSU | SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO ETAPA III CUI N° 2235574 | | S/ 0.00 | B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L [En consorcio] | 50% | 0.00 | 0.00 | 18,550,413.40 | NO CUMPLE No acredita correctamente el pago de los comprobantes presentados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td rowspan="8">TOTAL</td><td>CONCEPTO</td><td>CP N°</td><td>MONTO</td><td>DEPÓSITO EN CTA</td><td>DEFERACIÓN</td><td>OTRO</td><td>MONTO ACREDITADO</td><td>CONTABILIZA</td><td>ACUMULADO VALIDO</td><td rowspan="8">0.00</td><td rowspan="8">NO ACREDITA DE MANERA EFICAZ EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS</td></tr><tr><td>ADELANTO DIRECTO</td><td>E001-2</td><td>S/ 291,224.17</td><td>S/ 256,271.17</td><td>S/ 34,947.00</td><td>S/ 0.00</td><td>S/ 291,218.17</td><td>NO</td></tr><tr><td>VALORIZACIÓN 1</td><td>E001-3</td><td>S/ 84,756.44</td><td>S/ 49,633.77</td><td>S/ 10,171.00</td><td>S/ 59,804.77</td><td>NO</td></tr><tr><td>VALORIZACIÓN 2</td><td>E001-4</td><td>S/ 162,532.41</td><td>S/ 100,324.03</td><td>S/ 119,504.00</td><td>S/ 119,828.03</td><td>NO</td></tr><tr><td>VALORIZACIÓN 3</td><td>E001-5</td><td>S/ 195,140.95</td><td>S/ 122,695.59</td><td>S/ 23,417.00</td><td>S/ 146,112.59</td><td>NO</td></tr><tr><td>VALORIZACIÓN 4</td><td>E001-7</td><td>S/ 18,223,197.00</td><td>S/ 119,144.59</td><td>S/ 21,868.00</td><td>S/ 141,012.59</td><td>NO</td></tr><tr><td>VALORIZACIÓN 5</td><td>E001-8</td><td>S/ 189,061.30</td><td>S/ 123,780.54</td><td>S/ 22,687.00</td><td>S/ 146,467.54</td><td>NO</td></tr><tr><td>VALORIZACIÓN 6</td><td>E001-9</td><td>S/ 189,855.23</td><td>S/ 124,478.87</td><td>S/ 22,783.00</td><td>S/ 147,261.87</td><td>NO</td></tr><tr><td>VALORIZACIÓN 7</td><td>E001-10</td><td>S/ 189,109.14</td><td>S/ 125,372.78</td><td>S/ 22,217.00</td><td>S/ 148,089.78</td><td>NO</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | TOTAL | CONCEPTO | CP N° | MONTO | DEPÓSITO EN CTA | DEFERACIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | 0.00 | NO ACREDITA DE MANERA EFICAZ EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | ADELANTO DIRECTO | E001-2 | S/ 291,224.17 | S/ 256,271.17 | S/ 34,947.00 | S/ 0.00 | S/ 291,218.17 | NO | VALORIZACIÓN 1 | E001-3 | S/ 84,756.44 | S/ 49,633.77 | S/ 10,171.00 | S/ 59,804.77 | NO | VALORIZACIÓN 2 | E001-4 | S/ 162,532.41 | S/ 100,324.03 | S/ 119,504.00 | S/ 119,828.03 | NO | VALORIZACIÓN 3 | E001-5 | S/ 195,140.95 | S/ 122,695.59 | S/ 23,417.00 | S/ 146,112.59 | NO | VALORIZACIÓN 4 | E001-7 | S/ 18,223,197.00 | S/ 119,144.59 | S/ 21,868.00 | S/ 141,012.59 | NO | VALORIZACIÓN 5 | E001-8 | S/ 189,061.30 | S/ 123,780.54 | S/ 22,687.00 | S/ 146,467.54 | NO | VALORIZACIÓN 6 | E001-9 | S/ 189,855.23 | S/ 124,478.87 | S/ 22,783.00 | S/ 147,261.87 | NO | VALORIZACIÓN 7 | E001-10 | S/ 189,109.14 | S/ 125,372.78 | S/ 22,217.00 | S/ 148,089.78 | NO |
| TOTAL | CONCEPTO | CP N° | MONTO | DEPÓSITO EN CTA | DEFERACIÓN | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | 0.00 | NO ACREDITA DE MANERA EFICAZ EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | E001-2 | S/ 291,224.17 | S/ 256,271.17 | S/ 34,947.00 | S/ 0.00 | S/ 291,218.17 | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 1 | E001-3 | S/ 84,756.44 | S/ 49,633.77 | S/ 10,171.00 | S/ 59,804.77 | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 2 | E001-4 | S/ 162,532.41 | S/ 100,324.03 | S/ 119,504.00 | S/ 119,828.03 | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 3 | E001-5 | S/ 195,140.95 | S/ 122,695.59 | S/ 23,417.00 | S/ 146,112.59 | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 4 | E001-7 | S/ 18,223,197.00 | S/ 119,144.59 | S/ 21,868.00 | S/ 141,012.59 | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 5 | E001-8 | S/ 189,061.30 | S/ 123,780.54 | S/ 22,687.00 | S/ 146,467.54 | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORIZACIÓN 6 | E001-9 | S/ 189,855.23 | S/ 124,478.87 | S/ 22,783.00 | S/ 147,261.87 | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORIZACIÓN 7 | E001-10 | S/ 189,109.14 | S/ 125,372.78 | S/ 22,217.00 | S/ 148,089.78 | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,550,413.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

12.- CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU Y KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU

| ITEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|------|-------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|--|
| 1 | PAF-ATF-1-001-2012 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA DIFUCIARIA BOGOTA S.A. | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO | 2 188 353 920.00 PESOS COLOMBIANO (TC 0.001443) | S/ 3,157,794.71 | INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU (Consortio) | 40% | SI | 1,263,117.88 | 1,263,117.88 | CUMPLE |
| 2 | AT/2006/10/301 | GENERALITAT VALENCIANA | ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA, FASE III (VALENCIA) | 100 751.53 EUROS (TC 4.422) | S/ 445,523.27 | INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU (Consortio) | 70% | SI | 311,866.29 | 1,574,984.17 | CUMPLE Sólo se considera válida la experiencia ejecutada en los periodos 2014 al 2016, debido que las restantes superan los 10 años de antigüedad |
| 3 | 20180907736-00 | MUNICIPALIDAD DE CHUNGIU | SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN JUDEOK -ANSEONG 1 | 1 229 700 000.00 WONES (TC 0.002942) | 3,617,777.40 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 60% | SI | 2,170,666.44 | 3,745,650.61 | CUMPLE |
| 4 | 20180703589-00 | SEDE DE SANEAMIENTO, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AUTONOMA ESPECIAL DE JEJU | SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DETERIORADO EN MAL ESTADO EN YEON -DONG, NOHYEONG- DONG | 1 280 600 000.00 WONES (TC 0.002951) | 3,779,050.60 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 65% | SI | 2,456,382.89 | 6,202,033.50 | CUMPLE |
| 5 | 20170335848-05 | MUNICIPALIDAD DE POCHEON | SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POCHEON (FASE3) | 2 393 900 000.00 WONES (TC 0.002898) | 6,937,522.20 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 70% | SI | 4,856,265.54 | 11,058,299.04 | NO CUMPLE Experiencia presentada incluye aguas pluviales, lo cual no corresponde a los servicios incluidos como similares |
| 6 | 20150617952-01 | MUNICIPALIDAD DE POCHEON | SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE SOHEUL (FASE 1) | 1 684 882 000.00 WONES (TC 0.002898) | 4,882,788.04 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 70% | SI | 3,417,951.63 | 14,476,250.66 | CUMPLE |
| 7 | 20150602332 | CENTRO DE GESTIÓN DE AGUA PURA DE SUNCHEON, MUNICIPALIDAD DE SUNCHEON | SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INWOL (NAMJE) Y 2 OBRAS SIMILARES MÁS | 1 289 100 000.00 WONES (TC 0.002853) | 3,677,802.30 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 55% | SI | 2,022,791.27 | 16,499,041.93 | CUMPLE |
| 8 | 20141244317-12 | MUNICIPALIDAD DE DANGLIN | SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN LINEAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES (DAEHOJI, JEONGMI) Y 2 OBRAS SIMILARES MAS | 2 810 620 000.00 WONES (TC 0.002707) | 7,608,348.34 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 51% | SI | 3,880,257.65 | 20,379,299.58 | CUMPLE |
| 9 | 20061224214-00 | CENTRO DE SANEAMIENTO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAMYANG | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DE DESARROLLO DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO PESQUERO Y RURAL DE SEOSANG | 4 437 240 000.00 WONES (TC 0.003439) | 15,259,668.36 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 70% | SI | 10,681,767.85 | 31,061,067.43 | CUMPLE |
| 10 | 2017338669-00 | HWASEOMG ECOTEC CO., LTD | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON INVERSIÓN PRIVADA DE LA CIUDAD DE HWASEOMG | 4 240 000 000.00 WONES (TC 0.0029) | 12,296,000.00 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 90% | 11,066,400.00 | 11,066,400.00 | 42,127,467.43 | CUMPLE |
| 11 | 20140336385 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HWASUN | SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE SEOTAE Y 4 OBRAS SIMILARES | 931 360 000.00 WONES (TC 0.002628) | 2,447,614.08 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 55% | SI | 1,346,187.74 | 43,473,655.18 | CUMPLE |
| 12 | 20180101408-10 | MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD METROPOLITANA ULSAN | SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE TUBERIAS VIEJAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES | 2 996 000 000.00 WONES (TC 0.003021) | 9,050,916.00 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 70% | SI | 6,335,641.20 | 49,809,296.38 | CUMPLE |
| 13 | S/N | OFICINA DE PROYECTOS AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE GIMPO | SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS AGUAS RESIDUALES EN GIMPO CONINVERSIÓN PRIVADA DEL AÑO 2015 | 2 767 000 000.00 WONES (TC 0.0029) | 8,024,300.00 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (Consortio) | 60% | SI | 4,814,580.00 | 54,623,876.38 | CUMPLE |
| 14 | 20160641663-00 | GOBIERNO REGIONAL DE SUNCHEON | SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES (3° FASE) EN DISTRITO YEONHYANG GEUMDANG Y OTROS 2 DISTRITOS MAS | 2 321 070 000.00 WONES (TC 0.002831) | 6,570,949.17 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | 65% | SI | 4,271,116.96 | 58,894,993.34 | CUMPLE |

| ITEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCION | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACION | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTA ACUMULADO VALIDO | OBSERVACION |
|------|-------------------------------|---|--|---|------------------|--|------------------|--------------|--|------------------------|-------------|
| 15 | CONTRATO N° 200-2021-SEDAPAL | SEDAPAL | SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA I FRENTE 2 | - | 14,428,533.48 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD | 30% | SOLO VALIDAS | 4,328,560.04 | 63,223,553.38 | CUMPLE |
| 16 | CONTRATO N° 1454 | GESTION AMBIENTAL, RESPONSABILIDAD DE TODOS CAR | GERENCIA DEL PROYECTO DEL DISEÑO DETALLADO, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ASISTIDA DE LA OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EL SALTRE | 52 750 658 531.48 PESOS COLOMBIANO (TC 0.00111) | S/ 58,553,230.97 | INPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU (consorcio) | 37.5% | NO | 0.00 | 63,223,553.38 | |
| | CONCEPTO | CP N° | MONTO | DEPOSITO EN CTA | DETACCION | OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO | | |
| | VALORIZACION 1 | E001-3 | S/ 521,407.59 | S/ 0.00 | S/ 62,569.00 | NO | S/ 62,569.00 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 2 | E001-4 | S/ 978,020.59 | S/ 1,319,497.18 | S/ 62,569.00 | NO | S/ 1,382,066.18 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 3 | E001-5 | S/ 968,944.87 | S/ 846,649.72 | S/ 116,273.00 | NO | S/ 962,922.72 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 4 | E001-6 | S/ 1,169,849.90 | S/ 1,029,467.90 | S/ 140,383.00 | SI | S/ 1,169,849.90 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 5 | E001-7 | S/ 1,180,412.72 | S/ 1,038,762.72 | S/ 141,650.00 | SI | S/ 1,180,412.72 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 6 | E001-8 | S/ 1,087,385.95 | S/ 950,877.80 | S/ 130,486.00 | NO | S/ 1,081,363.80 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 7 | E001-9 | S/ 1,076,177.17 | S/ 1,840,069.75 | S/ 129,141.00 | NO | S/ 1,869,210.75 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 8 | E001-10 | S/ 1,069,557.78 | S/ 0.00 | S/ 128,347.00 | NO | S/ 128,347.00 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 9 | E001-11 | S/ 1,114,621.84 | S/ 980,866.84 | S/ 133,755.00 | SI | S/ 1,114,621.84 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 10 | E001-14 | S/ 1,106,921.25 | S/ 974,090.25 | S/ 132,831.00 | SI | S/ 1,106,921.25 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 11 | E001-15 | S/ 777,333.15 | S/ 684,053.15 | S/ 93,280.00 | SI | S/ 777,333.15 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 12 | E001-16 | S/ 803,674.14 | S/ 707,233.14 | S/ 96,441.00 | SI | S/ 803,674.14 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 13 | E001-17 | S/ 794,109.00 | S/ 698,816.00 | S/ 95,293.00 | SI | S/ 794,109.00 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 14 | E001-18 | S/ 793,077.09 | S/ 897,908.09 | S/ 95,169.00 | NO | S/ 993,077.09 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 15 | E001-20 | S/ 613,697.92 | S/ 448,013.91 | S/ 165,684.00 | SI | S/ 613,697.91 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 16 | E001-21 | S/ 613,914.74 | S/ 534,222.60 | S/ 73,670.00 | NO | S/ 607,882.60 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 17 | E001-23 | S/ 845,764.09 | S/ 744,272.09 | S/ 101,492.00 | SI | S/ 845,764.09 | SI | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 18 | E001-24 | S/ 1,243,376.51 | S/ 2,052,272.16 | S/ 149,205.00 | NO | S/ 2,201,477.16 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 19 | E001-25 | S/ 1,266,677.54 | S/ 0.00 | S/ 149,205.00 | NO | S/ 149,205.00 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |
| | VALORIZACION 20 | E001-29 | S/ 1,261,193.14 | S/ 1,029,207.72 | S/ 151,943.00 | NO | S/ 1,180,550.72 | NO | NO ACREDITA DE MANERA FENACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS | | |

CONCURSO PÚBLICO Nº 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

12. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWACONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU Y KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU

| ÍTEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACION | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|------|-------------------------------|--------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
| | JUN 2021 | FV224 | \$ 758,968,370.00 | | S/ 740,742,377.00 | | \$ 740,742,377.00 | NO | | | | | |
| | JUN 2021 | FV 223 | \$ 767,325,595.00 | | S/ 748,915,647.00 | | \$ 748,915,647.00 | NO | | | | | |
| | ABR 2021 | FV 221 | \$ 778,258,437.00 | | S/ 759,571,347.00 | | \$ 759,571,347.00 | NO | | | | | |
| | MAR 2021 | FV 217 | \$ 898,014,144.00 | | S/ 680,857,075.00 | | \$ 680,857,075.00 | NO | | | | | |
| | FEB 2021 | FV216 | \$ 655,941,873.00 | | S/ 639,856,364.00 | | \$ 639,856,364.00 | NO | | | | | |
| | ENE 2021 | FV 215 | \$ 708,407,180.00 | | S/ 691,018,088.00 | | \$ 691,018,088.00 | NO | | | | | |
| | DIC 2020 | FV 211 | \$ 708,446,933.00 | | S/ 691,054,777.00 | | \$ 691,054,777.00 | NO | | | | | |
| | NOV 2020 | FV 210 | \$ 708,763,989.00 | | S/ 691,363,645.00 | | \$ 691,363,645.00 | NO | | | | | |
| | OCT 2020 | FV 208 | \$ 716,716,196.00 | | S/ 699,100,696.00 | | \$ 699,100,696.00 | NO | | | | | |
| | SET 2020 | FV 206 | \$ 701,586,996.00 | | S/ 684,391,628.00 | | \$ 684,391,628.00 | NO | | | | | |
| | AGO 2020 | FV 205 | \$ 701,176,850.00 | | S/ 683,981,102.00 | | \$ 683,981,102.00 | NO | | | | | |
| | JULIO 2020. | FV 204 | \$ 706,227,753.00 | | S/ 688,895,470.00 | | \$ 688,895,470.00 | NO | | | | | |
| | JUN 2020 | FV 203 | \$ 700,978,023.00 | | S/ 683,880,998.00 | | \$ 683,880,998.00 | NO | | | | | |
| | MAY 2020 | FV 202 | \$ 701,315,975.00 | | S/ 684,210,708.00 | | \$ 684,210,708.00 | NO | | | | | |
| | ABR 2020 | FV 201 | \$ 703,701,225.00 | | S/ 686,537,781.00 | | \$ 686,537,781.00 | NO | | | | | |
| | MAR 2020 | FV 054 | \$ 774,366,248.00 | | S/ 702,012,034.00 | | \$ 702,012,034.00 | NO | | | | | |
| | FEB 2020 | FV 053 | \$ 800,838,843.00 | | S/ 726,011,117.00 | | \$ 726,011,117.00 | NO | | | | | |
| | ENE 2020 | FV 52 | \$ 800,862,640.00 | | S/ 726,032,691.00 | | \$ 726,032,691.00 | NO | | | | | |
| | DIC 2019 | FV 51 | \$ 770,836,728.00 | | S/ 698,812,300.00 | | \$ 698,812,300.00 | NO | | | | | |
| | NOV 2019 | FV 50 | \$ 800,573,035.00 | | S/ 725,770,145.00 | | \$ 725,770,145.00 | NO | | | | | |
| | OCT 2019 | FV 49 | \$ 801,422,162.00 | | S/ 726,539,933.00 | | \$ 726,539,933.00 | NO | | | | | |
| | SET 2019 | FV 48 | \$ 795,055,593.00 | | S/ 720,768,235.00 | | \$ 720,768,235.00 | NO | | | | | |
| | AGO 2019 | FV 47 | \$ 781,788,544.00 | | S/ 708,740,816.00 | | \$ 708,740,816.00 | NO | | | | | |
| | JULIO 2019 | FV 46 | \$ 792,696,777.00 | | S/ 718,629,818.00 | | \$ 718,629,818.00 | NO | | | | | |
| | JUN 2019 | FV 45 | \$ 783,082,165.00 | | S/ 708,913,565.00 | | \$ 708,913,565.00 | NO | | | | | |
| | MAY 2019 | FV 44 | \$ 818,971,127.00 | | S/ 742,449,180.00 | | \$ 742,449,180.00 | NO | | | | | |
| | ABR 2019 | FV 43 | \$ 735,894,878.00 | | S/ 667,135,302.00 | | \$ 667,135,302.00 | NO | | | | | |
| | MAR 2019 | FV 42 | \$ 799,018,028.00 | | S/ 724,360,433.00 | | \$ 724,360,433.00 | NO | | | | | |
| | FEB 2019 | FV 41 | \$ 912,758,891.00 | | S/ 827,473,726.00 | | \$ 827,473,726.00 | NO | | | | | |
| | ENE 2019 | FV 38 | \$ 806,935,310.00 | | S/ 731,537,950.00 | | \$ 731,537,950.00 | NO | | | | | |
| | DIC 2018 | FV 37 | \$ 837,638,807.00 | | S/ 759,372,614.00 | | \$ 759,372,614.00 | NO | | | | | |
| | NOV 2018 | FV 36 | \$ 867,145,609.00 | | S/ 786,122,398.00 | | \$ 786,122,398.00 | NO | | | | | |
| | OCT 2018 | FV 35 | \$ 682,510,880.00 | | S/ 618,739,327.00 | | \$ 618,739,327.00 | NO | | | | | |
| | SET 2018 | FV 34 | \$ 694,787,536.00 | | S/ 629,868,893.00 | | \$ 629,868,893.00 | NO | | | | | |
| | AGO 2018 | FV 33 | \$ 725,926,116.00 | | S/ 658,097,986.00 | | \$ 658,097,986.00 | NO | | | | | |
| | JULIO 2018 | FV 32 | \$ 691,697,933.00 | | S/ 627,067,971.00 | | \$ 627,067,971.00 | NO | | | | | |
| | JUN 2018 | FV 31 | \$ 687,112,311.00 | | S/ 622,910,815.00 | | \$ 622,910,815.00 | NO | | | | | |
| | MAY 2018 | FV 30 | \$ 705,976,464.00 | | S/ 640,012,363.00 | | \$ 640,012,363.00 | NO | | | | | |
| | ABR 2018 | FV 29 | \$ 698,013,954.00 | | S/ 632,793,845.00 | | \$ 632,793,845.00 | NO | | | | | |
| | MAR 2018 | FV 28 | \$ 694,737,874.00 | | S/ 629,823,872.00 | | \$ 629,823,872.00 | NO | | | | | |
| | FEB 2018 | FV 27 | \$ 704,216,300.00 | | S/ 638,416,664.00 | | \$ 638,416,664.00 | NO | | | | | |
| | ENE 2018 | FV 26 | \$ 707,921,467.00 | | S/ 641,775,633.00 | | \$ 641,775,633.00 | NO | | | | | |
| | DIC 2017 | FV 25 | \$ 707,849,918.00 | | S/ 641,710,770.00 | | \$ 641,710,770.00 | NO | | | | | |
| | NOV 2017 | FV 24 | \$ 701,786,726.00 | | S/ 636,214,101.00 | | \$ 636,214,101.00 | NO | | | | | |
| | OCT 2017 | FV 23 | \$ 672,117,267.00 | | S/ 609,316,859.00 | | \$ 609,316,859.00 | NO | | | | | |
| | SET 2017 | FV 22 | \$ 525,915,079.00 | | S/ 476,775,318.00 | | \$ 476,775,318.00 | NO | | | | | |
| | AGO 2017 | FV 21 | \$ 496,938,260.00 | | S/ 450,505,999.00 | | \$ 450,505,999.00 | NO | | | | | |
| | JULIO 2017 | FV 20 | \$ 506,562,246.00 | | S/ 459,230,744.00 | | \$ 459,230,744.00 | NO | | | | | |
| | JUN 2017 | FV 019 | \$ 428,590,079.00 | | S/ 388,544,040.00 | | \$ 388,544,040.00 | NO | | | | | |
| | MAY 2017 | FV 18 | \$ 438,514,118.00 | | S/ 397,540,814.00 | | \$ 397,540,814.00 | NO | | | | | |
| | ABR 2017 | FV 17 | \$ 438,030,810.00 | | S/ 397,102,665.00 | | \$ 397,102,665.00 | NO | | | | | |
| | MAR 2017 | FV 16 | \$ 438,044,453.00 | | S/ 0.00 | | \$ 0.00 | NO | | | | | |
| | FEB 2017 | FV 15 | \$ 409,888,089.00 | | S/ 0.00 | | \$ 0.00 | NO | | | | | |
| | ENE 2017 | FV 14 | \$ 419,297,611.00 | | S/ 0.00 | | \$ 0.00 | NO | | | | | |
| | DIC 2016 | FV 13 | \$ 376,887,960.00 | | S/ 0.00 | | \$ 0.00 | NO | | | | | |
| | NOV 2016 | FV 12 | \$ 382,325,631.00 | | S/ 0.00 | | \$ 0.00 | NO | | | | | |
| | OCT 2016 | FV 11 | \$ 328,347,445.00 | | S/ 0.00 | | \$ 0.00 | NO | | | | | |
| | SET 2016 | FV 10 | \$ 177,606,026.00 | | S/ 0.00 | | \$ 0.00 | NO | | | | | |
| | AGO 2016 | FV 09 | \$ 160,676,017.00 | | S/ 0.00 | | \$ 0.00 | NO | | | | | |

| ITEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | | ENTIDADES / EMPRESAS | | DESCRIPCIÓN | | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|-------|-------------------------------|-------|----------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
| | JULIO 2016 | FV 08 | \$ 183,139,380.00 | | | | S/ 0.00 | | | NO | | | 63,223,553.38 | |
| | JUN 2016 | FV 07 | \$ 150,447,641.00 | | | | S/ 0.00 | | | NO | | | | |
| | MAY 2016 | FV 06 | \$ 114,067,729.00 | | | | S/ 0.00 | | | NO | | | | |
| | ABR 2016 | FV 05 | \$ 113,118,209.00 | | | | S/ 0.00 | | | NO | | | | |
| | MAR 2016 | FV 04 | \$ 239,008,805.00 | | | | S/ 0.00 | | | NO | | | | |
| | FEB 2016 | FV 03 | \$ 255,237,437.00 | | | | S/ 0.00 | | | NO | | | | |
| | ENE 2016 | FV 02 | \$ 320,121,019.00 | | | | S/ 0.00 | | | NO | | | | |
| | DIC 2015 | FV 01 | \$ 338,729,331.00 | | | | S/ 0.00 | | | NO | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

13. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CCONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU Y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU

| ÍTEM | CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | ENTIDADES / EMPRESAS | DESCRIPCIÓN | | | MONEDA EXTRANJERA | MONTO EN S/ | CONSORCIADO | PARTICIPACIÓN | CONTABILIZA | MONTO VALIDO | MONTO ACUMULADO VALIDO | OBSERVACIÓN |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------|--|------------------|---|---------------|-------------|---------------|------------------------|---|
| 1 | - | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | SUPERVISIÓN DE OBRA: TUNELES ALIVIADORES DEL EMISARIO PRINCIPAL DEL ARROYO MALDONADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | 4 350 780 EUROS + 7 922 880 PESO ARGENTINO (TC1 - 4.2998/ TC2 - 0.8793) | S/ 25,674,072.23 | CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU (En consorcio) (S/ 7 702 221.67) | 30% | NO | 0.00 | 0.00 | NO CUMPLE La experiencia adjunta hace referencia a la construcción de tuneles con finalidad pluvial (pag. 81) lo cual no corresponde a los servicios similares identificado en las bases definitivas, de igual manera dichas actividades se ejecutaron en los periodos 2008 al 2013 no correspondiendo a trabajos no mayores a 10 años desde la fecha de convocatoria tal como se especifica en las bases del procedimiento. |
| 2 | - | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS | PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. REVISIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO E INSPECCIÓN DE OBRA LOTE 1 - COLECTOR MARGEN IZQUIERDA, DESVIO COLECTOR BAJA COSTANERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | 39 513 862.37 PESO ARGENTINO + 5 723 289.32 EUROS (TC1 - 0.3459/ TC2 - 3.8214) | S/ 35,538,822.80 | CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU (En consorcio) (S/ 17 769 411.40) | 50% | NO | 0.00 | 0.00 | NO CUMPLE La experiencia adjunta hace referencia a trabajos en puentes y trabajos pluviales (pag. 191 y 192) lo cual no corresponde a los servicios similares identificado en las bases definitivas. |
| 3 | - | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS | PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO REVISIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO E INSPECCIÓN DE OBRA - LOTE 3 EMISARIO PLANTA RIACHUELO | | | 37 266 043.93 PESO ARGENTINO + 5 954302.16 EUROS (TC1 - 0.2274/ TC2 - 3.7836) | S/ 31,002,996.04 | CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU (En consorcio) (S/ 15 501 498.02) | 50% | NO | 0.00 | 0.00 | NO CUMPLE La experiencia adjunta hace referencia a la a trabajos en tuneles cuya finalidad es pluvial (330-331), lo cual no corresponde a los servicios similares identificado en las bases definitivas. |
| 4 | - | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS | PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO REVISIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO E INSPECCIÓN DE OBRA - LOTE 2 PLANTA DE PRETRATAMIENTO, ESTACIÓN ELEVADORA DE ENTRADA, ESTACIÓN DE BOMBEO DE SALIDA | | | 36,041,952.50 PA - TC 0.2273 101,778,552.00 PA - TC 0.0304 167,572,691.85 PA - TC 0.0257 | S/ 15,604,752.05 | CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | 100% | SI | 15,604,752.05 | 15,604,752.05 | CUMPLE |
| | | | ORDEN DE COMPRA 48421 - 31/08/2016 | 36 041 952.5 PESO ARGENTINO TC - 0.2273 | S/ 8,192,335.80 | | | | | | | | |
| | | | ORDEN DE COMPRA 62912 - 24/06/2022 | 101 778 552 PESO ARGENTINO TC - 0.0304 | S/ 3,094,067.98 | | | | | | | | |
| | | | ORDEN DE COMPRA 73394 - 25/10/2022 - EN EJECUCIÓN | 167 572 691.85 PESO ARGENTINO TC - 0.02577 | S/ 4,318,348.27 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 15,604,752.05 | |



CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2395187

| Nº | POSTOR | FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS (PTOS.) | | | | PUNTAJE TOTAL (EVALUACION TÉCNICA) |
|----|--|--|---------|---|---------|---------------------------------------|
| | | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | METODOLOGIA PROPUESTA | | |
| | | M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= S/ 18.000.000,00 : [95] puntos M >= S/ 18.000.000,00 y < S/ 18.000.000,00 : [85] puntos M > S/ 12.000.000,00 y < S/ 18.000.000,00 : [75] puntos | PUNTAJE | Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [3] puntos No desarrolla la metodología que sustenta la oferta [0] puntos | PUNTAJE | |
| 1 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN ARANA CONSULTORES S.A.C. | 18,334,227.53 | 95.00 | CUMPLE | 5.00 | 100.00 |
| 2 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | 12,584,015.83 | 75.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 75.00 |
| 3 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. | 22,680,750.99 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 4 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | - | - | - | - | - |
| 5 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ AQUA TERS S.A.C. | 39,127,521.28 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 6 | CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE | - | - | - | - | - |
| 7 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU | 43,416,832.56 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 8 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | 62,572,029.63 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 9 | CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 32,373,103.32 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 10 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 32,373,103.32 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 11 | CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L | 18,550,413.40 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 12 | CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | 63,223,553.38 | 95.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 95.00 |
| 13 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | 15,604,752.05 | 85.00 | NO CUMPLE | 0.00 | 85.00 |

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y
NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN
ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2395187

| N° | POSTOR | EVALUACIÓN ECONÓMICA | | PUNTAJE TOTAL |
|----|---|---|---------|---------------|
| | | La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ Donde: P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio | PUNTAJE | |
| 1 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN ARANA CONSULTORES S.A.C. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | - | - | - |
| 3 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | - | - | - |
| 5 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU AQUA TERS S.A.C. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE | - | - | - |
| 7 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | 16,743,704.40 | 100.00 | 100.00 |

PUNTAJE TOTAL

CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-PASLC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2395187

| Nº | POSTOR | PONDERADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA | | PONDERADO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA | | PUNTAJE TOTAL | ORDEN DE PRELACIÓN |
|----|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------|--------------------|
| | | PUNTAJE DE EVALUACIÓN TÉCNICA | PONDERADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA (C _T = 0.80) | PUNTAJE DE EVALUACIÓN ECONÓMICA | PONDERADO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (C _E = 0.20) | | |
| 1 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN ARANA CONSULTORES S.A.C. | 100 | 80 | 100.00 | 20 | 100 | 1 |
| 2 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | - | - | - | - | - | - |
| 3 | CONSORCIO SUPERVISOR HUARACHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 4 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | CONSORCIO SUPERVISOR HUARACHIRI CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU AQUA TERS S.A.C. | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 6 | CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE | - | - | - | - | - | - |
| 7 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 8 | CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 9 | CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 10 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 11 | CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 12 | CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | 95 | 76 | 100.00 | 20 | 96 | 2 |
| 13 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | 85 | 68 | 100.00 | 20 | 88 | 3 |