

	ACTA DE FORMULACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	KFW-1-F037-2022 Versión: 01 Fecha: 23.06.2022
---	---	---

LPN N° 004-2024-MML-KFW

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. PRÓCERES DE HUANDOY, TRAMO: AV. 2 DE OCTUBRE HASTA AV. LOS ALISOS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2504399.

ACTA DE FORMULACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

En Lima, a los 11 días del mes de febrero del año 2025, a las 11:00 horas, en el local de la Oficina de Logística de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sito en Jirón Conde Superunda N° 141- Cercado de Lima - Cercado de Lima, se reunieron los integrantes del Comité Evaluador, encargado de la preparación, conducción y realización de la **Licitación Pública Nacional N° 004-2024-MML-KFW**, cuyo objeto de convocatoria es la **EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. PRÓCERES DE HUANDOY, TRAMO: AV. 2 DE OCTUBRE HASTA AV. LOS ALISOS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2504399.**

Se encuentran presentes los siguientes miembros:

Presidente	Ronald Edward De Los Santos Abanto	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Logística
		Suplente			
Primer Miembro	Gaspar Angel Canales Pacheco	Titular	X	Dependencia:	GMU
		Suplente			
Segundo Miembro	Jhon Barolini Espinoza Balvin	Titular	X	Dependencia:	GMU
		Suplente			

El Comité Evaluador señala que mediante Acta de Evaluación Preliminar de Ofertas/propuesta se sustenta detalladamente los resultados de la evaluación preliminar de las mismas, revisando detalladamente el cumplimiento de los requisitos exigidos en los documentos estándar de licitación por parte de los oferentes que presentaron ofertas/propuestas:

	Oferente 1	Oferente 2	Oferente 3	Oferente 4	Oferente 5
	R & H CONTRATISTAS S.A.C.	CONSORCIO HUANDOY (CONFORMADO POR CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO S.A.C. - CORPORACION JARA Y CHAVEZ S.A.C.)	CONSORCIO HUANDOY (CONFORMADO POR O Y J CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - O.V.L.V. S.A.C.)	CONSORCIO HUANDOY (CONFORMADO POR CORPORACION XIANY S.A.C. - C.V. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.)	CONSORCIO SAN BENITO (CONFORMADO POR CONSTRUCCIONES MARTINAS Y DE LA SUPERFICIE - HGD CONTRATISTAS S.A.C.)
País	Perú	Perú	Perú	Perú	Perú
Dirección	CALLE 21 Mz. 1 Lote N° 05 APVCT TERCERA ETAPA CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	AV. FRANCISCO J. MARATEGUI N° 1543 - JESUS MARIA - LIMA	AV. SURCO NRO. 666 DPTO. 2029 URB. LA VIRREYNA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO	JIRON CHICLAYO N° 350 - URBANIZACION SAN FELPE - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	JIRON JOSE GABRIEL AGUILAR N° 768 5 TO PISO URB. LOS PATRIOTAS DISTRITO DE SAN MIGUEL
Representante Legal	RICHARD GUSTAVO ROMERO PEREZ	MARLENY TOCOTO CAMIZAN	WILDER OMAR LOYOLA QUISPE	LISBETH MAGALI RIOS HERNANDEZ	ALBERTO PRADO GONZALES
Celular	913-452-031	01-463-2111	01-483-8022 / 998-265-847		
Email	rcontratistas@hotmail.com gustavo.romero2507@gmail.com	cidetac2014@gmail.com corpjch_sac@hotmail.com	guly_sac@hotmail.com gylcsac@outlook.com	cyconstruccion@gmail.com xiany.contabilidad@yahoo.com	CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE
Dirección para las notificaciones	CALLE 21 Mz. 1 Lote N° 05 APVCT TERCERA ETAPA CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	AV. FRANCISCO J. MARATEGUI N° 1543 - JESUS MARIA - LIMA	AV. SURCO NRO. 666 DPTO. 2029 URB. LA VIRREYNA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO	JIRON CHICLAYO N° 350 - URBANIZACION SAN FELPE - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	JIRON JOSE GABRIEL AGUILAR N° 768 5 TO PISO URB. LOS PATRIOTAS DISTRITO DE SAN MIGUEL
Representante Legal que firma la oferta	RICHARD GUSTAVO ROMERO PEREZ	MARLENY TOCOTO CAMIZAN	WILDER OMAR LOYOLA QUISPE	LISBETH MAGALI RIOS HERNANDEZ	ALBERTO PRADO GONZALES

	ACTA DE FORMULACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	KFW-1-F037-2022 Versión: 01 Fecha: 23.06.2022
---	---	---

Sustento del resultado de la validación de los requisitos técnicos exigidos, siendo el siguiente:


EXAMEN PRELIMINAR							
NOMBRE DEL OFERENTE	Nacionalidad	Verificación	Criterios de Elegibilidad	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	Prácticas Sancionables Política de Responsabilidad Social y Medioambiental	Oferta responde Sustancialmente a lo solicitado en los documentos de licitación	Aceptación para efectuar un examen detallado
CONSORCIO HUANDOY (CONFORMADO POR CORPORACION XIANY S.A.C. - C.V. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.)	PERUANA	SI	NO	CUMPLE	CUMPLE	NO	SI
CONSORCIO SAN BENITO (CONFORMADO POR CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE - HGD CONTRATISTAS S.A.C.)	PERUANA	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE	NO	SI
R & M CONTRATISTAS S.A.C.	PERUANA	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE	NO	SI
CONSORCIO HUANDOY (CONFORMADO POR G Y J CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - O.V.L.V., S.A.C.)	PERUANA	SI	NO	CUMPLE	CUMPLE	NO	SI
CONSORCIO HUANDOY (CONFORMADO POR CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO S.A.C. - CORPORACION JARA Y CHAVEZ S.A.C.)	PERUANA	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE	NO	SI

El comité evaluador emitió el Acta (Informe) de Evaluación Preliminar de Ofertas con fecha 07-02-2025 en el que concluye declarar la CANCELACION de la convocatoria del procedimiento de LPN N° 004-2024-MML-KFW-1 para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. PRÓCERES DE HUANDOY, TRAMO: AV. 2 DE OCTUBRE HASTA AV. LOS ALISOS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2504399, siendo que no se cuenta con ninguna propuesta válida que cumpla con los requisitos establecidos en los documentos de licitación.

Con fecha 10 de febrero se remitió el informe evaluación preliminar (complementario) elaborado por el comité evaluador para opinión del consultor del proyecto a cargo del Sr. Juan Martínez de FWT, levantando las observaciones y ampliando la información de sustento según sus comentarios remitidos con fecha 04 de febrero de 2025.




Con fecha 10 de febrero de 2025 mediante correo electrónico el consultor de FICHTNER Water & Transportation GmbH dio No objeción al Acta de evaluación Preliminar de Ofertas, que ratifica los resultados de la evaluación elaborada por el comité evaluador y remitido para su revisión y/u opinión en atención a su compromiso y responsabilidad de asesoramiento y seguimiento de los procesos ejecutados por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el Marco del Convenio de Cooperación suscrito con el KFW- Banco de Desarrollo Alemán.

En ese sentido el Comité Evaluador concluye que se ratifica en la declaratoria de **CANCELACION** del procedimiento de LPN N° 004-2024-MML-KFW-1 para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. PRÓCERES DE HUANDOY, TRAMO: AV. 2 DE OCTUBRE HASTA AV. LOS ALISOS, DISTRITO DE

	ACTA DE FORMULACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	KFW-1-F037-2022 Versión: 01 Fecha: 23.06.2022
---	---	---

LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2504399, y acordó remitir a la Oficina de Logística a fin de que dicha información sea remitida a KfW solicitando la No objeción a la misma, para conocimiento y fines correspondientes.

Siendo las 11:30 horas, se levantó la sesión, firmando en señal de conformidad:

	
Ronal Edward De Los Santos Abanto Presidente	
	
Gaspar Angel Canales Pacheco Primer Miembro	Jhon Barolini Espinoza Balvin Segundo Miembro