

RESUMEN EJECUTIVO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUDILLO - SUCCHAYO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – REGIÓN CAJAMARCA" - CUI N° 2508123.

Cutervo, 26 de FEBRERO del 2024

ÁREA USUARIA:

GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CUTERVO

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUDILLO - SUCCHAYO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – REGIÓN CAJAMARCA" - CUI N° 2508123.

N° DE REFERENCIA DEL PAC

10

ACTIVIDAD VINCULADA AL POI

MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE CUTERVO

DATOS DEL REQUERIMIENTO

INFORME N° 081-2023-MPC/GGIVP-C DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024, DEL GERENTE DE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL.

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

SIN MODIFICACIONES

LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

No se realizará por Item, debido a que es un solo servicio.

SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

No, el servicio de ejecución de obra no está estandarizado.

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

No se lleva a cabo indagación de mercado debido a que en ejecución de obras se considera el Valor Referencial, el cual se desprende del Expediente Técnico, a diferencia del Valor estimado.

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

Se ha podido determinar que en el mercado existe pluralidad de postores dedicados a la ejecución del servicio de ejecución de obras. que cumplen con los requisitos establecidos en la ficha técnicas.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

Debido a la cantidad requerida y a la capacidad de los proveedores, se establece que NO resulta pertinente la distribución de la buena pro, ya que el requerimiento podría ser cubierto por cualquiera de los proveedores existentes en el mercado.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
Mg. Ing. Miguel Ángel Yádrogo Díaz
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS