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Presupuesto
Presupuesto 0302002 “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE HUARIBAMBA Y
TORORUMI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Costo al 05/02/2024
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - HUARIBAMBA
|1tem Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial SI.
01 IMPLEMENTACION DE CANAL DE RIEGD 3,154,932.84
0101 OBRAS PROVISIONALES 41,7754
01.01.01 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAGUINARIAS glb 1.00 15,000.00 15,000.00
01.01,02 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 und 1.00 77028 77028
01.01.03 ALMACEN Y OFICINA DE OBRA (MODULO DE MADERA PRE FABRICADO) und 1.00 10,767.26 10,767.26
01.01.04 EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL und 1.00 14,640.00 14,64000
0102 CAPTACION 27,721.97
010201 TRABAJOS PRELIMINARES 189,90
01.0201.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4500 152 68.40
01.02,01,02 TRAZO Y REPLANTEG PRELIMINAR m2 45.00 270 121.50
010202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 47339
01.02,02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 503 52.16 262,36
01.02.02,02 PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA m2 10.20 8.10 8262
01.02,02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 322 39.88 12841
0102.03 DBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,947.18
01.02.03.01 CONCRETO Fe=140 kgiom2 + 30% PM m3 244 537.14 1,31062
01.02.03.02 CONCRETQ DE fe=175 kglom2 m3 124 605.58 750.92
01.0203.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 39.12 66.90 2617.13
01.02,03.04 ACERO DE REFUERZO F¥=4200 KGICMZ, GRADO 60 kg 147.33 861 1,268.51
010204 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,236.98
01.02,04.01 TARRAJED DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE C: A 12 E=2 CM m2 3276 37.82 1,238.98
01,0205 ACCESORIOS PARA LA CAPTACION 790.63
01.02.05.01 ACCESORIOS DE CAPTACION glb 1.00 798,63 798.63
01.02.06 DESARENADOR 5,190,14
01.02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 26,34
01.02.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 8.00 152 12,16
01.02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FRELIMINAR m2 525 270 14,18
01020602 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42391
01.02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 472 62,16 246.20
01.02 06.02.02 PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA m2 8.29 8.10 67.15
01.02.06.02.03 COMPACTACION CON EQUIPO m2 460 19.72 90.71
01.02.06.02.04 RELLEND CON MATERIAL PROFIO mi 051 3892 1985
010206.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4381
01.02.06.03.01 SOLADO [JE CONCRETO FC=100 KGICM2 m2 1.20 36.51 4381
0102.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 293193
01.02.06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.09 66,90 1,143.32
01.02,06.04.02 CONCRETO DE fe=175 hgfom2 m3 226 605.58 1,368.61
01.02.06.04.03 AGERO DE REFUERZO F'Y=4200 KGICM2, GRADO 60 kg 48.78 861 420,00
01.02,06.05 REVOQUES ENLUCIDOS ¥ MOLDURAS 71518
01.02,06.05.01 TARRAJED DE MURDS CON IMPERMEABILIZANTE C: A 12 E=2 CM m2 1891 37.82 715.18
01.02.06 06 ACCESORIOS EN DESARENADOR 1,048.97
01.02,06.06.01 ACCESORIOS DE DESARENADOR glb 1.00 574.98 574.98
01.02.06.06.02 INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 0.30X1.15M und 100 47399 47399
010207 CERCO PERIMETRICO (CAPTACION) 13,809.75
01.0207.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 36.40 1.52 65.33
01.02,07.02 TRAZO Y REPLANTED PRELIMINAR m2 3640 270 98.28
0102,07.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 350 62,16 18256
01.02.07 04 CONCRETO DE f'e=175 kglem2 m3 350 605.58 2,11953
01.02,07.05 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBOS F* G* DE 2'X2" MM ml 36.40 7114 2,58950
01.02,07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N* 10CON COCADA DE m2 7644 104 67 8,00097
X
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Presupuesto
Presupuesto 0302002 “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE HUARIBAMBA Y
TORORUMI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Costo al 05/02/2024
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - HUARIBAMBA
Iltem Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/,
010207.07 PUERTA METALICA DE 1.50X2.00M DOS HOJAS CON TUBO DE 2° Y MALLA und 1.00 84358 84358
ROMBO DE 2°X2*
0103 TOMAS LATERALES 81,983 84
010301 TRABAJOS PRELIMINARES 3,383.68
01.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 544,00 1.52 826.88
01.03.01.02 DESBROCE DE MALEZAS m2 54400 200 1,088.00
01.0301.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 544.00 270 1,460.60
010302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,506.27
01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 46.96 52.16 255375
01,03,02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 48.96 39.88 1,952.52
010303 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 43,521.95
01.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 m2 51.00 36.51 1,862.01
01.0303.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 367.20 66.90 24,565.68
01.03.03.03 CO-NCRETO Fc=210 kglom2 m3 26.52 644.58 17,094.26
010304 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,480.84
01.03.04.01 TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE C: A 1:2 E=2 CM m2 171.36 3782 6,480.84
01,0305 PINTURA 483298
01.03.05.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 202.64 2385 4,832.96
01,0306 CARPINTERIA METALICA 10,508.62
01.03.06.01 TAPA METALICA 0.90 X 0.80 m und 34.00 373 10,598.82
010307 ACCESORIOS 8,659.12
01.03.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS RESERVORIO. und 3400 254,68 8,659.12
0104 CRUCE AEREO (L=12.00 ML} 1 UND 29,318.13
01,0401 TRABAJOS PRELIMINARES 167.11
01.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 39.60 152 60.19
01.04.01.02 TRAZO'Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 39.60 270 106.92
010402 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,294.74
01.04.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1525 52.16 79544
01.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1252 3988 499.30
010403 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 193.98
01.04.03.01 CONCRETO fc=140 kgicm2 m3 040 484.94 193.98
0104.04 OBRAS DE CONCRETQ ARMADO 13,920.28
01.04.04.01 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/ICM2, GRADO 60 kg 43525 861 3,747.50
01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3620 66.90 242178
01.04.04.03 CONCRETO F'C=210 kg/em2 m3 6.20 644.58 3,996.40
01.04.04.04 CONCRETO DE fe=175 kglem?2 m3 6.20 605.58 3,754.60
010405 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 45474
01.04.05.01 TARRAJEO DE MUROS C:A 1:4 E=1,5CM m2 16.08 28.28 45474
01.04.06 PINTURA 286,64
01.04.06.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 16.08 17.95 208864
01.04.07 ARMADO Y COLOCADO DE ACERO - TIPO BOA 12,998.64
01.04.07.01 CABLE DE ACERO 3/8° TIPO BOA ml 2000 7559 1,511.80
01.04.07.02 PENDOLAS DE ACERO DE 1/2° (SUMINIS. Y COLOCACION) ml 18.00 74,60 1,342.80
01,04.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE glb 1.00 §,250,00 5,250.00
PENDOLAS
01.04.07.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLEAS METALICAS und 200 1,250.00 2,500.00
01.04.07.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 200 680.00 1,360.00
01.04.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA CRUCE ml 12.00 86.17 1,034.04
01.05 CRUCE AEREO (L=14.00 ML) 2 UND 7447017
01,0501 TRABAJOS PRELIMINARES 24299
01.0501.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERREND—" e m2 5758 152 8752
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Presupuesto
Presupussto 0302002 “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE HUARIBAMBA Y
TORORUMI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Clients MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Costo al 05/02/2024
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - HUARIBAMBA
Iltem Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial 8. I
01.0501.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 57.58 270 155.47
010502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,76293
01.05.02,01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 37.08 5216 1,934.09
01.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 46.36 39.88 1,848.84
010503 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 72741
01050301 CONCRETO Pc=140 kglem2 m3 1.50 48494 7274
010504 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 31,347.68
01.05.04.01 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 956.50 861 8,235.47
01.0504.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 98.60 66.90 6,596.34
01.05.04.03 CONCRETO F'C=210 kglem2 m3 1200 644 58 7,734.96
01.05.04.04 CONCRETO DE fo=175 kgicm2 md 14.50 605.58 8,760.91
01,0505 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,493.18
01,05.05.01 TARRAJEO DE MUROS C:A 1:4 E=1.5CM m2 52.80 2828 1,493.18
01,0508 PINTURA 947.78
01.05.06.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 52.80 17.95 U7.76
01,0507 ARMADO Y COLOCADO DE ACERO - TIPO BOA 35,928.22
01.05.07.01 CABLE DE ACERO 3/8" TIPO BOA mi 80.00 75.59 6,047.20
01.05.07.02 PENDOLAS DE ACERO DE 1/2" (SUMINIS. Y COLOCACION) ml 8520 74.60 6,355.92
01.05.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE glb 2.00 5,250.00 10,500.00
PENDOLAS
01,05.07.04 SUMINISTRO Y COLOCACGION DE POLEAS METALICAS und 400 1,250.00 5,000.00
01.05.07.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 8.00 680.00 5,440.00
01.05.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA CRUCE ml 30.00 8617 2,585.10
0106 RESERVORIO DE 1200 M3 (1 und) 1,330,302 46
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,348.01
01,06.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENG m2 1,138.38 152 1,731.86
01,06.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ INICIAL DE OBRA m2 1,139.38 270 307633
01.06.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 1,139.38 223 2,540.82
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 289,378.67
01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO +25% DE ESPONJAMIENTO m3 3,736.80 6065 226,636.92
01,0602.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 144,69 54.00 7813.26
01.0602.03 PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA m2 463,54 810 375467
01.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA +25% DE m3 1,230.00 31.90 39,237.00
ESPONJAMIENTO
01.06.02.05 RELLENO Y COMPACTADO A MANO FONDO DE RESERVORIO m3 32178 37.09 11,934.62
01,06.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 71,950.92
01.06.03.01 CONCRETO fo=140 kgicm2 CON MEZCLADORA (SOLADQ) m3 7744 44840 34,589,508
01.06.03.02 CONCRETO. fe=175 kglem2 m3 6171 605.58 37,370.34
01.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 656,505.23
01.06.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kglem2 kg 37,140.86 817 303,440.83
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 857.63 66.90 57,38883
01.06.04.03 CONCRETO F'C=210 kg/lem2 MUROS m3 394.97 64459 254 589.76
01.06.04.04 CONCRETO FC=210 kgicm2 LOZA RESERVORIO m3 374.02 64458 24108581
010605 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 24,081.42
01.06.05.01 TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE C: A 1:2 E=2 CM m2 418.01 3782 15,809.14
01.06.05.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C: A 1:4 E=2CM m2 380.16 2176 827228
010606 CURADO DE CONCRETO 3,519.51
01.06.06.01 CURADO DE CONCRETO m2 1,035.15 340 3,519.51
010607 JUNTAS DE DILATACION 11,735.40
01.06 07.01 JUNTA CON ASFALTO &=1"_—~ 4 ml 485,49 1351 6,558 97
01.06.07.02 WATER STOP ) ml 15429 3385 5176.43
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Presupuesto
Presupuasto 0302002 “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE HUARIBAMBA Y
TORORUMI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Costo al 05/02/2024
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - HUARIBAMBA
[tem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. I
01.06.08 VARIOS 3,486.12
01.06.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN RESERVORIO und 1.00 2,736.12 2,736.12
01.06,08,02 COLOCACION ESCALERA METALICA und 1.00 750.00 750.00
01.06 09 PRUEBAS DE CALIDAD 1,101.12
01,06.09.01 ROTURA DE TESTIGO - RESISTENCIA A LA COMPRESION und 2400 4568 1,101.12
01.06.10 PINTURA 9,035.81
01.06.10.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS RESERVORIO m2 378.86 23865 9,035.81
01.06.11 CAMARA DE CARGA (1 und) 4,425.19
01.06.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 422
01.06.11.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 100 152 152
01.06.11.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 270 2.70
0106 11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 84,56
01.06.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.00 5216 5216
01.06.11.02,02 PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA m2 4.00 810 3240
010611.03 CONCRETO ARMADO 1,382.04
01,06.11.03.01 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 2250 861 19373
01.06.11.0302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAMARA DE CARGA m2 1220 67.62 824.96
01.06.11.03.03 CONCRETO DE fe=210 kglom2, C. Carga m3 060 605.58 363.35
01061104 REVOQUES ENLUCIDOS 345.02
01.06.11.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES E INTERIORES, MEZCLAS 1:5, E=15 CM m2 12.20 28,28 345.02
0106.11.05 PINTURA 71.80
01,06.11.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 400 17.95 7180
01061106 ACCESORIOS 2,537.55
01.06.11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE CARGA und 1.00 2,007.32 2,007.32
01,06.11.06.02 TAPA METALICA DE 1.10X1.10 M und 100 530.23 530.23
010612 CASETA DE VALVULAS (1 und) 7,428.75
0106 1201 TRABAJOS PRELIMINARES 422
01,06.12.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1,00 152 152
01,06.12.01,02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 270 270
0106.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 93.05
01.06.12.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRRENO NATURAL m3 1.00 60.65 6065
01,06.12.02.02 PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA m2 400 810 3240
01061203 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,373.26
01,06.12.03.01 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 2250 861 193.73
01.06.12.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1220 66.90 816.18
01,06.12.03.03 CONCRETO DE VALVULAS =210 kg/em2 m3 060 60558 363.35
01061204 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 461.40
01,06.12.04.01 TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE C: A 4:2 E=2 CM m2 1220 3782 46140
01061205 PINTURA 9540
01,06.12.05.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 400 2385 95.40
01061206 ACCESORIOS 5,401.42
01.06.12.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DE glb 1.00 307578 3075.78
VALVULAS
01.06.12.06.02 TAPA METALICA 110 X 1.10m und 400 56141 2,325.64
01.06.13 CANAL DE REBOSE 369.68
01061301 TRABAJOS PRELIMINARES 122
01,06.13.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1.20 152 182
0106.13.01,02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 200 270 540
01061302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 291
0106.13.0201 EXCAVACION MANUAL DE TE O NATURAL 048 6065 2011
01061303 OBRAS DE CONCRETO SiHE _ 22365
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Presupuesto
Presupuesto 0302002 “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE HUARIBAMBA Y
TORORUMI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTOQ DE HUANCAVELICA”
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Costo al 05/02/2024
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - HUARIBAMBA
Ihem Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. I
01.06.13.03.01 ENCOFRADD Y DESENCOFRADO m2 280 66.90 187,32
01.06.13.03.02 COMCRETO EN REBOSE fe=175 kglem2 m3 0.06 60558 36.33
01.06.13.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 90.77
01.06.13.04.01 TARRAJEQ IMPERMEABILIZADO m2 240 37.82 90.77
01.06.13.05 JUNTAS DE DILATACION 189t
01.06.13.05.01 JUNTA CON ASFALTO o=1* mi 1.40 1351 1891
01.06.14 CERCO PERIMETRICO (RESERVORIO) 39,928,65
01.06.14.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENQ m2 115,20 152 175.10
01.06.14.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 115.20 2.70 311,04
01.06.14.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 950 5216 49552
01.06.14.04 CONCRETO DE fe=175 kyfom? m3 950 605.58 5,753.01
01.06.14.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBOS F* G* DE 2'X2° MM ml 98.80 71.44 7,028.63
01.06.14.06 SUMIINISTRO € INSTALACION DE MALLA METALICA N* 10CON COCADA DE m2 241,92 10467 2532177
e
01.06.14.07 PUERTA METALICA DE 1.50X2 00M DOS HOUAS CON TUBO DE 2 MALLA und 1.00 843,58 843 58
ROMBO BE 2'%2°

0107 LINEA DE CONDUCCION TUB PVC-UF D=250 mm C-5 508,174.05
0107.01 TRABAJOS PRELIMINARES 19,836.00
01.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ml 3,800.00 182 6,916,00
01.07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ INICIAL ml 3,80000 119 4,622.00
01.07.01.03 TRAZO, NIVELAGION Y REPLANTEQ FINAL ml 3,80000 22 8,398,00
0107.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 189,607.75
01,07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SUELTO m3 1,120.00 52.16 68,419.20
01,07,02.02 EXCAVACION EN ROGA SUELTA m3 40000 54.00 21,600.00
01.07.02.03 EXCAVACION EN ROCA FLA m3 120.00 85.00 10,200.00
01.07.02.04 REFINE ¥ NIVELACION FONDO DE ZANJAS ml 3,800.00 191 7,258.00
01.07.02.05 CAMA DE APOYQ CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ml 3,800.00 12.86 48,868,00
01.07.02.06 RELLENG Y COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO (0.20m ml 3,600.00 973 36,974.00
01.07.02.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y SARANDEADO m3 47500 10.72 5,092.00
01.07 0208 ELIMINAGION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M m3 4500 2659 1,196.55
01,0703 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y AGCESORIOS 295,386.30
01.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALAGION TUB. DE 250 mmiC-5 PVC-UF ml 3,800,00 7551 286,938 00
01.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 250 mm x 45° und 38.00 156,45 594510
01,07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 250 mm % 22 5* und 16.00 156.45 2,503.20
01,0704 PRUEBAS HIDRAULICAS 3,344.00
01.07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA ml 3,800.00 088 3,344.00
01.08 LINEA DE DISTRIBUCION TUB PVC-UF B=200 mm C-5 33,832.78
010801 TRABAJOS PRELIMINARES 1,550.77
01.08.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ml 297.08 1.82 540,69
01.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL mi 297.08 119 353,53
01.08.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTED FINAL ml 297.08 221 656.55
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,855 22
01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SUELTO m3 10398 52,16 5,423 60
01.0802.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 2000 5400 1,080.00
01.08.02.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJAS ml 297.08 191 567.42
01.08.02.04 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ml 297,08 1286 3,82045
01.08.02,05 RELLENO Y COMPAGTADO CON MATERIAL PROFIO GA0-20m ml 297.08 973 2,890.59
01.0802.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y SARANDEADO m3 5050 1072 54136
01.08.02.07 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M m3 2000 2659 53180
01,0803 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 17,165.36
01,08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUB. DE miC-5 PVC-UF 297.08 51,35 15,265 06
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Presupuesto

Prasupuesto 0302002 “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE HUARIBAMBA Y

TORORUMI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA DE LA PROVINCIA DE

TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Costo al 05/0212024
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - HUARIBAMBA
[ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial /.
01.08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 200 mm x 45° und 8.00 136.45 1,091.60
01.08,03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 200 mm x 225° und 6.00 136.45 818,70
010804 PRUEBAS HIDRAULICAS 251.43
01080401 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA mi 297.08 088 26143
0109 LINEA DE DISTRIBUCION TUB PVC-UF D=160 mm C-5 40,232.32
010901 TRABAJOS PRELIMINARES 2,108.15
01.09.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO mi 40386 182 735.03
01090102 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL ml 40386 1.19 48059
01090103 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO FINAL ml 40386 221 89253
01.0902 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,192.89
01.09.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SUELTO m3 12754 5216 6,652.49
01090202 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 34.00 5400 1,836.00
01.0902.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJAS ml 403868 191 771.37
01.09.02.04 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ml 40386 1286 5,193.64
01.09.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/0.20m ml 40386 973 3,929.56
01090206 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y SARANDEADO m3 66,65 10.72 73593
01090207 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M m3 4038 2659 1,073.70
0109.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 17,576.08
01.0903.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUB. DE 160 mm/C-5 PVC-UF mh 40386 3660 14,781.28
01.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 160 mm x 45° und 14.00 116.45 163030
01.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 160 mim x 225° und 10.00 116.45 1,164.50
01.09.04 PRUEBAS HIDRAULICAS 355.40
01090401 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA ml 40386 088 35540
01.10 LINEA DE DISTRIBUCION TUB PVC-UF D=110 mm/ C-5 40,616.39
011001 TRABAJOS PRELIMINARES 1,905.98
01.10.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ml 295,50 152 449.16
01100102 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA mi 29550 270 79785
01,1001.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA mi 29550 223 658.97
01.1002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 33,930.17
01,1002,01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SUELTO m3 84.00 52,16 4,381.44
01.1002.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 2200 5400 1,188.00
01.1002.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 1220 85.00 1,037.00
01.1002.04 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJAS ml 29550 382 1,128.81
01100205 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ml 295,50 37.41 11,054.66
01.1002.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CI0.20 m ml 295,50 3892 11,500.86
01.10.02.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y SARANDEADO m3 5762 4271 246095
01100208 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=50.00 M m3 2955 3988 1,17845
011003 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 12,520.20
01.10.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUB, DE 110 mm/C-5 PVC-UF ull 295.50 37.60 11,169.90
01,1003.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODC PVC 116 mm x 45° und 8.00 96.45 77160
01.10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 110 mm x 22.6° und 6,00 96.45 57870
01,1004 PRUEBAS HIDRAULICAS 260.04
01100401 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA i 295,50 088 260.04
o111 LINEA DE DISTRIBUCION TUB PVC-UF D=63 mm C-10 466,156.20
01,1101 TRABAJOS PRELIMINARES 24,581.01
01.11.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ml 381256 1.52 5,795.09
01110102 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA mi 381256 270 10,293.91
01.1101.03 TRAZO, REPLANTEO FINAL DE OBRA ml 3,812.56 223 8,502.01
01.1102 MOVIMIENTO DE TIERRAS 312,662.70
01110201

EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1,180.00 52.16 61,548.80
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Presupuesto
Presupuesio 0302002 “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE HUARIBAMBA Y
TORORUMI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Costo al 05/02/2024
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - HUARIBAMBA
Iltem Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.11,0202 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 260,00 54.00 14,040.00
01.11.0203 EXCAVACION EN ROCA FA m3 8502 8500 7,226.70
01,11.0204 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJAS ml 3812.56 382 14,563.98
01.11.0205 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ml 3,812.56 M 142,627.87
01.11,02.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/0.20m ml 381256 973 37,096.21
01.11.02.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO YSARANDEADO m3 833,04 427 35,579,414
014103 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 125,527.44
01.11,03.01 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUB, DE 63 mm/C-10 PVC-UF ml 3,812.56 3228 123,069.44
01.11.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVG 63 mm x 45° und 25.00 6145 1,536.25
01.11.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 63 mm x 22.5° und 15.00 6145 92175
01.11.04 PRUEBAS HIDRAULICAS 3,355,05
01.11,04.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA ml 3,012.56 088 3,356.05
0112 CAMARA DE VALVULA DE PURGA (10 und) 13,801.83
011201 TRABAJOS PRELIMINARES 42,20
01.1201.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1000 152 15.20
01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m2 10.00 270 27.00
01,1202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 699,00
01120201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 750 5216 391,20
01.12.02.02 PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA m2 38.00 8.10 307.80
01.12.0 CONCRETO SIMPLE 5,555.18
01.12.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS m2 4550 61.29 2,788.70
01.12.03.02 CONCRETO EN VALVULA PURGA Fe=175 kgfom2 m3 320 605.58 1,937.86
01.12.03.03 TARRAJEO PIMUROS e=1.5 cm C:A 1:4 m2 38.08 2176 82862
011204 CARPINTERIA METALICA 2,375.90
01.12.04.01 TAPA METALICA DE 0.50 X 0.50 M und 10.00 23759 237590
011205 ACCESORIOS 5120 55
01.12.05.01 INSTALACION DE ACCESORIOS VALVULA DE PURGA glb 1,00 5,129.55 5,129.55
0113 CAMARA REDUCTORA DE PRESION (13 und) 18,172.06
011301 TRABAJOS PRELIMINARES 5486
01.13.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 13.00 152 1976
01.13.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1300 270 3510
0113.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 572.33
01.13.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 532 52.16 277.49
01.13.02.02 PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA m2 36.40 8.10 294.84
01.13.03 CONCRETO ARMADO 8,379.28
01.13.03.01 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 14372 861 1,237.43
01130302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS m2 46,60 6129 2,856.11
01130303 CONCRETO EN REDUCTOR P. fg=210 kg/em2 m3 210 605.50 1,211.72
01.13.03.04 TARRAJEQ PIMUROS 6=1.5 cm C:A 1:4 m2 46,60 21.76 1,014.02
011304 CARPINTERIA METALICA 2,958 67
01.13.04.01 TAPA METALICA DE 0.50 X 0.40 m. und 13.00 227,59 2,958.67
01.13.0 ACCESORIOS 8,206.92
01.13.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE PRESION glb 1.00 8,206.92 8,206.92
01.14 CAMARA DE HIDRANTES (41 und) 21,007.57
01.14.01 TRABAJOS PRELIMINARES 47.48
01.14.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1125 1.52 17.10
01.14.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1125 270 30.38
01.14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 817.92
01.14.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 450 52.16 23472
01.14.02.02 PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA 7200 8.10 58320
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Presupuesto

Presupuesto 0302002 "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE HUARIBAMBA Y
TORORUMI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Clients MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Costo al 05/02/2024
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - HUARIBAMBA
Inem Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.14.03 CONCRETO SIMPLE 4,923.34
01.14.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3150 61.29 1,930.64
01.14.03.02 CONCRETO EN HIDRANTES fc=175 kgiem?2 m3 381 605,50 2,307.28
01.14.03.03 TARRAJEO P/MUROS e=1.5 cm C:A 1:4 m2 3150 2176 685.44
01.14.04 ACCESORIOS 13,814.76
01.14.04.01 ACCESORIOS EN CAMARA DE HIDRANTES glb 1.00 13614.76 13,614.76
01.14.05 MODULO DE RIEGO MOVIL 1,604.07
01.14.05.01 MODULO DE RIEGO MOVIL und 1.00 1,604.07 1,604.07
0115 CAMARA VALVULA DE AIRE EN LINEA DE CONDUCCION (2 und) 6,644.83
011501 TRABAJOS PRELIMINARES 2127
01.1501.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 5.04 152 766
01.1501,02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5.04 270 1361
01,1502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 354.13
01.15.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 6.05 5216 31557
01,15.02.02 PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA m2 476 8.10 3856
01.15.03 CONCRETO ARMADO 4,137.84
01.16.0301 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO PMUROS m2 N7 6129 1,945.34
01.15.03.02 CONCRETO EN REDUCTOR P. fc=210 kg/em2 m3 248 605.58 1,501.84
01.150303 TARRAJEO P/MUROS e=15 cm C:A 1:4 m2 3174 2176 690.66
011504 CARPINTERIA METALICA 700.74
01.15.04.01 TAPA METALICA DE 0.60X0.60 M. und 2.00 350.37 700.74
01.16.06 ACCESORIOS 47113
01.15.05.01 ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE ghb 1.00 47113 47113
011506 VALVULAS 959.72
01,15.06.01 VALVULA DE AIRE und 200 479.86 959.72
01,16 MITIGACION AMBIENTAL 19,600.00
01,1601 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 4,100.00
01.16.01.01 SERVICIOS PROVICIONALES (LETRINAS) mes 200 800.00 1,600.00
01.16.01.02 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 500.00 50000
01.16.01.03 PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPAGITACION AMBIENTAL mes 1.00 1,000.00 1,000.00
01.16.01.04 INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 200 500.00 1,000.00
011602 PLAN DE MONITOREC AMBIENTAL 11,000.00
01.16.02.01 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO plo 1.00 2,000.00 2,000.00
01.16.02.02 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE plo 1.00 3,000.00 3,000.00
01.16.02.03 MONITOREQ DE CALIDAD DE AGUA plo 1.00 6,000.00 6,000.00
01,1603 PLAN DE CIERRE 4,500.00
01.16.03.01 RETIRO DE EQUIPOS, MATERIALES E ISTALACIONES TEMPORALES und 1.00 1,000.00 1,000.00
01.16.03.02 LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS und 1.00 2,000.00 2,000.00
01.16.03.03 ACOPIO DE TOP SOIL Y MATERIALES INERTES glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.16.03.04 SELLADO DE LETRINAS m3 1.00 500,00 500,00
01,17 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 8,608.72
01.17.01 ELABORACION, MPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 1.00 3,306.72 3,306.72
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.17.02 EQUIPO CONTRA INCENDIOS, EXTINGUIDORES (PUNTOS ESTRATEGICOS) glb 1.00 80000 §00.00
01.17.03 CHARLAS DE CAPACITACION DE CONTINGENCIA DE ACCIDENTES Y Tir 200 1,000 00 2,000.00
DESASTRES NARURALES
01.17.04 ESTABLECER LUGARES SENALADOS DE DISPOCICION TEMPORAL DE und 2.00 500.00 1,000.00
RESIDUOS SOLIDOS
01.17.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1,500.00 1,500.00
0118 CAPACITACION 16,600.00
011801 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION Y ADECUADA Thr 100 6,000.00 6,000.00

DISTRIBUCION DEL AGUA DE RIEGO - AL COMITE DE RIEGO
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Prasupuesto 0302002 “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE HUARIBAMBA Y
TORORUMI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Costo al 05/02/2024

Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - HUARIBAMBA

item Descripcion Und. Metrado Precio Sl. Parcial S/.

01.18.02 CAPACITACION EN GESTION Y ORGANIZACION DE LOS USUARIOS DE AGUA Tilr 1.00 4,000.00 4,000.00
DE RIEGO

01.18.03 CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Tir 1.00 2,300,00 2,300.00

01.18.04 CAPACITACION TECNICA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS THr 1.00 4,300.00 4,300.00
SISTEMAS DE RIEGO

01.19 MONITOREO ARQUEOLOGICO 13,700.00

01.19.01 MONITOREO ARQUECLOGICO - ARQUEOLOGO glb 1.00 8,000.00 8,000.00

01,1902 ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO gb 100 2,500.00 2,500.00

01.19.03 INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 3,200.00 3,200.00

0120 FLETE 354,808.18

012001 FLETE TERRESTRE A OBRA glb 1.00 113,608.17 113,608.17

01.20.02 FLETE RURAL DE ALMACEN A OBRA glb 1.00 241,200.01 241,200.01
COSTO DIRECTO 3,154,932.84
GASTOS GENERALES (12%) 3718,501.94
UTILIDADES (12%) 378,591.04
PRESUPUESTO SUB TOTAL 3912,116.72
IGV (18%) 704,181.04
PRESUPUESTO DE OBRA 4,616,207.73
SUPERVISION (5.5%) 253,896.38
EXPEDIENTE TECNICO 128,580.00
PRESUPUESTO TOTAL 4,008,774.11
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