

**ANEXO 01**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDLT/CS [PRIMERA CONVOCATORIA]**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA CALLE JOSE OLAYA Y LA AV. MANTARO; CALLE SAN IGNACIO Y CALLE PROLONGACION PANAMA ENTRE LA AV. MANTARO Y LA CALLE SANTO TOMAS DE AQUINO EN EL DISTRITO DE LA TINGUÑA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA" – CUI N° 2561388

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTORES	
		MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONSORCIO H&M
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL – OBLIGATORIO</b>		
<b>A.1</b>	<b>REPRESENTACION</b>	Acredita	Acredita
<b>A.2</b>	<b>HABILITACION</b>	Acredita	Acredita
<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>		
<b>B.3</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PRESONAL CLAVE - OBLIGATORIO</b>	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
<b>C</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>		
<b>C.1</b>	<b>FACTURACION</b>	Acredita	Acredita
	<b>RESULTADO</b>	<b>CALIFICADO</b>	<b>CALIFICADO</b>

**EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)**

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	POSTORES	
			MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONSORCIO H&M
<b>A</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	<b>[70] puntos</b>		
	<p><u>Evaluación:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p>	<p>M &gt;= [3] veces el V.R.: [70] pts</p> <p>M &gt;= [2] veces el V.R. y &lt; [3] veces el V.R.: [60] pts</p> <p>M &gt; [1] veces el V.R. y &lt; [2] veces el V.R.: [50] pts</p>	70.00 Puntos	70.00 Puntos
<b>B.</b>	<b>METODOLOGÍA PROPUESTA</b>	<b>[30] puntos</b>		
	<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) OBJETIVOS, METAS Y OBLIGACIONES TÉCNICAS</li> <li>2) CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.</li> <li>3) RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y MEJORAS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO.</li> <li>4) PLAN DE TRABAJO (PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE OBRA) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividades previas a la ejecución de la obra – flujograma.</li> <li>- Actividades durante la ejecución de las obras y procedimientos de control-flujograma y formato de protocolos de liberación de frentes.</li> <li>- Actividades de la recepción de la obra – flujograma.</li> <li>- Cronograma de actividades del Supervisor en relación a la ejecución de la obra – diagrama GANTT Y PERT CPM</li> </ul> </li> <li>5) MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LA OBRA – FORMATOS DE CONTROL PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normas que se aplicaran durante la supervisión</li> <li>- Actividades propias de la supervisión</li> <li>- Cronograma de recursos de la supervisión</li> <li>- Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de garantía, reportes de prueba y ensayos)</li> </ul> </li> <li>6) CONTROL DE CALIDAD TÉCNICA, CONTROL DE PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato check list de actividades programadas/efectuadas</li> <li>- Formato de control económico financiero</li> </ul> </li> <li>7) ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normas que se aplicaran durante la supervisión</li> <li>- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional</li> <li>- Protección de propiedades e instalaciones de terceros</li> <li>- Salud ocupacional</li> <li>- Formato de análisis de trabajo seguro</li> </ul> </li> <li>8) GESTIÓN DE RIESGOS – PROCEDIMIENTOS, MATRIZ DE RIESGOS Y FORMATOS</li> <li>9) SISTEMAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – FLUJOGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y FORMATOS DE CONTROL PARA PARA LA SUPERVISIÓN.</li> </ol>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta <b>[30] pts</b></p> <p>No desarrolla la metodología que sustenta la oferta <b>0 pto</b></p>	<p>0.00 untos</p> <p>NO CUMPLE: En los puntos 4.4, 4.5 y 7.2 (f) de los folios 344, 348 y 365 respectivamente se ha incluido indebidamente el PLAN COVID. Y en el Punto 8 (Anexo 3) de folio 385 se ha considerado con fecha pasada MAYO 2023.</p>	30.00 Puntos
<b>Puntaje total</b>			<b>70.00 puntos</b>	<b>100.00 puntos</b>
<b>Estado</b>			<b>DESCALIFICADO</b>	<b>EVALUADO</b>

  
 Dr. Ing. Civil Javier Arturo Salcedo Cabezas  
 Presidente titular

  
 Ing. Marlon Nilton Misajel Ortega  
 Primer miembro titular

  
 CPC Marine Lisset Marquina Espino  
 Segundo miembro titular