

**ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

**LICITACION PUBLICA N° 01-2023-SUNAT/811000**

**Ejecución de la Obra: "CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI 2376860**

Siendo las 10 horas del día 15 de mayo del año 2023, sesionaron los miembros del comité de selección designados mediante el FORMATO N° 01-2023-SUNAT/811000 de fecha 27 de marzo de 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Publica N° 01-2023-SUNAT/811000 cuyo objeto de convocatoria es la Ejecución de la Obra: "CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI 2376860, integrado por:

- Rigoberto Muñoz Valle, presidente del Comité de Selección.
- Cecilia Janeth Lozada Guamuro, primer Miembro Titular, y
- Heber Eloy Hualpa Canales, segundo miembro suplente.

**i. DE LA PRESENTACION DE OFERTAS**

Con fecha 11.05.2023, el comité en pleno verificó a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), aquellos postores que presentaron sus ofertas, siendo las siguientes:

Nro. Item	Descripción del Item			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2376860			
20218090550	CONSORCIO ESPERANZA	10/05/2023	17:42:19	Electronico
20277977509	CONSORCIO CONSTRUCCIONES INTEGRALES	10/05/2023	19:52:47	Electronico
20529380403	CONSORCIO ADN INGENIEROS	10/05/2023	20:13:26	Electronico
20542465442	CONSORCIO ARGOS	10/05/2023	20:27:01	Electronico
20481966672	CONSORCIO ECS	10/05/2023	22:44:48	Electronico
20604762724	CONSORCIO PARTNERS	10/05/2023	23:19:23	Electronico
20487913791	CONSORCIO WINNER	10/05/2023	23:27:32	Electronico

**ii. DE LA ADMISION DE OFERTAS**

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a verificar el cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios requeridos en las bases integradas, establecidos en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica, de aquellos postores que presentaron sus ofertas de forma electrónica a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Asimismo, mediante Solicitud Electrónica N° 182-2023-811000 de fecha 11.05.2023, se solicitó a la Gerencia de Ejecución de Inversiones (Área usuaria) en su condición de área usuaria, evaluar el desagregado de las partidas que sustentan las ofertas económicas presentadas por los postores.

**2.1. De la subsanación de ofertas**

El 11.05.2023 el comité de selección advirtió para la subsanación de ofertas, lo siguiente:

- (a) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO ADN INGENIEROS integrado por: SGA SRL, FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio: SGA SRL, FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC., la misma que fue subsanada por el postor.
- (b) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO ECS integrado por: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC Y LCL CONTRATISTAS SAC, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC Y LCL CONTRATISTAS SAC., la misma que fue subsanada por el postor.
- (c) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO PARTNERS integrado por: CONSTRUCTORA A&C PARTNERS SAC. y SUMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, advierte que no se encuentran visados los siguientes folios 35,96,97,131,132,83-95, 98-113, 115-130, 133-146, la misma que fue subsanada por el postor.
- (d) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO WINNER integrado por: TECHQUK S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C., advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio: TECHQUK S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C., la misma que fue subsanada por el postor.

Ahora bien, considerando la evaluación del desagregado de partidas efectuada por la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria, remitido mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 182-2023-811000 de fecha 12.05.2023 - en donde se verifica que en los casos que ameritaba se procedió según el numeral 1.10-; así como también, se procedió con la revisión de documentos de presentación obligatoria, se tiene:

N°	Postor	Condición de la oferta
1	CONSORCIO ESPERANZA. integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.	ADMITIDO
2	CONSORCIO CONTRUCCIONES INTEGRALES integrado por: GRUPO DRASSA SRL y CORRALES INGENIEROS SRL	ADMITIDO
3	CONSORCIO ADN INGENIEROS integrado por: SGA SRL, FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	ADMITIDO
4	CONSORCIO ARGOS integrado por: CELSUP EJECUTORES SAC y MANT. CONST. Y PROYECTOS GRALES S.A.C.	ADMITIDO
5	CONSORCIO ECS integrado por: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC Y LCL CONTRATISTAS SAC	ADMITIDO
6	CONSORCIO PARTNERS integrado por: CONSTRUCTORA A&C PARTNERS SAC. y SUMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	ADMITIDO
7	CONSORCIO WINNER integrado por: TECHQUK S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C.	ADMITIDO

Se muestra el detalle en el Anexo N° 01.

### iii. DE LA EVALUACION DE OFERTAS

Con fecha 15.05.2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74° del RLCE, y considerando el factor de evaluación establecido en las Bases Integradas, este colegiado procedió a evaluar las ofertas económicas.

Es preciso indicar, que para la determinación del mejor puntaje se realizó de conformidad con lo establecido en numeral 74.2 del Art. 74° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; así como también en el caso de que las ofertas empaten, la determinación del orden de prelación, se efectuó acorde a norma.

Producto de la realización del desempate a través del SEACE, se tiene el siguiente orden de prelación:

#### Listado del Resultado del Desempate

Postor	Orden de Prelación	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20542465442 CONSORCIO ARGOS		100.0	1
20529380403 CONSORCIO ADN INGENIEROS		100.0	2
20604762724 CONSORCIO PARTNERS		99.99	3
20487913791 CONSORCIO WINNER		97.56	4
20277977509 CONSORCIO CONSTRUCCIONES INTEGRALES		90.92	5
20481966672 CONSORCIO ECS		90.18	6
20218090550 CONSORCIO ESPERANZA		90.1	7

### iv. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego del desempate electrónico efectuado a través del SEACE, el comité de selección procedió con la calificación de las ofertas presentadas por los postores de acuerdo con lo establecido en el artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de conformidad con los requisitos de calificación establecidos en las Bases Integradas.

Las mismas que obtuvieron el siguiente resultado:

Postor	Orden de prelación / según sorteo	Requisitos de calificación	Condición	Prelación final
CONSORCIO ARGOS integrado por: CELSUP EJECUTORES SAC y MANT. CONST. Y PROYECTOS GRALES S.A.C.	1	CUMPLE	CALIFICA	1
CONSORCIO ADN INGENIEROS integrado por: SGA SRL, FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	2	CUMPLE	CALIFICA	2
CONSORCIO PARTNERS integrado por: CONSTRUCTORA A&C PARTNERS SAC. y SUMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	3	NO CUMPLE (*)	DESCALIFICADO	
CONSORCIO WINNER integrado por: TECHQUK S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C.	4	CUMPLE	CALIFICA	3
CONSORCIO CONTRUCCIONES INTEGRALES integrado por: GRUPO DRASSA SRL y CORRALES INGENIEROS SRL	5	CUMPLE	CALIFICA	4

(\*) No acredita como obras similares.

El detalle se muestra en el Anexo N° 2.

#### **v. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Por consiguiente, luego de efectuada la admisión, evaluación y calificación en cumplimiento al Art. 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité de selección **OTORGA LA BUENA PRO** de la Licitación Pública N° 01-2023-SUNAT/8I1000 cuyo objeto de convocatoria es la **EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"** CUI 2376860, al postor **CONSORCIO ARGOS** integrado por: **CELSUP EJECUTORES SAC y MANT. CONST. Y PROYECTOS GRALES S.A.C.** por un monto que asciende a la suma total de S/ 34,405,919.84 (Treinta y cuatro millones cuatrocientos cinco mil novecientos diecinueve con 84/100 soles)

Siendo las 11:45 horas del mismo día, se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna.

  
**Cecilia Janeth Lozada Guamuro**  
Primer miembro titular

  
**Heber Eloy Hualpa Canales**  
Segundo miembro suplente

  
**Rigoberto Muñoz Valle**  
Presidente del Comité de Selección

ANEXO N° 1

LICITACION PUBLICA 01-2023-SUNAT/81000

EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO -DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2376860

1. REQUISITOS DE ADMISION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	Anexo N° 1			Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta			Anexo N° 2			Anexo N° 3			Anexo N° 4			Anexo N° 5			Anexo N° 6			CONDICION DE LA OFERTA	
	Declaración jurada de datos del postor			Documentación de cumplimiento de requisitos			Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento			Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección			Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra			Promesa de consorcio con firmas legalizadas			El precio de la oferta en Soles				
	Cumple	Folio		Cumple	Folio		Cumple	Folio		Cumple	Folio		Cumple	Folio		Cumple	Folio		Cumple	Folio			
1	CONSORCIO ESPERANZA. integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.																						ADMITIDO
2	CONSORCIO CONTRUCCIONES INTEGRALES integrado por: GRUPO DRASSA SRL y CORRALES INGENIEROS SRL																						ADMITIDO
3	CONSORCIO ADN INGENIEROS integrado por: SGA SRL, FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC																						ADMITIDO
4	CONSORCIO ARGOS integrado por: CELSUP EJECUTORES SAC y MANT. CONST. Y PROYECTOS GRALES S.A.C.																						ADMITIDO
5	CONSORCIO ECS integrado por: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC Y LCL CONTRATISTAS SAC																						ADMITIDO
6	CONSORCIO PARTNERS integrado por: CONSTRUCTORA A&C PARTNERS SAC. y SUMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC																						ADMITIDO
7	CONSORCIO WINNER integrado por: TECHQUK S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C.																						ADMITIDO

(a) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO ADN INGENIEROS integrado por: SGA SRL, FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio: SGA SRL, FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC.

(b) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO ECS integrado por: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC Y LCL CONTRATISTAS SAC, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC Y LCL CONTRATISTAS SAC.

(c) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO PARTNERS integrado por: CONSTRUCTORA A&C PARTNERS SAC. y SUMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, advierte que no se encuentran visados los siguientes folios 35,96,97,131,132,83-95, 98-113, 115-130, 133-146.

(d) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO WINNER integrado por: TECHQUK S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C., advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio: TECHQUK S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C.

## ANEXO N° 02


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-SUNAT/811000

EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO -DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2376860

## 1. REQUISITOS DE ADMISION

N°	POSTORES	Precio ofertado	Correccion aritmetica / calculada (*)	Metodologia para la asignacion del puntaje  $Pi = (Om \times PMP) / Oi$ Max. 100 puntos
1	CONSORCIO ESPERANZA. integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.	S/ 38,188,463.81	S/ 38,188,463.81	90.10
2	CONSORCIO CONTRUCCIONES INTEGRALES integrado por: GRUPO DRASSA SRL y CORRALES INGENIEROS SRL	S/ 37,840,953.50	S/ 37,840,953.50	90.92
3	CONSORCIO ADN INGENIEROS integrado por: SGA SRL, FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	S/ 34,405,919.84	S/ 34,405,919.84	100.00
4	CONSORCIO ARGOS integrado por: CELSUP EJECUTORES SAC y MANT. CONST. Y PROYECTOS GRALES S.A.C.	S/ 34,405,919.84	S/ 34,405,919.84	100.00
5	CONSORCIO ECS integrado por: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC Y LCL CONTRATISTAS SAC	S/ 38,152,341.35	S/ 38,152,341.35	90.18
6	CONSORCIO PARTNERS integrado por: CONSTRUCTORA A&C PARTNERS SAC. y SUMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	S/ 34,405,919.84	S/ 34,405,919.85	99.99
7	CONSORCIO WINNER integrado por: TECHQUK S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C.	S/ 36,004,778.17	S/ 36,004,778.17	95.56

(\*) Conforme lo dispuesto en el numeral 1.10 de la seccion general de las bases integradas del procedimiento de selección



# C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

10/05/2023

Postor:

CONSORCIO ADN INGENIEROS (SGA SRL, FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC, ADN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del acta de recepción de obra	Años de antigüedad	Consorcio	% Participación	Importe	tipo de cambio (*)	Base Cálculo S/
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	28/01/2019	4.28	SI	89%	S/11,017,267.56		S/9,805,368.13
2	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA (INPE)	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE TRUJILLO	07/08/2013	9.76	SI	50%	S/7,431,872.72		S/3,715,936.36
3	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, LAMBAYEQUE - COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	06/01/2017	6.34	NO	100%	S/4,726,040.37		S/4,726,040.37
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	12/04/2022	1.08	NO	100%	S/14,061,896.07		S/14,061,896.07
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VÍCTOR LARCO HERRERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SANTA EDELMIRA, DE LA URB. SANTA EDELMIRA - DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	26/10/2018	4.54	NO	50%	S/24,566,541.86		S/12,283,270.93
TOTAL									S/44,592,511.86

(\*) El tipo de cambio es según la fecha de suscripción del contrato, conforme tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

10/05/2023

Postor:

CONSORCIO ARGOS (MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS GENERALES SAC; CELSUP EJECUTORES CONSULTORES SAC)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del acta de recepción de obra	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	tipo de cambio (*)	Base Cálculo S/
1	GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGIÓN LORETO	26/11/2019	3.45	SÍ	48%	S/116,367,913.14		S/55,856,598.31
TOTAL									S/55,856,598.31

(\*) El tipo de cambio es según la fecha de suscripción del contrato, conforme tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

10/05/2023

Postor: CONSORCIO PARTNERS (CONSTRUCTORA A&C PARTNERS SAC; SUMMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del acta de recepción de obra	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	tipo de cambio (*)	Base Cálculo S/
1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NUEVA RUTA SAC	EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOCALES COMERCIALES NEXO	No es una obra similar; puesto que para la obra presentada; debio acreditar fehacientemente, a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 de los siguientes componentes(i) Grupo electrógeno, (ii) Ascensor, (iii) Faja transportadora de equipaje, (iv) Sistema de media tensión, (v) Sistema de energía estabilizada, (vi) Sistema de agua contra incendio, (vii) Sistema de aire acondicionado, (viii) Sistema de gas licuado de petróleo, (ix) Sistema de detección de alarma contra incendio, (x) Sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, (xi) Sistema de intrusión y control de accesos, (xii) Sistema de automatización BMS, (xiii) Sistema de procesamiento y almacenamiento centralizado, (xiv) Sistema de ventilación mecánica, (xv) Sistema de telefonía IP y (xvi) Sistema de conectividad y/o seguridad IT.						
2	INMOBILIARIA GARDEN CITY SAC	EDIFICIO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL GARDEN CITY	No es una obra similar adicionalmente presento un contrato incompleto.						
TOTAL									S/0.00

(\*) El tipo de cambio es según la fecha de suscripción del contrato, conforme tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

# C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

10/05/2023

Postor: CONSORCIO WINNER (TECHQUK SAC; TACTICAL IT SAC)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del acta de recepción de obra	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	tipo de cambio (*)	Base Cálculo S/
1	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	12/12/2018	4.41	NO	100%	S/10,223,586.10		S/10,223,586.10
2	GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO	12/10/2020	2.58	NO	100%	S/12,940,736.58		S/12,940,736.58
3	ANA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	MEJORAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA - CHINCHA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA (**)	14/09/2021	1.65	NO	100%	S/6,095,270.36		S/6,095,270.36
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	20/12/2021	1.39	NO	100%	S/17,169,482.51		S/17,169,482.51
5	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP SANDÍA C, DISTRITO DE SANDÍA, PROVINCIA DE SANDÍA DEPARTAMENTO DE PUNO	25/07/2021	1.79	SÍ	60%	S/4,268,361.60		S/2,561,016.96
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	MEJORAMIENTO ADECUADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 1ERA ETAPA (**)	06/10/2021	1.59	SÍ	98%	S/10,250,507.48		S/10,045,497.33
TOTAL									S/59,035,589.84

(\*) El tipo de cambio es según la fecha de suscripción del contrato, conforme tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

(\*\*) Los presupuesto presentados fueron validadas a través de la plataforma del SEACE.

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

10/05/2023

Postor: CONSORCIO CONSTRUCCIONES INTEGRALES (GRUPO DRASSA SRL Y CORRALES INGENIEROS SRL)

CONSORCIO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (COCI)								
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del acta de recepción de obra	Años de antigüedad	Consortio % Participación	Importe	tipo de cambio (*)	Base Cálculo S/
1	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	27/01/2020	3.28	NO	S/21,418,415.64		S/21,418,415.64
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA	No es una obra similar; puesto que para la obra presentada; debio acreditar fehacientemente, a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 de los siguientes componentes(i) Grupo electrógeno, (ii) Ascensor, (iii) Faja transportadora de equipaje, (iv) Sistema de media tensión, (v) Sistema de energía estabilizada, (vi) Sistema de agua contra incendio, (vii) Sistema de aire acondicionado, (viii) Sistema de gas licuado de petróleo, (ix) Sistema de detección de alarma contra incendio, (x) Sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, (xi) Sistema de intrusión y control de accesos, (xii) Sistema de automatización BMS, (xiii) Sistema de procesamiento y almacenamiento centralizado, (xiv) Sistema de ventilación mecánica, (xv) Sistema de telefonía IP y (xvi) Sistema de conectividad y/o seguridad IT.					
3	SUB CAAFE DE CUSCO	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DEL SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO	13/09/2017	5.66	NO	S/5,420,000.00		S/5,420,000.00
4	MINISTERIO PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NCPP	14/12/2017	5.41	SÍ	S/13,722,480.97		S/5,488,992.39
5	MINISTERIO PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DISTRITO LEONARDO ORTIZ, EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	No es una obra similar; puesto que para la obra presentada; debio acreditar fehacientemente, a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 de los siguientes componentes(i) Grupo electrógeno, (ii) Ascensor, (iii) Faja transportadora de equipaje, (iv) Sistema de media tensión, (v) Sistema de energía estabilizada, (vi) Sistema de agua contra incendio, (vii) Sistema de aire acondicionado, (viii) Sistema de gas licuado de petróleo, (ix) Sistema de detección de alarma contra incendio, (x) Sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, (xi) Sistema de intrusión y control de accesos, (xii) Sistema de automatización BMS, (xiii) Sistema de procesamiento y almacenamiento centralizado, (xiv) Sistema de ventilación mecánica, (xv) Sistema de telefonía IP y (xvi) Sistema de conectividad y/o seguridad IT.					
6	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - UNSAAC	17/07/2013	9.82	NO	S/6,140,423.27		S/6,140,423.27
TOTAL								S/38,467,831.30

(\*) El tipo de cambio es según la fecha de suscripción del contrato, conforme tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP