


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/06/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA SM-664 (PUENTE LIMÓN) SECTOR PINSHAPAMPA - BUENOS AIRES - ALAN GARCÍA- NUEVO SAN IGNACIO - RAMON CASTILLA - PARAÍSO, DEL DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2647839						
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento					Fecha de recepción		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones				
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones				
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X				
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	NINGUNA								
	Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>									
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
NINGUNA									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
NINGUNA									
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF. PART	CANT.	MESES	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
	1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS							156,000.00
	1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	1	4	12,000.00	48,000.00	
	1.2	Especialista en Topografía, trazo y diseño Vial	Mes	0.50	1	4	9,000.00	18,000.00	
	1.3	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	0.50	1	4	9,000.00	18,000.00	
	1.4	Especialista en Estructuras y obras de arte	Mes	0.50	1	4	9,000.00	18,000.00	
	1.5	Especialista en Hidrología y Hidráulica	Mes	0.50	1	4	9,000.00	18,000.00	
	1.6	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	0.50	1	4	9,000.00	18,000.00	
	1.7	Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental	Mes	0.50	1	4	9,000.00	18,000.00	
	2.00	PERSONAL TÉCNICO							24,000.00
	2.1	Topógrafo	Mes	0.50	1	4	4,000.00	8,000.00	
	2.2	Técnico en AutoCAD	Mes	1.00	1	4	4,000.00	16,000.00	
	3.00	ESTUDIOS BÁSICOS							233,100.00
	3.1	Estudio de Tráfico	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
	3.2	Estudio Topográfico	km	1	18	1	2,000.00	36,000.00	
	3.3	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	und	1	19	1	900.00	17,100.00	
	3.4	Estudio de Hidrología e Hidráulica	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
	3.5	Estudio de Geología y Geotecnia (Carretera y Puente)	Glb.	1	1	1	30,000.00	30,000.00	
	3.6	Seguridad Vial y Señalización	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
	3.7	Inventario Vial	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
	3.8	Estudio de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
	3.9	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	50,000.00	50,000.00	
	3.1	Estudio de Evaluación de Riesgos-EVAR	Serv.	1	1	1	40,000.00	40,000.00	
	4.00	ALQUILERES Y SERVICIOS							3,566.67
	4.1	Alquiler de oficina	Glb.	1	1	4	391.67	1,566.67	
	4.2	Útiles de oficina (papel, archivadores, etc.)	Glb.	1	1	4	500.00	2,000.00	
	COSTO DIRECTO								416,666.67
	UTILIDAD 8%								33,333.33
	COSTO SUB TOTAL								450,000.00
	IGV 18%								81,000.00
	COSTO TOTAL								531,000.00
DE LA ENTIDAD									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 531,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 <div> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO JOSE WILSON ALCANTARA CUEVA JEFE DE LOGISTICA CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							