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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-01-2025-MPC/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. 20872 PLAYA HERMOSA, DEL
DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO

DE LIMA, CON CUI N° 2660381

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

BASES INTEGRADAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

BASES INTEGRADAS
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

BASES INTEGRADAS
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
BASES INTEGRADAS
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

@ BASES INTEGRADAS
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

BASES INTEGRADAS
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

RUC Ne° . 20154440373

Domicilio legal . JR BOLOGNESI 250 — SAN VICENTE DE CANETE — CANETE -
LIMA

Teléfono: . 581-2387

Correo electrénico: . econtrataciones@municanete.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. 20872 PLAYA HERMOSA, DEL
DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE
LIMA, CON CUI N° 2660381".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 250,244.71 (Doscientos Cincuenta Mil Doscientos
Veinticuatro con 71/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

octubre del 2024.

imi 5
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 275,269.18

S/ 250,244.71 (Doscientos (Doscientos Veinticinco (Doscientos Setenta y

Cincuenta Mil Doscientos - . . Cinco Mil Doscientos
Mil Doscientos Veinte

Veinticuatro con 71/100 Soles) Sesenta y Nueve con
con 24/100 Soles)
18/100 Soles)

S/ 225,220.24

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . Formato 02 AS01-2025-
contratacion " MPC/GM el 27/01/2025
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de aprobacion de
técnico . expediente técnico N° 029-
" 2024-GODUR-MPC, el
25/11/2024
Documento y fecha de actualizacion del expediente © No corresponde

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

SIN MODALIDAD

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de cuarenta y cinco (45)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad de la Municipalidad Provincial de Cafete, sito
en: Jr. Bolognesi N° 250-San Vicente de Carfete-Cafete-Lima en
el horario de 08:00 a 17:00 horas.

Recoger en . Oficina de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregaran inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

BASES INTEGRADAS
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE obligatoriamente,

desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Ley del Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Decreto Supremo N° 011-79-VC Reglamentario del Régimen de férmulas polinémicas.

Ley N° 38411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y todas sus
modificaciones vigentes.

D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en adelante
el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacion de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
\ BASES INTEGRADAS @
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e)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos

en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En

el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos

para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

0) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr.
Bolognesi N° 250, San Vicente de Cafiete — Cafiete — Lima en el horario de 08:00 a 17:00 horas,
no corresponde la presentacion a través de mesa de partes digital.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucidon contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
BASES INTEGRADAS
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYELTOS DE INVERSION
Ao de ta necup ot y tidacion de (a 3

EJECUCION DE OBRA

' TERMINOS DE “CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) .E. N°20872 PLAYA
HERMOSA - DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE, PROVINCIA CANETE,

REFE“ENC]A DEPARTAMENTO DE LIMA"

CUI N° 2660381 Enero 2025

3.4. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
El expediente técnico aprobado por el gobierno local de la Municipalidad Provincial de Cariete es el nico
documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra,
describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los
aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y estudios especificos realizados,
estudios de suelos, calculos para el disefio de estructuras, efc.), asi como su costos (presupuesto y analisis de
costos unitarios) y cantidades de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base de rendimientos (de
equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra,
cuyos precios asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el
trabajo, considerando

El proyecto "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. N°20872 PLAYA HERMOSA -
DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI
N°2660381, proporcionara adecuadas condiciones para contar con un area deportiva de uso multiple y
recreativa, para el esparcimiento de los alumnos de la poblacion de la I.E. PLAYA HERMOSA, Distrito
de San Vicente - Cafiete — Lima.

! El proyecto se desarrollara

| sobre labase del Expediente | | PLAYA HERMOSA - DISTRITO DE SAN VICENTE DE CARETE, |
Técnico aprobado por la

* | PROVINCIA CARETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CU! |
| N°2660381 i

~Localidad
Distrito

d Nombre del PIP ’ PLAYA HERMOSA - DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE,
: " 1 PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI :
! i1 N°2660381".

Codigo de inversion 2660381

Nivel de los estudios de pre Mgmree

_inversion e e ————————————
i Fecha de Informe de . 104/09/2024

: Verificacion de la viabilidad S it S

"Cuna ¢ Capctal del #nte Hegna Nacional"
"Caiete Valle Bendito y Productiva" Al
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31.1. CONSIDERACIONES GENERALES

a) DESCRIPCION DE LA OBRA A SER EJECUTADA:

UBICACION:
La Obra se Encuentra Localizada en:

Departamento : Lima

Provincia : Cafiete
Distrito . San Vicente
Ubicacion : Centro Poblado Playa Hermosa

llustracién 1: Ubicacion Geografica y Politica

k.
7 “"“3 . hilea A t
.‘;‘.“ \ w._ o Calango f
Huasra ! - Santa Cruz do Flores's,,

mx San Antanio :»

b) ANTECEDENTES:

La Municipalidad Provincial de Caiiete, considerando prioritario atender las exigencias de la
poblacion de la I.E. PLAYA HERMOSA, promoviendo el desarrolic del deporte en nifios considera
la construccion de una infraestructura que permita brindar las condiciones necesarias y optimas
para incentivar la practica del deporte, por lo que decide elaborar el Expediente Técnico
denominado: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) LE. N°20872 PLAYA
HERMOSA - DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE, PROVINCIA CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2660381.

El presente proyecto surge de la preocupacion y exigencias reiteradas del director y los pobladores
del CENTRO POBLADO PLAYA HERMOSA, para tener una infraestructura apropiada, capaz de
garantizar la recreacion de los beneficiarios, garantizando el bienestar de los nifios.

c

-~

MARCO NORMATIVO:
BASE LEGAL

~  LeyN°® 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N® 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Arto Fiscal 2025

— Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Arto 2025

—  Ley N'28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria

—  Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica.

—  Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico del Afio Fiscal 2025.

—  LeyN® 30225. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias)

@ BASES INTEGRADAS
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— Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T UO de la Ley N' 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N’ 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE)

—  Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 344-2018-EF y dictan
otras disposiciones

—  Decreto supremo N°1486. Directiva N° 005-2020-QSCE/CD.

— Decreto Supremo N° 011-79-VC REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE FORMULAS
POLINOMICAS.

—  Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

~  LeyN® 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

—  Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

—  Decreto Supremo N°168 - 2020 - EF que establecen disposiciones de materia de
contrataciones piblicas para facilitar la REACTIVACION DE CONTRATOS DE BIENES Y
SERVICIOS Y MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.

—  Ley N*27806. Ley de transferencia y de Acceso a la informacion Publica

—  Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

—  Decreto supremo N° 304-2012-EF.

—  Desarrollo Productivo y al crecimiento Empresarial.

~  Norma E.060 Concreto Armado.

—  Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificaciones y Habitaciones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

—  Manual de Normas ITINTEC.

Manual de Normas de ASTM.
Directivas del OSCE

- LeyN° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

—  Cadigo Civil.

—  Ley N 28015. Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

—  Ley N° 27606. Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

—  Resolucion ministerial N° 448-2020-MINSA

— Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacion de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

—  Norma Técnica A. 120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones del RNE

- Reglamento Nacional de Edificacion, modificaciones y actualizaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

d) OBJETO
Es objeto de los términos de referencia la Contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE
OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad parala
Ejecucion de la "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) LE. N°20872 PLAYA
HERMOSA - DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE, PROVINCIA CARETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2660381".

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

La Municipalidad Provincial de Caiete a través de la Sub Gerencia de Obras Piblicas y Proyectos
de Inversion facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacién referente al
proyecto (Expediente Técnico) de manera impresa o de forma digital y demas documentos que
sean de importacion para la ejecucion del proyecto.

f) METAS DEL PROYECTO
A continuacion, se presenta las metas que contempla el proyecto:

€

—

La ejecucion del proyecto consta de:
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Elaboracion del pintado de la losa deportiva.

Construccion de una losa deportiva de 540.00m2

Dos arcos multifuncional tanto para futbol como para basquet.
Dos postes para voley.

Equipamiento para la losa de pelotas, mallas, y red.

g) OBJETIVOS:

El proyecto tiene por objetivo "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) |.E. N°20872
PLAYA HERMOSA - DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE, PROVINCIA CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2660381. pues la preocupacion permanente de la
Municipalidad Provincial de Cariete en la busqueda de incentivar el deporte en los alumnos en sus
diferentes disciplinas; ha establecido la decision para la construccion de unalosa deportiva multiple,
segun el disefio en los planos.

ALCANCES DEL PROYECTO:

e Dotar de una infraestructura deportiva, en el centro poblado playa hermosa Distrito de
San Vicente, Provincia de Cafiete.

* Incrementar la practica del deporte, recreacion y el sano esparcimiento de los alumnos.

e Desarrollo fisico y bienestar de los nifios.

e Fortalecer las relaciones inter escolares a través del deporte en sus diversas
disciplinas.

h

i) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra es de 45 dias calendarios y se contabilizara siempre y cuando se
dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).

j) SISTEMA DE CONTRATACION
La ejecucion de la obra se regira por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con el Articulo

35 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica del proyecto es brindar adecuada infraestructura que permita brindar las
condiciones necesarias y optimas paraincentivar la practica del deporte en el Centro Poblado Playa
Hermosa, Distrito de San Vicente - Cafiete - lima.

1) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA
El costo total de la Ejecucion de la Obra, asciende a la suma de S/ 250,244.71 Soles (Doscientos
() Cincuenta Mil Doscientos Cuarenticuatro y 71/100 soles) monto que incluye Gastos Generales,
Utilidades e Impuestos de Ley, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en
el trabajo, costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto. Costo al mes de Octubre del

k

COSTO DIRECTO 179,721.8!
GASTOS GENERALES (10%) 17,9724
UTILIDAD (8%) 14,377.7"
SUB TOTAL 212,071.7
IMPUESTO IGV (18%) 28,172.9;
TOTAL DEL PRESUPUESTO 250,244.7
COSTO DE SUPERVION DE OBRA (7.88%) DEL PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 19,711.9¢
PRES UPUESTO TOTAL DE |NVERSION 269,956 61

m) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que comesponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:

- El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y

"Cuna y Capital del sirte Hegno Hacional"
"Cavete Valle Bendito g Productive" 31)
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procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Elcontratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad
reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para
cumplir con los objetivos de la obra.

- Elcontratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

- Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos
injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Elcontratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios
que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se
deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

- El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad,
durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

- Elcontratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la
solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los
protocolos de prueba y planos de replanteo.

- Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser
de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de
Construcciones.

- El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de
las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

- Elcontratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones
existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

- Elcontratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo,
deberaentregar através de la supervision de obralos certificados de calidad de los materiales
y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad
antes de ser empleados.

- ElContratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion
de laobra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado,
segun el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de
la Obra as de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

- Enelcaso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de larecepcion y durante el periodo
de responsabilidad, la Entidad requerira al Contratista para que los subsane en un plazo

v razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Entidad a favor del
CONTRATISTA y/fo reclamar arbitraimente dicho gasto.

- Cumplir con el calculo de gastos generales fijos y variables, la cancelacion de los gastos
generales variables no esta supeditada al término del plazo de ejecucion contractual original,
sino que dichos gastos deben ser pagados proporcionalmente, con cada valorizacion, durante
el plazo vigente de ejecucion de la obra.

- Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Entidad a reclamar, posteriormente, por defectos
0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

- El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su
cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo a! grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrolio de las actividades propias de la presente
contratacion; por lo que el postor debe indicar en su promesa de consorcio que ambos
consorciados seran responsable de la sefalizacion de obra y conservacion, asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
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- Delmismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas
de seguridad previstas en el Regiamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Entidad, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion;
para cuyo efecto La Entidad, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una
copia legible del mismo.

- La habilitacion del RNP como ejecutor de obra debe estar vigente al inscribirse como
participante, al presentar su oferta y al momento de firmar el contrato.

Wk
)
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n) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con
las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que
sean necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

0

-~

P

DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen

a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. El postor debe indicar en su
promesa de consorcio que ambos consorciados seran responsables de dafios a terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de la Municipalidad Provincial de Cafiete o las empresas de servicio ejecuten los trabajos
con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

=

q

r) INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a ¢l o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o areas aledafias de su influencia,
como consecuencia de fa ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacion y responsabilidad del
Contratista, inspeccionarlos inmuebles aledaios en el perimetro de la construccion, cuyas
instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones
< efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de
ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

S
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REAJUSTE
En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se

efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinomicas
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de
Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al momento de la
valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas
cercana posterior 0 en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.
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t) MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su
costo, del mantenimiento de transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con
las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A la nofificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvio de transito en la zona afectada por Ia ejecucion de la obra, el
que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la
cual no podra interrumpirlas vias, bajo sus responsabilidades.

b)  Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en
el Plan de desvio de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el trénsito y dafios afios vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

¢) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con
la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la via.

d) De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacion. EL tipo, niimero y
ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por la Entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista esta
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

e)  El mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo
que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

u
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OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarlas en materia
laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la
construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.

El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos los trabajos brindando el equipo y material necesario paratal efecto. Es importante sefialar
que los postores deben tener en consideracion los precios establecidos para la elaboracion del
expediente técnico; y asimismo debemos precisar que, los precios de la mano de obra establecidos
en el expediente técnico se han realizado de acuerdo a la tabla salarial CAPECO y de la Federacion
de Trabajadores de Construccion Civil del Pert (FTCCP) por lo que es necesario indicar que, enla
oferta economica que presenten los postores debe respetarse el monto del costo directo
establecido en el expediente técnico en cuanto a la mano de obra ofertada, ya que estos estan
contemplados de acuerdo a o estipulado en las leyes sociales que disponen el otorgamiento de
beneficios sociales y bonificaciones que tienen derecho los trabajadores del rubro de construccion
civil, asimismo deben de respetarse los rendimientos de las maquinas, equipos, asi como la
cantidad de recurso humano.

En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado,
la Entidad podra retener def Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza
0 garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.
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El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision,
que sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento se efectie en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante larealizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes alaobra, el Contratista
se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de
Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del Contrato, respetando el Cronograma
de pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra.
Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la
Supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la
Entidad y la legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y ala Seguridad y
Salud Ocupacional.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

—  Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

—  Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

- Las obras de la ejecucion del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos
o altos niveles de contaminacion.

— Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y
erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

—  Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seguridad enla obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos
botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura, depdsito y eliminacion correcta de
residuos organicos, tanto solidos como liquido. Limpiar, consolidar y proteger las superficies
del sitio de obra, canteras y campamentos.

Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacién ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA
debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de lafase final de los trabajos, la generacion
de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la
obra, asi como en el campo si los hubiera.

b)  Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particular.

¢)  Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

f)  Contaminacion de las reas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

h)  Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades.

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por deposito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en
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ninglin momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion
del proyecto.
El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccién y laminuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada.
v) NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 2861 Ley General del Ambiente
2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S.N°003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial®
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a)  Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b)  Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.
3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
1. DEL EQUIPAMIENTOQ
Relacion de Equipamiento Minimo a acreditar para la firma de Contrato se encuentra descrita en
el siguiente cuadro y en los Requisitos de Calificacion del presente documento. Todos los equipos
y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
e EQUIPO L
L 100 | RETROEXCAVADORA 01
i 2.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 |'
B ] 7 1
300 | MEZCLADORA DE CONCRETO 01 |
400 | RODILLO VIBRATORIO 1TON 01 ‘
| — L S |
lievarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del
Supervisor, que no podra negarla sin justa razon. Las pérdidas o dafios causados a los equipos y
maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista. Si el Supervisor
W/ demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

NOTA: Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la
obra en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y
correcta terminacion, es obligacion de los participantes:

e Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar a través
del SEACE, en el plazo previsto en el Calendario del Procedimiento de seleccion para la
presentacion de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del
proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos,
pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo
lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.

e Se aceptaran maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia conforme a lo
requerido, siempre que estén en perfectas condiciones operativas, sean completamente
funcionales para los trabajos a realizar en la ejecucion de la obra y no representen mayor
costo para la Entidad.

¢ Lacantidad de equipos indicada en la lista no es limitativa, ef contratista podra incrementarla
y/u optimizarla en caso de que el avance de la obra lo requiera. Asimismo, el contratista debe
garantizar su operatividad y disponibilidad para la ejecucion de obra. Ademés de estos

BASES INTEGRADAS

"Cuna y Capital del ste Negro Nacional"
"Caiete Valle Bendito ¢ Productive"

34




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-01-2025-MPC/CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

SUB GERENCTA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSTON
"o de la (6 cansolidacisn de la ;

S,
(NS
\ &

~ »
CARETE

equipos, el contratista debera contar y emplear en obra los equipos que figuran en la relacién
de insumos del Expediente Técnico.

e El equipo ofertado, debera cumplir con iguales o superiores atributos, propiedades ylo
caracteristicas a los requeridos en las bases, manteniendo las caracteristicas técnicas
indicadas en el expediente técnico: esto es para aquellos equipos estratégicos que no se
hayan establecido caracteristicas con rangos establecidos (limites inferiores y limites
superiores), lo cual resulta congruente con el criterio establecido en la Resolucion N° 0082-
2020-TCE-S4.

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
Compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento
de las especificaciones del equipamiento requerido. A fin de verificar el cumplimiento de
las caracteristicas minimas solicitadas, se debe declarar en la oferta la relacién de
€quipos.

e De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcion
del contrato.

2. DEL PLANTEL PROFESIONAL
i.  Residente De Obra

FORMACION ACADEMICA
| Nivel Grado o Titulo Titulo profesional

Ingeniero Civil y/o Arquitecto

{ Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional
} de Educacion Superior Universitaria SUNEDU a través del

siguiente link https:/fenlinea.sunedu.qob.pe/. De no [
encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma ‘
| respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion. }

2 EXPERIENCIA PROFESIONAL :

} Residente o supervisor o inspector en la ejecucion de obra de
|
\

Cargo Desempefiado edificacion

Tipo de Experiencia Obras de Edificacion

Tiempo de 24 meses en el cargo desempeiiado (computado desde ia
| Experiencia fecha de la colegiatura) ) ]
Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o
(i) Constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Documentos para la acreditacion de formacion académica:
dicho requisito de calificacion se acreditara parala suscripcion
del contrato.

Acreditacion de
Experiencia

gz |
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ii.  Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

FORMACION ACADEMICA
Titulﬂ)m@qnal

4 s
Tearere

Nivel Grado o Titulo

o 1 Sl Ef o o]

| Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero |
’ Profesion ‘/ Industrial, Ingenieria de Seguridad Salud en el Trabajo,
|

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior Universitaria SUNEDU a través del ‘
siguiente  link https://enlinea.sunedu.qob.pe’. De no I
encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma |

|
—
|

|

’ Acreditacion respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en Ia ejecucion de la

‘ prestacion. |

S Y |

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,

‘ coordinador o la combinacion estos, en seguridad y salud

\ [‘ ocupacional 0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad de

| Cargo Desempefiado | obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional

' l y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene ocupacional: en la ejecucion y/o \

|| inspecsion fosipenisindoobrasengenerd. |
| Tipo de Experiencia | Obras en General |
‘[Tiiemmei |12 mesesE el cargo desempeiiado Emputadﬂes?e m
| _Experiencia fecha de la colegiatura) |

| Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o i) ‘
‘ Constancias o i) Certificados o iv) Cualquier otra {

‘ Araaliastn da ‘ documentacion que, de manera fehaciente demuestre a
| experiencia del personal clave propuesto. |

’ Expetienoie ' Documentos para la acreditacion de formacién académica: [
| J dicho requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion |
< L [defeontro

3. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
——emme Y AL IVIDADES UEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

i.  Residente de Obra
Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control

técnico, administrativo y economico-financiero de Ia ejecucion de obra de acuerdo al
expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (personal
técnico/administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, efc.). Las
actividades especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y plasmadas en el
Plan de trabajo. (Véase anexo N° 01). Adicionalmente sera responsable de las actividades
especificas de la especialidad de calidad, que comprenderan el control de la calidad
aplicables a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes
ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra yla Norma CE.010 Pavimentos
Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnicos; que seran
de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra
(subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).
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Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término
de la construccion. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles,
criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas de la especialidad de calidad, seran desarroliadas de acuerdo al
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC aprobados en concordancia con los
procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Ademas, las siguientes actividades
contractuales.

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:
Fase |: Funciones ylo Actividades previas a la Ejecucion de la Obra

1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con
la absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion
correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas
y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra
delimitacion del area de trabajo; ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion
del acta de entrega del terreno.

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y
actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (véase
anexo N°01 y 03), que contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los
equipos, procura de maquinaria, materiales y personal, permisos, revision del programa
de ejecucion de obra (CPM), revision y/o actualizacion y/o elaboracion de los planes de:
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y participacion
del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); que incluya
entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consuita;

1.5 Reuvision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente;

1.6 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC; que debera

- ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que
resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

1.7 Ofras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase II: Actividades Durante la Ejecucion de la Obra

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con
las recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles
cambios y/o modificaciones;

2.2 Eldltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista,
formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente
ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector. Véase anexo N°02
y 03;

2.3 Conelsustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y Control
de la Calidad-PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las
pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07) de los insumos, procesos
intermedios y procesos finales;

2.4 Controlar de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los
informes que sustenten la valorizacion periodica;
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2.5 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan
de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC (Véase anexo N° 04), observando como
indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y
10;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al
control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del trénsito en la
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso
de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO (Véase anexo N° 05). Observando los
indicadores mostrados en los anexos N° 11,12y 13;

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado
control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo,
las rutas alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como
el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se
derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;

2.9 Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan
de Manejo Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06), reportando como indicador principal
las acciones tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o
medidas de correccion y/o medidas de compensacion, accionadas para cada impacto
negativo generado. Como referencia véase anexos N° 14 y 15;

2.10 Control econémico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el
analisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y
real, verificacion oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el
control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital y los planos de
avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la
Entidad caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion
y Saneamiento tiene implementada.

2.12 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

2.13 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO
9001:2015 en el sector construccion;

2.14 Proponer al supervisor/inspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad - PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal
sobre ellos;

v/ 2.15 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el residente
de obra;

2.16 Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad
requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;

2.17 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obray
equipos suministrados por terceros;

2.18 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su
conformidad segun los requisitos del contrato;

2.19 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas;

2.20 Facilitar la difusion de las “no conformidades” a las demas areas de construccion, para
evitar la recurrencia de las mismas;

2.21 Controlar las "no conformidades” o posibles causas de “no conformidades”;

2.22 Gestionar el seguimiento de las “no conformidades’, asi como de las acciones
correctivas aplicadas;

2.23 Controlar Documentos y Registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la
aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisor/inspector;

2.24 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento;
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2.25 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisorfinspector o sus
especialistas.

2.26 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en
los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion
vigentes;

2.27 Elaborar el informe periodico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la
obra de acuerdo a la estructura del informe periodico del plan de aseguramiento de la
calidad de la obra,

2.28 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion
deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, asi mismo las actividades en el PAC,
antes de la recepcion de obra; actividades previstas por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Fase lll: Actividades para la Recepcion y Liquidacion Final de la Obra y el Contrato

3.1 Fecha de Recepcion de Obra: Comunicacion de recepcion de obra al
supervisor/inspector.

3.2 Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboracién de los
metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion
del acta con observaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacion del

- levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad,
participacion y suscripcion de la recepcion final de obra.

3.3 Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de
los planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales
de obra, presentacion de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacion
de obras del ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad.

3.4 Procesar y suministrar al supervisorfinspector para el levantamiento digital de la
informacion y los planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma
informética que el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento tiene a
disposicion.

3.5 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad.

3.6 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4. DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor
de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial
o superior, del mismo modo, deberé acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o
W/ similares.

Experiencia del Postor en la Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION (cantidad maxima de contrataciones = 20), en la
ejecucion de obras iguales y/o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion.

5. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el area usuaria puede establecer: i) un nimero
maximo de consorciados en funcion a la naturaleza de la prestacion, ii) un porcentaje minimo de
participacion de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que acredite mayor
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experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion. En ese sentido el area
usuaria ha estimado que el nimero maximo de consorciados sea de dos (02) integrantes. Los
postores que se presenten en consorcio deberan tener en cuenta lo establecido en la Directiva
N°005-2019-OSCE/CD; asimismo, de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la citada
directiva, las actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacion, que deben
comprometerse todos los integrantes del consorcio.

6. PENALIDADES
Se aplicara el Articulo 162°. - Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La Prestacion.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo En Dias

Penalidad Diaria = —
Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b. Paraobras: F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso. Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera
el monto del contrato vigente.

7. DELAS OTRAS PENALIDADES

Los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben incluir los supuestos
de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a fa penalidad por mora.

Otras Penalidades

N Procedimiento

En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal ofertado
para la suscripcion del contrato y la | 0.5UIT porcadadia | Segn informe del
1 | Entidad no haya aprobado la sustitucion de ausencia del SUPERVISOR DE
del personal por no cumplir con las personal en obra, LA OBRA
experiencias y calificaciones  del
profesional a ser reemplazado.

En caso el contratista incumpla con su ' ; s i
obligacion de ejecutar la prestacion con el Sea AT par c‘ada Sl | ‘et s el

ersonal acreditado o debidamente UG aaa ] SUPERVISOR DE
P personal en obra. LA OBRA

sustituido. B
Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no permite |  (5/1000) del monto .

F! Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | de lavalorizacion del SUPERVISOR DE
SUPERVISOR DE LA  OBRA, | periodo por cada dia
o ; : LA OBRA
impidiéndole anotar las ocurrencias. de dicho
| impedimento.
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Ofras Penalidades
" Formade Célculo

Supuestos de Aplicacion de Penalidad Procedimiento
SEGURIDAD DE OBRA
SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuente con los

dispositivos de seguridad en la obra, tanto

Y

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del

| Segun informe del

4 peatonal o vehicular incumpliendo las | periodo por cada dia SUPERVISOR BE
; e S LA OBRA
normas, ademéas de las sefalizaciones de dicho
solicitadas por la Supervision. La multa incumplimiento.
- diaria ser4 de: B R
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con | Uno por mil (1/1000)
| dotar a su personal de los elementos de del monto de la Sealni
; ; - i egun informe del
seguridad y la indumentaria sefialada por valorizacion del
i : A : SUPERVISOR DE
5 la Mumclg?ahdad. Esta penalidad se | periodo por cada dia LA OBRA
considerara por el total de los de dicho
trabajadores; es decir si alguno de los incumplimiento.
trabajadores no estd debidamente
| | equipado. La penalidad diaria sera de: —
PRUEBAS Y ENSAYOS U“g P '"'t' ‘L/ 1|°°°)
Cuando el Contratista no realiza las vzlorrri]::cz;n:; Segln informe del
6 | pruebas y ensayos oportunamente para : X SUPERVISOR DE
verificar la calidad de los materiales y las penodg s g,r I(_:Iada i LA OBRA
L dosificaciones. La multa diaria sgré de: incur:pli'r(;xignto. - “
[ LA NO IMPLEMENTACION DE LOS [ -
LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA ‘
DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Segun informe del (
7 CON RIEGO DE EXPOSICION A COVID ’ 111200 SUPERVISOR DE |
o ‘ LA OBRA \
Cuando el contratista no cumpla en
implementar lo dispuesto Resolucion
}_ Ministerial vigente: | A
| RESIDENTE DE OBRA
| Cuando el Residente de la obra no se Seg(n informe del
| 8 | encuentra en forma permanente en la 1/1000 SUPERVISOR DE
! obra. La multa sera sobre el monto LA OBRA
L

contractual, de:

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente. Para el caso de

Advertencia

as multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional propuesto,

Por invalidez sobreviniente.

Por inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a
la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Ne
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8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Laresponsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten
en la obra ejecutada sera por SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion total o parcial de
la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley de Contrataciones del Estado.

9. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
El postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza

b)  Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

¢)  Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g9) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i) yk).

) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

n)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

0) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Nota:

Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el ENTIDAD y la Supervision
verificaran en cualquier momento dentro del plazo de ejecucion de obra estas consideraciones
ylo requerimientos minimos para el personal, equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento
el Contratista sera acreedor a la penalidad correspondiente segin lo establecido en los presentes
requerimientos técnicos minimos.

10. ADELANTOS
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del reglamento de la ley de

Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.
i. Adelanto Directo:

La Entidad entregara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, conforme lo establece el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225,
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes ala
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION, con el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la
solicitud.

i. Adelanto Para Materiales o Insumos:

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original, conforme lo establece el marco del Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 30225.

Laentrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendarios previos ala
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendarlo de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION, con el comprobante de pago
respectivo. No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisidor de materiales e insumos.

11. FORMA DE PAGO
Las formas de pago seran en funcion al avance fisico, en valorizaciones mensuales de la obra.

12. VALORIZACIONES Y METRADOS
Para la ejecucion de obra: las valorizaciones seran mensuales y los cuales tienen el caracter de
pagos a cuenta y seran elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en las bases por el
supervisor o inspector y el contratista, de conformidad y en cumplimiento con el articulo 194° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Valorizacion es la cuantificacion
econdmica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter de pagos acuenta
toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.
Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el inspector
0 supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personaimente medir los avances
por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista
no se presenta para la valorizacion conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara, El
< inspector 0 supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de |a valorizacion.
Las valorizaciones mensuales, se presentaran ala entidad una vez sea aprobado por el inspector
0 supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompafadas segun
el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
lafecha y verificados por el Supervisor.

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
2. Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso
3. Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de
ser el caso
4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del
equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados
en el mes, conclusiones y recomendaciones.
5. Valorizacion.
5.1 Resumen de valorizacion.
5.2  Ficha de identificacion de obra.
5.3 Reintegro por valorizacion.
5.4 Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
5.5 Formulas polinomicas de reajuste.
5.6  Valorizacion del presupuesto.
5.7__Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.
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Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados.

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar

descripcion y fecha)

10. Copia de protocolos de calidad.

11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (sencico, conafovicer., onp, afp, essalud).

13. Planilla electronica del personal pensionista.

14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

17. indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinomicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

18. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder).

19. Copia del contrato del consorcio (de corresponder).

20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra ylo primer asiento del Cuaderno de Obra
(en todas las valorizaciones).

21. Otros documentos que considere importante.

Las mediciones de trabajo efectuados durante cada periodo y la determinacion del avance de las

distintas actividades de la obra, deberan ser efectuadas por la Supervision y el Contratista, el

ultimo dia de cada mes. En todo caso y en todo momento la Supervision podra ejecutar cualquier

medicion.

©o~N>

Para lo cual el Contratista dara todas las facilidades necesarias, asi como proveera personal,
materiales y equipos que seran necesarios. Los procedimientos y formatos necesarios para la
ejecucion de las mediciones seran acordados oportunamente entre el Contratista y la Supervision.
En base a las mediciones de porcentaje de avance de las actividades de la obra, el Contratista y
la Supervision elaboraran mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que
tendran el caracter de pagos a cuenta, y que contendran las cantidades de partidas ejecutadas
en el mes. A este monto se agregara el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las
Ventas.

Las valorizaciones deberan ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes
documentos: porcentaje de avance de las actividades de ia obra consensuadas por las partes,
ensayos de laboratorio, pruebas de rotura de concreto, copia del cuaderno de obra, los pagos de
los tributos y gravamenes que correspondan de acuerdo a Ley, asi como las responsabilidades
de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal. Todos los documentos
deberan tener la firma de la Supervision y residente de la obra.

La supervision aprobara las valorizaciones dentro de los cinco (05) dias contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente a de la valorizacion y la remitira a la entidad, Ia cual revisara la
valorizacion presentada; procedera a su aprobacion dentro de los siete (07) dias siguientes a su
recepcion verificando el descuento de:

La amortizacion del adelanto directo.

La amortizacion del adelanto otorgado para la adquisicion de materiales.

Cualquier ajuste motivado por errores detectados en valorizaciones pagadas anteriormente,

de conformidad a su caracter de pago a cuenta.
—  Descuentos o retenciones por mandato judicial o por el Contrato.
La Entidad cancelara la valorizacion mensual dentro de los treinta (30) dias calendarios
posteriores a la aprobacion del mismo. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago
de estas valorizaciones, el contratista tendra derecho al pago de intereses, aplicandose la tasa de
interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perg.

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

1) Laconformidad del servicio sera otorgada por el responsable de la Sub Gerencia de Obras
Publicas y Proyectos de Inversion y validada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, debiendo
contar previamente con la opinion favorable del supervisor parael caso de las valorizaciones
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y demés tramites dirigidos a la entidad, rigiéndose a los parametros técnicos para tal fin.

2) El contratista debera adjuntar en las valorizaciones de pago los informes técnicos de los
especialistas que forman parte de la propuesta técnica ganadora.

3) Losinformesy valorizaciones seran presentados en (02) originales y dos (02) copias, estaran
acompariados por un CD con el archivo digital.

De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o supervisor

afin de que se subsane las observaciones que hubiere. De existir conformidad por el area usuaria,

la Gerencia de Desarrollo Urbano emitira el respectivo informe de validacion a la Gerencia de

Administracion para que se efecttien los tramites administrativos para dar cumplimiento al contrato

vigente.

14. SUPERVISION
La entidad a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos de Inversion en amparo
del RLCE, solicitara la contratacion de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacion
del Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra debera contarse de modo permanente y directo
con un Supervisor 0 con un Supervisor segiin corresponda”.

15. DE LA RECEPCION DE OBRA
A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una

inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no

- existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederd a la Recepcion,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la
obra, de acuerdo a lo indicado en el Articulo 208° del Reglamento.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de Ia culminacion de la obra y demas documentos que
correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la
obra. El Comité no decepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra.

16. DE LA SUBCONTRATACION
En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del Estado,
se indica de manera expresa que estara prohibida la sub contratacion por cualquier concepto.

17. LIQUIDACION DE OBRA
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado,
liquidacion del contrato de Obra. EI contratista debe presentar la liquidacion debidamente
sustentada con la documentagion y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias
< 0 el equivalente a un décimo (1/1 0) del plazo vigente de ejecucion de Ia obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo maximo de sesenta
(60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando
la liquidacion presentada por el contratista o, de considerario pertinente, elaborando otra, y
notificar al contratista para Que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En
caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad
elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, seglin corresponda, cuando, practicada por una de
las partes, no es observada por la ofra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes
observe la liquidacion presentada por la ofra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15)
dias de haber recibido Ia observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segiin
corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes
no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestario por escrito dentro
del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones
debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a
conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun
corresponda, laliquidacion con las observaciones formuladas, de no considerarlo la oferta sedarg
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por no admitida. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la
otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafe anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la
Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.
Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin las
disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. La Liquidacion de obra contratada
bajo cualquier sistema de contratacion, se practica con los precios unitarios, gastos generales y
utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato. No se procede
ala liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Articulo 210°, - Efectos de la Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el page que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expedienie respectivo. Las
discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser somelidas a
conciliacion y/o arbitraje.

En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad
hasta Quince (15) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del
contratista previsto en el contrato.

Para efectos de la Liquidacion de Contrato de Obra, el CONTRATISTA deberé entregar a la
Entidad en un (01) original y una (01) copia del Expediente de Liquidacion de contrato de Obra
(adjuntar archivo digital conteniendo todos los documentos, foliados, sellado y firmados, tal cual
han sido presentados en fisico), como contenido minimo los siguiente:

. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
.1 Generalidades
.2 Ubicacion
.3 Objetivos
4 Metas contractuales ejecutadas
.5 Metas adicionales ejecutadas (mayores metrados, partidas nuevas y/c deductivos vinculantes
(de corresponder)
1.6 Descripcion del cumplimiento de las metas
1.7 Financiamiento
1.8 Monto total de Ejecucion
1.9 Plazo de Ejecucion
1.10 Beneficiarios del Proyecto
1.11 Comentarios sobre la sostenibilidad del proyecto
1.12 Conclusiones
. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA
21  Contrato de Ejecucion de la Obra.
2.2 Carlas Fianzas de Fiel Cumplimiento
23  Actade Entrega de terreno
24 Actade Inicio de Obra
25  Actasuscrita durante la gjecucion.
26  Resoluciones emitidas relativas a la ejecucion de obra.
27  Actade Terminacion de Obra
28  Acta de Observaciones (de corresponder)
29  Actade Recepcion Final de Obra
210  Constancias de no Adeudar
l. METRADOS Y PRESUPUESTOS
31 Hoja de Metrados Ejecutados, sustentados.
3.2 Hoja de Metrados de adicionales ejecutados, de corresponder.
3.3 Presupuesto de Obra Principal gjecutado.
34  Presupuesto de Adicionales ejecutados.
IV. LIQUIDACION ECONGMICA

a2
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41 Memoria de Liquidacion Econémica
42 Resumen General de Liquidacion
4.3 Control de Valorizaciones Pagadas
44 Resumen Final de Valorizacion de Obra Principal
4.5 Valorizacion Final de Obra Principal
46 Resumen de Final de Valorizacion de Adicionales de Obra
4.7 Valorizaciones Finales de Adicionales de Obra
48  Gréfico de Avance de obra Final
49  Cronograma Valorizado de Inicio de Obra
410  Cronogramas Reprogramados (de corresponder).
411 Cronograma de Adicionales de Obra (de corresponder).
412 Copia de indices Unificados de precios
413 Copia de Facturas emitidas
V. CONTROLES DE CALIDAD
5.1 Disefio de Mezcla de concreto
5.2 Ensayos de Control de Calidad de Concreto

VL. PANEL FOTOGRAFICO
VIl CUADERNO DE OBRA ORIGINALES
VIl COPIA DE INFORMES MENSUALES DE VALORIZACION
IX. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
X.  EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES DE OBRA
Xl PLANO FINAL DE OBRA

18. GARANTIAS

De las Garantias: Articulos 148,149 y 153° Del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun corresponda,
son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos,

19. RESOLUCION DEL CONTRATO
La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme o establecido en ¢ reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva e contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios ¥ perjuicios en los casos
de corrupcion de funcionarios 0 servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a
lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

20. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001,
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El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional: de
aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad
en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente
detalladas:

e Ley N 26842 Ley General de Salud.

e D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito. y IS1 5-02-1 Orden y Limpieza IS
8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

®  ElContratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar fa seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios.

21. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
De conformidad con la Resolucian Ministerial N° 031-2023-MINSA, que aprueba la Directiva
Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP, Directiva Administrativa que establece las disposiciones
parala vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2, y previo al inicio de Ia ejecucion de la obra, el contratista esta en la obligacion de
implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo respecto a la prevencion
y control de COVID-19 en el trabajo. Este protocolo sanitario, debera tener en cuenta lo indicado
en el Expediente Técnico, y ademas el contratista para la elaboragion desuplanparala vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo, debera cumplir con la normatividad legal vigente
sobre normas de seguridad y salud ocupacional, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES,

22. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o
instituciones, debidamente inscritos en INDECOP!.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en e Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas
que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e insumos
Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica

W/ Nacional INDECOP| vigente o su anéloga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de
Materiales e Insumos Importados.

Durante Ia ejecucion de Ia obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas
que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No
se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor
contraten un mismo laboratorio, El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra,
mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte
del Supervisor de Obra.

23. ADICIONALESY REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones

del Estado Ley N° 30225, aprobada mediante D.S. 344-2018-EF.

24. OTRAS CONSIDERACIONES:
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera

tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar
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por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las
aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor
esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente
durante el plazo de ejecucion de obra,

25. GESTION DE RIESGOS
El enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de le

presente obra, han sido definidos en los Anexos N° 1,2 y 3 que formen parte del expediente
técnico de obra, teniendo en cuente, les caracteristicas particulares y las condiciones del lugar de
su ejecucion conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CO, los cuales seran de exclusiva
responsabilidad del contratista. En ese sentido, durante la ejecucion de la obra, el residente
conjuntamente con el supervisor, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la
administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra digital, cuando
menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de
ser el caso.

26. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de sy
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

27. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
El Contratista debe garantizar y esta obligado arealizar todos sus actos vinculados a este proceso,
desde la presentacion de propuestas hasta la liquidacion del contrato, en estricta conformidad a
las normas en materia anticorrupcion vigentes y aplicables en su actividad.

28. DISPOSICIONES VARIAS
Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a
la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los
Seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y
a los terceros posiblemente afectados. El Contratista asume Ia responsabilidad de cumplir
estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de log
W/ trabajadores de construccion civil, Los postores deberan tener en cuenta estos factores al
momento de presentar sus propuestas.

29. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del
proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2)
y 3) de los articulos 1774 del Cédigo Civil.

30. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de log pagos
correspondientes efectuados, de verificar lag caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista,
ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato, La ENTIDAD
N0 podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, célculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias
0 por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber
cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. La aceptacion por
parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la
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totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el
Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

31. CUADERNO DE OBRA

Sera abierto conforme lo establecido en el articulo 191° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (fecha de entrega del terreno) Las anotaciones y consultas sobre
ocurrencias se rigen en concordancia con los articulos 192° y 193° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado. Se implementara el “Cuaderno de Obra Digital’, en sujecion o
dispuesto en la Decimotercera Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y
DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

32. NOTIFICACION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS
La Entidad podra utilizar medios tradicionales o hacer uso de medios electronicos de
comunicacion para realizar las notificaciones de los actos que efectie en virtud de las
disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado a log que se refiere el
Articulo 49° de la Ley, incluyendo aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecucion
contractual, como lo es la Ampliacion de plazo y Adicionales de Obra, de conformidad con lo
previsto en el Articulo 138° del Reglamento.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION:
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPO

RETROEXCAVADORA
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

/ ‘l \ 3.00 I MEZCLADORA DE CONCRETO | {

. I | eoomermmeRsieyn o0

Lo (L0 |ROBLOVERATORIATON N B
| Acreditacion:

J De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ef literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
’ 7 Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato,

! | Importante [

| |

| No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales U otros espacios fisicos. Asimismo, |
no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demés condiciones del equipamiento que no consten en e|

expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
~ FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

"Cuna 4 Capital det st Yegra Hacional"
"Cadiete Valle Bendits y Productive

BASES INTEGRADAS

149




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-01-2025-MPC/CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

SUB GERENCIA De OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION
“ia de la necuperaciin ¢ cansolidaciin de la a -

A ®
Yeakee

Requisitos:
| La experiencia del plantel clave se requiere:

PROFESION

Ing. Residente de
Obra

Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado.

Ing(?iero Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial,

\
Especialistaen | Ingenieria de Seguridad Salud en el Trabajo, Ingeniero Sanitario o! I

« s | |
Seguridad en Obra y Ingeniero Civil ‘ [

N
|
;
|
|

Salud Ocupacional ’ |

/ Acreditacion:
| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

l

|‘ ; Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir fas calificaciones estable

residen debe ; ) cidés eni aﬁz)/o”i() de/ ReglmetoA
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

[ Reguisitos:
La experiencia del plantel clave se requiere;

EXPERIENCIA

|
\
El profesional debe acreditar Veinte y Cuatro (24) meses de Experiencia
en Obras de edificacion con los siguientes cargos: Residente 0]
supervisor o inspector en la ejecucion de obra de edificacion, que seJ
computa desde la colegiatura.

| Ing. Residente de Obra

|
l
|
|
|
|
|
|

| El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia en Obras
‘ en General con los siguientes cargos: Especialista, ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacion estos, en seguridad y
salud ocupacional 0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra
‘ 0 seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio
} ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes de sequridad
4 ‘ e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de
l _‘I-obras en general, que se computa desde la colegiatura.

J Ingeniero Especialista en
| | Seguridad en Obray
| / Salud Ocupacional

| Acreditacion: o T ]
f De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

) I
! El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento. [
|

|

— b e ———
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

‘ Requisitos:
[1 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL ‘

DE LA CONTRATACION, en Ia ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de |3 |
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra. |

Se considerara como obra similar
mejoramiento y/o reconstruccién yloreha
ylo complejos deportivos y/o obras de ed

a: Las obras de construccién ylo remodelacion ylo ampliacion ylo
bilitacion en infraestructura de servicios deportivos como lozas deportivas

ificacion en infraestructura educativa publica, |

[ | Acreditacion: ’

|
o

| ) La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos Y Sus respectivas actas de recepcion de |

obra; (i) contratog ¥ Sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos ¥ sus respectivas constancias de
f prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
| asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

|} En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |a promesa de consorcio o e
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

J

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de Procesos de seleccion convocadog antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en Ia Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. |

' Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
| el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar Ia documentacion
Sustentatoria correspondiente. |

| Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, ’J

|
} | debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
|

|
| ] Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
f cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion. |

I
) f ) Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a fa experiencia del postor |
’ en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, Ja calificacion de ja experiencia se realiza conforme a Ja Directiva “Participacion de |
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones de/ Estado” |

|
[ 5 S T s e e o

Importante

*  Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse e/ requenmiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria Y se pone de conocimiento de ta/ hecho a Ia dependencia que

' De acuerdo con Ja Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad
contratante con ceasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante
las resoluciones de liquidacion de obra, as actas de recepcion de conformidad, entre ofros
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre |a base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:
J FACTOR DE EVALUACION | PUNTAJE/ ﬂg}gﬁ:&gﬁ'“ PARA 51 J

A. PRECIO

’/ Evaluacién: | La evaluacion consistira en otorgar el maximo '

| puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga
| a las demas ofertas puntajes inversamente ’
proporcionales a sus respectivos precios, segun la |
siguiente formula; l

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. |

|

J
Pi= OuxPMP [(

" Acreditacion:
’ (0]
1 | ,‘
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de |] (
‘ la oferta (Anexo N° 6). |
| 1= Oferta |
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar l
Oi = Precio i
I J Om = Precio de la oferta mas baja [
/ | PMP = Puntaje méximo del precio ll
| J }
I
|
| |
| 1007 puntos
A e fo*_Aﬁ,_____fv‘f_J

? De83a100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

'Cuna 4 Capital det vt Hegro Maciomal®
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Importante

5 i ité de seleccion,
Los factores de evaluacion elaborados por el érgano eng:argadglde las contr$gac&onesr8 Cgrr::ﬁlionalidad caon
Un corresponda, deben ser objetivos y guardan vmcu_lamon, razona_bu ad y p|> Fento o) Expedionte
SE?eL'Jto de la contratécién Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplim
0 - L

Técnico ni los requisitos de calificacion. |
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

3  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

25

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de céalculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

BASES INTEGRADAS
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
e controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

BASES INTEGRADAS




-

\_

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-01-2025-MPC/CS-1

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

soles (S/ 5 000 000,00).
BASES INTEGRADAS
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
@ BASES INTEGRADAS /




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-01-2025-MPC/CS-1

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

\_
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

@ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE32 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

31 lbidem.
32 |bidem.
BASES INTEGRADAS
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1.
2.
3

4.

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

@ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”33

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.
BASES INTEGRADAS @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
BASES INTEGRADAS
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV38

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

BASES INTEGRADAS
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

BASES INTEGRADAS
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV39
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
\ BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV40

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

BASES INTEGRADAS
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV4
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segln corresponda

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
BASES INTEGRADAS
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@ BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

@ BASES INTEGRADAS
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

@ BASES INTEGRADAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO gOEﬁ?F?APrlélza RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO:QESE:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AEAUCJSF:S§7
1
2
3
4
5

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ?QA?'I(E)Ih RECEP;(;BloRi DE LA PROYA,El;‘é:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVEE_EQ?BIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




