



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

**ACTA N° 03-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 558-2024-MINEM/DGER
y R.D N° 011-2025-MINEM/DGER)**

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS)

CONCURSO PÚBLICO N° 0030-2024-MINEM/DGER

**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 6
UNIDADES PRODUCTORAS 6 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE, CAJAMARCA"**

En San Borja, siendo las 10:00 horas del día 21 de febrero de 2025, efectuadas las coordinaciones previas se reunieron los integrantes del Comité de Selección, encargados de la organización, conducción y desarrollo de CONCURSO PÚBLICO N° 0030-2024-MINEM/DGER para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 6 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CAJAMARCA"**. El cual fue designado por Resolución Directoral N° 558-2024-MINEM/DGER, y Reconformado por Resolución Directoral N° 011-2025-MINEM/DGER, a fin de proceder con la admisión, calificación y evaluación de ofertas.

El quorum necesario que exige la normativa de Contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

- Sr. Wilber Julio Serrano Valenzuela (Presidente titular)
- Sr. Armando Zorrilla Marcas (Primer Miembro)
- Srta. Yulissa Wenddy Cotera Barja (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Wilber Julio Serrano Valenzuela, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento a los presentes lo siguiente:

1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El 28 de enero de 2025, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Nomenclatura : CP-SM-30-2024-MINEM/DGER-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 6 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CAJAMARCA

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 6 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.			
20108432510	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.	28/01/2025	18:40:14	Electronico
20605979832	CONSORCIO SAN ROQUE	28/01/2025	21:14:49	Electronico



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2. ADMISIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión la documentación obligatoria para la admisión de la oferta.

Se precisa que mediante **ACTA N° 02-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 558-2024-MINEM/DGER y R.D N° 011-2025-MINEM/DGER)**, de fecha 04 de febrero, el comité de selección advirtió las siguientes observaciones:

POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA:

- ✓ FOLIO N° 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028, 030, 032: (Anexo N° 05); Cartas de Compromiso de personal clave, carece de legalización Notarial.
- ✓ FOLIO N° 098, Referida a la Declaración Jurada de Personal Clave Propuesto (Anexo N° 08), presentar adecuadamente, de acuerdo al formato de la Bases Integradas.

POSTOR: CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 30% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70%)

- ✓ FOLIO N° 045 y 048: (Anexo N° 05); Cartas de Compromiso de personal clave, carece de legalización Notarial.
- ✓ FOLIOS N° 074, 104, 115, 117, 123, 124, 125, 126, 128; referidos a los Certificados de Trabajo; no resulta legible; no se logra visualizar los datos (nombres y apellidos, sello) de quien emite el certificado.
- ✓ Del Folio N° 075 al Folio N° 103; presentan documentación ilegible, no se visualiza adecuadamente el contenido de los textos.
- ✓ Del Folio N° 107 al Folio 109; presentan documentación ilegible, no se visualiza adecuadamente el contenido de los textos.

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección y con el artículo 60, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección le otorgó un plazo de dos (02) días hábiles, a fin de subsanar la deficiencia advertida.

Mediante **Carta N° 010-2025-MINEM/DGER/PRI**, de fecha 05 de febrero del 2025, el Postor **PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A**, presentó la subsanación de su oferta a través del SEACE.

Mediante **Carta N° 001-2025/CSR**, de fecha 06 de febrero del 2025, el Postor **CONSORCIO SAN ROQUE** presentó la subsanación de su oferta a través del SEACE.

Realizada la revisión y verificación correspondiente, el Comité de Selección procedió con la revisión de la documentación para la admisión.

(Detalle en el Anexo N° 01)

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas****POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A – PRICONSA:**

1. POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA			
OFERTA TÉCNICA			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	NO CORRESPONDE	

POSTOR: CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 30% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70%):

1. POSTOR: CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 50% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 50%)			
OFERTA TÉCNICA			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	PRESENTA	CUMPLE

3. CALIFICACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de la oferta técnica presentada.

(Detalle en el Anexo N°02)

ITEM	POSTOR	ESTADO
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA	CALIFICA
2	CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 30% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70%)	NO CALIFICA

Así mismo se deja constancia que el Comité de Selección, solicitará fiscalización posterior, ya que existen documentos que podrían contener información falsa e inexacta en los certificados y constancias del personal clave, según detalle consignado en el (Anexo N° 02).

4. EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta técnica. Obteniendo el siguiente resultado:

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

ITEM	POSTORES	ADMISIÓN DE OFERTAS	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA	APTITUD DEL POSTOR
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA	ADMITIDA	100	APTO

(Detalle en el Anexo N° 03)

5. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta económica, asignando un puntaje de cien (100) al ser la única oferta evaluada.

ITEM	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE DE LA OFERTA ECONÓMICA
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA	S/ 607 578.55	100

6. CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido, resultando lo siguiente:

ITEM	POSTORES	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA	100	100	100

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación económica y el puntaje total de la oferta, el Comité de Selección procede de acuerdo a lo previsto en el numeral 84.1 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; el cual señala que; *previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68.*



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas


Asimismo, el numeral 68.1. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que: *En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado (...).*

Por lo que en virtud de los artículos precedentes, el Comité de Selección procederá a solicitar al postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación (**PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A**), todos los elementos constitutivos de su oferta económica, ya que ésta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, a fin de aceptar o rechazar la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la sesión, siendo las 12:00 horas.



Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS
Primer Miembro



Srta. YULISSA WENDDY COTERA BARJA
Segundo Miembro



Sr. WILBER JULIO SERRANO VALENZUELA
Presidente Titular

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 030-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 6 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 DÍAS CALENDARIO			
1. POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA			
OFERTA TÉCNICA			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	NO CORRESPONDE	

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	CALIFICA
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:		
A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o		
B) CONSTANCIAS, o		
C) CERTIFICADOS		
O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FENECIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO		
JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)		
Nombre : LUIS PIETRO GOMEZ		
Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Ingeniero Mecánico Electricista (2)		
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES		

CIP :	21427	DIPLOMA CIP :	6/01/1982
-------	-------	---------------	-----------

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Del acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (foto 125), presentado como parte de la oferta para acreditar la experiencia del postor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio es el 04 de Julio de 2017 y Culminó el 31 de diciembre de 2017. La fecha considerada por el postor (15/05/2018) corresponde a la viabilidad del servicio.
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA".	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	04-Dic-2015	01-May-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE I Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA-FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	17-Sep-2013	12-Mar-2014	0.49	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUANCABAMBA-HUARMACA V ETAPA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	09-Nov-2011	23-Mar-2012	0.38	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL SER PAMPA CONCÓN-TOPARA, DEPARTAMENTO LIMA E ICA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	15-Jul-2011	28-Oct-2011	0.29	TRASLAPSE: En el certificado verifica como fecha de inicio 13/07/2011, la cual presenta traslape con la E. 6 que tiene como fecha fin 14/07/2011. Se considerará a partir del 15/07/2011.
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL SER. JIMBE PAMPAROMAS IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	20-Mar-2010	14-Jul-2011	1.34	TRASLAPSE: En el certificado verifica como fecha fin 14/07/2011, presentando traslape con la E.5
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE PIURA - GRUPO 1.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	28-Ago-2009	31-Dic-2009	0.35	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA Y DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA II Y III ETAPA Y ELABORACIÓN DE EIA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	01-Mar-2006	01-Jun-2006	0.26	
9	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO POZUZO - PALCAZÚ.	JEFE DE ESTUDIO	CERTIFICADO	15-Jul-2003	15-Oct-2003	0.26	
AÑOS :						4.26	CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : JOSÉ FRANCISCO ESTRADA COTRINA							
Especialidad : Ing°. Electricista (1), Ing. Mecánico Electricista (2), Economista (3) o Ing. Economista (4)		1	CIP : 23946	DIPLOMA CIP : 14/06/1983			
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Del acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (foto 125), presentado como parte de la oferta para acreditar la experiencia del postor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio es el 04 de Julio de 2017 y Culminó el 31 de diciembre de 2017. La fecha considerada por el postor (15/05/2018) corresponde a la viabilidad del servicio.
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA".	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	04-Dic-2015	01-May-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE I Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA-FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	17-Sep-2013	12-Mar-2014	0.49	

DIPLOMA CIP : 12/05/1994

DIPLOMA CIP : 6/04/2005

DIPLOMA CIP : 25/05/1993

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	11-Feb-2019	11-Jun-2019	0.33	
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	28-Ene-2016	25-Jun-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	15-Feb-2014	27-Nov-2014	0.79	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER)-GRUPO 2, SECTORES 1,2 Y 3. DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAJAMARCA, LAMBAYEGUE, PIURA Y SAN MARTIN.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	02-Abr-2008	01-Ago-2008	0.34	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	15-Mar-2007	30-Jun-2007	0.30	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PSE POZUZO-PALCAZU.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	01-Oct-2004	01-Jul-2005	0.76	
					AÑOS :	2.93	CUMPLE

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

AÑOS :	3.92	CUMPLE
--------	------	--------

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

AÑOS :	2.55	CUMPLE
--------	------	--------

PRESENTA

ACREDITA

- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

MONTO TOTAL=	S/ 3.054.000.00	CUMPLE
--------------	-----------------	--------

ANEXO N° 03								
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN								
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							PRESENTA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 230 000.00 (Un Millón Doscientos Treinta Mil Con 00/100 Soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO	
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	CONTRATO N° 005-2019-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 540,000.00	1.00	S/. 540,000.00	90	
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00		
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS ZONA SUR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	CONTRATO N° 007-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00		
4	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	CONTRATO N° 003-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 814,000.00	1.00	S/. 814,000.00		
						MONTO TOTAL=	S/. 3,054,000.00	CUMPLE
						PUNTAJE:	90	
B METODOLOGÍA PROPUESTA							PRESENTA/ ACREDITA	
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.						PUNTAJE:	10	
						PUNTAJE TOTAL	100	

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 6 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CAJAMARCA"

1. POSTOR: CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 50% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 50%)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
---	---------------------------------

DIPLOMA CIP : 8/09/2005

DIPLOMA CIP : 28/02/1997

ANDS:	2.04	CUMPLE
-------	------	--------

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : JOEL RODOLFO ROJAS LAGOS

Especialidad : Ing*, Electricista (1) o Mecánico Electr

1

CIP : 112730

DIPLOMA CIP : 24/11/2009

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA 1 EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	17-Dic-2013	31-Mar-2015	1.30	
						AÑOS : 1.30	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : DARWIN ZEVALLOS OSCÁTEGUI

Especialidad : Ing*, Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 98861

DIPLOMA CIP : 17/09/2007

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE: REUBICACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y CORRECCIONES DOMICILIARIAS EN LAS PROGRESIVAS KM 181+746 AL KM 228+241 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN AMBO TRAMO II, CERRO DE PASCO - DIVISIÓN CHACAYÁN	ESPECIALISTA EN LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO DE TRABAJO	10-Ene-2021	10-Ago-2021		No se considera válida la experiencia, ya que los ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE, no se encuentran considerados dentro de la definición para acreditar la experiencia establecida en las bases integradas, como son los Estudios de Pre Inversión a nivel de perfil o Prefactibilidad o Factibilidad o Estudios Definitivos o Expedientes técnicos. La Ingeniería de detalle es parte de la ejecución de Obras.
2	MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4301 (S.E. HUAYACACHI) Y A4332 (S.E. CHONOS ALTO) - U.N. HUANCAYO - MULTIDISTRITO LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYO		ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DE HUAYACACHI - CHONOS ALTO	13-Jun-2017	05-Mar-2019		Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA, SECTOR PERENE, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Oct-2012	30-Jul-2013		La certificación como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS, no corresponde a la especialidad requerida para este profesional (ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS), de acuerdo a lo señalado en las bases integradas.
4	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENDIN - IV ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
5	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHILETE - IV ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
6	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MARCOS - III ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
7	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MARCOS II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
8	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA III ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
9	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ASUNCIÓN III ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
10	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ASUNCIÓN II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
11	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
12	EXPEDIENTE TÉCNICO EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CONDOMINIO PRADO - HUANCAYO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	CERTIFICADO DE TRABAJO	09-Nov-2009	26-Feb-2010	0.30	
13	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO, ANGARES, ACOBAMBA, TAYACAJA, CHURCAMP, CASTROVIREYNA Y HUAYTARA	INGENIERO ASISTENTE ESPECIALISTA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS	08-Jun-2009	07-Sep-2009		En el Folio 107, presenta Contrato de locación de Servicios firmado con el Gobierno Regional de Huancavelica, omitiendo la conformidad respectiva tal como se señala en las bases integradas. Añade el Oficio N° 2481-10-MEM/DGER/JEST, de Conformidad Técnica de Expedientes de Electrificación Rural de las Provincias de Huancavelica, el cual hace referencia al Servicio referido en el Contrato, sin embargo en el documento no se deja constancia que el Servicio fue realizado o finalizado por este profesional. Así mismo del Contrato de Locación se advierte que el servicio que habría prestado es como Asistente de especialista el L.P. y R.P., el cual no corresponde a lo solicitado en las bases del presente procedimiento.

14	ESTUDIO DE EXPEDIENTE A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBRA "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CHONTALL I ETAPA"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Jun-2009	31-Oct-2009		No se considera válida la experiencia, ya que los ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE, no se encuentran considerados dentro de la definición para acreditar la experiencia establecida en las bases integradas, como son los Estudios de Pre Inversión a nivel de perfil o Prefactibilidad o Factibilidad o Estudios Definitivos o Expedientes técnicos. La Ingeniería de detalle es parte de la ejecución de Obras. Asimismo, el cargo desempeñado en el servicio fue como JEFE DE ESTUDIOS a nivel de Ingeniería de detalle, no califica como especialista en Diseño de Líneas Primarias y Redes Primarias.
15	ESTUDIO DE EXPEDIENTE A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBRA "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO SANTO DOMINGO CHALACO - HUANCABAMBA"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO DE TRABAJO	03-Mar-2009	30-May-2009		No se considera válida la experiencia, ya que los ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE, no se encuentran considerados dentro de la definición para acreditar la experiencia establecida en las bases integradas, como son los Estudios de Pre Inversión a nivel de perfil o Prefactibilidad o Factibilidad o Estudios Definitivos o Expedientes técnicos. La Ingeniería de detalle es parte de la ejecución de Obras. Asimismo, el cargo desempeñado en el servicio fue como JEFE DE ESTUDIOS a nivel de Ingeniería de detalle, no califica como especialista en Diseño de Líneas Primarias y Redes Primarias.
16	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA PROYECTOS DE PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, SECTORES 1,2,3, DEPARTAMENTOS DE AYACHUCO, HUANCAYELICA, JUNÍN, CUSCO, PASCO Y AREQUIPA"	ESPECIALISTA EN DISEÑO EN REDES SECUNDARIAS DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	CERTIFICADO DE TRABAJO	20-Mar-2008	11-Sep-2008	0.49	

AÑOS : 0.79

NO CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : FREDY GUSTAVO ENRIQUE MALLMA

Especialidad : Ing*. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 36901

DIPLOMA CIP : 30/11/1999

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS HUÁNUCO - EJE DOS DE MAYO, HUARIACA II ETAPA, JUNÍN II ETAPA Y CARHUAMAYO II ETAPA.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y MEDIA TENSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	26-Ago-1999	10-Mar-2000	0.55	
2	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PSE HUANCAYELICA NORTE, EJE ACOBAMBILLA"	ESPECIALISTA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Mar-2004	30-Sep-2004	0.59	
3	ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE INGENIERIA DE L.T Y DETALLE DE LA SALA DE DISTRIBUCIÓN DE LA S.E. CHICLAYO OESTE	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y MEDIA TENSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	17-Nov-2004	16-Mar-2005		La fecha de emisión del Certificado de trabajo (17/03/2005) es anterior a la ejecución del servicio. El Comité advierte que el documento podría contener información falsa.
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO JAÉN II ETAPA"	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	28-Ago-2006	08-Ene-2007	0.37	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DENOMINADO LT 66 KV PICHANAKSATIPO Y SET 60/22.5 KV SATIPO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y MEDIA TENSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	09-Ene-2008	17-Dic-2008	0.85	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA SEIS (06) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS RURALES	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD				No se puede determinar fehacientemente el periodo laborado. El periodo señalado en el acta de conformidad (14/10/2009 al 23/02/2010) corresponde al Servicio en Gral.
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO " ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y MEDIA TENSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	18-Dic-2013	17-Nov-2014	0.93	

AÑOS : 3.34

CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : OSCAR DAVID GONZALES CARLOS

Especialidad : Ing*. Electricista (1) o Mecánico Electricista

1

CIP : 79808

DIPLOMA CIP : 2/12/2004

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA "ILUMINACIÓN DE LA AV. ELMER FAUCETT (TRAMO ENTRE OVALO 200 MILLAS Y EL AEROPUESTO) Y LA AV. NESTOR GAMBETA (TRAMO ENTRE EL OVALO 200 MILLAS Y EL AA.HN MARQUEZ) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	12-Ene-2005	30-Abr-2005		El Servicio presentado corresponde solo a un Sistema de alumbrado Público, lo cual no acredita cumplir con lo requerido en las bases integradas (Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias).
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO HUANCAYELICA NORTE, EJE ACOBAMBILLA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	16-May-2005	30-Nov-2005	0.55	
3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS "ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERIOS DE CHACPAY, INCAPRCA Y RUMAYCANCHA DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE PARI"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	11-Ene-2006	31-May-2006	0.39	

4	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE INGENIERIA DE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PSE QUINCHES I-II ETAPA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	10-May-2007	31-Oct-2007	0.48	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA - SUCRE-MIGUEL IGLESIAS-LA LIBERTAD DE PALLAN - U.N. CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	18-Ago-2009	19-Feb-2010	0.51	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE MAZUKO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	16-Feb-2009	30-Jul-2009	0.46	
					AÑOS :	2.39	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : CARLOS ENRIQUE CARDENAS ALARCON							
Especialidad : Ing*. Electricista (1) o Mecánico Electricista		1	CIP : 100985		DIPLOMA CIP : 3/08/2008		
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE LOS "ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL SER ESPINAR VI ETAPA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	06-Dic-2011	17-Ago-2012	0.71	
2	ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03)PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	20-Dic-2013	17-Nov-2014	0.92	De acuerdo al Acta de Recepción (folio 307) presentado como parte de la oferta para acreditar experiencia del Postor, se evidencia que el servicio fue iniciado el 19/12/2013 y finalizado el 17 de noviembre de 2015, lo cual presentaría incongruencia con el periodo indicado en el certificado de trabajo.
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: LOTE 2: SER MAZOCRUZ II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PUNO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	03-Jun-2014	13-Feb-2015	0.71	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 1, CORRESPONDIENTE AL SER HUÁNUCO - EJE AMBO II ETAPA, REGIÓN HUÁNUCO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	02-Feb-2010	27-Jul-2010	0.49	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 07 SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	20-Ago-2010	25-Mar-2011	0.60	
					AÑOS :	3.43	CUMPLE
ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : MARTÍN AURELIO VELÁSQUEZ HERRERA							
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2)		1	CIP : 27201		DIPLOMA CIP : 14/11/1984		
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO: OBRA Y ESTUDIO DEFINITIVO DE LA "LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO MAZUKO -CUSCO"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTÉCNICA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES	CERTIFICADO	13-Feb-2009	13-Abr-2010	1.18	Traslape con al E. 2
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA "AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA - SUCRE - MIGUEL IGLESIAS - LA LIBERTAD DE PALLAN U.N. CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTÉCNICA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	18-Ago-2009	19-Feb-2010		Presenta traslape con la Experiencia N° 01. El periodo laborado se encuentra incluido en la E.1
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE "07 SER DE LAS PROVINCIAS DE JAÉN Y. SAN IGNACIO, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	08-Mar-2010	15-Dic-2010	0.78	
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA DEL ESTUDIO "INSTALACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 60KV PONGO DE CAYNARACHI-YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	CERTIFICADO	29-Abr-2014	04-Sep-2014	0.36	
5	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA EN LA ELABORACION DEL PERFIL "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV POECHOS - LAS LOMAS - QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	CERTIFICADO	15-Oct-2014	30-May-2015	0.63	
					AÑOS :	2.95	CUMPLE
ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : SUSAM ORTIZ CASAS							
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2)		2	CIP : 65269		DIPLOMA CIP : 21/02/2006		
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA SET SAN FRANCISCO 69/22,9 KV DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA	CERTIFICADO	13-Sep-2018	06-Jun-2019	0.74	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL GRUPO II	ESPECIALISTA I EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA	CERTIFICADO	31-Ene-2010	20-Jun-2010	0.39	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL - GRUPO III	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA	CERTIFICADO	22-Jun-2010	27-Feb-2011	0.69	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO N° 2: "AMPLIACIÓN DE LA SET PUERTO PIZARRO (25/207 MVA, 69/22,9/10,5), PROVINCIA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA	CERTIFICADO	03-Ago-2016	15-Jun-2017	0.88	
					AÑOS :	2.70	CUMPLE
B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE						PRESENTA

CONCURSO PÚBLICO N° 030-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 6 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CAJAMARCA”

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	NO CORRESPONDE	

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CALIFICA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
<div>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) CONSTANCIAS, o C) CERTIFICADOS D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO</div> <div>JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)</div> <div>Nombre : LUIS PIETRO GOMEZ</div> <div>Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Ingeniero Mecánico Electricista (2)</div> <div>CIP : 21427</div> <div>DIPLOMA CIP : 6/01/1982</div> <div>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</div>		

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Del acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado como parte de la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio es el 04 de Julio de 2017 y Culminó el 31 de diciembre de 2017. La fecha considerada por el postor (15/05/2018) corresponde a la viabilidad del servicio.
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA".	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	04-Dic-2015	01-May-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL, HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE I Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA-FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	17-Set-2013	12-Mar-2014	0.49	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUANCABAMBA-HUARMACA V ETAPA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	09-Nov-2011	23-Mar-2012	0.38	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL SER PAMPA CONCÓN-TOPARA, DEPARTAMENTO LIMA E ICA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	15-Jul-2011	26-Oct-2011	0.29	TRASLAPE: En el certificado verifica como fecha de inicio 13/07/2011, la cual presenta traslape con la E. 6 que tiene como fecha fin 14/07/2011. Se considerará a partir del 15/07/2011.
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL SER. JIMBE PAMPAROMAS IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	20-Mar-2010	14-Jul-2011	1.34	TRASLAPE: En el certificado verifica como fecha fin 14/07/2011, presentando traslape con la E.5
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE PIURA - GRUPO 1.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	28-Ago-2009	31-Dic-2009	0.35	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ- CHOTA - BAMBAMARCA Y DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ- CHOTA - BAMBAMARCA II Y III ETAPA Y ELABORACIÓN DE EIA..	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	01-Mar-2006	01-Jun-2006	0.26	
9	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO POZUO –PALCAZÚ.	JEFE DE ESTUDIO	CERTIFICADO	15-Jul-2003	15-Oct-2003	0.26	
						AÑOS :	4.26
							CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)	
Nombre : JOSÉ FRANCISCO ESTRADA COTRINA	
Especialidad : Ing°. Electricista (1), Ing. Mecánico Electricista (2), Economista (3) o Ing. Economista (4)	1
CIP : 23946	DIPLOMA CIP : 14/06/1983
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES	

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Del acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado como parte de la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio es el 04 de Julio de 2017 y Culminó el 31 de diciembre de 2017. La fecha considerada por el postor (15/05/2018) corresponde a la viabilidad del servicio.
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA".	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	04-Dic-2015	01-May-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE I Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA-FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	17-Set-2013	12-Mar-2014	0.49	

4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD GRUPO 1.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	20-Ene-2010	03-Jun-2010	0.37	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE PIURA - GRUPO 1.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	28-Ago-2009	31-Dic-2009	0.35	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER)-GRUPO 2, SECTORES 1,2 Y 3. DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PIURA Y SAN MARTIN.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	02-Abr-2008	01-Ago-2008	0.34	
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III, GRUPO II, SECTORES 1,2 Y 3, DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y HUÁNUCO.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	02-Oct-2007	01-Mar-2008	0.42	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ-CHOTA - BAMBAMARCA Y DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ- CHOTA - BAMBAMARCA II Y III ETAPA Y ELABORACIÓN DE EIA.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	01-Mar-2006	01-Jun-2006	0.26	
					AÑOS :	3.13	CUMPLE
<u>ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)</u> Nombre : OSCAR EDMUNDO YANGALL IPARRAGUIRRE Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Ing. Mecánico Elec 2 CIP : 27019 DIPLOMA CIP : 15/10/1983 <u>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</u>							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". INCLUYO LOS SFV PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Del acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado como parte de la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio es el 04 de julio de 2017 y Culminó el 31 de diciembre de 2017. La fecha considerada por el postor (15/05/2018) corresponde a la viabilidad del servicio.
2	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. INCLUYO LOS SFV PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	18-Feb-2016	18-Ago-2016	0.51	
3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" INCLUYO LOS SFV PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	07-Feb-2014	27-Nov-2014	0.81	
4	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL DEL SER. NUEVO SEASME III ETAPA EL ESTUDIO COMPRENDE: ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO, CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO, ESTUDIO DE 69,83 KM DE LÍNEAS PRIMARIAS EN 22,9/13,2 KV Y REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS DE 33 LOCALIDADES Y SFV PARA LOS ABONADOS QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EL PROYECTO SE UBICA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LORETO.	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	29-Nov-2012	28-Mar-2013	0.33	
5	ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO, ANTEPROYECTO Y DIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA-BAÑOS DEL INCA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. INCLUYO LOS SFV PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	15-Ene-2012	06-Jun-2012	0.40	
6							
					AÑOS :	2.55	CUMPLE
<u>ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)</u> Nombre : GONZALO PIETRO CAMERO Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : 49147 DIPLOMA CIP : 29/11/1995 <u>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</u>							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Del acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado como parte de la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio es el 04 de julio de 2017 y Culminó el 31 de diciembre de 2017. La fecha considerada por el postor (15/05/2018) corresponde a la viabilidad del servicio.
2	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	18-Feb-2016	18-Ago-2016	0.51	
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE VILLA SOL, NUEVA ESPERANZA Y BUENOS AIRES.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	18-Jun-2012	18-Nov-2012	0.43	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUANCABAMBA - HUARMACA V ETAPA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	09-Nov-2011	23-Mar-2012	0.38	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL SER PAMPA CONCÓN-TOPARA, DEPARTAMENTO LIMA E ICA.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	13-Jul-2011	26-Oct-2011	0.29	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD GRUPO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	20-Ene-2010	03-Jun-2010	0.37	
7	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO POZUO – PALCAZÚ.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	15-Jul-2003	15-Oct-2003	0.26	
					AÑOS :	2.73	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre : JAIME ALCA YAÑEZ Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : 45298 DIPLOMA CIP : 12/05/1994 LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Del acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado como parte de la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio es el 04 de Julio de 2017 y Culminó el 31 de diciembre de 2017. La fecha considerada por el postor (15/05/2018) corresponde a la viabilidad del servicio.
2	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	07-Feb-2014	27-Nov-2014	0.81	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUANCABAMBA - HUARMACA V ETAPA, DEPARTAMENTO DE PIURA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	09-Nov-2011	23-Mar-2012	0.38	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD GRUPO 1	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	20-Ene-2010	03-Jun-2010	0.37	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE PIURA - GRUPO 1	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	28-Ago-2009	31-Dic-2009	0.35	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER)-GRUPO 2, SECTORES 1,2 Y 3. DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PIURA Y SAN MARTÍN.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	02-Abr-2008	01-Ago-2008	0.34	
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III, GRUPO II, SECTORES 1,2 Y 3, DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y HUÁNUCO.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	02-Oct-2007	01-Mar-2008	0.42	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA Y DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA II Y III ETAPA Y ELABORACIÓN DE EIA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	01-Mar-2006	01-Jun-2006	0.26	
					AÑOS :	3.42	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre : HUGO MITCHELL ARANA PADILLA Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : 81517 DIPLOMA CIP : 6/04/2005 LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Del acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado como parte de la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio es el 04 de Julio de 2017 y Culminó el 31 de diciembre de 2017. La fecha considerada por el postor (15/05/2018) corresponde a la viabilidad del servicio.
2	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	13-Mar-2014	27-Nov-2014	0.72	TRASLAPE: En el certificado verifica como fecha de inicio 07/02/2014, la cual presenta traslape con la E. 3 que tiene como fecha fin 12/03/2014. Se considerará a partir del 13/03/2014.
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE I Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA- FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	17-Sep-2013	12-Mar-2014	0.49	TRASLAPE: En el certificado verifica como fecha fin 12/03/2014, presentando traslape con la E.2
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE VILLA SOL, NUEVA ESPERANZA Y BUENOS AIRES	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	18-Jun-2012	18-Nov-2012	0.43	
5	PERFIL DE LA ELABORACIÓN "MEJORAMIENTO DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DE ALTO ZAPATA - VALLE TUMILACA - TORATA, PARA ATENDER CON EL SERVICIO ELÉCTRICO A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA".	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	20-Ago-2010	19-Oct-2010	0.17	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III, GRUPO II, SECTORES 1,2 Y 3, DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y HUÁNUCO.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	02-Oct-2007	01-Mar-2008	0.42	
7							
					AÑOS :	2.72	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre : IRMA VIOLETA CALLALLI CAITURO Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : 43503 DIPLOMA CIP : 25/05/1993 LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	11-Feb-2019	11-Jun-2019	0.33	
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	28-Ene-2016	25-Jun-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	15-Feb-2014	27-Nov-2014	0.79	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER)-GRUPO 2, SECTORES 1,2 Y 3. DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PIURA Y SAN MARTÍN.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	02-Abr-2008	01-Ago-2008	0.34	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	15-Mar-2007	30-Jun-2007	0.30	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PSE POZUZO-PALCAZU.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	01-Oct-2004	01-Jul-2005	0.76	
					AÑOS :	2.93	CUMPLE

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : LUIS EDINSON ESPINOZA ROJAS							
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2)		2	CIP :	113231	DIPLOMA CIP :	27/11/2009	
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE REMODELACIÓN DE REDES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS BRISAS DE MANANTAY, LANDER TAMANI, MARIO DENIS II, JARDINES DE MARIO DENIS II, 16 DE NOVIEMBRE, NUEVO MANANTAY Y 27 DE DICIEMBRE. INCLUYÓ LINEAS Y REDES PRIMARIAS DISEÑADAS EN 22.9 KV Y ENERGIZADAS EN 10 KV, REDES SECUNDARIAS EN 380/220 V Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA 2600 USUARIOS.	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CRETIFICADO	27-Oct-2020	28-Abr-2021	0.51	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO "INSTALACIÓN DE LA LT 138 KV SE MONTALVO-MOQUEGUA Y SE MOQUEGUA CIUDAD Y REGIÓN MOQUEGUA" – 1310 MVA	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CRETIFICADO	16-Abr-2019	24-Mar-2020	0.95	TRASLAPE: En el certificado verifica como fecha de inicio 24/04/2018, la cual presenta traslape con la E. 3 que tiene como fecha fin 15/04/202019. Se considerará a partir del 16/04/2019.
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 66KV LOS HÉROES – ZOFRATACNA – DERIVACIÓN YARADA Y S.E. ZOFRATACNA, REGIÓN TACNA."	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CRETIFICADO	14-Mar-2017	15-Abr-2019	2.12	TRASLAPE: En el certificado verifica como fecha fin 15/04/2014, presentando traslape con la E.2
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL Y EXPEDIENTE DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN PARA PAUNA, BUENA VISTA, CONOCHE, CAPILLA Y CHUSPA DEL VALLE DE TOPARA.	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CRETIFICADO	03-Jun-2012	05-Oct-2012	0.34	
5							
					AÑOS :	3.92	CUMPLE
ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : OMAR HUMBERTO DIAZ VASQUEZ							
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2)		2	CIP :	267072	DIPLOMA CIP :	19/10/2021	
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO 01 AMPLIACIÓN SET CHUQUIBAMBA 66/22.9 KV.	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	10-Ene-2024	12-Jul-2024	0.51	
2	"SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ESTUDIO PERFIL TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN EN 60 KV, TRAMO SEYA-SEPI E IMPLEMENTACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN 10-22.9 KV EN LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE PUCALLPA – REGIÓN UCAYALI".	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	10-Abr-2023	12-Dic-2023	0.68	
3	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS EN LA SET INGENIO Y NUEVO ALIMENTADOR, DIST DE CCOCHACCASA, PROV ANGARAES, DPTO HUANCABELICA.	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	04-Ene-2023	05-Abr-2023	0.25	
4	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS EN LA SET CHICLAYO NORTE.	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	20-Ago-2022	21-Dic-2022	0.34	
5	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 02: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD SET CHALA 60/22.9KV, 25MVA, DISTRITO DE CHALA – PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	05-Ene-2022	06-Ago-2022	0.59	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ALIMENTADORES A4408 Y A4409 (LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, Y SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS) – SEM VALLE MANTARO, PROVINCIAS DE CHUPACA, CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	10-Oct-2021	11-Dic-2021	0.17	
					AÑOS :	2.55	CUMPLE
B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE						PRESENTA
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 230 000.00 (Un Millón Doscientos Treinta Mil Con 00/100 Soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de: - Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores. - Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) - Líneas de transmisión y/o subestaciones. - Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Monto	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	CONTRATO N° 005-2019-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 540,000.00	1.00	S/. 540,000.00	S/. 540,000.00
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	S/. 1,390,000.00
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS ZONA SUR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	CONTRATO N° 007-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	S/. 2,240,000.00
4	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	CONTRATO N° 003-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CNFORMIDAD	S/. 814,000.00	1.00	S/. 814,000.00	S/. 3,054,000.00
					MONTO TOTAL=	S/. 3,054,000.00	CUMPLE

ANEXO N° 03							
EVALUACION TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN							
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					PRESENTA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 230 000.00 (Un Millón Doscientos Treinta Mil Con 00/100 Soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	CONTRATO N° 005-2019-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 540,000.00	1.00	S/. 540,000.00	90
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS ZONA SUR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	CONTRATO N° 007-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	
4	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	CONTRATO N° 003-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 814,000.00	1.00	S/. 814,000.00	
					MONTO TOTAL=	S/. 3,054,000.00	CUMPLE
						PUNTAJE:	90
B	METODOLOGÍA PROPUESTA					PRESENTA/ ACREDITA	
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.						PUNTAJE:	10
						PUNTAJE TOTAL	100

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 030-2024-MINEM/DGER

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 DÍAS CALENDARIO

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	PRESENTA	CUMPLE

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CALIFICA

DIPLOMA CIP : 8/09/2006

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	JEFE DE ESTUDIOS	CONSTANCIA	20-Abr-2012	16-Ago-2012	0.33	
2	REMODELACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO	JEFE DE ESTUDIOS	CONSTANCIA	15-Oct-2013	13-Ene-2014	0.25	
3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE REMODELACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MT Y BT PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS, UBICADOS EN EL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO: PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCCHA, SECTOR HUANUCO- LA UNIÓN- HUALLANCA, TRAMO II: KM 52+920 AL KM 102+819 Y TRAMO III: KM 102+819 AL KM 150+421	JEFE DE ESTUDIOS	CONSTANCIA	06-Set-2019	04-Abr-2020	0.59	
4	MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4012 DE LA UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO DE ELECTROCENTRO S.A.	JEFE DE ESTUDIO	CONSTANCIA	21-Jul-2017	15-Ago-2019	2.10	

AÑOS :	3.26	CUMPLE
---------------	-------------	---------------

DIPLOMA CIP : 28/02/1997

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA 1 EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO)	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	17-Dic-2013	18-Feb-2015	1.19	
2	ESPECIALISTA 2 EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE "ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL - GRUPO II"	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	31-Ene-2010	20-Jun-2010		Del Contrato S/N firmado 23.04.2010 (folio 310) y el Acta de Conformidad (folio 333), presentados como parte de la oferta para acreditar la experiencia del postor, se evidencia que la fecha de inicio del Servicio fue el 17 de mayo de 2010 y la fecha fin 30 de enero 2011. Lo cual es incongruente con la información presentada en el certificado de trabajo, quien considera como fecha de inicio el 31 de enero de 2010, es de decir antes de haber sido firmado el contrato. Asimismo del acta de conformidad, se verifica que no formó parte del equipo base de profesionales.
3	ESPECIALISTA 2 EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE "ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL - GRUPO III"	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	22-Jun-2010	27-Feb-2011	0.69	
4	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE MERCADO ELÉCTRICO, IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE TRECE (13) PROYECTOS ELECTRIFICACIÓN RURAL A NIVEL DE PERFIL, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE MERCADO ELÉCTRICO, IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	05-May-2006	07-Jul-2006	0.18	
					AÑOS :	2.06	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : JOEL RODOLFO ROJAS LAGOS

Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Ing. Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 112730

DIPLOMA CIP : 24/11/2009

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA 1 EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	ESPECIALISRA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	17-Dic-2013	31-Mar-2015	1.30	
					AÑOS :	1.30	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : DARWIN ZEVALLOS OSCÁTEGUI							
Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)							
CIP : 95851							
DIPLOMA CIP : 17/09/2007							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE: REUBICACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS PROGRESIVAS KM 181+746 AL KM 228+241 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN AMBO TRAMO II, CERRO DE PASCO - DIVISIÓN CHACAYÁN"	ESPECIALISTA EN LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO DE TRABAJO	18-Ene-2021	16-Ago-2021		No se considera válida la experiencia, ya que los ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE, no se encuentran considerados dentro de la definición para acreditar la experiencia establecida en las bases integradas, como son los Estudios de Pre Inversión a nivel de perfil o Prefactibilidad o Factibilidad o Estudios Definitivos o Expedientes técnicos. La ingeniería de detalle es parte de la ejecución de Obras.
2	MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4301 (S.E HUAYACACHI) Y A4332 (S.E. CHONGOS ALTO) - U.N HUANCAYO - MULTIDISTRITO LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DE HUAYUCACHI - CHONGOS ALTO	13-Jun-2017	05-Mar-2019		Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación).
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA, SECTOR PERENE, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Oct-2012	30-Jul-2013		La certificación como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS, no corresponde a la especialidad requerida para este profesional (ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS), de acuerdo a lo señalado en las bases integradas.
4	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENDÍN - IV ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
5	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHILETE - IV ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
6	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MARCOS - III ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
7	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MARCOS II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
8	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
9	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ASUNCIÓN III ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
10	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ASUNCIÓN II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
11	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del documento presentado para acreditar experiencia no se puede determinar fehacientemente el periodo laborado (fecha de inicio y culminación)
12	EXPEDIENTE TÉCNICO EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CONDOMINIO PRADO - HUANCAYO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	CERTIFICADO DE TRABAJO	09-Nov-2009	26-Feb-2010	0.30	
13	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE HUANCVELICA, ANGARES, ACOBAMBA, TAYACAJA, CHURCAMPÁ, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARÁ	INGENIERO ASISTENTE ESPECIALISTA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS	08-Jun-2009	07-Sep-2009		En el Folio 107, presenta Contrato de locación de Servicios firmado con el Gobierno Regional de Huancavelica, omitiendo la conformidad respectiva tal como se señala en las bases integradas. Añade el Oficio N° 2481-10- MEMDGER/JEST, de Conformidad Técnica de Expedientes de Electrificación Rural de las Provincias de Huancavelica, el cual hace referencia al Servicio referido en el Contrato, sin embargo en el documento no se deja constancia que el Servicio fue realizado o finalizado por este profesional. Así mismo del Contrato de Locación se advierte que el servicio que habría prestado es como Asistente de especialista el L.P y R.P., el cual no corresponde a lo solicitado en las bases del presente procedimiento.

14	ESTUDIO DE EXPEDIENTE A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBRA "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CHONTALL I ETAPA"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Jun-2009	31-Oct-2009		No se considera válida la experiencia, ya que los ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE, no se encuentran considerados dentro de la definición para acreditar la experiencia establecida en las bases integradas, como son los Estudios de Pre Inversión a nivel de perfil o Prefactibilidad o Estudios Definitivos o Expedientes técnicos. La ingeniería de detalle es parte de la ejecución de Obras. Asimismo, el cargo desempeñado en el servicio fue como JEFE DE ESTUDIOS a nivel de Ingeniería de detalle, no califica como especialista en Diseño de Líneas Primarias y Redes Primarias.
15	ESTUDIO DE EXPEDIENTE A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBRA "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO SANTO DOMINGO CHALACO - HUANCABAMBA"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO DE TRABAJO	03-Mar-2009	30-May-2009		No se considera válida la experiencia, ya que los ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE, no se encuentran considerados dentro de la definición para acreditar la experiencia establecida en las bases integradas, como son los Estudios de Pre Inversión a nivel de perfil o Prefactibilidad o Facilidad o Estudios Definitivos o Expedientes técnicos. La ingeniería de detalle es parte de la ejecución de Obras. Asimismo, el cargo desempeñado en el servicio fue como JEFE DE ESTUDIOS a nivel de Ingeniería de detalle, no califica como especialista en Diseño de Líneas Primarias y Redes Primarias.
16	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA PROYECTOS DE PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, SECTORES 1,2,3, DEPARTAMENTOS DE AYACHUCO, HUANCAMELICA, JUNÍN, CUSCO, PASCO Y AREQUIPA"	ESPECIALISTA EN DISEÑO EN REDES SECUNDARIAS DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	CERTIFICADO DE TRABAJO	20-Mar-2008	11-Sep-2008	0.49	
					AÑOS :	0.79	NO CUMPLE
<div><div>ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)</div><div><div>Nombre : FREDY GUSTAVO ENRIQUE MALLMA</div><div>Especialidad : Ingº, Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)</div><div>1</div><div>CIP : 36901</div><div>DIPLOMA CIP : 30/11/1989</div><div>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</div></div></div>							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS HUÁNUCO - EJE DOS DE MAYO, HUARIACA II ETAPA, JUNÍN II ETAPA Y CARHUAMAYO II ETAPA.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y MEDIA TENSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	26-Ago-1999	10-Mar-2000	0.55	
2	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PSE HUANCAMELICA NORTE, EJE ACOBAMBILLA"	ESPECIALISTA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Mar-2004	30-Sep-2004	0.59	
3	ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE INGENIERIA DE L.T Y DETALLE DE LA SALA DE DISTRIBUCIÓN DE LA S.E CHICLAYO OESTE	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y MEDIA TENSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	17-Nov-2004	16-Mar-2005		La fecha de emisión del Certificado de trabajo (17/03/2000) es anterior a la ejecución del servicio. El Comité advierte que el documento podría contener información falsa.
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO JAÉN III ETAPA"	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	28-Ago-2006	08-Ene-2007	0.37	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DENOMINADO LT 60 KV PICHANAKI/SATIPO Y SET 60/22.9 KV SATIPO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y MEDIA TENSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	09-Ene-2008	17-Dic-2008	0.95	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA SEIS (06) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS RURALES	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD				No se puede determinar fehacientemente el periodo laborado. El periodo señalado en el acta de conformidad (14/10/2009 al 23/02/2010) corresponde al Servicio en Gral.
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO " ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y MEDIA TENSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO DE TRABAJO	19-Dic-2013	17-Nov-2014	0.93	
					AÑOS :	3.38	CUMPLE
<div><div>ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)</div><div><div>Nombre : OSCAR DAVID GONZALES CARLOS</div><div>Especialidad : Ingº, Electricista (1) o Mecánico Electricista</div><div>1</div><div>CIP : 79868</div><div>DIPLOMA CIP : 2/12/2004</div><div>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</div></div></div>							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA "ILUMINACIÓN DE LA AV. ELMER FAUCETT (TRAMO ENTRE OVALO 200 MILLAS Y EL AEROPUESTO) Y LA AV. NESTOR GAMBETA (TRAMO ENTRE EL OVALO 200 MILLAS Y EL AA.HH MARQUEZ) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	12-Ene-2005	30-Abr-2005		El Servicio presentado corresponde solo a un Sistema de alumbrado Público, lo cual no acredita cumplir con lo requerido en las bases integradas (Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias).
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO HUANCAMELICA NORTE, EJE ACOBAMBILLA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	16-May-2005	30-Nov-2005	0.55	
3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS "ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERIOS DE CHACPAY, INCAPIRCA Y RIMAYCANCHA DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE PARÍ"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	11-Ene-2006	31-May-2006	0.39	

4	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE INGENIERIA DE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PSE QUINCHES II ETAPA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	10-May-2007	31-Oct-2007	0.48	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LINEA SPRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA - SUCRE-MIGUEL IGLESIAS-LA LIBERTAD DE PALLAN - U.N. CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	18-Ago-2009	19-Feb-2010	0.51	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA SLÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE MAZUKO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	16-Feb-2009	30-Jul-2009	0.46	
					AÑOS :	2.39	CUMPLE
<u>ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)</u> Nombre : CARLOS ENRIQUE CARDENAS ALARCON Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista 1 CIP : 100965 DIPLOMA CIP : 3/06/2008 <u>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</u>							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE LOS "ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL SER ESPINAR VI ETAPA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	06-Dic-2011	17-Ago-2012	0.71	
2	ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03)PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	20-Dic-2013	17-Nov-2014	0.92	De acuerdo al Acta de Recepción (folio 307) presentado como parte de la oferta para acreditar experiencia del Postor, se evidencia que el servicio fue iniciado el 19/12/2013 y finalizado el 17 de noviembre de 2015, lo cual presentaría incongruencia con el periodo indicado en el certificado de trabajo
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: LOTE 2: SER MAZOCRUZ II ETAPA, DEPARTAMENTO O DE PUNO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	03-Jun-2014	13-Feb-2015	0.71	
4	ELABORACIÓN EL ESTUDIO DEFINITIVO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 1, CORRESPONDIENTE AL SER HUÁNUCO - EJE AMBO II ETAPA, REGIÓN HUÁNUCO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	02-Feb-2010	27-Jul-2010	0.49	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 07 SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SNA IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	20-Ago-2010	25-Mar-2011	0.60	
					AÑOS :	3.43	CUMPLE
<u>ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)</u> Nombre : MARTÍN AURELIO VELÁSQUEZ HERRERA Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2) 1 CIP : 27201 DIPLOMA CIP : 14/11/1984 <u>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</u>							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO: OBRA Y ESTUDIO DEFINITIVO DE LA "LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO MAZUKO - CUSCO"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTÉCNICA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES	CERTIFICADO	13-Feb-2009	13-Abr-2010	1.18	Traslape con al E. 2.
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA "AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA - SUCRE - MIGUEL IGLESIAS - LA LIBERTAD DE PALLAN U.N. CAJARNARCA"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTÉCNICA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	18-Ago-2009	19-Feb-2010		Presenta traslape con la Experiencia N° 01. El periodo laborado se encuentra incluido en la E.1
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE "07 SERS DE LAS PROVINCIAS DE JAÉN Y. SAN IGNACIO, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJARNARCA"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	08-Mar-2010	15-Dic-2010	0.78	
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA DEL ESTUDIO "INSTALACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI-YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE AL TO AMAZONAS, REGION LORETO"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	CERTIFICADO	29-Abr-2014	04-Set-2014	0.36	
5	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA EN LA ELABORACION DEL PERFIL "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV POECHOS - LAS LOMAS - QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	CERTIFICADO	15-Oct-2014	30-May-2015	0.63	
					AÑOS :	2.95	CUMPLE
<u>ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)</u> Nombre : SUSAM ORTIZ CASAS Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2) 2 CIP : 85269 DIPLOMA CIP : 21/02/2006 <u>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</u>							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA SET SAN FRANCISCO 69/22,9 KV DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTÉCNIA	CERTIFICADO	13-Set-2018	06-Jun-2019	0.74	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL GRUPO II	ESPECIALISTA I EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	CERTIFICADO	31-Ene-2010	20-Jun-2010	0.39	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL - GRUPO III	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	CERTIFICADO	22-Jun-2010	27-Feb-2011	0.69	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO N° 2: "AMPLIACIÓN DE LA SET PUERTO PIZARRO (25/20/7 MVA, 69/22,9/10,5), PROVINCIA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	CERTIFICADO	03-Ago-2016	15-Jun-2017	0.88	
					AÑOS :	2.70	CUMPLE
B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE						PRESENTA