


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
CONCURSO PUBLICO N°02-2023-MPA-CS-CP-1° CONVOCATORIA

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	69						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2402418				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1794-2023-MPA/GODU		Fecha de recepción	30/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) CONCURSO PUBLICO N°02-2023-MPA-CS-CP-1° CONVOCATORIA									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
1									
2									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								
	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LOS PROVEEDORES QUE COTIZARON								
DE LA ENTIDAD									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE SOLO DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda			
MONTO	S/612,500.00								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
SE ANEXA A LA PRESENTE LOS DETALLES QUE COTIZARON LOS PROVEEDORES A QUIENES SE LES REMITIO LOS TERMINOS DE REFERENCIA									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			7/12/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			11/12/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO		
se solicitó cotizaciones actualizadas a proveedores cuyas actividades están directamente relacionadas con el objeto de la convocatoria, como sigue: GEICEN BLADISLAV DELGADO VASQUEZ, SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L, PERCY RIOS COHEN									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)					SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA</p> <p>CPC. River Morales Vasquez</p> <p>RESPONSABLE UNIDAD DE CONTRATACIONES</p> </div>									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

COMPANY OF ASSOCIATE ENGINEERS SAC

CONSULTOR DE OBRAS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Atalaya, 11 de diciembre de 2023



CARTA N°002-2023-SO001-COMPANY OF ASSOCIATE ENGINEERS SAC

Señora : ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

Atención : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES/MPA

Asunto : PRESENTO COTIZACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

REFERENCIA : CARTA N°302-2023-UC-SGASA-GAF/MPA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418.

De mi mayor consideración;

A tiempo de expresarle mi más cordial saludo, a nombre de COMPANY OF ASSOCIATE ENGINEERS SAC, con RUC N° 20605943684, me satisface de sobremanera poder dirigirme a Ud. Para remitirle la cotización de la referencia, cotizada por mi representada; según el siguiente resumen:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	OFERTA TOTAL
01	SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418.	S/654,418.56

A. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

1. Correo electrónico : companyassoceng@gmail.com
2. Numero de celular : 934622700.
3. Garantía comercial : Retención del 10% por ser REMYPE.
4. Plazo de ejecución : 120 días calendarios.
5. Forma de pago : Pagos parciales.

COMPANY OF ASSOCIATE ENGINEERS SAC
CONSULTOR DE OBRAS

6. Validez de la oferta : días calendarios.
7. Moneda : Soles.
8. Indicar si la cotización incluye IGV: Mi oferta incluye IGV.

B. REQUISITOS TÉCNICOS.

- 1) Descripción completa del servicio: **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418.**
- 2) Características adicionales : Ninguno.

Sin otro en particular, y reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal, me suscribo de Usted.


Atentamente,



COMPANY OF ASSOCIATE ENGINEERS SAC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418

PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MESES	VALOR UNITARIO (S/.)	VALOR TOTAL (S/.)
1	PERSONAL TECNICO					
1.1	JEFE DE PROYECTO	UND.	1.00	4.00	15,000.00	60,000.00
1.2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA O GEOTECNIA	UND.	1.00	3.50	10,000.00	35,000.00
1.3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND.	1.00	3.50	10,000.00	35,000.00
1.4	CADISTA 1	UND.	1.00	3.50	10,000.00	35,000.00
1.5	CADISTA 2	UND.	1.00	3.50	10,000.00	35,000.00
1.6	INGENIERO DE METRADOS	UND.	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00
1.7	INGENIERO PROGRAMADOR DE OBRAS	UND.	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO						280,000.00
2	ESTUDIOS DE CAMPO, LABORATORIO Y OTROS SIMILARES					
R	ESTUDIO DE TRAFICO, ESTUDIOS SIMILARES Y COMPLEMENTARIOS	UND.	1.0		40,000.00	40,000.00
R	ESTUDIO DE GEOREFERENCIACION, TOPOGRAFIA, DISEÑO GEOMETRICO Y TRABAJOS SIMILARES	UND.	1.00		30,000.00	30,000.00
R	ESTUDIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	UND.	1.00		25,000.00	25,000.00
R	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA	UND.	1.00		30,000.00	30,000.00
R	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	UND.	1.00		25,000.00	25,000.00
R	ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	UND.	1.00		25,000.00	25,000.00
R	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O TRABAJOS SIMILARES	UND.	1.00		25,000.00	25,000.00
MONTO TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO, LABORATORIO Y OTROS SIMILARES						200,000.00
3	OTROS GASTOS					
R	GASTOS DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN, DESPLAZAMIENTO, OFICINA Y OTROS			6.000000%		28,800.00
MONTO TOTAL DE OTROS GASTOS						28,800.00
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN						508,800.00
UTILIDAD (9%)						45,792.00
SUB TOTAL						554,592.00
IGV (18%)						99,826.56
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						654,418.56





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Pucallpa, 11 de Diciembre del 2023

CARTA N° 028- 2023-CRV

SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

ASUNTO : PRESENTO COTIZACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ATENCIÓN : sub gerencia de abastecimiento y servicios auxiliares/MPA

**REFERENCIA : CARTA N°0303-2023-UC-SGASA-GAF/MPA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418.**

De mi mayor consideración;

A tiempo de expresarle mi más cordial saludo, a nombre de MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH, con RUC N° 10439914284, me satisface de sobremanera poder dirigirme a Ud. Para remitirle la cotización de la referencia, cotizada por mi representada; según el siguiente resumen:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	OFERTA TOTAL
01	SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418.	S/682,498.98

A. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

1. Correo electrónico : paolocalvo05@gmail.com
2. Numero de celular : 992680145.
3. Garantía comercial: Retención del 10% por ser REMYPE.
4. Plazo de ejecución : 120 días calendarios.
5. Forma de pago : Pagos parciales.



FLAVIO JHONDLITH MALQUI MERINO

6. Validez de la oferta: días calendarios.
7. Moneda : Soles.
8. Indicar si la cotización incluye IGV: Mi oferta incluye IGV.

B. REQUISITOS TÉCNICOS.

- 1) Descripción completa del servicio: **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418.**
- 2) Características adicionales : Ninguno.

Sin otro en particular, y reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal, me suscribo de Usted.

Atentamente,




FLAVIO JHONDLITH MALQUI MERINO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL PI: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES – LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2402418

PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MESES	VALOR UNITARIO (S/.)	VALOR TOTAL (S/.)
1	PERSONAL TECNICO					
1.1	JEFE DE PROYECTO	UND.	1.00	4.00	15,000.00	60,000.00
1.2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA O GEOTECNIA	UND.	1.00	3.50	11,000.00	38,500.00
1.3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND.	1.00	3.50	11,000.00	38,500.00
1.4	CADISTA 1	UND.	1.00	3.50	10,000.00	35,000.00
1.5	CADISTA 2	UND.	1.00	3.50	10,000.00	35,000.00
1.6	INGENIERO DE METRADOS	UND.	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00
1.7	INGENIERO PROGRAMADOR DE OBRAS	UND.	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO						303,000.00
2	ESTUDIOS DE CAMPO, LABORATORIO Y OTROS SIMILARES					
R	ESTUDIO DE TRAFIC, ESTUDIOS SIMILARES Y COMPLEMENTARIOS	UND.	1.0		38,000.00	38,000.00
R	ESTUDIO DE GEOREFERENCIACION, TOPOGRAFIA, DISEÑO GEOMETRICO Y TRABAJOS SIMILARES	UND.	1.00		35,000.00	35,000.00
R	ESTUDIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	UND.	1.00		25,000.00	25,000.00
R	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA	UND.	1.00		30,000.00	30,000.00
R	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	UND.	1.00		25,000.00	25,000.00
R	ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	UND.	1.00		25,000.00	25,000.00
R	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O TRABAJOS SIMILARES	UND.	1.00		25,000.00	25,000.00
MONTO TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO, LABORATORIO Y OTROS SIMILARES						203,000.00
3	OTROS GASTOS					
R	GASTOS DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN, DESPLAZAMIENTO, OFICINA Y OTROS			4.86800%		24,632.08
MONTO TOTAL DE OTROS GASTOS						24,632.08
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN						530,632.08
UTILIDAD (9%)						47,756.89
SUB TOTAL						578,388.97
IGV (18%)						104,110.01
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						682,498.98


FLAVIO JHONATHAN MALCOM MERINO



CARTA DE COTIZACIÓN

Señores:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES U AREA QUE HAGA LAS VACES

Presente. -

Asunto:

Cotización y declaración de cumplimiento de los términos de referencia de la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES - LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

Por medio del presente informo que luego de haber examinado los términos de referencia de la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES - LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, y conociendo todos los alcances y las condiciones existentes del servicio, nuestra cotización es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	Importe Incluido IGV S/
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES - LA LOMA EN LA CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	S/ 612,500.00

Mi propuesta económica es de seiscientos doce mil quinientos con 00/100 soles.

La presente propuesta incluye impuestos de ley, tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Asimismo, declaro bajo juramento que mi representada cumple con todos los extremos de los términos de referencia.

También señalar que se describe a continuación la información siguiente:

Razón social: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD, CON EL NOMBRE COMERCIAL: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.

Representante legal: WILSON JOSE MARTINEZ MERINO

Ruc: 20573333081

Dirección: CAL.18 DE OCTUBRE MZA. D LOTE. 3 URB. 18 DE OCTUBRE (POR EL HOSPITAL REGIONAL) LIMA - HUAURA - HUACHO

Teléfono: 990317983

Email: marmer2272014@gmail.com

Atentamente,

PS.&C. DE VANGUARDIA E.I.R.L.

CPCC Wilson Jose Martinez Merino
TITULAR GERENTE

CAL.18 DE OCTUBRE MZA. D LOTE. 3 URB. 18 DE OCTUBRE (POR EL HOSPITAL REGIONAL)
LIMA - HUAURA - HUACHO
CEL. 990317983 marmer227@hotmail.com



ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y PERIÓDICO), CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

**CUADRO N° 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO**

OPERACIÓN				
Personal de limpieza	Mes	12	230.00	2,760.00
MANTENIMIENTO				3,100.00
Artículos de limpieza	Jornal	1	300.00	300.00
Trabajos de conservación de la Infraestructura	Global	1	1,200.00	1,200.00
Reparaciones eléctricas y sanitarias	Global	2	800.00	1,600.00
TOTAL				5,860.00

Elaboración: Propia.

(*) Se considera un personal con remuneración básica por 6 meses (una frecuencia de participación de 0.5 al año)

**CUADRO N° 02
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA**

OPERACIÓN						
Personal de limpieza	Mes	12	230.00	2,760.00	0.50	1,380.00
MANTENIMIENTO				3,100.00		2,627.12
Artículos de limpieza	Jornal	1	300.00	300.00	0.85	254.24
Trabajos de conservación de la Infraestructura	Global	1	1,200.00	1,200.00	0.85	1,016.95
Reparaciones eléctricas y sanitarias	Global	2	800.00	1,600.00	0.85	1,355.93
TOTAL				5,860.00		4,007.12

Fuente: Ficha Técnica Estándar.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá informar a LA ENTIDAD, bajo su responsabilidad, sobre la eventual necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales, para cuyo efecto adjuntará el sustento técnico del mismo y el costo probable requerido para su ejecución.

No obstante, las prestaciones adicionales, o la reducción de las mismas, solo serán procedentes por orden escrita de LA ENTIDAD, y estará referidas, necesariamente, al fin y objeto del contrato. La prestación adicional deberá ser de ejecución indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO solo podrá dar inicio a la prestación indicada luego de recibida dicha orden. No se reconocerá ninguna prestación adicional a cargo de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, si este no cuenta previamente con la correspondiente autorización para su ejecución.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO reconocerá y aceptará la potestad de LA ENTIDAD para reducir la prestación de los servicios contratados, o para disponer su paralización definitiva, de acuerdo con sus necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas; sin que esta acción lo obligue al pago de indemnizaciones, lucro cesante o intereses a favor de EL PRESTADOR DEL SERVICIO.

27.0 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes podrán resolver el contrato por causa fortuita o fuerza mayor, que imposibilite la continuidad del contrato.

Las causales de resolución contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar la resolución contractual se establece en el Art. 165° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, y los efectos de dicha resolución se precisan en el Art. 166° del mismo Reglamento.

28.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Bajo el sistema de SUMA ALZADA.

29.0 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

El valor referencial para la contratación el servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo asciende a la suma de **S/ 612,491.00 (Seiscientos doce mil cuatrocientos noventa y uno y 00/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio, cuyo detalle se da a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIOS	TOTAL S/
I.-	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS				
1	JEFE DE PROYECTO	1	4	13,500.00	54,000.00

2	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA O GEOTECNIA	1	3.5	9,980.00	34,930.00
3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	3.5	9,980.00	34,930.00
4	CADISTA 1	1	3.5	8,900.00	31,150.00
5	CADISTA 2	1	3.5	8,900.00	31,150.00
6	INGENIERO DE METRADOS 1	1	4	8,900.00	35,600.00
7	INGENIERO PROGRAMADOR DE OBRAS 1	1	4	8,900.00	35,600.00
COSTO PARCIAL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS					257,360.00
II.-	ESTUDIOS DE CAMPO, LABORATORIO Y OTROS SIMILARES				
R	ESTUDIO DE TRÁFICO, ESTUDIOS SIMILARES Y COMPLEMENTARIOS	1	-	35,650.00	35,650.00
R	ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN, TOPOGRAFÍA, Y DISEÑO GEOMÉTRICO Y TRABAJOS SIMILARES	1	-	29,560.00	29,560.00
R	ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1	-	23,560.00	23,560.00
R	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	1	-	29,560.00	29,560.00
R	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	1	-	19,560.00	19,560.00
R	ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	1	-	22,560.00	22,560.00
R	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O TRABAJOS SIMILARES	1	-	16,560.00	16,560.00
COSTO PARCIAL ESTUDIOS DE CAMPO, LABORATORIO Y OTROS SIMILARES					177,010.00
III.-	OTROS GASTOS				
R	GASTOS DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN, DESPLAZAMIENTO, OFICINA Y OTROS			4.86800%	21,145.13
COSTO PARCIAL OTROS GASTOS					21,145.13
R	COSTO DIRECTO				455,515.13
R	UTILIDAD			8.00%	38,806.01
SUB TOTAL					515,466.27
R	I.G.V.			18.00%	97,024.73
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO					612,491.00



30.0 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

30.1. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA

El Consultor será una Persona Natural o Jurídica, inscrito como consultor de obras en **Consultoría en obras viales, puertos y afines**, en la **Categoría C o superior**, en el Registro Nacional de Proveedores que contará con un Equipo Técnico responsable de la