

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26.12.2024							
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA (Coordinador de control patrimonial y servicios generales y Administracion documentaria)							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL COMPLEMENTARIO PARA APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE7. Mejorar la eficacia de la organización a través del diseño e implementación de un enfoque basado en procesos							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	105							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-						
		Documento que declaró la viabilidad	-						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando Nº291-2024-FMV-DL		Fecha de recepción	04.12.2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	18.12.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	20.12.2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	26.12.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización							
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	13	13	correo electronico	17.12.2024				
	1. Se observo las herramientas del servicio de los TDR v1 2. Se observo las condiciones del servicio de los TDR v1 3. Se observo el horario del servicio de los TDR v1 4. Se observo el lugar del servicio de los TDR v1 5. Se observo obligaciones del contratista de los TDR v1 6. Se observo obligaciones del FMV S.A. de los TDR v1 7. Se observo el plazo de ejecucion de los TDR v1 8. Se observo la confromidad de los TDR v1 9. Se observo la forma de pago de los TDR v1 10. Se observo otras penalidades de los TDR v1 11. Se observo clausulas de resolucion de los TDR v1 12. Se observo clusulas de cumplimneto de los TDR v1 13. Se observo la confidencialidad de los TDR v1								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	3	3	correo electronico	26.12.2024				
	1. Se observo la presentacion del SCTR de los TDR v3 2. Se observo la cantidad de las secretarias administrativas de los TDR v3 3. Se observo los requisitos de calificacion de los TDR v3								
	2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	13	13	Correo electronico	18.12.2024				

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. Se subsanó las herramientas del servicio de los TDR v1 2. Se subsanó las condiciones del servicio de los TDR v1 3. Se subsanó el horario del servicio de los TDR v1 4. Se subsanó el lugar del servicio de los TDR v1 5. Se subsanó obligaciones del contratista de los TDR v1 6. Se subsanó obligaciones del FMV S.A. de los TDR v1 7. Se subsanó el plazo de ejecución de los TDR v1 8. Se subsanó la conformidad de los TDR v1 9. Se subsanó la forma de pago de los TDR v1 10. Se subsanó otras penalidades de los TDR v1 11. Se subsanó cláusulas de resolución de los TDR v1 12. Se subsanó cláusulas de cumplimiento de los TDR v1 13. Se subsanó la confidencialidad de los TDR v1							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	2	correo electronico	20.12.2024			
1. Se actualizó las cantidades de personal de los TDR v2 2. Se actualizó la cantidad de herramientas para el servicio según las cantidades en los TDR v2							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	2	correo electronico	26.12.2024			
1. Se actualizó la presentación del SCTR de los TDR v3 2. Se actualizó la cantidad de las secretarías administrativas de los TDR v3 3. Se actualizó los requisitos de calificación de los TDR v3							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se realizaron ajustes a los TDR versión 1, 2 y 3 teniendo como resultado la versión 4						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
-	-						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
-	-						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	-	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04.12.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26.12.2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
Rodriguez Pajuelo, María Elizabeth - Jefe del Departamento de Logística							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							