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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nen'ro en g.enercil
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2024-GRU-GTPA-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA I.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DEL
CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES:
2667407

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yl/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las natificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de
selecciodn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacioén contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

RUC N° : 20351711770

Domicilio legal . CALLE FEDERICO BASADRE N° 163 EL PORTAL (VILLA
AGUAYTIA) PADRE ABAD - UCAYALI

Teléfono: . 061-282122

Correo electrénico: . i_vancit@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA L.E. 65330
MANUEL GAMBINI RUPAY DEL CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO
DE INVERSIONES: 2667407

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 258,605.33 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCO CON 33/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de noviembre.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 284,465.85
(DOSCIENTOS CINCUENTA'Y (Doscientos Treinta y Dos Cuatro Mil
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO | Mil Setecientos Cuarentay | Cuatrocientos Sesenta y
CON 33/100 SOLES) Cuatro con 81/100 soles) | Cinco con 85/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



mailto:i_vancit@hotmail.com

[GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
AS N° 039-2024-GTPA-CS-1

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las

bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

o : Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 258,605.33 S/232,744.81

(DOSCIENTOS (Doscientos S/197,241.36 S/ 284,465.85 S/ 241,072.76

CINCUENTAY |Treintay Dos mi | (C1ento Noventa | (Doscientos (Doscientos
SEISCIENTOS Cuarenta y Cuarentay Uno | Sesenta y Cinco Ml Serenta y Bos
CINCO CON Cuatro con Y Y con 76/100 soles)

33/100 SOLES) | 81/100 soles) con 36/100 soles)|con 85/100 soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién Gerencial Territorial N° 461-
2024-GRU-GGR-GTPA el 28 de noviembre del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. Recursos determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles) en el AREA DE TESORERIA y debera
recoger las bases administrativas en el area de abastecimiento de la Gerencia Territorial de Padre
Abad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- LEY N° 31953: Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 31433.

- Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE)

- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Decreto Supremo N°011-79-VC
- Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto Ambiental.
- Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil.
- Reglamento para la autorizacién de Obras en Vias Publica
Y otras aplicables.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta

a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria de obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar la
solicitud de bonificacion por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo
N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisioén de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de

las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + ¢z Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2 =1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl), indicando el nimero de cuenta y entidad financiera
0, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria y la entidad
bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, debera adjuntar
1) croquis de ubicacién,
2) fotografia de fachada del domicilio y
3) copia literal de partida registral predio donde se ubica el domicilio legal (propio o alquilado)

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Autorizacién de natificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*2,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®®,

m) Carta de compromiso ORIGINAL del personal clave con firma legalizada. Formato libre

n) Certificado de habilidad profesional ORIGINAL de cada uno del personal clave propuesto.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

12 nhttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en SECRETARIA DE LA GERENCIA
TERRITORIAL DE PADRE ABAD SITO EN CARRETERA FEDERICO BASADRE N° 163 URB.
EL PORTAL PADRE ABAD — UCAYALI.

2.6. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.

N° DE PAGOS ALA APROBACIQN DEL ENTREGABLE POR PORCENTAJE DE
EL AREA USUARIA PAGO (%)
ENTREGABLE N°01

PRIMER PAGO 50%
ENTREGABLE N°02
ENTREGABLE N°03

SEGUNDO PAGO 50%

ENTREGABLE N°04

14 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, la Sub Gerencia de Infraestructura
procedera a notificar con la impresion a su correo electrénico brindado en su contrato, para la continuidad
de plazo al siguiente entregable no requiriéndose la confirmacion del contratista.

El pago se realiza en montos parciales después de cada entregable previa conformidad de la sub gerencia
de infraestructura, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.

El pago final se realiza después de la presentacion de tres (03) ejemplares del expediente final en
original, debidamente foliado, firmado y sellado, en todas las hojas por el representante legal y/o comun,
los Especialidad y jefe del Proyecto, donde corresponda, previa conformidad de la sub gerencia de
infragstructura y aprobacion mediante acto resolutivo, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, segun lo
establecido en el articulo 171 ° numeral 1 del reglamento de la ley de contratacién del estado, aprobado
mediante DS 344-2018-EF (31-12-2018).

En caso de existir observaciones de los entregables, la Unidad Formuladora y/o la Sub Gerencia de
Infraestructura procedera a notificar al consultor o empresa consultora, con la impresiéon a su correo
electrénico brindado en su contrato, para la subsanacion respetiva no requiriéndose la confirmacién del
contratista. sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de observaciones,
estableciéndose que, en ausencia de ello, se tendra el plazo maximo establecido en el cuadro precedente,
para el levantamiento de observaciones de cada entregable.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se computaran desde el dia
siguiente de la notificacion al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las observaciones.

Si en caso el CONSULTOR no presenta todo lo solicitado para cada informe, la Subgerencia de
Estudios considerara por no presentado el respectivo informe, contabilizando todo plazo de
ejecucion y se efectuara la penalizacion segun clausulas del contrato.

Toda documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Gerencia Territorial de Padre
Abad sito en la CALLE FEDERICO BASADRE N° 163 EL PORTAL (VILLA AGUAYTIA) PADRE
ABAD — UCAYALLI, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:15; con atencién a la Sub
Gerencia de Infraestructura.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

TERMINO§ DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACI()N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA .E. 65330
MANUEL GAMBINI RUPAY DEL CENTRO
POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DEL

DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE
PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE

UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES:

2667407.

AGUAYTIA - NOVIEMBRE DEL 2024
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE. 65330
MANUEL GAMBINI RUPAY DEL CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE
INVERSIONES: 2667407.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Se requiere los servicios de una persona natural o juridica (CONSULTORIA DE OBRA), para la
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA LE. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DEL CENTRO POBLADO
SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2667407.

2. FINALIDAD PUBLICA
Mejorar los servicios de la Educacion Primaria N° 65330, mediante el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DEL CENTRO
POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2667407.

3. BASE LEGAL
La ejecucion del estudio debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas Técnicas
vigentes:

Ley N 27867, Ley Organica De Gobiernos Regionales

Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus

modificaciones.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM

Ley N° 29090-Ley de regulacion de habilitaciones urbanas y de edificaciones y modificatorias

Ley N° 29338 - Ley de recursos Hidricos.

Ley N° 27446 - Ley de Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental — Ley N° 27446.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD.

Decreto Supremo N° 001-2006 VIVIENDA

Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA del 05-03-2006- Reglamento Nacional de Edificaciones.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, decreto que aprueba la Modificacién del Reglamento de la Ley

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestion de Inversiones, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado mediante el

Decreto Supremo N° 242-2018-EF. En la presente Directiva se le menciona como la Ley.

Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico

Decreto supremo N°021-2009 Vivienda

Decreto supremo N°015-2015 MINAM

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Decreto Supremo N°003-2014-MC (Reglamento de intervenciones Arqueologicas)

Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA-modificatoria del Reglamento para la Gestién y Manejo de

los Residuos de las Actividades de las Construccion y Demolicion.

Decreto Legislativo N° 1486 Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

o Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF.
En la presente Directiva se le menciona como el Reglamento.

o Reglamento de metrados vigente.

o Reglamento de licencias de habilitacion urbana y licencias de edificacion aprobado mediante DS

029-2019-VIVIENDA.

o O

O 0O O 0O OO O0OO0OO0oO OO0

o

O 0 O 0 O O
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Resolucién Viceministerial N°056-2019-MINEDU.

Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

Resolucién Directoral N°® 004-2019-EF/63.01

Resolucién de Secretaria General N° 239-2018-MINEDU

Resolucion Ministerial N° 153-2017-MINEDU, Resolucién que Aprueba EL "PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AL 2025".

Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Resolucién Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/J (Lineamientos para la elaboracién del Informe de
Evaluacién del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura Educativa).

Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019.

Normas complementarias de la Direcciéon General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050 — Seguridad durante la Construccion.

Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones — RNE

Norma GE.040-Uso y Mantenimiento- Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto ambiental.

Resolucion Viceministerial N° 208-2019-MINEDU - Resolucion Viceministerial que aprueba la

Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacion
Primaria y Secundaria”.

Codigo Nacional de Electricidad.
Todas las demas Normas aplicables a proyectos de la Tipologica®.
Resolucién Viceministerial 019-2023-MINEDU.

4., ANTECEDENTES

La Gerencia Territorial de Padre Abad, dentro de sus metas propuestas ha considerado la
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA L.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DEL CENTRO POBLADO
SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2667407, el cual se encuentra
en etapa de ficha técnica estandar, Priorizado y programado en el PMI 2024-2026 del Gobierno
Regional de Ucayali, por lo que se requiere proceder a realizar las acciones correspondientes a la fase
de Elaboracion de Expediente Técnico de Obra en el presente afio, debido a la algida necesidad,
existente en dicho sector, es decir en el presente ejercicio fiscal, se justifica la Elaboracion de
Expediente Técnico de Obra.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

> Objetivo General

v" Contar con un Proyecto adecuado bajo las consideraciones Normativas del Sector para su
ejecucion correspondiente.

> Objetivos Especificos

v' Disefiar el proyecto.

v Determinar las caracteristicas técnicas del proyecto.

v" Determinar el valor referencial del proyecto.

v Realizar el estudio necesario para un buen desarrollo del proyecto.

6. JUSTIFICACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
La I.LE de educacion, tiene ambientes que tienen una antigiedad de mas de 22 afios
aproximadamente, actualmente cuenta con 6 secciones en total a nivel primaria y un total de 32

"* Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones y actualizaciones, de ser el caso.
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alumnos. Segun las verificaciones se constatd que la infraestructura, los mobiliarios y
equipamientos, se encuentran en pésimas condiciones, los mismos que no permiten brindar un
adecuado servicio educativo, es por ello que sera necesario proyectar la construccion de una
infraestructura moderna, la misma que presente también una adecuada redistribucién de aulas y
secciones a fin de mantener adecuados indices de ocupacion para cubrir la demanda actual. Esto
a fin de mejorar y complementar la calidad de aprendizaje del nivel primario en el centro poblado
Sauce del Alto Uruya.

Por las razones mencionadas, el Objetivo Central del Proyecto es lograr que la Poblacién escolar
acceda adecuadamente a los servicios con estandares de calidad, de tal manera conseguir mejores
condiciones pedagogicas en beneficio de los alumnos, disminuyendo el riesgo y proteccion a la
integridad fisica, generar la confianza y seguridad en los Padres de Familia. Finalmente, con el
mejoramiento de la infraestructura educativa de la Institucion Educativa se conseguira brindar un
mejor servicio de ensefianza aprendizaje de los alumnos.

7. UBICACION
La IE, se encuentra ubicada en el Centro Poblado Sauce del Alto Uruya, Distrito Neshuya, Provincia de
Padre Abad, del departamento de Ucayali, a continuacion, se presenta los datos mas relevantes de la |E:

65330 MANUEL GAMBINI RUPAY

FICHA DE DATOS

DATOS DE LAIE
65330 MANUEL GAMBINI

Nombre de la IE RUPAY Codigo de la IE 23448025

Nombre de la DRE Codigo de DRE o

o UGEL UGEL Padre Abad UGEL 250003

Tipo de Gestion Publica de gestion directa Dependencia Sector Educacion
5 Correo

JEALERE electronico

Numero de RUC Pagina web

Promotor o .

Propietario Forma Escolarizado

Razon social Director(a) Ruiz Roldan Sofia Rosa

DATOS DEL SERVICIO EDUCATIVO

Caodigo modular 1761048 Anexo 0
Caracteristica

Nivel/Modalidad Primaria (Censo Educativo Polidocente multigrado
2023)

Género Mixto Tipo de programa No aplica

Turno Continuo sélo en la mafiana| Estado Activo

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

Cadigo de local 833761 Localidad

Carretera Neshuya -

Direccion Curimana Km. 7 300 Centro Poblado SAUCE DELALTO URUYA
Departamento Ucayali Area geografica Rural

Provincia Padre Abad Latitud -8.61347

Distrito Neshuya Longitud -75.02646
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GEOC PERU I.E. Primaria
“ L.E. Primaria

Limite Departamental
Limite Departamental

Geo Peru

Nombre: 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY
Codigo: 1761048

Nivel: Primaria

Docentes: null

Alumnos: null

Escala: 1: 4400

o — ] \ \ Desasrollado por el equipo de la Secretaria de
0 20 40 60 80m L Gobiemo y Transformacién Digital

Comndanadas UTH - Daum WG4 & www.geoperu.gob.pe

Nota: Los Ilmnes departamentales, pnovmaales y aslmales no definen pertenencia ni jurisdiccién territorial, tienen caracter , de a la quinta y final de la Ley N°® 27795, Ley de
D y Ol 6n Territorial. de los centros poblados y la poblacién dispersa tienen caracter rMeremlal pudiendo existir diferencias con otras fuentes da informacién.

llustracion 1. Vista Satelital de la Ubicacién de la IE en el Centro Poblado Sauce del Alto Uruya.

8. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

8.1. PERSONAL PROFESIONAL

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Infraestructura de la
Gerencia Territorial de Padre Abad sobre dudas o consultas durante
el Proceso de Formulacion del Expediente Técnico.

Encargado de compatibilizar la informacién de las especialidades

1 | Jefe de Proyecto 1
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
segun la tipologia del proyecto.

2 . Responsable del acompafiamiento y de la evaluacion de demanda,
Especialista en 1 e .
andlisis de oferta, brecha y otros relevantes a su especialidad, el cual
proyectos de , . L .
sera el responsable del cumplimiento de la normatividad vigente en el
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inversion (SNIP o planteamiento arquitectonico propuesto por el especialista en

INVIERTE PE

arquitectura.

Especialista en
Arquitectura

Responsable de desarrollar la especialidad de Arquitectura de
acuerdo con la normativa vigente en el planteamiento arquitectonico.

Realizar el desarrollo de a nivel detalle de las edificaciones del
proyecto, incluyendo disefio de todos los elementos que sean
necesarios para la etapa de Ejecuciéon del Proyecto, asi también
estara encargado de realizar el metrado correspondiente a su
especialidad, anteproyecto de arquitectura, proyecto de demolicién,
arquitectura, evacuacion y sefializacion

Especialista en
Estructuras

Responsable del Analisis y Disefio Estructural de las Edificaciones
propuestas previa aprobacién de la Arquitectura, ademas se
encargara de realizar el proyecto de demolicién de plantearse en
caso. Realizar el andlisis estructural y memoria de calculo de la
infraestructura actual. asi también estara encargado de realizar el
metrado correspondiente a su especialidad.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico del
Proyecto.

Contempla ademas la elaboraciéon de la Memoria de Célculo que
sustente el contenido de los planos, asi también estara encargado de
realizar el metrado correspondiente a su especialidad.

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de Abastecimiento
de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas Residuales, del
Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no se tenga redes
exteriores.

Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Célculo que
sustente el contenido de los planos, asi también estara encargado de
realizar el metrado correspondiente a su especialidad.

Especialista en
Costos,
Presupuesto y

Programacion de

Responsable del acompafiamiento y de la evaluacion de los (Anélisis
de Costos Unitarios, Relacién de Insumos, Analisis de Costos
Indirectos, Foérmula Polindmica, Resumen del presupuesto),
cronogramas Yy otros relevantes a su especialidad. el cual sera el
responsable del cumplimiento de la normatividad vigente,

Obra optimizando recursos de los materiales de los diferentes sistemas
constructivos.
- Responsable del acompafamiento y de la evaluacién del expediente
Especialista e L . .
Evaluador técnico en la especialidad de Impacto Ambiental y Estudio de
Ambiental Evaluacién de Riesgo, el cual sera el responsable del cumplimiento

de la normatividad vigente.

8.2. PERSONAL TECNICO DE APOYO PROFESIONAL
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Asistente de 1 Encargado de la asistencia técnica en la especialidad de arquitectura,
1 Arquitectura elaboracién de planos de arquitectura y detalles, memoria descriptiva,
metrados y especificaciones técnicas en su especialidad.
Asistente de 1 Encargado de la asistencia técnica en la especialidad de estructuras,
2 Estructuras elaboracién de planos de arquitectura y detalles, memoria descriptiva,
memoria de célculo, metrados y especificaciones técnicas en su
especialidad.
Asistente en 1 Encargado de la asistencia técnica en la especialidad de instalaciones
Instalaciones sanitarias, redes de agua, sistema de desagle, detalles, asistencia
3 Sanitarias en especificaciones técnicas. En la elaboraciéon de planos de
arquitectura y detalles, memoria descriptiva, memoria de célculo,
metrados y especificaciones técnicas en su especialidad.
. Encargado de la asistencia técnica en la especialidad de instalaciones
Asistente en . 0o . o
. eléctricas, dibujo de planos en software CAD, memoria descriptiva,
4 Instalaciones 1 . , . . P
L memoria de calculo, metrados, asistencia en especificaciones
Eléctricas .
técnicas.
Asistente en . T - C
Gestién de Encargado de la asistencia técnica en el tramite y digitalizacion de los
5 Tramite 1 documentos, asi como el seguimiento y la correcta ejecucion de los
o y mismos.
Digitalizacion

8.3. PRODUCTOS O ENTREGABLES

PLAZO MAXIMO PLAZO MAXIMO
PARA LA DE LA
ENT':{ECD%iBLE DESCRIPCION DEL ENTREGABLE l;ROiSEE:?E I[?S CONSULTORA
LA PARA SUBSANAR
CONSULTORA OBSERVACIONES
> PLAN DE TRABAJO
» Debe contener la programacion de la
ejecucion de los estudios basicos y
debe ser notificado a la entidad para
la yenfg;amon con el profesional 10 dias
asignado. .
ENTEEE’;’?BLE > ACTA DE TALLER DE Ca'e“,da”osl 05 dias calendarios
INVOLUCRADO. despuss de la
NOTA: (1) Se debe coordinar los firma del contrato
alcances del proyecto previo a la
elaboracion del anteproyecto.
ENTREGABLE | FORMULACION DE_PROYECTOS DE 25 dias 10 dias calendari
N° 02 INVERSION calendarios ias calendarios
después de la
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La especialidad desarrollara:

Panel fotografico de visita Técnica.
Materiales desarrollados en Taller
de involucrados.

Copia de Documentos de Gestion
recopilados.

Memoria descriptiva etapa de
Diagnostico.

Hoja de Calculo impreso
conteniendo lo siguiente:
Proyeccion de la Poblacién
Referencial

Proyeccion de la Poblacion
Potencial

Proyeccion de la Poblacion
Demandante Efectiva sin Proyecto
Proyeccion de la poblacion
Demandante Efectiva con Proyecto

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

Arquitectura, Evacuacion y
Sefializacion. —

Diagndstico de la situacion actual de
Arquitectura, incluye fotos.

Plano de ubicacion y localizacion.
Plano General de Arquitectura
Actual.

Anteproyecto de Arquitectura.
Plano de Zonificacion

Planos Generales Arquitectura.
Planos de desarrollos de cortes y
elevaciones fase |.

Plano general de evacuacion
Plano general de sefializacion
Plano general de ejes y trazos
Planos de desarrollos de todos los
médulos (Planta, cortes y
elevaciones) fase Il

Planos de detalles

Mobiliario y Equipamiento

Demanda y antropométricas de los
mobiliarios por tipo de uso y
necesidad (aulas pedagdgicas,
talleres, laboratorios, administrativo,
entre otros).

Diagndstico de la situacién actual de
los mobiliarios y equipamiento
existente inventariado.

Avance del Cuadro proyectado de
mobiliario y equipamiento por
tipologia de ambiente (aula tedrica,
aula tedrica practica, taller, etc.) Por
nivel.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

Memoria de Calculo de
predimensionamiento.
Planos de relevamiento para
demoalicion.

Conformidad del
Primer
Entregable
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e Plano de explanaciones

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS

e Diagndstico de la situacion actual de
las instalaciones sanitarias
existentes. Incluye fotos.

e Elaboracion de los planos y
documentos para la Factibilidad de
Servicios y tramite respectivo.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

e Presentacién de documentos para la
gestién de la Factibilidad del servicio
y punto de disefio eléctrico otorgado
por la concesionaria
correspondiente.

e Anteproyecto de instalaciones de
Alumbrado.

e Anteproyecto de instalaciones de
Tomacorrientes

e Anteproyecto de instalaciones de
Fuerzas

SERVICIOS A ENTREGAR:

. ESTUDIO DE MECANICA DE
SUELOS.

. ESTUDIO TOPOGRAFICO.

. ESTUDIO HIDROGEOLOGICO O
ESTUDIO HIDROLOGICO (Segun
Captacion)

. ENSAYO DE PERCOLACION (en
caso corresponda)

NOTA: (1) Los estudios deben ser
evaluados y estar con conformidad por el
profesional evaluador correspondiente a
su especialidad.

NOTA: (2) se debe notificar a la Entidad
la programacion de ejecucion de los
estudios bésicos.

NOTA: (3) Se debe levantar acta durante
los trabajos realizados en presencia de
los profesionales de la Gerencia
Territorial de Padre Abad.

ENTREGABLE
N° 03

FORMULACION DE PROYECTOS DE
INVERSION

La especialidad desarrollara:

e Memoria descriptiva etapa de
formulacion el cual debe contener:
e Andlisis de Demanda

30 dias
calendarios de
aprobado
después de la
Conformidad del

10 dias calendarios
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Andlisis de Oferta

e Determinacion de demanda de
ambientes

e Determinacion Brecha de servicios

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

Arquitectura, Evacuacion y
Sefializacion. -

Cuadro de acabados de arquitectura

e Hoja resumen de metrados de
Arquitectura

e Planilla detallada de metrados de
Arquitectuea (por item)

e Hoja resumen de metrados de
evacuacion y sefializacién

e Planilla detallada de metrados de
evacuacion y sefializacion (por item)

e Especificaciones Técnicas de
Arquitectura.

Mobiliario y Equipamiento

e Plano de distribuciéon de los
mobiliarios y equipamientos en los
ambientes (aula tedrica, aula teérica
practica, etc.)

e Plano de distribuciéon de mobiliarios
y equipamiento para el plan de
contingencia.

e Plano de detalles de mobiliarios.
Hoja resumen de metrados de
Mobiliario y Equipamiento

e Planilla detallada de metrados de
Mobiliario y Equipamiento.

e Especificaciones Técnicas de
Arquitectura.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

e  Memoria de calculo definitiva.

e Planos de cimentacién general.

e Plano de desarrollo de cortes y
elevaciones de los elementos
estructurales.

e Plano de coberturas y sus detalles.

e Planos de detalles constructivos
Plano de obras exteriores

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS

e Proyecto Integral de instalaciones
sanitarias de agua

e Proyecto Integral de instalaciones
sanitarias de desague, ventilacion y
drenaje pluvial.

e Hojaresumen de metrados de
Sanitaria

e Planilla detallada de metrados de
Sanitaria (por item).

Segundo
Entregable
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e Especificaciones Técnicas de
Sanitaria.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

e Proyecto Integral de instalaciones
de Alumbrado.

o Interiores (identificacion correcta
de conductores por circuito)

o Exteriores. (identificacion
correcta de conductores por
circuito)

e Proyecto Integral de instalaciones
de Tomacorrientes, (identificacion
correcta de conductores por circuito
y altura segiin modulo)

e Proyecto Integral de instalaciones

de Fuerzas.

o Circuito subterraneo,
(identificacion correcta de
conductores por circuito)

o Circuito de Motores, bombas,
compresores y otros elementos
industriales o semi industriales.
(identificacién correcta de
conductores por circuito)

Diagrama Unifilares

o Diagrama unifilar General

o  Diagrama unifilar por modulo u/o
tablero en laminas

Diagrama de montante

o Diagrama de montante General
eléctricas

o Diagrama de montante general
comunicaciones Data).

e Cuadro de Cargas Eléctricas

o Cuadro de carga general

o Cuadro de carga por modulo u/o
tablero en laminas.

e Hoja resumen de metrados de
Eléctrica

e Planilla detallada de metrados de
Eléctrica (por modulo u/o tablero)

e Especificaciones Técnicas de
Eléctricas.

e Instalaciones de comunicaciones

Sistema de data

Sistema de CCTV - DVR

Perifoneo y Timbre

Sistema de alarma contra

incendio

O O O O

ESPECIALIDAD DE COSTOS,
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION
DE OBRA.

e Estructura de presupuesto de la
especialidad de arquitectura,
estructura, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas.

PLAN DE CONTINGENCIA.
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e Acta de disponibilidad de servicios
bésicos de la entidad competente.

e Acta de disponibilidad de terreno o
saneamiento fisico legal.

e Desarrollo de los planos de la
especialidad de arquitectura,
estructura, sanitarias, eléctricas,
equipamiento y mobiliario.

SERVICIOS A ENTREGAR:

ESTUDIO DE EVALUACION DE
RIEGOS (EVAR).

ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS
EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS.

PLAN DE CONTINGENCIA.

ESTUDIO DE SEGURIAD EN OBRA.

ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD
HIDRICA PARA EL OTORGAMIENTO
DE DERECHOS DE USO DE AGUA DE
LA AUTORIDAD NACIONAL DEL
AGUA

NOTA: (1) Los estudios deben ser
evaluados y estar con conformidad por el
profesional evaluador correspondiente a
su especialidad.

NOTA: (2) Debe presentar Renderizado
del plan de contingencia.

NOTA: (3) los estudios de evaluacion de
riesgos (EVAR) deben ser elaborados
por especialistas que se encuentran
acreditados y registrados en el Sistema
Integrado de Informacion de
Evaluadores del Riesgo del CENEPRED.

ENTREGABLE
N° 04

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

e Memoria descriptiva de arquitectura
Especificaciones técnicas de
arquitectura

e Especificaciones técnicas de
evacuacion y sefializacion.

Mobiliario y Equipamiento
e Memoria descriptiva de mobiliario y
equipamiento

e Especificaciones técnicas de
mobiliarios y equipamiento

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

25 dias
calendarios de
aprobado
después de la
Conformidad del
Tercer
Entregable

10 dias calendarios
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Memoria Descriptiva.
Especificaciones Técnicas
Sustento y resumen de metrados
Hoja resumen de metrados de
Estructura

Planilla detallada de metrados de
Estructura (por item).

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES

SANITARIAS

Memoria descriptiva

Memoria de Célculo |
Presentacion de documentos de
Aprobacion de la Factibilidad del
servicio otorgado por la
concesionaria correspondiente.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES

(¢]

(¢]

(¢]

ELECTRICAS

Memoria descriptiva
ANTECEDENTES DEL PROYECTO

INTRODUCCION

NORMAS APLICABLES

PRUEBAS

UBICACION DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
ALCANCES DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEL PROYECTO

SUMINISTRO DE ENERGIA EN MEDIA
TENSION

ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA
TENSION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

=  TABLERO GENERAL (T.G.) EN
380/220.

- TABLEROS DE DISTRIBUCION

CIRCUITOS DE DISTRIBUCION

SISTEMA ELECTRICO TRIFASICO
380/220v
MAXIMA DEMANDA DEL PROYECTO
ELECTRICO
CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA
ELECTRICA

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE PARARRAYOS

SISTEMA DE ALUMBRADO.

PRUEBAS ELECTRICAS

PRUEBA DE EQUIPOS
ALCANCES DE LOS TRABAJOS

Generalidades para la ejecucién de
la obra.
APROBACIONES

MATERIALES
TRABAJOS
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Sistema de Contratacion

Relacion de planos

Memoria de Calculo

Presentaciéon de documentos de

Aprobacion de la Factibilidad del

servicio y punto de disefio eléctrico

otorgado por la concesionaria
correspondiente.

e Presentacion de proyecto de media
tension entregado a la
concesionaria distribuidora, caso se
considere

e Se debe presentar una Resolucion
de Aprobacion de Expediente de
Sistema de Utilizacién de Media
Tension, aprobada por Electro
Ucayali.

ESPECIALIDAD DE COSTOS,

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

DE OBRA.

e  Presupuesto definitivo por
especialidades: Estructuras,
arquitectura, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas,
comunicaciones y instalaciones
electromecanicas.

e  Formula polinémica por
especialidades: Estructuras,
arquitectura, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas,
comunicaciones y instalaciones
electromecanicas.

e Analisis de costos unitarios por
especialidades: Estructuras,
arquitectura, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas,
comunicaciones e instalaciones
electromecanicas.

Desagregado de gastos generales.

e Desagregado de gastos de
supervision.

e CRONOGRAMAS

Cronograma de avance de obra
(GANTT).

Cronograma PERT-PCM
Cronograma valorizado.

Curva S.

e Cronograma de desembolsos.
SERVICIOS A ENTREGAR:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

NOTA: (1) El jefe de Proyecto esta en la
responsabilidad de entregar para esta

fase el Expediente Técnico Definitivo,
Compatibilizado y Aprobado.

(2) Los estudios deben ser evaluados y
estar con conformidad por el profesional
evaluador correspondiente a su
especialidad.

SERVICIOS A ENTREGAR:
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8.4.

8.5.

NOTA: (2) El jefe de Proyecto esta en la
responsabilidad de entregar para esta

fase el Expediente Técnico Definitivo,
Compatibilizado y Aprobado.

(2) Los estudios deben ser evaluados y
estar con conformidad por el profesional
evaluador correspondiente a su
especialidad.

(3) Se entrega tres (03) ejemplares
originales de todo el expediente técnico

final a la Entidad, conteniendo todos los
requerimientos especificados en el
presente término de referencia, en forma
impresa y digital editable y escaneado,

foliado, firmado y sellado, en todas las
hojas por el representante legal y/o
comun, jefe de proyecto y los
especialistas de acuerdo a su
especialidad, donde corresponda.

NOTA: (3) debe presentar el renderizado
del proyecto definitivo.

TOTAL 90 dias ]
calendarios

*El plazo de subsanacion de observaciones no se contabiliza en el plazo contractual.

DEL PLAN DE TRABAJO
El consultor debe tener en consideracion la siguiente estructura al presentar el documento

1.
1.1.
1.2
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

5.
6.

GENERALIDADES.

NOMBRE DEL PROYECTO.

UBICACION DEL PROYECTO.

POBLACION.

MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTIVIDADES (GENERAL Y ESPECIFICOS).
OBJETIVO GENERAL.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

METODOLOGIA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO, PARA CADA CAPITULO DEL
PROYECTO.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.

PROGRAMACION DE EJECUCION DE ESTUDIOS BASICOS.

DE LA ESTRUCTURA DE EXPEDIENTE TECNICO
El consultor debe tener en consideracion la siguiente estructura para la presentacion del Expediente
Técnico, distribuida en tres (3) volimenes:

VOLUMEN 1: ESTUDIOS BASICOS

1.1: Estudio de Demanda. -
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[O Memoria descriptiva

[0 Hoja de calculo de demanda, poblacion potencial, poblacién efectiva y cierre de brecha

[0 Anexos

1.2: Estudio Topogrifico. -

[0 Informe topogréfico

[0 Planimetria general

(3 Anexos

1.3: Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras. -

[0 Memoria descriptiva

(3 Memoria de calculo

[0 Planimetria general

(3 Anexos

1.4: Estudio de Impacto Ambiental. -

[0 Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental

[0 Anexos

1.5: Evaluacién de Riesgos ante Desastres Naturales. -

[0 Informe de evaluacion de riesgos

[0 Anexos

1.6: Anteproyecto de Arquitectura. -

[0 Anteproyecto de Arquitectura

[0 Anexos

1.7: Proyecto de Demolicion. -

[0 Memoria descriptiva

Informe técnico de sustento

]
[0 Planimetria general
9 Anexos

VOLUMEN 2: ESPECIALIDADES

2.1: Arquitectura, Evacuacion y Senalizacion. -

Plano de ubicacién y localizacién

Memoria descriptiva de arquitectura

Planimetria de plantas (generales, modulo)

Planimetria de detalle

Cuadro de acabados de arquitectura

Especificaciones técnicas de arquitectura

Hoja resumen de metrados de arquitectura

Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)

Especificaciones técnicas de arquitectura

Memoria descriptiva de proyecto de evacuacién y sefializacion

Planimetria de evacuacién y sefializacion

Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion

Hoja resumen de metrados de evacuacidn y sefalizacién

Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion (por item)

Plan de contingencia Integral

Certificado de Parametros Urbanisticos

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos

(g (el el el el el el el el el el el el el el ) )

Anexos
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2.2: Estructuras. -

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de calculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

Plan de contingencia Integral

(el aed el el el el el el e

Anexos

2.3: Instalaciones Eléctricas, Comunicaciones. -

Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja resumen de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones (por item)

Plan de contingencia Integral

e A R IR A N Nl )

Anexos

2.4: Instalaciones Sanitarias. -

Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

Memoria de calculo de instalaciones sanitarias

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias

Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias (por item)

Plan de contingencia Integral

eI el Jaed el Il el e

Anexos

VOLUMEN 3: REVISION DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

Hoja de consolidado

Cuadro de analisis de costos unitarios de arquitectura

Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y sefializacién

Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias

Cuadro de analisis de costos indirectos

Resumen de cotizaciones de arquitectura

Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion

Resumen de cotizaciones de estructuras

Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias

Relacién de materiales e insumos de arquitectura

Relacién de materiales e insumos de evacuacién y sefializacién

Relaciéon de materiales e insumos de estructuras

Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias

Presupuesto desagregado de arquitectura

[l (ol el el el (el el el (el el Ll el Ll el el el )

Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacién
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Presupuesto desagregado de estructuras

Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias

Presupuesto desagregado de gastos generales

Presupuesto desagregado de supervisidn

Formulas polindmicas y agrupamiento de arquitectura

Formulas polindmicas y agrupamiento de evacuacion y sefializacién

Férmulas polinémicas y agrupamiento de estructuras

Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias

Hoja de resumen de presupuesto

Cronograma de avance de obra (Gantt,PertCPM)

Cronograma valorizado

Curva S

(eI el (el Jael IRl fl (el L) fS L L) ) )

Cronograma de desembolsos

> ANEXOS AL EXPEDIENTE TECNICO

0O [ I R P

0

(I I B e B B e AP

Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones involucradas en el PIP.
Resolucion de creacion de la institucion educativa.

Néminas de Matriculas de los ultimos 05 afios.

Actas Consolidadas de los tltimos 05 afios.

Saneamiento fisico legal de la institucién educativa.

Acta de Operacién y Mantenimiento del PIP emitida por la Direccién Regional de Educacion de
Ucayali.

Acta de taller de involucrados. (presentar en el segundo entregable)

Acta de compromiso de asignacion de plazas docentes emitido por la Direccién Regional de
Educacion de Ucayali. (Condicional a la demanda)

Andlisis y estimacion de Riesgo (identificacion de peligros: intensidad, duracion, frecuencia,
tiempo de retorno etc.). Evaluacion de infraestructura y patologia estructural. Estimacion de
riesgos y medidas de reduccion de riegos de desastre incluido costos.

Analisis de Impacto Ambiental.

Informe Técnico de Evaluacion de la Infraestructura educativa emitida por la Oficina de Defensa
Civil.

Presupuesto de obras civiles (metrados, costos unitarios e insumos)

Planos, memoria descriptiva, metrados, Presupuesto de mobiliario y equipamiento
Presupuesto de Gastos generales, Supervision, Expediente Técnico, Gastos Administrativos
Sustento de costos de operacion y mantenimiento sin proyecto y con proyecto.

Cotizacion de los principales materiales que inciden en el componente de infraestructura
Cotizacion de los materiales educativos, capacitacion y equipamiento

Especificaciones técnicas de equipamiento, mobiliario y materiales educativos.

Planos de ubicacion y localizacién con las colindancias y vias de acceso.

Planos de la situacién actual en planta (cortes en caso de pendientes y desniveles)

Planos de arquitectura, propuesta técnica, planta y cortes.

Plano topografico detallado indicando los limites del terreno y las coordenadas UTM.

Entre otros.

> PARALOS CASOS DE INTERVENCIONES EN EL MISMO TERRENO, SE DEBE PRESENTAR
ADICIONALMENTE:

1) PLAN DE CONTINGENCIA, que incluya lo siguiente:

a) Relacién de los servicios que brinda actualmente

b) Relacién de ambientes existentes y complementarios.

c) Propuesta de programa de referencia de los servicios, para garantizar la continuidad del
servicio.

d) En caso de tratarse de una localidad donde no se cuente con la infraestructura antes

0
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mencionada, considerar la posibilidad de alquiler de locales.

e) Esquema de ubicacion y localizacion de la propuesta de contingencia.

f) Descripcion de acciones a ser tomadas con el equipamiento existente.

g) Verificar que el local donde se desplace cuente con las instalaciones adecuadas para su
continuidad y su funcionamiento permanente.

(*) EL sector DRE debe aprobar el terreno 0 ambiente destinado para el Plan de Contingencia.

8.6. DE LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El consultor debera presentar cada uno de los entregables y entrega final, de acuerdo con los
contenidos estipulados en el presente PLAN DE TRABAJO, de la siguiente manera:

v" Se debe coordinar los alcances del proyecto previo a la elaboracion del anteproyecto.

v" Elinforme final debera ser presentado en fisico tres (03) ejemplares en original, debidamente
foliado, firmado y sellado, en todas las hojas por el responsable de los Especialidad y jefe del
Proyecto, responsable de la entidad, donde corresponda.

v Archivo digital, en un (01 USB), que contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en

software como Word, Excel, Civil 3D, AutoCAD, S10 etc. (editables) y archivo PDF digital firmado

por los profesionales responsables; correspondientes al ejemplar fisico.

Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

Impreso en papel bond A4 (210x297mm), la fuente tipografica que se utilizara en la redaccién de

los textos sera de acuerdo a los REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO.

v" Respecto, a la presentacion de planos y esquemas en cada Entregable sera de la siguiente
manera: Elaborados a través del software AutoCAD.

v" Los planos seran a escala 1/250, 1/200, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/50, 1/25 Y DETALLES 1/20 0 1/10
excepcionalmente 1/1

v" Para el proyecto final se realizara el renderizado (3D) con sus respectivas elevaciones y cortes de
todo el proyecto, el cual seré presentado en formato editable en version entre (2010 a 2018), y en
archivo formato de video, imagen.

v" Los formatos WORD, EXCEL, POWERPOINT, SAP, ETABS, entre otras aplicaciones y/o
programas presentados en digital editable no deberan contener ninguna contrasefia y/u otra
restriccidn que limite la revision de la misma.

v" El consultor presentara en formato digital editable el proyecto final en 3D Renderizado con un
minimo de 10 imagenes de diferentes cortes y un recorrido en general.

<]

> REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1. TEXTOS
El tipo a usar seré el que a continuacion se describe:
Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamafio
T1 Titulos Arial Negrita-sub rayado 14
T2 Sub-Titulos Arial Negrita 11
T3 Contenido Arial Normal 11
T4 Encabezado y Arial Normal 08
Pie de pagina

Se debe utilizar programa Office a un espacio, de acuerdo con el formato adjunto. Los reportes en
general de informes y documentacién deben ser en impresora tipo Laser, en papel bond formato A4.

1.2. FOTOGRAFIAS
Seran tamafio Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolucion, con leyenda respectiva en
la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva.

1.3. PLANOS
Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD, en formatos A1 los mismos que deben
respetar los pardmetros del ltem 1.4 Presentacion (Pardmetros adoptados para dibujar en AutoCAD).
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La entrega sera de la siguiente manera:

Planos originales. - Ploteados en calidad 6ptima, en papel, en formato A-1 firmados y sellados por los
profesionales proyectistas en original.

Copias de planos. - En papel, formato A-1.

1.4. PRESENTACION

La tapa y contratapa del expediente debe ser rigida, la tapa contendra texto y fotografia del centro
educativo.

Llevara separadores entre items, los cuales seran de formato A4 en cartulina de color marfil de 120
gr, con indicacion del item correspondiente mediante una oreja sefialadora al lado derecho.

Parametros Adoptados para Dibujos en Autocad
CAPAS UTILIZADAS (PARA ARQUITECTURA)

Nombre de Capa Color Tipo de Linea
ACHURADOS-01 8 Continua
COTAS-01 ROJO Continua
AMOBLADO-02 AMARILLO Continua
AREAS-02 35 Continua
APARATOS-SANITARIOS-02 AMARILLO Continua
DEMOLICION ROJO Hidden2
EJES 8 Center2
GRADAS-ESCALERAS-02 BLANCO Continua
MUROS AMARILLO Continua
MURQOS-02 BLANCO Continua
MUROS-05 AZUL Continua
PROYECCIONES-01 ROJO Hidden
TEXTOS-02 BLANCO Continua
TEXTOS-CHICOS-03 VERDE Continua
TEXTOS-MEDIANOS-04 CYAN Continua
TEXTOS-GRANDES-06 MAGENTA Continua
VANOS-02 AMARILLO Continua
CONSTRUCCION-EXIETENTE 40

PISOS-EXISTENTES 33

COLORES vs. ESPESOR DE LINEA (LAPICEROS)

Color Espesor Linea
ROJO 0.15

AMARILLO 0.20

VERDE 0.30

CYAN 0.40

AZUL 0.50

MAGENTA 0.60

BLANCO 0.25

8 0.12

40 30% Sombreado
33 10% Sombreado

LETRAS TIPO ROMANS

Se entrega archivo: BID-200.dwg (Archivo debe de insertarse en dibujo nuevo)
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Plano-Ubicacion.dwg (idem archivo a insertarse)

PARAMETROS PARA DIBUJOS EN AutoCAD

CAPAS A UTILIZAR PARA DIBUJOS TOPOGRAFICOS

Nombre de Capa Color Tipo de Linea
COORDENADAS-01 9 Continua
COTAS-01 ROJO Continua
CURVAS MAESTRAS-02 31 Continua
CURVAS SECUNDARIAS 35 Continua
EJES 8 Center2
MEMBRETE BLANCO Continua
MUROS-02 BLANCO Continua
MUROS-05 AZUL Continua
NORTE-MAGNETICO AMARILLO Continua
POLIGONAL-PERIMETRO 30 DashdotX2
POSTES-ALUMBRADO 223 Continua
POSTES-CPT 226 Continua
PROYECCIONES RED Hidden
RED-DE-AGUA-03 150 Dashdot
RED-DE-ALUMBRADO 120 HiddenX2
RED-DE DESAGUE-05 203 Continua
T-ACHURADOS -01 8 Continua
T-TEXTOS-CHICOS-03 (R-80, R-10) VERDE Continua
T-TEXTOS-CURVAS (R-60) BLANCO Continua
T-TEXTOS-MEDIANOS-04 (R-120, R-140) CYAN Continua
T-TEXTOS-GRANDES-06 (R-175, R-200) MAGENTA Continua
T-TEXTOS-NIVEL-COTA AMARILLO Continua
T-TEXTOS-02 AMARILLO Continua
VEREDAS 62 Continua

COLORES vs. ESPESOR DE LINEA (LAPICEROS)

Color Espesor Linea
ROJO 0.15
AMARILLO 0.20
VERDE, 223, 226, 150 0.30
CYAN, 120 0.40
AZUL, 203 0.50
MAGENTA, 30 0.60
BLANCO, 62 0.25
8,9, 31 0.12

1.5. NORMAS TECNICAS ESPECIFICA
> Directiva N° 001-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED
> Resolucién Viceministerial N° 208-2019-MINEDU - Resolucién Viceministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Nivel Primaria y
secundaria”.
> Resolucién Viceministerial N°056-2019-MINEDU - Resolucién Viceministerial que aprueba la

Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Educacion Basica
Especial”.
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>

>

Resolucién Viceministerial N° 164-2020-MINEDU - Resolucion Viceministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la Educacion Basica

Regular”.

Resolucién Viceministerial N° 054-2021-MINEDU - Resolucién Viceministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Ambientes de Servicios de Alimentacion

en los Locales Educativos de la Educacion Basica”.

Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA — Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

Norma A.010 Condiciones Generales de Disefio.
Norma A.040 Educacion.

Norma A.120 Accesibilidad para personas con Discapacidad.
Norma A.130 .

Norma E-010 Madera.

RNE E-020 Norma de Cargas.

RNE E.030 Norma de Disefio Sismo Resistente.
Norma E.040 Vidrio.

RNE E.050 Norma de Suelos y Cimentaciones.
RNE E.060 Norma de Disefio en Concreto Armado.
RNE E.070 Norma de Disefio en Albafiileria.

RNE E.090 Norma de Estructuras Metalicas.

También es de referencia la Norma ACI-318 - 2014 "Building Code Requirements for Structural

Concrete" del American Concrete Institute, de la cual se ha adaptado la norma E-060.

Igualmente son de referencia las normas "Load and Resistance Factor Design Specifications for

Structural Steel Buildings" y "Allowable Stress Design for Structural Steel" del American Institute
of Steel Construction (AISC-LRFD y ASD) de las que la norma NTE E.090 es una adaptacion.

Norma Técnica Peruana NTP 350.043.01
Norma técnica G.050.
Norma Basica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién R.S. 021 83

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009 2005 TR
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A\

Norma 1S.010 contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
> Cadigo Nacional de Electricidad - Utilizacién.

> Reglamento Nacional de Construcciones.

» Norma EM.010 Instalaciones eléctricas interiores

» Normas de DGE-MEM

> Normas |IEC y ofras aplicables al proyecto

> Normas internacionales vigentes

» NTP 251.032:1979 (revisada el 2017). CLASIFICACION DE MADERAS
> NACIONALES POR SUS CARACTERISTICAS DE PRESERVACION
> NTP 251.035:1987 (revisada el 2017) PRESERVACION DE MADERA.
> NTP 260.030:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Armarios y muebles similares.

> NTP 260.031:2012 (revisada el 2017) Armarios de madera y tableros para uso institucional y

domeéstico.

» NTP-NA 0022:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Armarios y otros muebles similares para

guardar de uso institucional y doméstico.

8.7. DE LOS ESTUDIOS

A).

El desarrollo de los Estudios Basicos debe ser previamente coordinado en horario y fecha con la
Sub Gerencia de Infraestructura. Es obligatorio la presencia del o los evaluadores asignados para
fines de verificacion del trabajo realizado en campo.

ESTUDIO TOPOGRAFICO

El consultor deberé efectuar los levantamientos topogréficos necesarios en toda el &rea del proyecto
y alrededores con el fin de contar con la mayor cantidad de informacién posible, el desnivel de curvas
debe estar entre 0.5 y 1m dependiendo del relieve del terreno.

Tener referencia a la Red Geodésica Nacional Horizontal, a través de un punto Geodésico (minimo
de orden “C”). El control vertical debe estar referido al nivel medio del mar (m.s.n.m). Se aceptara la
altura Geloidal siempre y cuando las condiciones del lugar no permitan realizar una nivelacién
referida a un BM. Debe estar referenciado al sistema Datum WGS84 (Word Geodetic System 84).

Presentar ficha monografica y el certificado de validaciéon otorgado por el instituto Geografico
Nacional (IGN) del punto Geodésico, siempre y cuando haya sido instalado por una empresa privada
(la existencia de estos hitos debe ser verificado en campo).

Las curvas de nivel no deben cruzarse entre si, ni presentar angulos y deben incluir todos los detalles
importantes como interferencias, puntos de agua, postes de iluminacion, zonas de drenaje, canales,
sistema de alcantarillado circundante, con cotas de tapa y fondo de buzén, etc., si fuera el caso.
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La poligonal que encierra el perimetro del predio y referencias importantes estaran referidas al
sistema de coordenadas WGS 84, basadas se verificaran con los consignados en el titulo de
propiedad.

Los levantamientos topograficos deben efectuarse con equipos de precision y georreferenciados a
la Red Geodésica y el consultor debe describir el método empleado en la ejecucion de sus labores.

a. Los planos del levantamiento topografico, podran presentarse en planos a escala entre 1:50 y
1:100 con curvas de nivel a intervalos de 0.5 m. si el terreno es de topografia plana y 1.00 m. si
la topografia es accidentada.

b. Se obtendran las cotas de todos los buzones circundantes al predio, levantandose el perfil
longitudinal de calles con cotas de terreno y se disefiard la rasante correspondiente para
comparar los niveles del proyecto planteado.

c. Se colocara dos Bench- Mark (BM's) de concreto en un lugar debidamente protegido, fuera del
alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles, o en su defecto colocarlo en veredas
de edificaciones existentes que no serdn movidas durante la ejecucién de la obra.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y CANTERAS

a. ESTUDIO DE SUELOS
El consultor o empresa consultora debera contratar a un profesional especialista en mecanica de
suelos, para que elabore los estudios de suelos.

Corresponde a la ejecucion de trabajos conducentes a determinar las condiciones del suelo, asi
como sus caracteristicas geofisicas, las cuales se realizaran bajo los alcances de la Norma Técnica
de Edificaciones, E.050 del RNE, el objetivo general es la determinacion de un estudio con fines de
cimentacion, no dejando de lado cuando se requiera estudios adicionales segun las condiciones del
terreno.

Los sitios seleccionados para el muestreo seran en los ejes estructurales de las edificaciones y en
zonas visibles que pueda presentar presencia de material organico, cafios naturales, zonas de
“acolchona miento”. En el Estudio de suelos se indicara las canteras de material granular mas
adecuado para la base granular, ademas de indicar las canteras de agregados a utilizar con las
recomendaciones generales para el proceso constructivo.

El Estudio de Mecanica de Suelos, se realiza de acuerdo a los parametros establecidos en la Norma
Técnica de Edificaciones, NTE. E.050 de Suelos y Cimentaciones, donde lo mas restante a observar
corresponde a:

Articulo 3 Obligatoriedad de los Estudios.Numeral 3.1 Casos donde Existe Obligatoriedad, que
establece la obligatoriedad de efectuar el EMS en los casos de: inciso a) “Edificaciones en general,
que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, tales como: colegios,
universidades, hospitales y clinicas,”

Articulo 9, Informacién Previa, 9.2 de la Obra a Cimentar, se brinda los requisitos para definir el tipo
de Edificacion segun la Importancia Geotécnica, para tal se tienen lo siguiente:

Requisitos para definir el tipo de Edificacion segun la Importancia Geotécnica.
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TIPQ DE ED IFICACIONTﬁ%g;A PARA DETERMINAR
EL NUMERO DE PUNTOS DE EXPLORACION (TABLA6)
I OSTAICABAYORENTRE (Ichis los sstange
<3 | 4a8 9212 >12
APORTICADA DE ACERO <12 Il 1] 1] Il
PORTICOS Y/O MUROS DE CONCRETO <10 Il 1] ] |
MURQS PORTANTES DE ALBARILERIA <12 I | - -
BASES DE MAQUINAS Y SIMILARES Cualquiera | - — -
ESTRUCTURAS ESPECIALES Cualquiera | | | |
OTRAS ESTRUCTURAS Cualquiera I | | |
- Cuando la distancia sobrepasa la indicada, se clasificara en el tipo de edificacidn inmediato superior.
TANQUES ELEVADOS Y SIMILARES 9m d"E alura L1 dle alura
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 1]
INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA'Y ALCANTARILLADO EN CBRAS W
URBANAS.

Del cuadro podemos identificar que dependiendo del tipo de edificacion y su sistema estructural,
ademas del nimero de niveles, se debe realizar la determinacion del tipo de Edificacion (1, Il o Ill)
con estos valores se determina la cantidad de puntos a realizar dependiendo del Area del terreno.

Articulo 11, Programa de Investigacion, indica los requisitos minimos para realizar como estudio
de suelo, entre ellos se tiene:

b) Numero de Puntos de Investigacion, este nimero depende del tipo de edificacion segun el

cuadro del Articulo 9.
Numero de Puntos de Exploracion.
] TABLA 6
NUMERO DE PUNTOS DE EXPLORACION
Tipo de edificacién u obra (Tabla 1) Numero de puntos de exploracidn (n)

| uno por cada 225 m2 de &rea techada del primer piso
Il uno por cada 450 m2 de area techada del primer piso
Il uno por cada 900 m2 de &rea techada del primer piso*

uno por cada 100 m de instalaciones sanitarias de agua y
alcantarillado en obras urbanas

Habilitacién urbana para Viviendas Unifamiliares de hasta 3

pisos 3 par cada hectarea de terreno por habilitar

Del cuadro podemos definir el nimero de Puntos a realizar para una edificacion, para cada tipo
determinado en el punto anterior, recordar que las edificaciones normalmente se ejecutan con
sistemas estructurales esa base de porticos y con muros portantes; la norma establece que Cuando
se conozca el emplazamiento exacto de la estructura, n se determina en funcioén del area
techada en planta del primer piso de la misma; cuando no se conozca dicho emplazamiento,
n se determina en funcién del area total del terreno.

¢) Profundidad Minima a alcanzar de cada Punto de investigacion

¢-1) Cimentacion Superficial, 2 = h+D,+z

Nota:

En ningun caso sera menor de 3m excepto si se encontrase roca antes de alcanzar la profundidad
de p, en cuyo caso el PR debera llevar a cabo una verificacion de su calidad por un método
adecuado.

Asi mismo en relacion al contenido la NTE E.050 exige en el Articulo 12 lo siguiente:

+ Memoria Descriptiva
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a) Resumen de las Condiciones de Cimentacién

eoeaeg

Tipo de Cimentacion.

Estrato de Apoyo de la Cimentacién.
Parametros de Disefio de la Cimentacion.
Agresividad del Suelo de Cimentacién
Recomendaciones Adicionales

Informacién Previa.
Exploracién de Campo
Ensayos de Laboratorio
Perfil del Suelo

Nivel de Napa Freatica

) Analisis de Cimentacion

Memoria de Calculo.

e Tipo de Cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

Profundidad de la Cimentacion

Determinacion de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad.

Estimacion de los Asentamientos que sufriria la Estructura con carga Aplicada
(Diferenciales y Totales)

Presion Admisible del terreno

Indicacion de las precauciones especiales que debe tomar el disefiador o
constructor de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del
terreno investigado (efecto de Capa freatica, contenido de sales agresivas al
concreto, etc.)

e Parémetros de disefio para muros de contencién o calzaduras (de ser el caso)

Otros Parametros que se requieran para el disefio 0 construccién de estructuras y
cuyo valor dependa directamente del suelo (médulo de balasto)

Efecto Sismico

Concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismo resistente.
El factor del suelo
El periodo que se define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo.

Fotos del Estudio, Minimo 5 Vistas por calicata, donde se aprecie, los estratos en la
calicata, la profundidad de la excavacién, el material de excavacion, tomas de muestras
(inalteradas alteradas) Personal que Ejecuta bajo la direccién del Profesional
Responsable, todo debe estar correctamente rotulado en una pizarra con el Nombre del
Proyecto, Numero de Calicata, Fecha del Estudio.

« Planos y Perfiles del Suelo

a) Plano de Ubicacion del programa de Exploracion. (plano Topografico y Planimetro) las
calicatas deben contar con ubicacion mediante coordenadas.
b) Perfil Estratigrafico por punto investigado.

+ Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio
Todos los ensayos que correspondan segun lo especificado en la Norma E.050 Consignar
el resumen del cuadro adjunto.

Caracteristicas Descripcion

Proyecto

Consultor

Sistema Estructural
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Caracteristicas Descripcién

Area del Terreno

N° de Calicatas y Profundidad de c/u

N° de Conos de Peck y Profundidad de c/u

Valor de N (SPT)

Densidad Relativa (Dr.)

Perfil Estratigrafico del Suelo

Peso Especifico

Angulo de Friccién Interna

Cohesion (c)

Coeficiente Empuje Activo (Ka)

Coeficiente Empuje Pasivo (Kp)

Coeficiente Empuje en Reposo (Ko)

Coeficiente de Friccion para Deslizamiento
Profundidad de la Napa Freatica

Tipo de Cimentacion

Profundidad de Cimentacién

Estrato de Apoyo de Cimentacién

Presién Admisible de Disefio (valor en kg/cm2, carga aplicada y criterio de falla)
Distorsion Angular M&xima

Factor de Seguridad por Corte

Asentamiento Maximo Permisible

Coeficiente de Balastro

Ataque Quimico de Sulfatos

Ataque Quimico de Cloruros

Ataque Quimico de Sales Solubles

Tipo de Cemento para concreto en contacto con el Suelo
Resistencia minima a la compresion (f'c) para el concreto en contacto con el
suelo

Facto de Zona (2)

Suelo Licuefactible

Tipo de Suelo

Tp (seg.)

Factor de Suelo

Recomendaciones A Tomar En Cuenta En El Disefio
Conclusiones

b. ESTUDIO DE CANTERAS
Se localizaran las canteras que seran utilizadas en la conformacion de las diferentes capas para la
conformacion del suelo (relleno, afirmado, sub base y base granular, etc.), y preparacién de mezclas
de concreto hidraulico. Se seleccionaran Unicamente aquellas que demuestren que la calidad y
cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construccion de la obra y que
cumplan con el uso propuesto del REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES y ademés con
los criterios ambientales establecidos en el Informe de evaluacion ambiental.

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las

actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico- mecénicas de los agregados

procedentes de las canteras para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de

Obra; para lo cual como minimo:

e Se localizaran como minimo dos (02) canteras por cada 10 Km. que seran utilizadas en las
distintas capas estructurales de la edificacién (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados
etc.), &reas de préstamo de material para conformar los rellenos, asi como agregados pétreos
para la elaboracién de concretos hidraulicos, a las que inicialmente se propondran con las
estimaciones necesarias 0 seran descartadas segun la experiencia del especialista.
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e Se seleccionaran Unicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material
existente son adecuadas y suficientes para la construccién de edificacion y que cumplan con
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones y ademas con los criterios ambientales establecidos en la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y el Reglamento de la Ley N° 27446,
Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo
N° 019-2009-MINAM.

e Se efectuara el levantamiento topografico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el
proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser
delimitadas en el terreno mediante hitos de facil ubicacién. Asimismo, se precisaran las
coordenadas UTM de las canteras.

o Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento,
accesibilidad, estado de las vias de acceso y por su situacion legal (libre disponibilidad).

e EL CONSULTOR calculara el volumen de material utilizable y desechable y recomendara, el
periodo y oportunidad de utilizacién, calculando el rendimiento para cada uso; sefialara el
procedimiento de explotacién y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de
materiales a ser empleados en la Obra (Rellenos, Afirmado, Concreto Hidraulico, etc.).

e EL CONSULTOR recomendara de ser el caso los tipos de Planta para la produccion de
agregados, para los diferentes usos granulométricos, sefalara los requerimientos de
rendimientos de produccion.

o La calidad de los agregados de la Cantera estara dada por el cumplimiento de la totalidad de
las Especificaciones Técnicas de acuerdo al uso que propone EL CONSULTOR.

e Con el fin de determinarlos estratos a explotar, utilizacidn, rendimientos y potencia de las
canteras, EL CONSULTOR realizara exploraciones (minimo 03 prospecciones por cada area
menor o igual a una hectarea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de
profundidades no menores de la profundidad maxima de explotacion. En caso de que la
profundidad de explotacion sea mayor, EL CONSULTOR debera profundizar las calicatas y/o
efectuara calicatas complementarias; a fin de alcanzar la profundidad de explotacidn vy
garantizar la real potencia del Banco de Materiales.

o El Consultor presentara un Registro de Excavacion para cada una de las prospecciones que
realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde:

i) Ubicara la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide WGS 84.

i) Detallara las 35 caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, humedad, color, espesor
del estrato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488 vy ii) Presentara las
correspondientes vistas fotograficas de cada calicata realizada y de la cantera analizada
(diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a explotar, la magnitud de la cantera).

e Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y mecénicas de
los materiales de cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de ensayos de materiales
(Aprobado mediante Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14), normas ASTM, AASHTO y
NTP, y seran de acuerdo al uso propuesto:

Ensayos Estandar:
— Andlisis Granulométrico por tamizado
— Material que pasa la Malla N°200
— Humedad Natural
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— Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)

— Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40)

— Limite Liquido

—  Limite Plastico

— Indice de Plasticidad

— Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:

—  Proctor Modificado

—  California Bearing Ratio (CBR)

— Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas

— Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de Fractura (relaciones de 1/3:
espesor/longitud)

— Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)

— Equivalente de Arena

— Abrasidn

— Durabilidad (Agregado Grueso y Fino)

— Carbodn y lignito (Agregado Grueso y Fino)

— Sales Solubles Totales

— Contenido de Sulfatos y Cloruros (Agregado Grueso y Fino)

— Impurezas Organicas (Agregado Grueso y Fino)

— Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino)

— Pesos Volumétricos (suelto y compactado, estado natural y/o chancado del agregado
grueso y fino)

— Pesos Especificos (del agregado grueso y fino)

Y demas, de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas técnicas
de Edificacion).

o Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran sometidas a la totalidad
de ensayos exigidos por la NORMA E. 050 Suelos y Cimentaciones, de acuerdo al uso
propuesto; minimo:

Ensayos Estandar: Un juego de ensayos por cada estrato de la prospeccion ejecutada en la
cantera. El nimero de prospecciones se determina de acuerdo al area de explotacién de la
cantera.

Ensayos Especiales: Tres (03) Juegos de ensayos por cada cantera, a fin de determinar y
establecer sus caracteristicas fisico-mecanicas y sustentar el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas.

e Sipara el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a
un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), EL CONSULTOR debera presentar los
resultados de los ensayos de materiales efectuados con dicho agregado después de sometidos
a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con tales tratamientos se logra el
cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

e En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera, los
ensayos de calidad contemplaran a demas:
La descripcidn Petrografica Macroscépica de la roca.

Definir las caracteristicas del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento de
bloques, etc.). 0 Recomendacién de la metodologia de procesamiento de explotacion (método
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C).

D).

de voladura, chancado, etc.).

o LaMemoria Descriptiva debe establecer informacion correspondiente a: ubicacién del banco de
materiales, accesibilidad al mismo (longitud y estado), tipo de fuente de materiales, descripcion
de los agregados, potencia, rendimiento, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotacién,
propietario y demas informacién que considere pertinente EL CONSULTOR.

o EL CONSULTOR evaluara los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las
necesidades de construirlos o mejorarlos, sefialara también si los accesos se ubican dentro de
propiedades de terceros.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El contenido del informe debe estar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 27446 y su Reglamento
aprobado por D.S. 019-2009-MINAM y demas normativas vigentes. A manera esquematica el
contenido minimo a presentar, en esta etapa, es el siguiente:

. INTRODUCCION

[l. MARCO LEGAL

lll. OBJETIVOS

IV. JUSTIFICACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
V. DATOS GENERALES

VI. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

VII. DESCRIPCION DEL PROYECTO

VIII. LINEA BASE DEL AREA DE INFLUENCIA

[X. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
X. MEDIDAS DE PREVENCION Y DE MITIGACION

XI. PROGRAMAS DE PREVENCION Y MITIGACION

XIl. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

XII. PLAN DE PARTICIPACION

XIll. CRONOGRAMA DE EJECUCION

XIV. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION

Como producto final de este estudio, se obtendra la Certificacion Ambiental ante la autoridad
competente de ser el caso, para ello primero se debera realizar la consulta sobre exigibilidad de
certificacién ambiental para el proyecto ante la autoridad competente.

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO - EVAR (CENEPRED)

Como responsable de la Elaboraciéon del Estudio de Riesgo, corresponde realizar el estudio bajo el
siguiente esquema:

PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. Objetivo general

1.2. Objetivos especificos
1.3. Finalidad

1.4. Justificacion

1.5. Antecedentes

1.6. Marco normativo

CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO
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2.1. Ubicacion geogréafica

2.2. Base topogréfica

2.3. Vias de acceso

2.4. Caracteristicas sociales

2.5. Caracteristicas econdmicas

2.6. Condiciones fisicas del territorio

2.7. ldentificacidn de peligros naturales en el area de intervencién y vias de acceso
CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1. Metodologia para la determinacién del peligro

3.2. Identificacion del area de influencia

3.3. Recopilacion y andlisis de informacion recopilada

3.4. |dentificacion de probable area de influencia

3.5. Parametros de evaluacion

3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor desencadenante)

3.7. Andlisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos expuestos en la dimensién
social, dimension econdmica y dimensién ambiental

3.8. Definicion de escenario
3.9. Estratificacion del nivel de peligro
3.10. Niveles de peligro
3.11. Mapa de peligro

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Analisis de vulnerabilidad
4.2. Vulnerabilidad en dimension social
4.3. Vulnerabilidad en dimension econdémica
4.4 Vulnerabilidad en dimension ambiental
4.5. Estratificacion de la vulnerabilidad
4.6. Niveles de vulnerabilidad
4.7. Mapa de vulnerabilidad

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologia para el célculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos

5.6. Calculo de efectos probables (dafios y pérdidas)
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CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad

6.2. Control de riesgos

6.3. Medidas de prevencidn y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXO

El consultor debera elaborar el estudio en base a los lineamientos normativos de la Resolucion Jefatural
N.° RJ-058-2020-CENEPRED/J, asimismo debera ser firmado por un especialista registrado en

CENEPRED

E).

ESTUDIO DE SEGURIDAD EN OBRA

En nuestro pais, el ente rector encargado de la seguridad y salud de los trabajadores es el ministerio
de trabajo y promocion de empleo, que tiene como funcidn prevenir y velar por la seguridad y salud
de todas las personas que trabajan en los centros laborales, estableciendo lineamientos técnicos
necesarios para garantizar que las actividades de mejoramiento (Zonas Urbanas) se desarrollen,
sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades a los trabajadores, y mitigar, evitar en aquellas
actividades que implican un mayor riesgo, como es el caso de la industria de construccion civil.

A continuacion, resaltamos la mas importante normatividad relacionada con de la seguridad y salud
de los trabajadores.).

El desarrollo de estudio de seguridad en obra, tendra la siguiente estructura.
INTRODUCCION:

AN N NN N U U N U N N N N N N N N NN

OBJETIVO DEL PLAN:

OBJETIVO:

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

AMBITO DE APLICACION:

UBICACION DE LA OBRA:

ACCESIBILIDAD:

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA DE
LA EMPRESA

MARCO NORMATIVO:

PRINCIPIOS:

RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

POLITICA DE INSPECCIONES DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO EN LA PLANIFICACION DE OBRA.

MEDIDAS DE PROTECCION Y PREVENCION DE GESTION DE RIESGOS

POLITICA DE ACCIONES DISCIPLINARIAS

RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE RIEGOS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:

ELEMENTOS DEL PLAN:

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS
CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ANALISIS DE RIESGOS:

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y ACCIONES
PREVENTIVAS.

PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

RIESGOS IDENTIFICADOS:
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F).

G).

H).

PLANOS PARA LA INSTALACION DE PROTECCIONES COLECTIVAS PARA TODO EL
PROYECTO.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
(IDENTIFICACION EN EL ANALISIS DE RIESGO).

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DEL PERSONAL DE OBRA- PROGRAMA DE
CAPACITACION.

GESTION DE NO CONFORMIDADES- PROGRAMAS DE INSPECCION Y AUDITORIAS.
En el area de Tarea del trabajador

Planificacion general

Inspecciones Planeadas:

Inspecciones Inopinadas:

Cronograma de Inspecciones Internas:

INVESTIGACION DE  ACCIDENTES, INCIDENTES Y  ENFERMEDADES
OCUPACIONALES.

Estadisticas de accidentes y enfermedades ocupacionales:

Formato para Registro de indices de Accidentes

OBJETIVOS Y METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS:

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

PLAN DE CONTINGENCIA.

OBJETIVO

IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA.

MANEJO DE CONTINGENCIAS

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL

PLAN DE SENALIZACION.

SENALIZACION:

DISENO DE CARTELES DE SEGURIDAD

PROGRAMA DE MONITOREO

INTRODUCCION

OBJETIVO

MEDIDAS PROPUESTAS

PUNTOS DE MONITOREO RUIDOS

PRESUPUESTO.

LA SRR N KX 8 A

GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRA.

En los contratos de obra se deben identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la
ejecucion de la misma. Dicho analisis forma parte del expediente técnico.

La gestion de riesgos busca incrementar la eficiencia de las inversiones en las obras publicas. Para
facilitar su aplicacion el OSCE publicé la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Riesgo de errores 0
deficiencias en el disefio.

CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) O PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO

En consultor en estricto cumplimiento de la Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y
Procedimientos para la emision del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en
el marco de los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013- PCM”, debera realizar las gestiones
correspondientes ante el Ministerio de Cultura a fin de certificar que dentro de la zona del proyecto
no existe vestigios de restos arqueoldgicos, para lo cual debera pagar todos los tramites necesarios
y ademas realizar todos los aspectos técnicos requeridos para la aprobacion.

SANEAMIENTO FiSICO LEGAL Y AFECTACION DE PREDIOS
El consultor en funcion al Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto
Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de
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Inmuebles, debera gestionar el saneamiento fisico legal y afectacién de predios.

I). PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL EXPEDINTE TECNICO DEL PROYECTO
Como responsable de la Elaboracion del Plan de Contingencia, corresponde realizar el estudio bajo el
siguiente esquema:

PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general
1.2. Objetivos especificos
1.3. Finalidad
1.4. Justificacion
1.5. Antecedentes
1.6. Marco normativo
CAPITULO II: MEMORIAS DESCRIPTIVAS
2.1. Memoria de descriptiva — Plan de Contingencia - Arquitectura
2.2. Memoria de descriptiva — Plan de Contingencia - Estructura
2.3. Memoria de descriptiva — Plan de Contingencia — II.EE
2.4. Memoria de descriptiva — Plan de Contingencia — I1.SS
CAPITULO IlI: INFORME TECNICO/ INFORME DE SEGURIDAD
CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TENICAS
CAPITULO V: METRADOS
CAPITULO VI: COTIZACIONES
CAPITULO VII: PRESUPUESTO
7.1. Hola de Resumen de Presupuesto
CAPITULO VIIl: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
8.1. Analisis de Costos Unitarios
8.2. Relacion de Insumos y Precio.
CAPITULO IX: FORMULO POLINOMICA
CAPITULO X: CALCULO DE FLETE
CAPITULO XI: PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION
CAPITULO XII: PLANOS GENERALES, DESARROLLO Y DETALLES
2.1. Planos Arquitectura
2.2. Planos Estructura
2.3. Planos de Instalaciones Eléctricas

2.4. Planos de Instalaciones Sanitarias
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CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXO

9. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
> Expediente Técnico de Obra en versién digital

10. ADELANTOS
Por la naturaleza y el Tipo de Servicio, no se contempla adelantos.

11. FORMAS DE PAGO

e A LA APROBACION DEL ENTREGABLE POR | PORCENTAJE DE
EL AREA USUARIA PAGO (%)
ENTREGABLE N°01

PRIMER PAGO 50%
ENTREGABLE N°02
ENTREGABLE N°03

SEGUNDO PAGO 50%

ENTREGABLE N°04

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, la Sub Gerencia de Infraestructura
procedera a notificar con la impresion a su correo electronico brindado en su contrato, para la continuidad
de plazo al siguiente entregable no requiriéndose la confirmacion del contratista.

El pago se realiza en montos parciales después de cada entregable previa conformidad de la sub gerencia
de infraestructura, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.

El pago final se realiza después de la presentacion de tres (03) ejemplares del expediente final en
original, debidamente foliado, firmado y sellado, en todas las hojas por el representante legal y/o comun,
los Especialidad y jefe del Proyecto, donde corresponda, previa conformidad de la sub gerencia de
infraestructura y aprobacion mediante acto resolutivo, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, segun lo
establecido en el articulo 171 ° numeral 1 del reglamento de la ley de contratacién del estado, aprobado
mediante DS 344-2018-EF (31-12-2018).

En caso de existir observaciones de los entregables, la Unidad Formuladora y/o la Sub Gerencia de
Infraestructura procedera a notificar al consultor o empresa consultora, con la impresién a su correo
electrénico brindado en su contrato, para la subsanacion respetiva no requiriéndose la confirmacion del
contratista. sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de observaciones,
estableciéndose que, en ausencia de ello, se tendra el plazo maximo establecido en el cuadro precedente,
para el levantamiento de observaciones de cada entregable.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se computaran desde el dia
siguiente de la notificacion al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las observaciones.
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14.2,

Si en caso el CONSULTOR no presenta todo lo solicitado para cada informe, la Subgerencia de

Infraestructura considerara por no presentado el respectivo informe, contabilizando todo plazo de

ejecucion y se efectuara la penalizacion segun clausulas del contrato.

12. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad
la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

13. FORMULA DE REAJUSTE
No aplica

14. PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion de penalidades, en aplicacion
del articulo 162° -Penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que
se aplicara de la siguiente manera:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo con la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente Técnico, se ha implementado un
cuadro de penalidades, que ayudara a evitar los retrasos en la Elaboracion y Evaluacion del Expediente
Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se pueden
establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién. Para dicho
efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacidn de penalidad, la forma de calculo
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a
penalizar.

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Férmula de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del area
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | ausencia del personal | usuaria (SGI-GTPA)
de su participacion en la ejecucion del | en el plazo previsto
contrato o del integro del plazo de ejecucion.
Si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del reglamento.
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2 | En caso del contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del area
obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia del personal | usuaria (SGI-GTPA)
personal acreditado o debidamente | en el plazo previsto
sustituido

3 | Por no presentacion del Plan de Trabajo o | 0.1 UIT, por cada dia | Segun informe del area
cuando la entidad lo considere como no | de retraso usuaria (SGI-GTPA)
presentado por no subsanar las
observaciones

4 | Por la presentacion incompleta del | 0.5 UIT por cada | Segun informe del area
Expediente Técnico o entregables del | presentacion usuaria (SGI-GTPA)
Expediente Técnico (de acuerdo a los | incompleta.

Términos de Referencia).

5 | Por la presentacién del Expediente Técnico | 0.5 UIT por cada | Segln informe del area
0 entregables sin haber levantado las | presentacion. usuaria (SGI-GTPA)
observaciones realizadas.

6 | Por la presentacion del Expediente Técnico | 0.5 UIT por cada | Segln informe del area
o entregable sin la firma de los profesionales | presentacion. usuaria (SGI-GTPA)

0 especialista propuestos.

7 | Porno presentar el USB, en el momentode | 0.5 UIT por cada | Segun informe del area
la presentacion del Expediente Técnico o | presentacion. usuaria (SGI-GTPA)
entregables.

8 | Por presentar el CD, sin la informacion | 0.5 uiT por | Segun informe del &rea
completa de acuerdo con los Términos de | presentacion de USB | usuaria (SGI-GTPA)
Referencia. incompleto.

9 | En caso de no realizar el estudio de | 0.5UIT Segun informe del area
mecanica de suelos, conforme a la usuaria (SGI-GTPA)
normativa correspondiente.

10 | Por no cumplir con el cronograma | 0.1 UIT, por cada dia | Segun informe del area
establecido en el Plan de trabajo aprobado | Segun informe del de | usuaria (SGI-GTPA)
por la Entidad. retraso

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la elaboracidn del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
gjecutarse.

no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De acuerdo con lo estipulado en el articulo 173.1 del Reglamento, la recepcién conforme de la Entidad

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por TRES (03) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”

16. . RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos
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legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes a la elaboracidn del Expediente Técnico
contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a.

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto de la elaboracion del Expediente Técnico o Estudio Definitivo.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.

Entre el 1y 5 dia posterior a la firma del contrato, El Consultor visitara el terreno que sera materia
de aplicacion en la elaboracion del Expediente Técnico, previa coordinacién con el Coordinador,
para lo cual suscribira el Acta de Reconocimiento del Terreno. En dicho reconocimiento
participara el jefe de Proyecto y el Coordinador nombrado por la Sub Gerencia de Infraestructura.

Tomar conocimiento de los alcances de la etapa de formulacién y Evaluacién aprobada,
efectuando oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan,
lo que podra efectuar en los primeros 5 dias de iniciado el plazo contractual.

Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas
topograficas, geograficas, batimetria, climaticas, Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua
y de servicios basicos, analisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al
terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

El Consultores responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la GERENCIA
TERRITORIAL DE PADRE ABAD, efectuando los tramites que correspondan, asi como el
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad de los mismos, subsanando las
observaciones que estas Entidades le puedan hacer

El Consultor es responsable por presentar toda la documentacion, efectuando el tramite
correspondiente a la Evaluacion de Impacto Ambiental Preliminar (EIA), asi como el seguimiento
respectivo hasta obtener la conformidad, subsanando las observaciones que esta Entidad le
pudiera hacer.

El Consultor es responsable de efectuar el tramite correspondiente ante el Ministerio de Cultura
para la obtencién del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, asi como el
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad, subsanando las observaciones que esta
Entidad le pudiera hacer.

El Consultor es responsable de presentar el proyecto ante las Empresas Concesionarias,
Empresas Prestadoras de Servicios (de ser el caso); efectuando los tramites que correspondan,
asi como el seguimiento respectivo hasta obtener la aprobacién de los mismos, subsanando las
observaciones que estas Entidades le pudieran hacer.

Determinar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecucion del
Estudio de Mecanica de Suelos, canteras y fuentes de agua.

Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la
buena y oportuna elaboracion del Estudio Definitivo.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracion del Estudio Definitivo.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del Expediente Técnico ejecutado,
para lo cual mantendra coordinacion permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar.

@)
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n. El Consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los
resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como
producto de los estudios efectuados.

0. El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos (vigentes a la
fecha de aprobacion del Estudio Definitivo) que sean de cumplimiento obligatorio para el
desarrollo del Estudio Definitivo, asi como para sustentar adecuadamente la documentacién
técnica que formulara para La Entidad.

p. De ser necesario, el Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones al Coordinador que designara La Entidad.

g. ElContrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de EI Consultor;
las que se complementaran con los aqui listados.

r. En atencién a que el Consultores el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen
las normas durante los siguientes tres (3) afios, desde la fecha de aprobacion del Expediente
Técnico, por lo que en caso de ser requerido por la GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE
ABAD, para absolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico Definitivo o para
cualquier aclaracion o correccion durante la etapa de ejecucion de la obra, no podra negar su
contestacion y/o concurrencia.

s. En caso de no contestar por escrito en un plazo méximo de 05 dias calendario y/o no concurrir
a la citacién antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de
la Republica, para los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un
acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

t.  Es responsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de tramites
necesarios para las aprobaciones y/o autorizaciones requeridas, previos a la ejecucion de obra.

u. Es responsabilidad del Consultor la presentacién completa y oportuna de la documentacion
establecida para cada una de las Etapas de esta consultoria.

v. EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del Estudio. La revision de los documentos y planos, durante la
elaboracién del Estudio, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del
mismo.

w. En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

17. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El consultor deberd presentar a la GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD la liquidacion del
contrato de consultoria de obra dentro de los 15 dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de
la Ultima prestacién en merito a lo expuesto en el RLCE, de no ser presentado en el plazo indicado. La
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD efectuara y notificara la misma dentro de los 15 dias
siguientes, a costo del contratista. La liquidacién de Consultoria de Obra se presentara en (un) 01 original
y 01 copia, foliada y firmado en todas sus hojas.

18. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LIQUIDACION
TECNICA FINANCIERA
La liquidacion de contrato de consultoria de obra se regira bajo la ley de contrataciones del estado y su
reglamento vigente. La Ultima prestacion del servicio es la aprobacion del expediente via acto resolutivo.
La entidad notificara al consultor de la aprobacion del expediente, y a partir del dia siguiente de notificado
se contabilizara la Ultima prestacion.
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19. RESOLUCION DECONTRATO
Las formalidades de la Resolucién del Contrato se regiran por lo estipulado en el Articulo 36° de la Ley
de Contrataciones del Estado. La GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD podréa resolverse con
arreglo a Ley en los casos que el Consultor:

a. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello. En caso de obligaciones contractuales no esenciales, La
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD podra resolver el Contrato solo si, habiéndolo
requerido dos (02) veces, el Consultor no ha verificado su cumplimiento.

b. No cuente con la capacidad econémica y técnica para la continuacién de la prestacién del
servicio, pese a haber sido requerido la correccion de tal situacion.

El Consultor acumule el monto maximo de penalidades por mora en la ejecucion de la prestacion de servicio.

20. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 65330 MANUEL GAMBINI
RUPAY DEL CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE NESHUYA DE LA
PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE
INVERSIONES: 2667407.

21. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion del proyecto sera por Contrata (Administracion Indirecta), de acuerdo a la
normativa vigente correspondiente.

22. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

El presupuesto para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA LE. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DEL CENTRO POBLADO
SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2667407., asciende a S/
258,605.33 (SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 33/100
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra para la Elaboracion de Expediente Técnico de Obra. Se desagrega de acuerdo
con el siguiente:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DEL CENTRO
POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO
DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2667407.

DESCRIPCION ESPECIFICA UNIDAD MESES CANT. TARIFA PARCIAL
I GASTOS PERSONAL S/ 147,000.00
1 PERSONAL PROFESIONAL S/ 106,000.00
1.1 | JEFE DE PROYECTO Ing. Civil o Arquitecto MES 3 1 S/7,000.00 | S/ 21,000.00

ESPECILISTA EN PROYECTOS
1.2 | DE INVERSION (SNIP o Economista MES 2 1 S/ 6,000.00 | S/ 12,000.00
INVIERTE PE)

ESPECIALISTA EN
1.3 Arquitecto MES 3 1 S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00
ARQUITECTURA
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ESPECIALISTA EN
1.4 Ingeniero Civil MES 3 1 S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00
ESTRUCTURAS

ESPECIALISTA EN
1.5 . Ingeniero Sanitario MES 2 1 S/ '5,000.00 | S/ 10,000.00
INSTALACIONES SANITARIAS

ESPECIALISTA EN

1.6 , Ingeniero Electricista MES 2 1 S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPECIALISTA EN COSTOS,

1.7 | PRESUPUESTOS Y Ingeniero Civil MES 2 1 S/ 6,000.00 | S/ 12,000.00
PROGRAMACION
ESPECIALISTA EVALUADOR

1.8 Ingeniero Ambiental MES 1 1 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
AMBIENTAL
PERSONAL TECNICO DE

2 S/ 41,000.00

APOYO PROFESIONAL
ASISTENTE DE

2.1 Bach. En Arquitectura MES 3 1 S/3,500.00 | S/ 10,500.00
ARQUITECTURA

2.2 | ASISTENTE DE ESTRUCTURAS | Bach. En Ing. Civil MES 3 1 S/ 3,500.00 | S/ 10,500.00
ASISTENTE DE INSTALACIONES | Bach. En

2.3 MES 2 1 S/ 3,500.00 S/ 7,000.00
SANITARIAS Arquitectura/Ing.
ASISTENTE DE INSTALACIONES | Bach. En

2.4 MES 2 1 S/ 3,500.00 S/ 7,000.00
ELECTRICAS Arquitectura/Ing.
ASISTENTE DE TRAMITES Y

2.5 Bach. En Ing. Civil MES 3 1 S/ 2,000.00 S/ 6,000.00
DIGITALIZACION

1I ESTUDIOS S/ 41,500.00

1.1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO GLB 1 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
ESTUDIO DE MECANICA DE

1.2 GLB 1 S/ 10,000.00 | S/ 10,000.00
SUELOS
ESTUDIO DE IMPACTO

1.3 GLB 1 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00

AMBIENTAL

ESTUDIO DE EVALUACION DE
1.4 GLB 1 S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
RIESGOS - EVAR (CENAPRED)

ESTUDIO DE SEGURIDAD EN
I1.5 OBRA GLB 1 S/ 2,500.00 S/2,500.00

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1.6 | O ESTUDIO HIDROLOGICO GLB 1 $/10,000.00 | S/ 10,000.00
(SEGUN CAPTACION)

PLAN DE CONTINGENCIA

1.7 | PARA EL EXPEDINTE TECNICO GLB 1 S/ 4.000,00 S/ 4.000,00
DEL PROYECTO
III UTILES DE OFICINA S/ 6,232.50
1.1 | PAPEL BOND75 gr TAMANO A4 PAQ 100 S/ 20.00 S/ 2,000.00
PAPEL BONDO90 gr 36" * 45 ml
1.2 > UND 20 S/ 50.00 S/ 1,000.00
PARA PLOTER Al
ARCHIVADORES DE CARTON
III.3 | CON PALANCA LOMO ANCHO UND 50 S/ 8.00 S/ 400.00

TAMANO A4

MICA PARA PAPELES TAMANO
1.4 PQT 20 S/ 15.00 S/300.00
A4 (paq. 10 und)

@
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USB ( de 64 GB Para informaciéon . .
1.5 UND 5 S/ 50.00 S/ 250.00
digital)
16 | TAPICERO (Caja 50 UND) CJA i $77155.00 $/°155.00
TINTA PLOTER COLOR
1.7 UND 2 S/ 155.00 S/ 310.00
NEGRO
TINTA PLOTER COLOR
1.8 UND 2 S/ 155.00 S/ 310.00
AMARILLO
TINTA PLOTER COLOR
1.9 UND 2 S/ 155.00 S/ 310.00
MAGENTA
II1.10 | TINTA PLOTER COLOR CYAN UND 2 S/ 155.00 S/ 310.00
TINTA PARA IMPRESORA
.11 UND 12 S/ 50.00 S/ 600.00
MULTIFUNCIONAL
III.12 | PERFORADOR 40 HOJAS UND 2 S/ 35.00 S/ 70.00
III.13 | ENGRAMPADOR 50 HOJAS UND 2 S/ 35.00 S/ 70.00
II.14 | SACAGRAPAS UND 4 S/ 5.00 S/ 20.00
III.15 | FOLDER MANILA (paq. 10 und) PQT 20 S/ 6.00 S/ 120.00
116 | FASTER (Caja. 50 und) CJA 1 $/7.50 $/7.50
IV EQUIPAMIENTO S/ 4,950.00
IMPRESORA
V.1 MES 3 S/ 250.00 S/ 750.00
MULTIFUNCIONAL
PLOTER HP T830
Iv.2 MES 3 S/ 550.00 S/ 1,650.00
(ESCANEADORA)
OFICINA EQUIPADA CON
Iv.3 MES 3 S/ 850.00 S/ 2,550.00
MOBILIARIO
V  VARIOS S/ 3,240.70
Pago de Derecho para Tramite de
V.1 GLB 1 S/ 1,718.10 S/ 1,718.10
CIRA
V.2 | otros tramites GLB 1 S/ 1,522.60 S/ 1,522.60
COSTO DIRECTO S/ 202,923.20
UTILIDAD (8.00 %) S/ 16,233.86
SUB TOTAL S/ 219,157.06
IGV (18%) S/ 39,448.27
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/ 258,605.33

23. PLAZO DEL SERVICIO
El plazo de servicio de consultoria de obra para la Elaboracion de Expediente Técnico de Obra es
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el Expediente de
Contratacion.

24. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

&)
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a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra sera persona natural o persona juridica, debe contar con inscripcion vigente en
el RNP en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES y
en la categoria B o superior.

b) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados es de DOS (02).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es VEINTE (20%).

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de Treinta (30%).

c¢) Del Personal Profesional

item Personal Clave Participacion
1 | JEFE DE PROYECTO 100%
2 | ESPECILISTA EN PROYECTOS DE INVERSION (SNIP o INVIERTE PE) 66.67%
3 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 100%
4 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 100%
5 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 66.67%
6 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 66.67%
7 | ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 66.67%
8 | ESPECIALISTA EVALUADOR AMBIENTAL 33.33%

1. JEFE DE PROYECTO.

Formacion académica
vaeI’Grado ° Profesion Acreditacion
titulo
Ingenle_ro C|v.|Io Documento para la acreditacion de formacion
Arquitecto: o - P
, . ) académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulo profesional Titulado, Y o
Colegiado, acreditara para la suscripcion del contrato, y se
Habilitado. computa desde la colegiatura.
Experiencia
Cargo desempefado T'p? de. Tlempo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Copia simple de: (i) contratos y
Jefe de Proyecto o su respectiva conformidad o (ii)
Jefe de Estudio o 24 meses en el | Constancias o (iii) Certificados
Proyectista 0 cargo o (iv)  Cualquier otra
Consultor o la desempefiado | documentacién que, de manera
L Obras ;
combinacion de estos, - (computada fehaciente  demuestre la
) ] similares. o
en: la elaboracion de desde la fecha | experiencia del personal clave
expediente técnico de dela propuesto. Documentos para la
obra; en  obras colegiatura). | acreditacién de  formacién
similares. académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para
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la suscripcion del contrato, y se
computa desde la colegiatura.
Definicion de obras similares: Elaboracion de expediente técnico de las obras de; mejoramiento y
ampliacion; de los servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria en publicas.

2. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION (SNIP o INVIERTE PE)
Formacion académica

vaeI’Grado ° Profesion Acreditacion
titulo
Economista: Documento para la acreditacion de formacion
: . Titulado, académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulo profesional . . o
Colegiado, acreditara para la suscripcién del contrato, y se
Habilitado. computa desde la colegiatura.
Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de

Acreditacion de Experiencia

experiencia experiencia
Espedialista yio Copia S|mple de: (i) cqntratos"y
su respectiva conformidad o (ii)
formulador ylo . o
Constancias o (iii) Certificados
evaluador de . .
24 mesesenel | o (v) Cualquier otra
Proyectos de

cargo documentacion que, de manera
desempefiado | fehaciente  demuestre la
(computada experiencia del personal clave
desde la fecha | propuesto. Documentos para la
dela acreditacion de  formacion
colegiatura). | académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato, y se
computa desde la colegiatura.
Definicidn de obras similares: Elaboracion de expediente técnico y/o pre inversion y/o Proyecto y/o
estudios definitivos de proyectos de inversion publica en general.

Inversion  (SNIP o
INVIERTE PE), en:la Obras
elaboracion de similares.
proyectos de pre
inversion, expediente
técnico de obra; en
obras similares.

&3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA.

Formacioén académica

N|veI’Grado ° Profesion Acreditacion
titulo

Arquitecto: Documento para la acreditacion de formacién
. . Titulado, académica: Dicho requisito de calificacion se

Titulo profesional i . o
Colegiado, acreditara para la suscripcién del contrato, y se

Habilitado. computa desde la colegiatura.

Experiencia
d Cargcz T|p9 de. Tlempo d.e Acreditacion de Experiencia
esempenado experiencia experiencia

Especialista ylo Copia simple de: (i) contratos y
evaluador ylo su respectiva conformidad o (ii)

24 meses en el

arquitecto ylo | Especialista en cardo Constancias o (iii) Certificados

formulador en | arquitectura en desem %ﬁa do |° (iv)  Cualquier otra

arquitectura ylo | la elaboracion (com puta da documentacion que, de manera

acabados, en: la | de expediente desde Fl)a fecha fehaciente  demuestre la

elaboracién de | técnico de obra; dela experiencia del personal clave

expediente técnico | en edificaciones ; propuesto. Documentos para la
colegiatura).

de obra; en obras acreditacion de  formacion
similares. académica: Dicho requisito de
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calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato, y se
computa desde la colegiatura.

Definicion de obras similares: Elaboracién de expediente técnico de las obras de; mejoramiento,
ampliacion y reformulacion; de los servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria e institutos

publicos.

4, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

Formacién académica
vaetlit?jrlzdo ° Profesion Acreditacion
Ingeniero Civil: Documgnto para la acre_ditacién d?. formacién
Titulado académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulo profesional Colegia d(’) acreditara para la susgripcién del contrato, y se
Habilita do’ computa desde la colegiatura, y se computa desde
' la colegiatura.
Experiencia
Cargo desempefiado T|p<_> de. Tlempo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia

Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Especialista Consta}ncias o (iii) C_ertificados
Especialista en | en estructura 24mesesenel |0 (i) C ualquier ~ ofra
estructuras.  en: la enla cargo docur_nentamon que, de manera
elaboracic’nn’ de | elaboracion desempefiado fehac!ente'z demuestre la
expediente técnico de | de expedients (computada experiencia del personal clave
obra:  en  obras tecnico de desde la fecha propu.esttl): Documentos parglla
similéres. obra: en d(_e la acredlltaplon _ de for.m.a0|on
o dificaéiones colegiatura). acgc_jem!ga: Dicho regws:ltO de
calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato, y se

computa desde la colegiatura.

Definicion de obras similares: Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios

definitivos de proyectos de inversion publica en general.

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS.

Formacioén académica

vaeIIGrado ° Profesion Acreditacion
titulo
Ingeniero Sanitario: | Documento para la acreditacion de formacion
: . Titulado, académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulo profesional Colegi o o
olegiado, acreditara para la suscripcién del contrato, y se
Habilitado. computa desde la colegiatura.
Experiencia
Carg‘i T'p? de. Tlempo d? Acreditacion de Experiencia
desempefado experiencia experiencia
Especialista en Especialista en 24 meses en | Copia simple de: (i) contratos y
instalaciones Instalaciones el cargo su respectiva conformidad o
sanitarias, en: la sanitarias en la desempefiado | (i)  Constancias o (i)
elaboracién de elaboracién de (computada | Certificados o (iv) Cualquier
expediente técnico | expediente técnico desde la otra documentacion que, de
de obra; en obras de obra; en fechadela | manera fehaciente demuestre
similares. edificaciones colegiatura). | la experiencia del personal
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clave propuesto. Documentos
para la acreditacion de
formacion académica: Dicho
requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion
del contrato, y se computa
desde la colegiatura.

Definicion de obras similares:

definitivos de proyectos de inversién publica en general.

6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS.

Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios

Formacioén académica

vaeIIGrado ° Profesion Acreditacion
titulo
Ingeniero
Electricista o Documento para la acreditacion de formacion
, . Mecanico académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulo profesional . . o
Titulado, acreditara para la suscripcién del contrato, y se
Colegiado, computa desde la colegiatura.
Habilitado.
Experiencia
Cargo desempefiado T'p? de. Tlempo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Especialista Constancias o (iii) Certificados
Especialista en en 24 mesesenel |0 (v) Cualquier otra
instalaciones Instalaciones cargo documentacion que, de manera
eléctricas, en: la | eléctricas en desempefiado | fehaciente  demuestre  la
elaboracién de | la elaboracién (computada experiencia del personal clave
expediente técnico de | de expediente | desde lafecha | propuesto. Documentos para la
obra; en  obras | técnicode dela acreditacién  de  formacién
similares. obra; en colegiatura). | académica: Dicho requisito de
edificaciones calificacion se acreditara para

la suscripcion del contrato, y se
computa desde la colegiatura.

Definicion de obras similares:

definitivos de proyectos de inversion publica en general.

Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios

7. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION.

Formacion académica

Nivel Grado o

titulo Profesion Acreditacion

Ingeniero Civil: Documento para la acreditacion de formacion
. . Titulado, académica: Dicho requisito de calificacion se

Titulo profesional i . o
Colegiado, acreditara para la suscripcién del contrato, y se

Habilitado. computa desde la colegiatura.

Experiencia
Cargo desempefado T'p? de. Tlempo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia

Especialista en | Especialista | 24 meses enel | Copia simple de: (i) contratos y
costos, presupuestos en costo, cargo su respectiva conformidad o (ii)
y programacion, en: la | presupuestoy | desempefiado | Constancias o (iii) Certificados
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elaboracion de
expediente técnico de
obra; en obras
similares.

programacion (computada
enla desde la fecha
elaboracion dela
de expediente colegiatura).
técnico de
obra; en
edificaciones.

o (iv)  Cualquier ofra
documentacion que, de manera
fehaciente  demuestre la
experiencia del personal clave
propuesto. Documentos para la
acreditacion de  formacion
académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato, y se
computa desde la colegiatura.

Definicion de obras similares:

definitivos de proyectos de inversién publica en general.

8. ESPECIALISTA EVALUADOR AMBIENTAL.

Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios

Formacioén académica

Titulo profesional

registrado en el

vaeI’Grado ° Profesion Acreditacion
titulo
Ingeniero
Ambiental
Titulado,
Colegiado, Documento para la acreditacion de formacion
Habilitado. académica: Dicho requisito de calificacion se

acreditara para la suscripcién del contrato, y se
computa desde la colegiatura.

SENACE en el
SECTOR
CONSTRUCCION
Experiencia
Cargo desempefado T'p? de. Tlempo d? Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
.- Constancias o (iii) Certificados
Especialista ylo : .
. 12mesesenel |0 (iv) Cualquier ofra
Evaluador Ambiental .
: cargo documentacion que, de manera
ylo en  impacto . )
. , Obras desempefiado | fehaciente  demuestre la
ambiental, en: la o B
elaboracion de similares. (computada experiencia del personal clave
. . desde lafecha | propuesto. Documentos para la
expediente técnico de N -
: dela acreditacién  de  formacién
obra; en obras ; . .
- colegiatura). | académica: Dicho requisito de
similares. PO o
calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato, y se
computa desde la colegiatura.

Definicion de obras similares: Elaboracion y/o supervision de expediente técnico y/o Proyecto y/o
estudios definitivos de proyectos de inversion publica en general.

d) Del Técnico de Apoyo Profesional

1. ASISTENTE DE ARQUITECTURA.

Formacion académica

vaeI’Grado ° Profesion Acreditacion
titulo
. . Bachiller de Documento para la acreditacion de formacion
Titulo profesional , o s P
Arquitectura académica: Dicho requisito de calificacion se
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| acreditara para la suscripcion del contrato. |

Experiencia
Cargo desempefado T'p? de. Tlempo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados
06 meses en el | ° (iv)  Cualquier otra
Asistente de Obras documentacion que, de manera
. gy cargo :
Arquitectura similares. . fehaciente  demuestre la
desempefado o
experiencia del personal clave
propuesto. Documentos para la
acreditacion de  formacion
académica.

Definicion de obras similares:

Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios

definitivos de proyectos de inversién publica en general.

2. ASISTENTE DE ESTRUCTURAS.

Formacioén académica

vaeIIGrado ° Profesion Acreditacion
titulo

Documento para la acreditacion de formacion
: . Bachiller de académica: Dicho requisito de calificacion se

Titulo profesional PR e -
Ingenieria Civil acreditara para la suscripcién del contrato, y se

computa desde la colegiatura.

Experiencia
Cargo desempefiado T'p(.) de. Tlempo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados
06 meses en el | ° (iv)  Cualquier otra
Asistente de Obras documentacion que, de manera
e cargo )

Estructuras similares. . fehaciente  demuestre la

desempefiado o
experiencia del personal clave
propuesto. Documentos para la
acreditacién de  formacion

académica.

Definicion de obras similares:

Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios

definitivos de proyectos de inversion publica en general.

3. ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS.

Formacion académica

Civil/Arquitectura

vaeI’Grado 0 Profesion Acreditacion
titulo
. Documento para la acreditacion de formacion
Bachiller de AT s e g
, . C académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulo profesional Ingenieria

acreditara para la suscripcion del contrato, y se
computa desde la colegiatura.

Experiencia
Cargo desempefiado Tlpg de. Tlempo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Asistente de Obras 06 meses en el | Copia simple de: (i) contratos y
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Instalaciones
Sanitarias

similares.

cargo
desempefiado

su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados
o (iv)  Cualquier ofra
documentacion que, de manera
fehaciente  demuestre la
experiencia del personal clave
propuesto. Documentos para la
acreditacion de  formacién
académica.

Definicion de obras similares:

definitivos de proyectos de inversién publica en general.

4, ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

Elaboracién de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios

Formacion académica

Nivel Grado o . o s
. Profesion Acreditacion
titulo
Bachiller en
Ingenieria " .
geni Documento para la acreditacion de formacion
Mecanica o

Titulo profesional

Eléctrica, Técnico
Electricista y/o
Técnico en
Construccion Civil

académica: Dicho requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion del contrato, y se
computa desde la colegiatura.

Experiencia
Cargq Tm? de_ T|emPo d? Acreditacion de Experiencia
desempeiiado experiencia experiencia

Asistente de
Instalaciones
Eléctricas

Obras similares.

06 meses en el
cargo
desempefiado

Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados
o (iv)  Cualquier otra
documentacion que, de manera
fehaciente  demuestre la
experiencia del personal clave
propuesto. Documentos para la
acreditacién  de  formacién
académica.

Definicion de obras similares:

definitivos de proyectos de inversién publica en general.

5. ASISTENTE DE TRAMITES Y DIGITALIZACION.

Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios

Formacion académica

Nivel Grado o
titulo

Profesién

Acreditacion

Titulo profesional

Bach. En Ing. Civil

Documento para la acreditacion de formacion
académica: Dicho requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcién del contrato, y se
computa desde la colegiatura.

Experiencia
Cargo desempenado T'p(.’ de. Tlempo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia

06 meses en el Copia simple de: (i) contratos y

Asistente de tramites y Obras su respectiva conformidad o (ii)
A .y cargo : o

digitalizacién similares. . Constancias o (iii) Certificados

desempefiado

0 (iv) Cualquier otra
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documentacion que, de manera
fehaciente
experiencia del personal clave
propuesto. Documentos para la
acreditacion  de

demuestre la

formacion

académica.

Definicion de obras similares:

definitivos de proyectos de inversion publica en general.

e) Del equipamiento

Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios

DESCRIPCION UND | CANTIDAD | CARACTERISTICA
PLOTER T830 UND 01 Incluya escaner
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 01 -
OFICINA EQUIPADA CON MOBILIARIO UND 01 -

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (1) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL iTEM, por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion y/o creacién y/o
mejoramiento y/o ampliacion de Expediente Técnico de infraestructura educativa publica (instituciones
educativas inicial, instituciones educativas primaria, instituciones educativas secundaria, institutos y

universidades).

25. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1. JEFE DE PROYECTO

Formacion académica

Nivel Grado o
titulo

Profesion

Acreditacion

Ingeniero Civil 0

Arquitecto:
Titulado,
Colegiado,
Habilitado.

Titulo profesional

Documento para la acreditacion de formacién
académica: Dicho requisito de calificacién se
acreditara para la suscripcion del contrato, que se
computa desde la colegiatura.

2. ESPECILISTA EN PROYECTOS DE INVERSION (SNIP o INVIERTE PE)

Formacion académica

Nivel Grado o

titulo Profesion Acreditacion
Economista: Documento para la acreditacion de formacién
. . Titulado, académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulo profesional . o .
Colegiado, acreditara para la suscripcion del contrato, que se
Habilitado. computa desde la colegiatura.
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3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Formacion académica

vaeI,Grado ° Profesion Acreditacion
titulo
Arquitecto: Documento para la acreditacion de formacion
, . Titulado, académica: Dicho requisito de -calificacién se
Titulo profesional . o L
Colegiado, acreditara para la suscripcion del contrato, que se
Habilitado. computa desde la colegiatura.

4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Formacion académica

N|veI’Grado ° Profesion Acreditacion
titulo
Ingeniero Civil: Documento para la acreditacion de formacién
. . Titulado, académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulo profesional . o L
Colegiado, acreditara para la suscripcion del contrato, que se
Habilitado. computa desde la colegiatura.

5. ESPECIALISTA EN

INSTALACIONES SANITARIAS

Formacion académica

Nivel Grado o
titulo

Profesion

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero Sanitario:
Titulado,
Colegiado,

Habilitado.

Documento para la acreditacién de formacion
académica: Dicho requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion del contrato, que se
computa desde la colegiatura.

6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Formacion académica

N|veI,Grado ° Profesion Acreditacion
titulo
Ingeniero
Electricista o Documento para la acreditacion de formacién
. . Mecanico: académica: Dicho requisito de calificacién se
Titulo profesional . Y .y
Titulado, acreditara para la suscripcion del contrato, que se
Colegiado, computa desde la colegiatura.
Habilitado.

7. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION

Formacion académica

N|veI,Grado ° Profesion Acreditacion
titulo
Ingeniero Civil: Documento para la acreditacion de formacion
, : Titulado, académica: Dicho requisito de -calificacién se
Titulo profesional . Y .
Colegiado, acreditara para la suscripcion del contrato, que se
Habilitado. computa desde la colegiatura.

8. ESPECIALISTA EVALUDOR AMBIENTAL

Formacion académica

vaeI’Grado ° Profesion Acreditacion
titulo
Ingeniero Documento para la acreditacion de formacién
Titulo profesional Ambiental: académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulado, acreditara para la suscripcion del contrato, que se
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Colegiado,
Habilitado.

computa desde la colegiatura.

registrado en el
SENACE en el
SECTOR
CONSTRUCCION

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

A.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
1. JEFE DE PROYECTO
Experiencia
Cargo desempeiado Tipo de Tiempo de e L
9 P pode PO Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados
Jefe de Proyecto o : .
. o (v) Cualquier otra
Jefe de Estudio o 24 meses en el .
) documentacion que, de manera
Proyectista 0 cargo .
. fehaciente  demuestre  la
Consultor 0o la desempefiado o
L Obras experiencia del personal clave
combinacién de estos, e (computada
) ] similares. propuesto. Documentos para la
en: la elaboracion de desde la fecha o "
. . acreditacion de  formacion
expediente técnico de dela o L
: . académica: Dicho requisito de
obra; en  obras colegiatura). P N
- calificacion se acreditara para
similares. o
la suscripcion del contrato, la
experiencia se computa desde
la colegiatura.

Definicion de obras similares: Elaboracion de expediente técnico de las obras de; mejoramiento y
ampliacion; de los servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria; en publicas o privadas.

2. ESPECILISTA EN PROYECTOS DE INVERSION (SNIP o INVIERTE PE)

Experiencia
Cargo desempenado T'p(.) de. T|empo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista ylo Copia simple de: (i) contratos y
formulador ylo su respectiva conformidad o (ii)
evaluador de 24 meses en el | Constancias o (iii) Certificados
Proyectos de cargo o (v) Cualquier otra
Inversion  (SNIP o Obras desempefiado | documentacidn que, de manera
INVIERTE PE), en: la . (computada fehaciente  demuestre la
] similares. o
elaboracién de desde lafecha | experiencia del personal clave
proyectos de pre dela propuesto. Documentos para la
inversion, expediente colegiatura). acreditacion  de  formacién
técnico de obra; en académica: Dicho requisito de
obras similares. calificacion se acreditara para
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la suscripcion del contrato, la
experiencia se computa desde
la colegiatura.

Definicion de obras similares: Elaboracién de expediente técnico y/o pre inversidn y/o Proyecto y/o
estudios definitivos de proyectos de inversion plblica en general.

3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Experiencia
Cargo desempefado T'p(.) de. T|empo d? Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Especialista ylo Constancias o (iii) Certificados
evaluador ylo o (iv) Cualquier ofra
. 24 meses en el o
arquitecto ylo documentacion que, de manera
cargo )
formulador en . fehaciente  demuestre la
. desempefiado o
arquitectura ylo Obras (computada experiencia del personal clave
acabados, en: la similares. P propuesto. Documentos para la
g desde la fecha o i
elaboracién de acreditacion  de  formacién
. - dela . .
expediente técnico de . académica: Dicho requisito de
. colegiatura). P N
obra; en  obras calificacion se acreditara para
similares. la suscripcion del contrato, la
experiencia se computa desde
la colegiatura.

Definicion de obras similares: Elaboracion de expediente técnico de las obras de; mejoramiento,
ampliacion y reformulacion; de los servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria, institutos

publicos.
4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de o L
g P po de PO Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia

Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados

o (iv) Cualquier ofra
. 24 meses en el o
Especialista en documentacion que, de manera

. cargo )
estructuras, en: la N fehaciente  demuestre la
y desempefiado o
elaboracién de Obras (computada experiencia del personal clave
expediente técnico de similares. propuesto. Documentos para la
: desde la fecha o i
obra; en obras dela acreditacion de  formacion
similares. . académica: Dicho requisito de
colegiatura).

calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato, la
experiencia se computa desde
la colegiatura.

Definicidn de obras similares: Elaboracidn de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios definitivos
de proyectos de inversion publica en general.

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Experiencia
Cargo desempefiado Tlpg de. Tlempo d? Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista en Obras 24 meses en el | Copia simple de: (i) contratos y
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instalaciones similares. cargo su respectiva conformidad o (ii)
sanitarias, en: la desempefiado | Constancias o (iii) Certificados
elaboracién de (computada o (iv)  Cualquier ofra
expediente técnico de desde lafecha | documentacién que, de manera
obra; en obras dela fehaciente  demuestre la
similares. colegiatura). experiencia del personal clave

propuesto. Documentos para la
acreditacion de  formacion
académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para
la suscripcién del contrato, la
experiencia se computa desde
la colegiatura.

Definicion de obras similares: Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios
definitivos de proyectos de inversion publica en general.

6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de . N
g P pode PO d Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados
- 0 iv Cualquier  otra
Especialista en 24 meses en el () _oualg
. ) documentacion que, de manera
instalaciones cargo .
- ) - fehaciente  demuestre Ia
eléctricas, en: la desempefiado o
) Obras experiencia del personal clave
elaboracién de - (computada
. _ similares. propuesto. Documentos para la
expediente técnico de desde la fecha Ny L
, acreditacion de  formacion
obra; en  obras dela L -
- ; académica: Dicho requisito de
similares. colegiatura). P o
calificacion se acreditara para
la suscripcién del contrato, la
experiencia se computa desde
la colegiatura.

Definicion de obras similares: Elaboracién de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios definitivos
de proyectos de inversién publica en general.

7. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION

Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de . _
g P po de PO Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados
. 0 iv Cualquier  ofra
Especialista en 24 meses en el () _-uaa
documentacion que, de manera
costos, presupuestos cargo .
" ) . fehaciente  demuestre la
y programacion, en: la desempefiado o
iy Obras experiencia del personal clave
elaboracién de e (computada
. -t similares. propuesto. Documentos para la
expediente técnico de desde la fecha N .,
, acreditacion  de  formacién
obra; en  obras dela . .
- . académica: Dicho requisito de
similares. colegiatura). P o
calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato, la
experiencia se computa desde
la colegiatura.

Definicién de obras similares: Elaboracion de expediente técnico y/o Proyecto y/o estudios
definitivos de proyectos de inversion publica en general.
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8. ESPECIALISTA EVALUADOR AMBIENTAL

Experiencia
Cargo desempefiado T'p? de. Tlempo d? Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia

Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)
Especialista ylo 12 meses en el Constancias o (iii) Certificados
Evaluador Ambiental o (iv)  Cualquier ofra

. cargo 9

ylo. en  impacto g9 documentacion que, de manera

ambiental, en: la Obras desempefiado fehaciente  demuestre la

iy .y (computada o

elaboracion de similares. experiencia del personal clave
. . desde la fecha

expediente técnico de ropuesto. Documentos para la
diente t d dela to. D t I

obra; en  obras . acreditacién  de  formacién

- colegiatura). A iy
similares. académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para
la suscripcién del contrato.
Definicion de obras similares: Elaboracion y/o supervision de expediente técnico y/o Proyecto y/o
estudios definitivos de proyectos de inversion publica en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION UND | CANTIDAD | CARACTERISTICA
PLOTER T830 UND 01 Incluya escaner
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 01 -
OFICINA EQUIPADA CON MOBILIARIO UND 01 -
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (1) VECES EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion de Expediente Técnico de infraestructura educativa publica (instituciones
educativas inicial, instituciones educativas primaria, instituciones educativas secundaria, institutos y
universidades).
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

26. FACTORES DE EVALUACION

4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos

Evaluacion:
M = Monto facturado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | @cumulado por el postor por
2.50 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O | la prestacién de servicios de
DEL IiTEM, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales | consultoria en la especialidad
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, | M >= 2.5 veces el valor
segun corresponda. referencial:
50 puntos
Acreditacion:
M >= 1. 5 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) )
valor referencial:

contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

30 puntos

M > 1.00 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

10 puntos

17" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA

50 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

* Componente 01: Planteamiento de metas y relacién de actividades
durante el desarrollo de la Consultoria. Siendo que debera considerar
como minimo lo siguiente:

v DESCRIPCION DEL SERVICIO: enfoque del servicio de elaboracion
de expediente técnico.

v META: Plantear metas para el logro de la ejecucion de la consultoria.
v ACTIVIDAD: Relacién de Actividades a desarrollar para la ejecucion
de la consultoria y descripcion de las Actividades a desarrollar para la
ejecucion de la consultoria. i) recopilacion histérica de informacion. ii)
trabajo de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades
v INDICADOR: Medicién del cumplimiento de la actividad.

v CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.

v MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la meta.

v MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional del equipo.

v CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del tiempo
del servicio, incluyendo el organigrama estructural, nominal y funcional
del personal que participara en la elaboracion del expediente técnico.

v PLAN DE RIESGOS: plan de riesgo del desarrollo integral del servicio.
v MITIGACION AMBIENTAL: procedimientos y/o conocimiento del
instrumento ambiental a realizar durante el servicio de consultoria.

v ANEXOS: panel fotografico descriptivo del lugar donde se ejecutara la
obra.

¢ Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y
Recursos. Matriz RACI de personal de acuerdo a las actividades que
mencione en el Componente N° 01, coeficiente de participacion e inicio
efectivo en el servicio y cronograma de recursos que participaran en la
Consultoria de Obra.

* Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal: Deberé realizarlo a través de la programacion PERT y
GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que mencione en el
Componente N° 01.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
50 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

)
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precioii

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
CONTRATO N°............ -2024-GRU-GRR-GTPA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.
65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DEL CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DEL DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE
INVERSIONES: 2667407.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por
[, ], identificado con DNI N° [......... ], yde otra parte [........ooooviiiiiiiiiiees ], con RUC N°
[coreeiiiinnnn ], con domicilio legal en [... . . ..], inscrita en la Ficha N° [.............coooiie. ]
Asiento N° [.........o... ] del Registro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [...........c.covviiiiiiinicniinenn, ], con DNIN® [oooiniiininnnn. ], segun
poder inscrito enlaFichaN°[.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de [.ooennnnn. ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........ccoeevni. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

Personal clave:

N° Cargo Nombre y profesion Colegiatura

01

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye todos los
impuestos de Ley.

item Descripcién Precio total
01 | ......
IGV
MONTO TOTAL

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO!8

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN TARIFA
EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE
TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello,
bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de
la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la
oportunidad en que el pago debié efectuarse.

En caso que haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se
indigque en el contrato de consorcio.

- Los integrantes del consorcio acuerdan de comdn y mutuo acuerdo que para efectos tributarios y
contables del operador tributario (facturaciéon) sera a nombre de ............... conRUCN® ...l

- EL CONTRATISTA autoriza abonos en cuenta al nimero de cuenta corriente interbancaria — CCI N°
............. del Banco,,,,,,,, anombrede .................

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI
ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES
PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS
EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora!®, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD
ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de
atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta
de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la
Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con
posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de 03 ANOS contado a partir de la conformidad otorgada
por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este
ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Férmula de calculo Procedimiento

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | ausencia del personal | usuaria (SGI-GTPA)
participacion en la ejecucién del contrato o del | en el plazo previsto
integro del plazo de ejecucion. Si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del reglamento.

1 | Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del area
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2 | En caso del contratista incumpla con su | 0.5UIT por cada dia de | Segun informe del area
obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia del personal | usuaria (SGI-GTPA)
personal acreditado o debidamente sustituido en el plazo previsto

3 | Por no presentaciéon del Plan de Trabajo o | 0.1 UIT, por cada dia | Segun informe del area
cuando la entidad lo considere como no | de retraso usuaria (SGI-GTPA)
presentado por no subsanar las observaciones

4 | Por la presentacion incompleta del Expediente | 0.5 UIT por cada | Segun informe del area
Técnico o entregables del Expediente Técnico | presentacion usuaria (SGI-GTPA)
(de acuerdo a los Términos de Referencia). incompleta.

5 | Por la presentacién del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segun informe del area
entregables sin  haber levantado las | presentacion. usuaria (SGI-GTPA)
observaciones realizadas.

6 | Por la presentacién del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segun informe del area
entregable sin la firma de los profesionales o | presentacion. usuaria (SGI-GTPA)
especialista propuestos.

7 | Por no presentar el USB, en el momento de la | 0.5 UIT por cada | Segun informe del area
presentacion del Expediente Técnico o | presentacion. usuaria (SGI-GTPA)
entregables.

8 | Por presentar el CD, sin la informacion completa | 0.5 uIT por | Segun informe del area
de acuerdo con los Términos de Referencia. presentacion de USB | usuaria (SGI-GTPA)

incompleto.

9 | Encasode no realizar el estudio de mecanicade | 0.5 UIT Segun informe del area
suelos, conforme a la  normativa usuaria (SGI-GTPA)
correspondiente.

10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en | 0.1 UIT, por cada dia | Segun informe del area
el Plan de trabajo aprobado por la Entidad. Segun informe del de | usuaria (SGI-GTPA)

retraso
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades,
los supuestos de aplicaciéon de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y
articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de ofrecerles
a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria
las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho
privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?0
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Ante las controversias surgidas durante la ejecucion contractual, las partes acuerdan acudir al centro
de arbitraje de la Camara de Comercio e Industria de Ucayali a cuyo reglamento y normas se
someten expresamente

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos
gue demande esta formalidad.

CLAUSULA DUODECIMA: DOMICILIO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE AMPLIACION DE PLAZO
En merito del Anexo N° 12 de las bases integradas EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD a realizar la

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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notificacién electrénica de los actos de solicitudes de ampliacién de plazo al correo electrénico autorizado:

XXXXXXAXXXXXXXXX

La notificacion electronica se acredita con la impresion del correo electronico enviado y la cedula de
notificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte del
contratista.

CLAUSULA DUO DECIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ov..vveoeerieeessesnnons ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR
DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

Correo electrénico autorizado: XXXXXXXXXXXXXXXXX
La notificacion electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y/o cedula de

notificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte
del contratista.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman

por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA.
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2L Para mayor informacion sobre la normativa de firmas |y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elagsrelii()n Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T_otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

o
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA' Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidn de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 |bidem.

25 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........ccccceeviiieeniennn 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100962

26 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@




-
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ.




-
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Seflores
[CONSIGNAR’()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
. - OBJETODEL | oyopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTes | TIPODECAMBIO | ) or o x
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO . ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

30

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
Ne CLIENTE OBJETODEL | 'c\npopanTE pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| o en | iyporrese | TPO DE CAMBIO | ) bripap
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO . ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




