

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

|  |   |   |   |           |                             |                             |
|--|---|---|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                    |   |   |   |           |                             |                             |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 18/08/2023  |   |           |                             |                             |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | Área Técnica - Coordinación General   |   |           |                             |                             |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | Adquisición de retroexcavadora sobre ruedas para el proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Tingo María y disposición final de residuos sólidos de los 5 distritos de la provincia de Leoncio Prado - departamento de Huánuco" - CUI 2509786 |   |           |                             |                             |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | Ejecución del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Tingo María y disposición final de residuos sólidos de los 5 distritos de la provincia de Leoncio Prado - departamento de Huánuco  |   |           |                             |                             |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 62  |   |           |                             |                             |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  | 2509786   |           |                             |                             |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad   |   |           |                             |                             |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b> |   |   |   |           |                             |                             |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | Solicitud de Requerimiento<br>Nº 053-2023-UEP/RM Nº 094<br>Y 143-2023-MINAM |           | Fecha de recepción          | 22/06/2023                  |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | 17/08/2023  | De oficio | X                           | Con motivo de observaciones |
|  |   | Fecha de la tercera versión   |   | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|  |   | Fecha de la cuarta versión  |   | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|  |   | Fecha de la quinta versión  |   | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |   | NO        | X                           |                             |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |   | -----     |                             |                             |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  | ----  | NO        | X                           |                             |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  | -----   | NO        | X                           |                             |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización   |   | -----     | Fecha de aprobación         | -----                       |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO       | SI  | ----  | NO        | X                           |                             |
|  |   | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |   | -----     | Fecha de inicio de vigencia | ----                        |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |   |           |                             |                             |
| <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>        |   |   |   |           |                             |                             |

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

| 2.8            | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|----------------|---------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
|                | 1       | 0                               | 0   | -  | -                                    | 0  | -  | -                                    |
| <i>Ninguna</i> |         |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |

| RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|----------------------------|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 2.9                        | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|                            | 1       | 0  | 0  | -  | -                                    | 0   | -  | -                                    |
| <i>Ninguna</i>             |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

| 2.10    |  | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1       | Se realizaron ajustes al requerimiento conforme a las condiciones encontradas en el mercado a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores |  |  |  |  |  |  |  |

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

|     |   |            |  |           |
|-----|---|------------|--|-----------|
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 10/07/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 7/08/2023 |
|-----|---|------------|--|-----------|

|  |  |    |   |    |
|--|--|----|---|----|
| 3.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i> |  |    |   |    |

|   |   |    |   |    |
|---|---|----|---|----|
| 3.3   | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i> |   |    |   |    |

|   |  |    |  |    |   |
|---|--|----|--|----|---|
| 3.4   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI |  | NO | X |
| <i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i> |  |    |  |    |   |

|     |   |    |  |    |   |
|-----|---|----|--|----|---|
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI |  | NO | X |
|     |   |    |  |    |   |

|  |   |    |  |    |   |
|--|---|----|--|----|---|
| 3.6  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI |  | NO | X |
| <i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i> |   |    |  |    |   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 4  | <br><b>DANIEL BRUNO PACO CONISLLA</b><br>Analista en Contrataciones |  |  |  |  |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> |  |  |  |  |  |