












PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio de Construcción
y Saneamiento

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1	NÚMERO DE ACTA	005-2024-PEC002-2024																																				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En San Isidro a los días 27 de setiembre del año 2024, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 001-2024-PEC 02/3.3, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1, cuyo objeto de convocatoria es la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090", CUI N° 2462090," a fin de realizar el otorgamiento de la buena pro																																					
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table><tr><td>Presidente</td><td>JAEQUINE ESTRADA MARTINEZ</td><td>Titular</td><td>X</td><td>Dependencia:</td><td>Área de Abastecimiento y Control Patrimonial</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer Miembro</td><td>CARLO IVAR PRINCIPE BARDALES</td><td>Titular</td><td>X</td><td>Dependencia:</td><td>UF-PIRCC</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Miembro</td><td>MOISES ANIBAL CEDRON MENDIETA</td><td>Titular</td><td>X</td><td>Dependencia:</td><td>UF-PIRCC</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Presidente	JAEQUINE ESTRADA MARTINEZ	Titular	X	Dependencia:	Área de Abastecimiento y Control Patrimonial			Suplente				Primer Miembro	CARLO IVAR PRINCIPE BARDALES	Titular	X	Dependencia:	UF-PIRCC			Suplente				Segundo Miembro	MOISES ANIBAL CEDRON MENDIETA	Titular	X	Dependencia:	UF-PIRCC			Suplente			
Presidente	JAEQUINE ESTRADA MARTINEZ	Titular	X	Dependencia:	Área de Abastecimiento y Control Patrimonial																																	
		Suplente																																				
Primer Miembro	CARLO IVAR PRINCIPE BARDALES	Titular	X	Dependencia:	UF-PIRCC																																	
		Suplente																																				
Segundo Miembro	MOISES ANIBAL CEDRON MENDIETA	Titular	X	Dependencia:	UF-PIRCC																																	
		Suplente																																				
4	DECLARATORIA DE DESIERTO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es: <table><tr><td>Nombre o razón social del postor ganador</td><td>Monto adjudicado</td></tr><tr><td>CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L</td><td>S/. 1,512,623.61</td></tr></table>		Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	S/. 1,512,623.61																																
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado																																					
CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	S/. 1,512,623.61																																					
5	BASE LEGAL Artículo 41 del decreto supremo 107: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".																																					
6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.																																					
7	<table><tr><td colspan="2"> JAQUELINE ESTRADA MARTINEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</td></tr><tr><td> CARLO IVAR PRINCIPE BARDALES PRIMER MIEMBRO</td><td> MOISES ANIBAL CEDRON MENDIETA SEGUNDO MIEMBRO</td></tr></table>		 JAQUELINE ESTRADA MARTINEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		 CARLO IVAR PRINCIPE BARDALES PRIMER MIEMBRO	 MOISES ANIBAL CEDRON MENDIETA SEGUNDO MIEMBRO																																
 JAQUELINE ESTRADA MARTINEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN																																						
 CARLO IVAR PRINCIPE BARDALES PRIMER MIEMBRO	 MOISES ANIBAL CEDRON MENDIETA SEGUNDO MIEMBRO																																					



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2022-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACION ECONOMICA

		N° POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	0.80		0.20	PUNTAJE TOTAL C1*PT+C2*Pei	ORDEN DE PRELACION SEGÚN SORTEO ELECTRONICO - SEACE
					PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.8	PUNTAJE ECONOMICO (PE) C1 = 0.2			
	1		CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI INTEGRADO POR: KATZUMI CONSULTORIA Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	1,512,623.61	90.00	100.00	92.00	10	
	3		CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARA INTEGRADO POR: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00	7	
	4		FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00	9	
	5		SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	1,512,623.61	90.00	100.00	92.00	10	
	6		GRUPO AYS S.A.C.	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00	5	
	7		CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00	1	
	8		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00	3	
	9		CONSORCIO SUPERVISOR M Y G INTEGRADO POR: MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00	8	
	10		CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARÁ INTEGRADO POR RBG INGENIEROS S.A.C Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00	2	
	11		CONSULTORIA SGLA S.A.C.	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00	6	
	12		CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00	4	



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2022-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACION ECONOMICA

N° POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	0.80	0.20	PUNTAJE TOTAL C1*PT+C2*PeI
			PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.8	PUNTAJE ECONOMICO (PE) C1 = 0.2	
1	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI INTEGRADO POR: KATZUMI CONSULTORIA Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	1,512,623.61	90.00	100.00	92.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARA INTEGRADO POR: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00
4	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00
5	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	1,512,623.61	90.00	100.00	92.00
6	GRUPO AYS S.A.C.	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00
7	CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00
8	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00
9	CONSORCIO SUPERVISOR M Y G INTEGRADO POR: MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00
10	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARA INTEGRADO POR RBG INGENIEROS S.A.C Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00
11	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00
12	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	1,512,623.61	100.00	100.00	100.00



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2022-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

FACTORES DE EVALUACION

N° ITEM	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION			PUNTAJE TOTAL TECNICO
		EVALUACION TECNICA			
		EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES			
		>= a tres (03) veces el valor referencial (100 puntos)	>= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial (90 puntos)	>= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos)	
1	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI INTEGRADO POR: KATZUMI CONSULTORIA Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO		90.00		90.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARA INTEGRADO POR: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO		100.00		100.00
4	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL		100.00		100.00
5	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU		90.00		90.00
6	GRUPO AYS S.A.C.		100.00		100.00
7	CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L		100.00		100.00
8	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ		100.00		100.00
9	CONSORCIO SUPERVISOR M Y G INTEGRADO POR: MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO		100.00		100.00
10	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARÁ INTEGRADO POR RBG INGENIEROS S.A.C Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.		100.00		100.00
11	CONSULTORIA SGLA S.A.C.		100.00		100.00
12	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.		100.00		100.00



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU




ACTA DE ADMISION, CALIFICACION Y EVALUACION .	
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090	

1	NÚMERO DE ACTA	006-2024-PEC002-CS				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En Lima, entre los días 20 y 26 de setiembre del año 2024, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 001-2024-PEC02/3.3, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2023-VIVENDA/VMCS/PNSU-1, cuyo objeto de convocatoria es la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090, a fin de efectuar la APERTURA DE PROPUESTAS, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS y EVALUACION de la oferta presentadas.					
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	JAQUELINE ESTRADA MARTINEZ	Titular	X	Dependencia:	Área de Abastecimiento y Control Patrimonial
			Suplente			
	Primer Miembro	CARLO IVAR PRINCIPE BARDALES	Titular	X	Dependencia:	UF-PIRCC
			Suplente			
	Segundo Miembro	MOISES ANIBAL CEDRON MENDIETA	Titular	X	Dependencia:	UF-PIRCC
			Suplente			

4	DETALLE DE LOS POSTORES En el día y horario señalado en el cronograma, los siguientes postores registraron su oferta a través de la plataforma electrónica del SEACE:	
Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación
1	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI INTEGRADO POR: KATZUMI CONSULTORIA Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	19/09/2024
2	AQUA TERS S.A.C.	19/09/2024
3	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARA INTEGRADO POR: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO	19/09/2024
4	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	19/09/2024
5	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	19/09/2024
6	GRUPO AYS S.A.C.	19/09/2024
7	CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.	19/09/2024
8	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	19/09/2024
9	CONSORCIO SUPERVISOR M Y G INTEGRADO POR: MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	19/09/2024
10	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARÁ INTEGRADO POR RBG INGENIEROS S.A.C Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.	19/09/2024
11	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	19/09/2024
12	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	19/09/2024
Acto seguido, se procede con la descarga de las propuestas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Requerimientos Técnicos Mínimos previstos en las bases.		

5	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:	
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	AQUA TERS S.A.C.	<p>En relación con la subsanación del certificado de vigencia del poder del representante legal, expedido por los registros públicos, se observa que la fecha de emisión es del 20 de septiembre de 2024, lo cual no cumple con lo estipulado en las bases integradas.</p> <p>Al respecto, en el literal a) del numeral 2.2 de las bases estándar Aprobadas mediante Resolución Directoral N° 056-2018-RCC/DE, modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE, señala lo siguiente:</p> <p>a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>(...)</p> <p>El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.</p>

6 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN			
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:			
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	Estado
1	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI INTEGRADO POR: KATZUMI CONSULTORIA Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	Unico	ADMITIDA
2	AQUA TERS S.A.C.	Unico	ADMITIDA
3	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARA INTEGRADO POR: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO	Unico	ADMITIDA
4	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Unico	ADMITIDA
5	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	Unico	ADMITIDA
6	GRUPO AYS S.A.C.	Unico	ADMITIDA
7	CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.	Unico	ADMITIDA
8	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	Unico	ADMITIDA
9	CONSORCIO SUPERVISOR M Y G INTEGRADO POR: MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	Unico	ADMITIDA
10	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARÁ INTEGRADO POR RBG INGENIEROS S.A.C Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.	Unico	NO ADMITIDA
11	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	Unico	NO ADMITIDA
7 EVALUACION TECNICA			
Luego de culminada la admision, el comité de selección califica a los postores , verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados la bases integradas. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.			
8	8.1		
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1		CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI INTEGRADO POR: KATZUMI CONSULTORIA Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	
	A	FACTURACION	90
	RESULTADO DE LA EVALUACION		90 puntos
	OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION		
	82		
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 3		CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARA INTEGRADO POR: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO
	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	
	A	FACTURACION	100
	RESULTADO DE LA EVALUACION		100 puntos
	OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION		
	8.3		
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 4		FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	
	A	FACTURACION	100
	RESULTADO DE LA EVALUACION		100 puntos
	OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION		
	8.4		
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 5		SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU
	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	
	A	FACTURACION	90
	RESULTADO DE LA EVALUACION		90 puntos
	OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION		
	8.5		
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 6		GRUPO AYS S.A.C.
	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	
	A	FACTURACION	100
	RESULTADO DE LA EVALUACION		100 puntos
	OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION		

8.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 7		CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.	
	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE	
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.		
	A	FACTURACION	100	
	RESULTADO DE LA EVALUACION		100 puntos	
	OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION			
	8.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 8		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
		FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	
		A	FACTURACION	100
RESULTADO DE LA EVALUACION		100 puntos		
OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION				
8.8		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 9		CONSORCIO SUPERVISOR M Y G INTEGRADO POR: MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMÉNEZ LUIS ALBERTO
		FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	
		A	FACTURACION	100
	RESULTADO DE LA EVALUACION		100 puntos	
	OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION			
	8.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 10		CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARÁ INTEGRADO POR RBG INGENIEROS S.A.C Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.
		FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	
		A	FACTURACION	100
RESULTADO DE LA EVALUACION		100 puntos		
OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION				
8.1		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 11		CONSULTORIA SGLA S.A.C.
		FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	
		A	FACTURACION	100
	RESULTADO DE LA EVALUACION		100 puntos	
	OBSERVACION SEGÚN CUADRO DE EVALUACION			
	9 ACUERDO ADOPTADO			
	Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la Admisión, Calificación y Evaluación, de acuerdo con el análisis efectuado y a la Calificación correspondiente que forman parte del Acta.			
	10	 JAQUELINE ESTRADA MARTÍNEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		
		 CARLO IVAR PRÍNCIPE BARDALES PRIMER MIEMBRO		
 MOÍSES ANIBAL CEDRON MENDIETA SEGUNDO MIEMBRO				
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN				



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2022-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

FACTORES DE EVALUACION

N° ITEM	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION			PUNTAJE TOTAL TECNICO
		EVALUACION TECNICA			
		EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES			
		>= a tres (03) veces el valor referencial (100 puntos)	>= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial (90 puntos)	>= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos)	
1	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI INTEGRADO POR: KATZUMI CONSULTORIA Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO		90.00		90.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARA INTEGRADO POR: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO		100.00		100.00
4	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL		100.00		100.00
5	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU		90.00		90.00
6	GRUPO AYS S.A.C.		100.00		100.00
7	CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L		100.00		100.00
8	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ		100.00		100.00
9	CONSORCIO SUPERVISOR M Y G INTEGRADO POR: MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO		100.00		100.00
10	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARÁ INTEGRADO POR RBG INGENIEROS S.A.C Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.		100.00		100.00
11	CONSULTORIA SGLA S.A.C.		100.00		100.00
12	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.		100.00		100.00



ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS													
N° Postor	RUC	Postor	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	I.	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO
			a) Documento que acredite la oferta	b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notificarán las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo N° 1)	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Oferta económica Soles debe registrarse digitalmente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o lances	f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorcio, en caso se presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.	h) Declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato. (Anexo N° 11).			
1	20392467105	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI INTEGRADO POR: KATZUMI CONSULTORIA Y FUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	ADMITIDO	La relación con la subanunciación continuada no vigencia del poder del representante legal, expedido por los registros públicos, se observa que la fecha de emisión es del 20 de septiembre de 2024, lo cual no cumple con lo estipulado en las bases integradas. Al respecto, en el literal a) del numeral 2.2 de las bases estándar Aprobadas mediante Resolución Directoral N° 056-2018-RCC/DE, modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-2020-RCC/DE y N° 0064-2020-RCC/DE, señala lo siguiente: a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatarario designado para tal efecto. (...) El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computado desde la fecha de emisión. Asimismo, el Artículo 60 Subanunciación de ofertas del Reglamento, señala: (...) 60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como	
2	20536821547	AQUA TERS S.A.C.	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	NO CORRESPONDE	PRESENTE	NO ADMITIDO		
3	10001046191	CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARA, INTEGRADO POR: ODICO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	ADMITIDO		SUBSANO
4	10165700541	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	NO CORRESPONDE	PRESENTE	ADMITIDO		
5	20601219566	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERU	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	NO CORRESPONDE	PRESENTE	ADMITIDO		SUBSANO
6	20600020430	GRUPO AVS S.A.C.	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	NO CORRESPONDE	PRESENTE	ADMITIDO		

7	2048726278 - 20490401976	CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q.Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	ADMITIDO
8	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	NO CORRESPONDE	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	ADMITIDO
9	10266932711 10073220616	CONSORCIO SUPERVISOR M Y C INTEGRADO POR: MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	ADMITIDO
10	20570706170 20341472564	CONSORCIO SUPERVISOR CUJCUNGARA INTEGRADO POR RIG INGENIEROS S.A.C Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	ADMITIDO
11	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	ADMITIDO
12	20100378489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	NO CORRESPONDE	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	ADMITIDO

4



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 05:

CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.

N° FORMATO / A		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION		
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS								ADMITIDO		
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)					SI	CUMPLE			
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)					SI	CUMPLE			
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)					SI	CUMPLE			
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS					SI	CUMPLE			
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5)					NO	CORRESPOND E			
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6					SI	CUMPLE			
G	ECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)					SI	CUMPLE			
2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA								CALIFICADO		
N° FORMATO / A		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION		
A.		EXPERIENCIA DEL POSTOR - Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda								
Anexo N° 10		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67							
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >=3,361,385.781			SI: 15,631,051.70	100.00			
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.89							
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO		CONTRATO	CONFORMIDA D	OTRO	OBSERVACION
1	SEDAPAL	30/4/2019	7,868,010.42	100%	7,868,010.42		X		X	Págs: 41-468 Presenta facturas, comprobantes de pago de la Entidad, estados de cuenta, detracción No se está considerando la factura E001-976 por no coincidir el monto facturado con el monto depositado
2	SEDALIB S.A.	10/3/2021	2,681,362.10	100%	2,681,362.10		X		X	Págs: 02-13 del tomo 2 Presenta contrato, constancia de cumplimiento de prestación supervisión de obra.
3	SEDAPAL	28/1/2022	1,458,072.42	100%	1,458,072.42		X		X	Págs: 486-499 Resolución de gerencia de proyectos y obras 012-2022-GPO de liquidación de obra, contrato de supervisión
4	SEDAPAL	28/06/2018	1,546,446.73	100%	1,546,446.73		X	X		Págs: 502-503 Acta de conformidad de contratación N° 011-2022-EO Resolución GPO N° 180-2022 liquidación Contrato de supervisión
5	SEDAPAL	24/4/2015	1,531,693.15	100%	1,531,693.15		X	x		Págs: 521-536 Conformidad de prestación de servicios de consultoría N° 001-2020-EO Resolución GPO N° 047-2020 liquidación Contrato de supervisión
6	SEDAPAL	2/12/2019	1,604,314.35	34%	545,466.88		X		X	Págs: 545-568 Resolución GPO N° 047-2020 liquidación Contrato de supervisión Contrato de consorcio
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					15,631,051.70					



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOEN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 05:	CONSULTORIA SGLA S.A.C.
---------------	-------------------------

N° FORMATO / AN	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				ADMITIDO
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)		SI	CUMPLE	
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)		SI	CUMPLE	
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)		SI	CUMPLE	
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS		SI	CUMPLE	
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5		NO	CORRESPONDE	
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6		SI	CUMPLE	
G	ECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)		SI	CUMPLE	

2.	FACTORES DE EVALUACION TECNICA				CALIFICADO
N° FORMATO / AN	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR -Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda				
Anexo N° 10	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial	(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67			
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial	(90 puntos)	2 V.R. >=3,361,385.781	Si: 6,647,623.27	100.00	
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial	(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.89			

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
	PERU HUJA SAC	16/12/2020	4,853,489.20	100%	4,853,489.20	X	X		Págs: 41-45 Certificado de conformidad y contrato privado N° 031-2020-FERUHUJA SAC
	GEO GEO SAC	19/09/2020	1,698,450.20	100%	1,698,450.20	X	X		Págs: 46-50 Certificado de conformidad y contrato privado N° 004-2020–GEO GEO S.A.C.
	FUERZA AEREA DEL PERU	3/10/2022	318,946.22	30%	95,683.87	X		X	Págs: 51-63 Contrato N° 230-CS-SEING-2022, contrato de consorcio y constancia de cumplimiento de prestación
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					6,647,623.27				



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional de
Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 05:

CONSORCIO SUPERVISOR CUCUNGARÁ INTEGRADO POR RBG INGENIEROS S.A.C Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS							ADMITIDO		
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)					SI	CUMPLE		
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)					SI	CUMPLE		
C	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)					SI	CUMPLE		
D	OFERTA ECONOMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRONICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS					SI	CUMPLE		
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN					SI	CUMPLE		
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6					SI	CUMPLE		
G	ECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)					SI	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA							CALIFICADO		
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR - Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda								
Anexo N° 10		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67						
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >=3,361,385.781						
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.89		S/. 6,358,634.69	100.00			
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	ENTIDAD PRESTDOORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	14/6/2024	2,032,633.75	50%	1,016,316.88	X		X	Págs: 69-143 presenta facturas, depósito de detracción y estados cuentas BBVA
2	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE SA					X		X	Págs: No se considera la factura E001-1 por ser 20% de adelanto directo y no forma parte del monto del contrato y se descuenta de las valorizaciones mensuales
3	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	2/3/2021	1,104,579.78	50%	552,289.89	X	X		Págs: 475-476 Conformidad de prestación de senicios de consultoría, N° 001-2021
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	19/4/2024	4,718,571.00	33%	1,557,128.43	X		X	Págs: 486-492 Resolución de gerencia de proyectos y obras N° 087-2024 que aprueba la liquidación del servicio de consultoría.
5	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	30/11/2017	1,350,029.26	100%	1,350,029.26	X		X	Págs: 512-518 Resolución de la oficina regional de administración N° 1373-2017 que aprueba la liquidación de la contratación de la consultoría de obra
6	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	5/8/19	1,384,582.50	100%	1,384,582.50	X		X	Pág: 520 Constancia de cumplimiento de la prestación
7	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	28/4/2016	0.00	0%	0.00	X		X	Págs: 528-530 No se considera este servicio por tener más de 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas; según se puede apreciar en la Resolución de gerencia de proyectos y obras N° 047-2016-GPO de fecha 28 de abril del 2016. EVALUACIÓN TECNICA (Pag. 137 de las Bases Int.) A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
8	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	15/5/2016	0.00	0%	0.00	X		X	Págs: 538-540 No se considera este servicio por tener más de 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas; según se puede apreciar en la Resolución de gerencia de proyectos y obras N° 014-2015-GPO de fecha 15 de mayo del 2016. EVALUACIÓN TECNICA (Pag. 137 de las Bases Int.) A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES	11/1/2022	335,039.72	95%	318,287.73	X		X	Págs: 549-530 Constancia de prestación de consultoría de obra N° 007-2022-MDS/JUGM
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA	25/8/2022	225,000.00	80%	180,000.00	X		X	Págs: 573-579 Resolución de alcaldía N° 162-2022-MDM-PL/A de fecha 30 de diciembre del 2022.
11	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS		0.00	0%	0.00	X		X	Págs: 592-594 No se considera este servicio por tener más de 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas; según se puede apreciar en la Resolución de gerencia general regional N° 355-2016 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR de fecha 12 de agosto del 2016. EVALUACIÓN TECNICA (Pag. 137 de las Bases Int.) A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					6,358,634.69				



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 05: CONSORCIO SUPERVISOR M Y G INTEGRADO POR:
MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION		
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS							ADMITIDO		
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)				SI	CUMPLE			
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)				SI	CUMPLE			
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)				SI	CUMPLE			
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS				SI	CUMPLE			
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5)				SI	CUMPLE			
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6				SI	CUMPLE			
G	ECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)				SI	CUMPLE			
2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA							CALIFICADO		
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR - Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda									
Anexo N° 10 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67						
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >= 3,361,385.781		S/. 9,678,053.13	100.00			
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.89						
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDA D	OTRO	OBSERVACION
1	UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMA REGIONALES	30/1/2017	358,407.08	60%	215,044.25	X		X	Folio 57 Constancia prestación de servicio de consultoría de obra
2	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	23/11/2022	3,082,478.51	50%	1,541,239.26	X		X	Folios 195-196 Constancia de cumplimiento de la prestación consultoria de obra
3	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	12/4/2023	2,573,659.72	50%	1,286,829.86	X		X	Folios 279-280 Conformidad prestación de servicios N° 002-2023-EO
4	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA	30/11/2022	3,896,141.71	40%	1,558,456.68	X		X	Folios 308-280 Constancia de prestación de consultoria de obra
5	EPS GRAU	23/9/2021	271,860.22	100%	271,860.22	X		X	Folios: 365-369 Resolución de gerencia general N° 0138-2024-EPS GRAU
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION		864,341.62	90%	777,907.46	X		X	Folios: 399, 404, 409, 412, 414, 416, 417 Estados de cuenta BBVA No se han considerados estados de cuenta repetidos.
7	MUNICIPALIDAD PRONVICIAL DE LORETO		6,994,555.56	50%	3,497,277.78	X		X	Folios: 443-449 Resolución gerencial municipal N° 250-2023 Liquidación servicio de supervisión
8	SEDAPAL	En curso		100%	529,437.62	X		X	Folios: 635-643 02 Valorizaciones de obra, depósito en cuenta, retencion Mype
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					9,678,053.13	S/ 9,678,053.13			

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU



SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 05:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS									ADMITIDO
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)					SI	CUMPLE		
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)					SI	CUMPLE		
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)					SI	CUMPLE		
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS					SI	CUMPLE		
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5)					NO	CORRESPONDE		
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6					SI	CUMPLE		
G	ECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)					SI	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA									CALIFICADO
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR - Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda								
Anexo N° 10		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67						
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >= 3,361,385.781						
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.89						
						SI: 8,450,557.17	100.00		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	SEDAPAL	7/06/2022	10,960,990.30	30%	3,288,297.09	X		X	Folio 74 - 241 Acredita con Facturas y depósitos de pago
2	SEDAPAL	11/02/2023	4,239,643.84	34%	1,441,478.91	X		X	Folio 248 - 338 Acredita con Facturas y depósitos de pago
3	SEDAPAL	10/05/2017	679,490.91	95%	645,516.36	X		X	Folio 338 - 357 Acredita con constancia de prestación de servicio
4	SEDAPAL	24/09/2016	1,448,897.63	50%	724,448.82	X		X	Folio 359 - 400 Acredita con constancia de prestación de servicio
5	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	#####	1,881,902.75	50%	940,951.38	X		X	Folio 402 - 559 Acredita con Facturas y depósitos de pago
6	SEDAPAL	16/05/2019	1,948,875.69	50%	974,437.85	X		X	Folio 561 - 647 Acredita con Facturas y depósitos de pago
7	SEDAPAL	25/05/2021	870,853.54	50%	435,426.77	X		X	Folio 649 - 675 Acredita con constancia de prestación de servicio
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					8,450,557.17				



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/NSU

SUPERVISION DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS EN LAS URBANIZACIONES EL INGENIERO, CIUDAD DEL CHOFER, LA PLATA, PARQUE INDUSTRIAL, LOS PRECURSORES, LOS PARQUES, SANTIAGO SALAVERRY, CORAZÓN DE JESÚS, VICTORIA, LOS CEDROS, FEDERICO VILLARREAL, SAN EDUARDO, SANTA VICTORIA, LAS BRISAS, SANTA ALEJANDRINA, SAN JUAN, LA FLORIDA Y EL PORVENIR, DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO – LAMBAYEQUE,

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 07: CONSORCIO PAZ Y AMOR INTEGRADO POR Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					ADMITIDO
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)		SI	CUMPLE	
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)		SI	CUMPLE	
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)		SI	CUMPLE	
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS		SI	CUMPLE	
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5)		SI	CUMPLE	
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6		SI	CUMPLE	
G	DECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)		SI	CUMPLE	

2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA					CALIFICADO			
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR - Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda							
Anexo N° 11		Experiencia del Postor en la especialidad				SI. 5,159,869.89	100.00	
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.6					
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >= 3,361,385.76					
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.8					

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	10/02/2020	2,262,053.92	40%	904,821.57	X	X	X	Folio 62 - 96 Adjunta Constancia de prestación de consultoría de obra y Liquidación de contrato de supervisión de ejecución de obra de agua y saneamiento de la Ciudad de Rioja
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	14/01/2021	2,234,814.50	45%	1,005,666.53	X	X	X	Folio 98 - 142 Adjunta Constancia de prestación de consultoría de obra y Liquidación de contrato de supervisión de ejecución de obra de agua en la Sede Central de EMAPA SAN MARTÍN S.A. - TARAPOTO.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	30/11/2016	328,540.23	50%	164,270.12	X	X	X	Folio 144 - 161 Adjunta Constancia de prestación de servicio de supervisión de obra y Liquidación de contrato de supervisión de ejecución de obra de redes de agua potable y alcantarillado en el distrito La Victoria - Chiclayo.
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL CACERES	21/04/2021	582,483.84	100%	592,483.84	X	X	X	Folio 163 - 183 Adjunta Constancia de prestación de consultoría de obra y liquidación física financiera para la supervisión de obra, proyecto de agua, alcantarillado y PTAR en localidades de provincia Mariscal Cáceres- San Martín.
5	SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE AREQUIPA	28/08/2024	1,001,940.36	50%	500,970.18	X		X	Folio 185- 199 Adjunta la constancia de prestación de consultoría de obra instalación de sistema de agua y desagüe en la Ciudad de Majes
6	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	25/08/2022	0.00	50%	0.00	X		X	Folio 201 - 277 la experiencia del postor no acredita el abono o cancelación con el monto total facturado. Opinión N° 23-2023/DTN
7	UNIDAD EJECUTORIA PROGRAMAS REGIONALES PROREGION	17/11/2022	333,113.86	50%	166,556.93	X		X	Folio 279 - 343 Sustenta con facturas emitidas, movimientos y saldos Cuenta Corriente a favor del Consorcio Olivia y constancia de depósito. Supervisión proyecto en agua y alcantarillado de la ciudad de Chola-Cajamarca
8	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO SA	31/01/2023	1,537,296.80	100%	1,537,296.80	X		X	Folio 345 - 430 Sustenta con facturas emitidas, movimientos y saldos Cuenta Corriente a favor del Consorcio Olivia y constancia de depósito.
9	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	15/10/2021	287,803.93	100%	287,803.93	X		X	Folio 432 - 577 Se acredita con estados de cuenta de depósitos y Facturas, correspondientes a las Val 10, Val 11 y Val 12.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					5,159,869.89				



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" - COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 05:

CONSORCIO SUPERVISOR M Y G INTEGRADO POR:
MEDINA GUEVARA ELMER RENATO Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS							ADMITIDO		
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)					SI	CUMPLE		
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)					SI	CUMPLE		
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)					SI	CUMPLE		
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS					SI	CUMPLE		
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5)					SI	CUMPLE		
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6					SI	CUMPLE		
G	DECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)					SI	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA							CALIFICADO		
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR - Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda								
Anexo N° 10		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67						
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >=3,361,385.781			S/. 9,678,053.13	100.00		
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(60 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.89						
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDA D	OTRO	OBSERVACION
1	UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMA REGIONALES	30/1/2017	358,407.08	60%	215,044.25	X		X	Folio 57 Constancia prestación de servicio de consultoría de obra
2	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	23/11/2022	3,062,478.51	50%	1,541,239.26	X		X	Folios 195-196 Constancia de cumplimiento de la prestación consultoria de obra
3	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	12/4/2023	2,573,659.72	50%	1,286,829.86	X		X	Folios 279-280 Conformidad prestación de servicios N° 002-2023-EO
4	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA	30/11/2022	3,896,141.71	40%	1,558,456.68	X		X	Folios 308-280 Constancia de prestación de consultoria de obra
5	EPS GRAU	23/9/2021	271,860.22	100%	271,860.22	X		X	Folios: 365-369 Resolución de gerencia general N° 0138-2024-EPS GRAU
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION		864,341.62	90%	777,907.46	X		X	Folios: 399, 404, 409, 412, 414, 416, 417 Estados de cuenta BBVA No se han considerados estados de cuenta repetidos.
7	MUNICIPALIDAD PRONVINCIAL DE LORETO		6,994,555.56	50%	3,497,277.78	X		X	Folios: 443-449 Resolución gerencial municipal N° 250-2023 Liquidación servicio de supervisión
8	SEDAPAL	En curso		100%	529,437.62	X		X	Folios: 635-643 02 Valorizaciones de obra, depósito en cuenta, retencion Mype
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					9,678,053.13	S/. 9,678,053.13			



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 05:

SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS									ADMITIDO
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)					SI	CUMPLE		
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)					SI	CUMPLE		
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)					SI	CUMPLE		
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS					SI	CUMPLE		
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5)					NO	CORRESPONDE		
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6					SI	CUMPLE		
G	ECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)					SI	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA									CALIFICADO
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A	Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la								
	la								
	Anexo N° 10								
	Experiencia del Postor en la especialidad								
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67		SI: 3,790.912.39		90.00		
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >=3,361,385.781						
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.69						
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA - MANCHA	29/09/2018	4,027,643.50	75%	3,020,732.63	x	x		Folio 49-138
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	EJECUCION	770,179.76	100%	770,179.76	x		x	Folio 142 - 223 No se considera las siguientes facturas E001-195, 209, 252, 259, 260, 262, 263, toda vez que no se acredita fehacientemente el pago, al no ser concordante la acreditación de cancelación con el monto total facturado (Referencia: Opinión N° 23-2023-DTN) Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumilla lo siguiente: "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)"
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					3,790,912.39				



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 04:

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS									NO ADMITIDO
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)					SI	CUMPLE		
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)					SI	CUMPLE		
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)					SI	CUMPLE		
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS					SI	CUMPLE		
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5)					NO	CUMPLE		
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6					SI	CUMPLE		
G	ECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)					SI	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA									CALIFICADO
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A.		Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la							
Anexo N° 10		Experiencia del Postor en la especialidad							
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67		041 al 848	#¡VALOR!	100.00		
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >=3,361,385.781						
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.89						
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDA D	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIERO MOQUEGUA	16/12/2020	2151018.16	100%	#¡VALOR!	x		x	Folio 51-98
2	SEDAPAL	29/09/2022	2,573,659.72	50%	1,286,829.86	x		x	Folio 101-142
3	EPS GRAU	7/18/2022	1,241,389.26	30%	372,416.78	x	x		Folio 144-158
4	PNSU	18/07/2022	1,731,056.95	30%	519,317.09	x	x		Folio 208-248
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	14/01/2021	2,234,814.50	45%	1,005,666.53	x		x	folio 262 -314
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR		1,255,322.18	98%	1,230,215.74	x		x	Folio 316-332
7	EPS GRAU		678,497.75	50%	339,248.88	x		x	Folio 343-412 No se considera las siguientes facturas E001-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, y 10,toda vez que no se acredita fehacientemente el pago, al no ser concordante la acreditación de cancelación con el monto total facturado (Referencia: Opinión N° 23-2023-DTN) Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumilla lo siguiente: "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino, aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado [...]"



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 03:

CONSORCIO SUPERVISOR CUNCUNGARA INTEGRADO POR:
ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN Y ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION		
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS							ADMITIDO		
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)				SI	CUMPLE			
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)				SI	CUMPLE			
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)				SI	CUMPLE			
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS				SI	CUMPLE			
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5)				SI	CUMPLE			
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6				SI	CUMPLE			
G	ECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)				SI	CUMPLE			
2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA							CALIFICADO		
A.	Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION		
A.1	Se consideran servicios de consultoría de obra (elaboración de expediente técnico y/o elaboración de estudios definitivos)								
Anexo N° 10		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67		S/. 8,134,231.39	100.00			
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >= 3,361,385.781						
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.89						
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO (NAUTA)	12/07/2019	6,944,555.56	50%	3,472,277.78	X	x	X	folio 60- 86 Acredita mediante Resolución de Liquidación del servicio de supervisión
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	24/09/2019	10,110,792.85	40%	4,044,317.14	x	x	x	folio 88 - 104 Acredita Constancia de Prestación de consultoría de supervisión de obra
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	3/09/2013	2,470,545.87	25%	617,636.47	x	x		folio 106 - 119 Acredita Constancia de Prestación de consultoria de supervisión de obra
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					8,134,231.39				



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional de
Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL -PROC-002-2024-VIVIENDA/PNSU

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – COMPONENTE 2-CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2462090

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 01: CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS								ADMITIDO	
A	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (Anexo N° 1)					SI	CUMPLE		
B	DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) (Anexo N° 2)					SI	CUMPLE		
C	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (Anexo N° 3)					SI	CUMPLE		
D	OFERTA ECONÓMICA SOLES DEBE REGISTRARSE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SEACE. ADICIONALMENTE, SE DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N° 4 EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS					SI	CUMPLE		
E	CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 5)					SI	CUMPLE		
F	CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DETALLANDO EL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, EN CASO SE PRESENTE EN CONSORCIO. ESTE CONTRATO DEBE PRESENTAR EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN EL ANEXO N° 6					SI	CUMPLE		
G	ECLARACION JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA (Anexo N° 11)					SI	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA								CALIFICADO	
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A	Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda.								
Anexo N° 11		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 5,042,078.67						
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces y menor a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >= 3,361,385.781						
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a dos (02) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 1,680,692.89		SI/ 4,803,196.50	90.00			
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		3,051,321.70	50%	1,525,660.85	X		X	Folio 41 - 142
2	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	ACTUALIDAD	1,623,279.48	50%	811,639.74	X		X	Folio 144 - 301 No se considera las siguientes facturas E001-425, 448, 479, 485, 507, 526, 538, 560, 573, 590, 513, 514, 515, 516, 517 y 518 - 916, 917, 956, 969, toda vez que no se acredita fehacientemente el pago, al no ser concordante la acreditación de cancelación con el monto total facturado (Referencia: Opinión N° 23-2023-DTN) Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumilla lo siguiente: "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)"
3	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		582,986.94	50%	291,493.47	X		X	Folio 302 - 497 No se considera las siguientes facturas E001-2, 3, 16, 29, 32, 97, 102 y 123, toda vez que no se acredita fehacientemente el pago, al no ser concordante la acreditación de cancelación con el monto total facturado (Referencia: Opinión N° 23-2023-DTN) Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumilla lo siguiente: "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)"
4	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		376,965.13	100%	0.00	X		X	Folio 481 - 489 No se considera la experiencia, se ha verificado en el sistema de seguimiento de inversiones del MEF que el proyecto considera UNIDAD BASICA DE SANAEMAIENTO TIPO DOBLE COMPOSTERA del ámbito rural, lo cual se encuentra excluido de la definición de obras similares. Según las bases integradas Se excluye de la definición lo siguiente: Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea de infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia
5	FONDO MUNAY	12/04/2021	2,009,000.00	100%	2,009,000.00	X		X	Folio 491- 498
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL NUEVA IMPERIAL	19/04/2018	426,006.11	40%	170,402.44	X		X	Folio 500 - 509
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					4,808,196.50				