


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19.09.2022						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y GERENCIA OPERACIONAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE ARENA FINA Y ARENA GRUESA PARA CONCRETO PARA DEPOSITO DE EMERGENCIA DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE REDES INCLUIDO ZONALES						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	41						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 527-2022-EPSEL S.A.- GG/GO		Fecha de recepción	28.04.2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	12.05.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	16.08.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	31.08.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	9	9	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET	06.05.2022			
SE REMITE EXPEDIENTE EN FISICO(GUILLERMO), SE REALIZAN ALGUNAS RECOMENDACIONES REFERENTE A DEFINIR CANTIDADES TOTALES, EMBALAJE-TRANSPORTE- DEFINICIÓN DEL LUGAR-PLAZO-RECPECION Y CONFORMIDAD-OTRAS PENALIDADES-Y RESPECTO A EXPERIENCIA DEL POSTOR FALTA MICROEMPRESA.								
	1	1	1	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET	22.07.2022			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
SE REMITE PARA ACTUALIZAR EE.TT, PORQUE PARTE DE SU REQUERIMIENTO CUENTA CON FICHAS TECNICAS ACTUALIZADAS.							
1	1	1	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE	17.08.2022			
DE LA REVISIÓN REALIZADA AL REQUERIMIENTO SE INDICA QUE ARENA FINA ARENILLA Y ARENA GRUESA AMARILLA, CUENTA CON FICHA TÉCNICA DENTRO DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES. (SE ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS PARA REFORMULAR REQUERIMIENTO).							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	9	9	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET				
Devolución de expediente con la actualización del Requerimiento Adquisición de Material Agregado para stock de Deposito de Emergencias de la Subgerencia de Mantenimiento de Redes incluido Zonales.							
1	1	1	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET				
Se alcanza actualización de TDR para stock de deposito de almacen de emergencia, con items que cuentan con ficha técnica.							
1	1	1	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET				
Reformulación de Especificaciones Técnicas de Arena Fina y Arena Gruesa para concreto para stock del deposito de Emergencias de la Subgerencia de Mantenimiento de Redes incluido zonales.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se efectuó ajustes al requerimiento conforme al numeral 2.9						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01.09.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05.09.2022			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
BUSTAMANTE NUÑEZ WILFREDO Y GARCIA AREVALO ROBERTO JUAN.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
NACIONAL							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	 JARLLEY WILLIAM JAYE SANCHEZ SUBGERENTE DE LOGISTICA - OEC						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							