

# ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 123-2023-GRJ-CS-2  
(Segunda Convocatoria)

1	NUMERO DE PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Ley 31728- N° 123-2023-GRJ-CS-2
---	-------------------------	---

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En, Huancayo el día <b>22 de julio del 2024</b> en la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, 7mo piso ubicado en Jr. Loreto N° 363, a las 08:30 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección consignados mediante <b>Resolución Directoral Administrativa N° 850-2024-GR-JUNIN/ORAF</b> , encargados de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de la <b>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 123-2023-GRJ-CS-2 - Segunda Convocatoria</b> , cuyo objeto de convocatoria es la <b>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. 3 DE MAYO Y JR. FLORIDA DEL DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN</b> . A fin de <b>EJECUTAR LA APERTURA, ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ELECTRÓNICAS</b> , presentadas al presente procedimiento de selección.
---	--


3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
	El quórum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	VEJARANO PÉREZ RONY PAOLO	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
			Suplente			
	Primer Miembro	BARRAZA CHIRINOS JULIO CESAR	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE OBRAS
			Suplente			
	Segundo Miembro	BUJAICO CCOICCA ELMER	Titular	X	Dependencia:	SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO
			Suplente			

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las Bases, se registraron como participantes los siguientes proveedores:			
Nº	RUC	Nombre o razón social del participante	
1	20448194737	CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSULTORA Y SERVICIOS AFINES H&A S.R.L.	
2	20478157976	GRUPO H Y S S.R.L.	
3	20486103079	GIRASOL E.I.R.L	
4	20486531976	MEGAUNI INGENIEROS S.A.C.	
5	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	
6	20489619831	INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
7	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	
8	20518080963	CASA EJECUTORES S.A.C	
9	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	
10	20528917951	PILLCO201 E.I.R.L.	
11	20542437236	GRUPO MITRACON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
12	20547097069	M & S PROYECS S.A.C.	
13	20550934079	PRECYSSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	
14	20600446143	CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C.	
15	20600801873	GRUPO ACUARIO INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	
16	20601308488	EDIFICACIONES MP S.A.C.	
17	20601937043	ZEUS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.	
18	20602220827	DUAL DOOM S.A.C.	
19	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	



20	20606139200	GRUPO DIAZ CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUDICO E.I.R.L.
21	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.

<b>5</b>	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>		
	En el día y horario señalado en las Bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas a través del SEACE:		
	<b>Nº</b>	<b>Nombre o razón social del postor</b>	<b>Fecha de Presentación</b>
	1	CONSORCIO VIAL SANTIAGO	24/06/2024
	2	CONSORCIO VIAL SICAYA	24/06/2024
	3	CONSORCIO SICAYA	24/06/2024
<b>6</b>	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.		

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS																																																																																																																			
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación:																																																																																																																				
N°	Nombre o razón social del postor	RUC	Consigñar las razones para su no admisión																																																																																																																	
	CONSORCIO VIAL SICAYA		El postor, presenta su oferta dentro de los cuales se encuentra el Anexo N° 6 que corresponde al precio de la oferta el mismo que considera partidas que no concuerda con el expediente técnico; a continuación se aprecia la captura y se demuestra fehacientemente las partidas que se consideran por demás siendo el 03.06.01.05 , 03.06.01.06 , 03.06.01.07 , 03.06.01.08 en el anexo 6 : (...)																																																																																																																	
		<div> <b>CONSORCIO VIAL SICAYA</b></div> <table><tr><td>03.05.06</td><td>SENALES INFORMATIVAS</td><td>und</td><td>13.00</td><td>496.84</td><td>6,354.92</td></tr><tr><td>03.05.07</td><td>SEÑAL VIAL (POSTE EN CRUCES DE CALLES)</td><td>und</td><td>17.00</td><td>543.10</td><td>9,232.70</td></tr><tr><td>03.05.08</td><td>SEÑALIZACIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO</td><td>und</td><td>5.00</td><td>451.06</td><td>2,305.30</td></tr><tr><td>3.05</td><td>VARIOS</td><td></td><td></td><td></td><td>171,137.98</td></tr><tr><td>03.06.01</td><td>RECONEXION DURANTE PROCESO DE EJECUCION</td><td></td><td></td><td></td><td>9,178.55</td></tr><tr><td>03.06.01.01</td><td>RECONEXION DE PUNTOS DE AGUA</td><td>und</td><td>117.00</td><td>78.45</td><td>9,178.55</td></tr><tr><td>03.06.01.02</td><td>RECONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA</td><td>und</td><td>117.00</td><td>267.45</td><td>31,291.65</td></tr><tr><td>03.06.01.03</td><td>RECONEXION DE PUNTOS DE DESAGUE</td><td>und</td><td>117.00</td><td>141.01</td><td>16,488.17</td></tr><tr><td>03.06.01.04</td><td>RECONEXION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE</td><td>und</td><td>117.00</td><td>252.90</td><td>30,759.30</td></tr><tr><td>03.06.01.05</td><td>REPOSICION DE TAPAS Y TECHOS DE BUZONES Y DEMOLICION</td><td>und</td><td>21.00</td><td>851.34</td><td>17,878.14</td></tr><tr><td>03.06.01.06</td><td>REUBICACION DE POSTES</td><td>und</td><td>39.00</td><td>1,500.00</td><td>58,500.00</td></tr><tr><td>03.06.01.07</td><td>RETIRO DE ARBOLES</td><td>und</td><td>35.00</td><td>50.06</td><td>1,752.10</td></tr><tr><td>03.06.01.08</td><td>LIMPIEZA FINAL DE OBRA</td><td>m2</td><td>8,123.03</td><td>0.65</td><td>5,279.97</td></tr><tr><td>4</td><td>ACERA PEATONAL</td><td></td><td></td><td></td><td>532,346.24</td></tr><tr><td>4.01</td><td>TRABAJOS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td>2,756.98</td></tr><tr><td>04.01.01</td><td>LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL</td><td>m2</td><td>4,255.89</td><td>0.65</td><td>2,756.98</td></tr><tr><td>04.01.02</td><td>TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR</td><td>m2</td><td>4,255.89</td><td>1.60</td><td>6,811.02</td></tr><tr><td>04.01.03</td><td>TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION</td><td>m2</td><td>4,255.89</td><td>1.75</td><td>7,452.13</td></tr><tr><td>4.02</td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>8,070.68</td></tr></table>		03.05.06	SENALES INFORMATIVAS	und	13.00	496.84	6,354.92	03.05.07	SEÑAL VIAL (POSTE EN CRUCES DE CALLES)	und	17.00	543.10	9,232.70	03.05.08	SEÑALIZACIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO	und	5.00	451.06	2,305.30	3.05	VARIOS				171,137.98	03.06.01	RECONEXION DURANTE PROCESO DE EJECUCION				9,178.55	03.06.01.01	RECONEXION DE PUNTOS DE AGUA	und	117.00	78.45	9,178.55	03.06.01.02	RECONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	117.00	267.45	31,291.65	03.06.01.03	RECONEXION DE PUNTOS DE DESAGUE	und	117.00	141.01	16,488.17	03.06.01.04	RECONEXION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE	und	117.00	252.90	30,759.30	03.06.01.05	REPOSICION DE TAPAS Y TECHOS DE BUZONES Y DEMOLICION	und	21.00	851.34	17,878.14	03.06.01.06	REUBICACION DE POSTES	und	39.00	1,500.00	58,500.00	03.06.01.07	RETIRO DE ARBOLES	und	35.00	50.06	1,752.10	03.06.01.08	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	8,123.03	0.65	5,279.97	4	ACERA PEATONAL				532,346.24	4.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,756.98	04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	4,255.89	0.65	2,756.98	04.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	4,255.89	1.60	6,811.02	04.01.03	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	m2	4,255.89	1.75	7,452.13	4.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.05.06	SENALES INFORMATIVAS	und	13.00	496.84	6,354.92																																																																																																															
03.05.07	SEÑAL VIAL (POSTE EN CRUCES DE CALLES)	und	17.00	543.10	9,232.70																																																																																																															
03.05.08	SEÑALIZACIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO	und	5.00	451.06	2,305.30																																																																																																															
3.05	VARIOS				171,137.98																																																																																																															
03.06.01	RECONEXION DURANTE PROCESO DE EJECUCION				9,178.55																																																																																																															
03.06.01.01	RECONEXION DE PUNTOS DE AGUA	und	117.00	78.45	9,178.55																																																																																																															
03.06.01.02	RECONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	117.00	267.45	31,291.65																																																																																																															
03.06.01.03	RECONEXION DE PUNTOS DE DESAGUE	und	117.00	141.01	16,488.17																																																																																																															
03.06.01.04	RECONEXION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE	und	117.00	252.90	30,759.30																																																																																																															
03.06.01.05	REPOSICION DE TAPAS Y TECHOS DE BUZONES Y DEMOLICION	und	21.00	851.34	17,878.14																																																																																																															
03.06.01.06	REUBICACION DE POSTES	und	39.00	1,500.00	58,500.00																																																																																																															
03.06.01.07	RETIRO DE ARBOLES	und	35.00	50.06	1,752.10																																																																																																															
03.06.01.08	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	8,123.03	0.65	5,279.97																																																																																																															
4	ACERA PEATONAL				532,346.24																																																																																																															
4.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,756.98																																																																																																															
04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	4,255.89	0.65	2,756.98																																																																																																															
04.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	4,255.89	1.60	6,811.02																																																																																																															
04.01.03	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	m2	4,255.89	1.75	7,452.13																																																																																																															
4.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,070.68																																																																																																															



Lo que indica según el expediente:			
03.06.01	RECONEXION DURANTE PROCESO DE EJECUCION		
03.06.01.01	RECONEXION DE PUNTOS DE AGUA	und	117.00
03.06.01.02	RECONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	117.00
03.06.01.03	RECONEXION DE PUNTOS DE DESAGUE	und	117.00
03.06.01.04	RECONEXION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE	und	117.00
03.06.02	PRUEBAS Y ENSAYOS		
03.06.02.01	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)	und	320.00
03.06.02.02	PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO	und	30.00
03.06.02.03	DISEÑO DE MEZCLA	und	4.00
03.06.03	VARIOS		
03.06.03.01	REPOSICION DE TAPAS Y TECHOS DE BUZONES Y DEMOLICION	und	21.00
03.06.03.02	REUBICACION DE POSTES	und	39.00
03.06.03.03	RETIRO DE ARBOLES	und	35.00
03.06.03.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	8,123.03
04	ACERA PEATONAL		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	4,256.69
04.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	4,256.69

Por consiguientes, este colegiado, **NO ADMITE** la oferta del postor.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A LA EVALUACION				
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:				
Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Nombre del representante legal común del consorcio	Ítem(s) a los que postula
1	CONSORCIO VIAL SANTIAGO	.....	LUIS RODRIGO GAMARRA ALARCON	Ítem único
2	CONSORCIO SICAYA	.....	JUAN ALFONSO PINTADO PINEDO	Ítem único

8 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
8.1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	- CONSORCIO VIAL SANTIAGO	
	FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJES
	A.PRECIO	Monto Ofertado S/ 3,645,300.98	40 puntos
	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Si acredita	55 puntos
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Si acredita	3 puntos
	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA	Se observa que el integrante del consorcio ( GRUPO H y S S.R.L. ) lo cual el certificado ISO 37001:2016 , se encuentra caducado con fecha 18/05/2024	0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		98 puntos

8.2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 2	-CONSORCIO SICAYA	
	FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJES
	A.PRECIO	Monto Ofertado S/ 3,763,192.39	38.75 puntos
	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Si acredita	55 puntos
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Si acredita	3 puntos
	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA	Si acredita	2 puntos






	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	98.75 puntos
--	-----------------------------	--------------

9 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS, EVALUACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE ORDEN DE PRELACIÓN					
Nº	Nombre o razón social del postor	Puntaje	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	<p><b>Artículo 91.- solución en caso de empate</b></p> <p>91.1. tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:</p> <p>a) las microempresas y pequeñas <b>empresas integradas por personas con discapacidad</b> o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, <b>siempre que acrediten tener tales condiciones</b> de acuerdo con la normativa de la materia; o</p>	Puntaje Total
1	CONSORCIO SICAYA	98.75	..	NO PRESENTA	98.75 Puntos
3	CONSORCIO SANTIAGO VIAL	98.00	...	NO PRESENTA	98.00 Puntos

(\*) El comité de selección por unanimidad actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad (...). Conforme lo dispone el numeral 46.1. y literal b) del numeral 46.2. del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

12	<p><b>ACUERDO ADOPTADO</b></p> <p>Finalmente, siendo las <b>17:00</b> horas del mismo día, mes y año el Comité de Selección, por unanimidad dan por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de ofertas, de acuerdo al análisis efectuado se otorga la <b>BUENA PRO</b> al postor: <b>CONSORCIO SICAYA</b> integrado por: <b>Pillco 201 E.I.R.L.</b> con RUC N° 20528917951 y <b>CONSULTORA CONSTRUCTORA &amp; SERVICIOS GENERALES LA TORRE DE BABEL E.I.R.L.</b> con RUC N° 20573041977, por el monto de <b>S/ 3,763,192.39</b> (Tres millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Ciento Noventa y dos con 39/100 soles).</p> <p><u>Asimismo, el responsable de la conducción de este procedimiento de selección recomienda en cumplimiento al numeral 64.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y del numeral 1.16 del artículo IV del título preliminar de la Ley N° 27444. Ley de procedimiento administrativo general, que el funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la entidad al que se le haya asignado tal función realice la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro y de todas las ofertas calificadas en el presente procedimiento de selección.</u></p>
----	---

13	<p><b>NOMBRES Y FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</b></p> <div style="text-align: center;">   <b>VEJARANO PEREZ RONY PAOLO</b>          Presidente (T) Comité de Selección       </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   <b>BARRAZA CHIRINOS JULIO CESAR</b>          1er Miembro (T) Comité de Selección       </div> <div style="text-align: center;">   <b>BUJAICO CCOICCA ELMER</b>          2do Miembro (T) Comité de Selección       </div> </div>
----	---