

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Contratación del Servicio de Consultoría de obra para el saldo de la supervisión de la obra: "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL – 38.5 KM EN EMP.PE 108 – SANTA ROSA – SANCO BAMBA – PAJA BLANCA – ALTO SOPLA – GANZUL – SARTIMBAMBA, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		63					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N°1979-2024-MPSC/GEIDUR-AEOGR	Fecha de recepción	11/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO X			
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO X			
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO X			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

79

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento	



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																												
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																													
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																												
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																													
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																												
<p>ESTRUCTURA DE COSTO - SALDO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA</p> <p>PROYECTO: "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 38.5 KM EN EMP. PE 108 - SANTA ROSA - SANGO BAMBÁ - PAJA BLANCA - ALTO SOPLA - GANZUL - SARTIMBAMBA, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD" con código de inversión N° 2444860</p> <p>RESUMEN ITEM SUB TOTAL PRESUPUESTO I:</p> <p>VALOR REFERENCIAL PARA EL SALDO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, SISTEMA DE CONTRATACIÓN POR TARIFAS DIARIAS.</p> <table><thead><tr><th>Cantidad</th><th>% participación</th><th>meses</th><th>unit</th><th>subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>9.00</td><td>SI 5,500.00</td><td>5,500.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>9.00</td><td>SI 4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>9.00</td><td>SI 4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>9.00</td><td>SI 4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>9.00</td><td>SI 2,000.00</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>9.00</td><td>SI 2,000.00</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>175,500.00</td></tr></tbody></table> <p>1.1 SUELDO Y/O SALARIO DEL SUPERVISOR DE OBRA (incluye Leyes Sociales)</p> <p>Ingeniero Jefe de supervisión</p> <p>Ingeniero Asistente de Supervisión</p> <p>Especialista de Suelos y Pavimentos</p> <p>Especialista de Impacto Ambiental y Seguridad</p> <p>Topógrafo</p> <p>1.2 ALQUILER Y SERVICIOS (Mobiliario, Servicios de oficina, Movilidad, pruebas, alimentación, Equipos y otros)</p> <p>1.3 RECEPCIÓN DE LA OBRA (1 MES)</p> <table><thead><tr><th>Cantidad</th><th>% participación</th><th>meses</th><th>unit</th><th>subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>5500.00</td><td>5,500.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>4000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>9,500.00</td></tr></tbody></table> <p>SUB TOTAL I- COSTOS DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA (1.1+1.2+1.3)</p> <p>210,000.00</p> <p>GASTOS GENERALES ITEM I</p> <p>(Personal directivo, profesional técnico y Administrativo, gastos de oficina, equipamiento y movilidad, etc.)</p> <p>UTILIDAD ITEM I</p> <table><thead><tr><th>Cantidad</th><th>% participación</th><th>meses</th><th>unit</th><th>subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>5500.00</td><td>5,500.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>4000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>9,500.00</td></tr></tbody></table> <p>SUB TOTAL ITEM I</p> <p>IGV (Ley N° 2966: 18%)</p> <p>222,600.00</p> <p>40,068.00</p> <p>262,668.00</p> <p>TOTAL VALOR REFERENCIAL PRESUPUESTO ITEM I:</p> <p>SUB PRESUPUESTO ITEM II: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA - SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA</p> <p>1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA</p> <table><thead><tr><th>Cantidad</th><th>% participación</th><th>meses</th><th>unit</th><th>subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>12,800.00</td><td>12,800.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1,280.00</td><td>1,280.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>640.00</td><td>640.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>14,720.00</td><td>14,720.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>2,649.60</td><td>2,649.60</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>17,369.60</td></tr></tbody></table> <p>SUB TOTAL 1</p> <p>GASTOS GENERALES ITEM II</p> <p>(Personal directivo, profesional técnico y Administrativo, gastos de oficina, equipamiento y movilidad, etc.)</p> <p>UTILIDAD ITEM II</p> <table><thead><tr><th>Cantidad</th><th>% participación</th><th>meses</th><th>unit</th><th>subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>12,800.00</td><td>12,800.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1,280.00</td><td>1,280.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>640.00</td><td>640.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>14,720.00</td><td>14,720.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>2,649.60</td><td>2,649.60</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>17,369.60</td></tr></tbody></table> <p>SUB TOTAL ITEM II</p> <p>IGV (Ley N° 2966: 18%)</p> <p>20,000.00</p> <p>3,625.92</p> <p>23,625.92</p> <p>TOTAL VALOR REFERENCIAL PRESUPUESTO ITEM II:</p> <p>VALOR REFERENCIAL - HOJA RESUMEN</p> <table><thead><tr><th>SUB PRESUPUESTO ITEM I:</th><th>SUB PRESUPUESTO ITEM II:</th><th>SUB TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>262,668.00</td><td>23,625.92</td><td>286,293.92</td></tr></tbody></table> <p>VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO (SUB PRESUPUESTOS ITEM I, ITEM II E ITEM III)</p> <p>286,293.92</p>		Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal	1.00	1.00	9.00	SI 5,500.00	5,500.00	1.00	1.00	9.00	SI 4,000.00	4,000.00	1.00	1.00	9.00	SI 4,000.00	4,000.00	1.00	1.00	9.00	SI 4,000.00	4,000.00	1.00	1.00	9.00	SI 2,000.00	2,000.00	1.00	1.00	9.00	SI 2,000.00	2,000.00					175,500.00	Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal	1.00	1.00	1.00	5500.00	5,500.00	1.00	1.00	1.00	4000.00	4,000.00					9,500.00	Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal	1.00	1.00	1.00	5500.00	5,500.00	1.00	1.00	1.00	4000.00	4,000.00					9,500.00	Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal	1.00	1.00	1.00	12,800.00	12,800.00	1.00	1.00	1.00	1,280.00	1,280.00	1.00	1.00	1.00	640.00	640.00	1.00	1.00	1.00	14,720.00	14,720.00	1.00	1.00	1.00	2,649.60	2,649.60					17,369.60	Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal	1.00	1.00	1.00	12,800.00	12,800.00	1.00	1.00	1.00	1,280.00	1,280.00	1.00	1.00	1.00	640.00	640.00	1.00	1.00	1.00	14,720.00	14,720.00	1.00	1.00	1.00	2,649.60	2,649.60					17,369.60	SUB PRESUPUESTO ITEM I:	SUB PRESUPUESTO ITEM II:	SUB TOTAL	262,668.00	23,625.92	286,293.92
Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal																																																																																																																																																									
1.00	1.00	9.00	SI 5,500.00	5,500.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	9.00	SI 4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	9.00	SI 4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	9.00	SI 4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	9.00	SI 2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	9.00	SI 2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																									
				175,500.00																																																																																																																																																									
Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	5500.00	5,500.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	4000.00	4,000.00																																																																																																																																																									
				9,500.00																																																																																																																																																									
Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	5500.00	5,500.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	4000.00	4,000.00																																																																																																																																																									
				9,500.00																																																																																																																																																									
Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	12,800.00	12,800.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	1,280.00	1,280.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	640.00	640.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	14,720.00	14,720.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	2,649.60	2,649.60																																																																																																																																																									
				17,369.60																																																																																																																																																									
Cantidad	% participación	meses	unit	subtotal																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	12,800.00	12,800.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	1,280.00	1,280.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	640.00	640.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	14,720.00	14,720.00																																																																																																																																																									
1.00	1.00	1.00	2,649.60	2,649.60																																																																																																																																																									
				17,369.60																																																																																																																																																									
SUB PRESUPUESTO ITEM I:	SUB PRESUPUESTO ITEM II:	SUB TOTAL																																																																																																																																																											
262,668.00	23,625.92	286,293.92																																																																																																																																																											

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-------	-------------------------------------	--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

28

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
DE OBRA		MONTO	S/280,037.60 (Doscientos Ochenta Mil Treinta y Siete con 60/100 Soles)	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				