FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)
1. i ~ DATOS GENER@\LEsT : |
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 19/05/2023
1.2 AREAUSUARIA DIRECCION DE PROGRAMACION
g gg:gmig'g: e ADQUISICION CENTRALIZADA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PARA LOS
ITEMS CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATOQ), 500 MG - TABLETA'Y
NAPROXENO 500 MG - TABLETA)
1.4 ACTIVIDAD DEL POI
VINCULADA A LA 5000514 - SIS
CONTRATACION
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC 141
1.6 PROYECTO DE INVERSION Cédigo
PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad
’i ‘‘‘‘‘‘ INFQRMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
"N DATOS DEL REQUERIMIENTO Documento de [Memorandum N° D000312-2022-DP) [\ 00 o 31/08/2022
| requerimiento CENARES/MINSA e
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la ) Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version 4/10/2022 De oficio X observaciones
REQL:lERIMIENTO POR PARTE Fechade la Con motivo de
DEL AREA USUARIA tercera versién 271072022 De oficio X observaciones
Fecha de la : Con motivo de
cuarta version 7111/2022 Deioficio X observaciones
Fechadela ) Con motivo de
quinta version 24/11/2022 De oficio observaciones X
Fecha de la sexta : Con motivo de
varsin 19/05/2023 De oficio X P i
23 SENALARSILA
A i |
CONTRATACION INCLUIRA ¢ NO X
PAQUETE(S) De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
organo encargado de las contrataciones,
segun el caso.
24 SENALAR S| LA CONTRATACION SE EFECTUARA
POR ITEMS S X NO
" TSENALAR S1SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la e
estandarizacion echa ca AR
26 SENALAR S| EL BIEN OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacién vigencia
s REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Comunicacion con la

Ganmiged de cual se remiti6 al area Fecha de Caritcing op Comycacion soft ia Sl Fecha de remision
N° tem Cantidad total de observaciones s rornialan ta ta observaciones | se remitié al rea usuaria o
observaciones formuladas por el ; s formuladas por los | |as observaciones al 25 e
OEC obsewaplqnes al comunicacion proveedores requerimiento comunicacion
requerimiento
Memorandum N°®
VARIOS 2 2 D008734-2022-DA- 10/11/2022

CENARES/MINSA
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Medjante Memorandum N® D0O08734-2022-DA-CENARES/MINSA, de fecha 10 de noviembre de 2022, se solicité a la Direccién de Programacion la validacion de la
cotizacién obtenida en la indagacion de mercado nacional de la empresa CORPORACION SAREPTA EIRL.

Asimismo, como resultado de la indagacién de mercado se recibieron las observaciones de las empresas JOBAL PHARMA EIRL y LABORATORIOS INDUQUIMICA
SA, las mismas que fueron remitidas al rea usuaria para la absolucién de las mismas, a fin de continuar con los trémites correspondientes

2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de remisién
N° ltem respuestas a las observaciones respuesta del area remisién de la observaciones respuesta del area de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
QEC proveedores
Memorandum N°
VARIOS 2 2 D001733-2022-DP- 24/11/2022
CENARES/MINSA
Mediante Memorédndum N° DO01733-2022-DP-CENARES/MINSA, de fecha 24 de noviembre de 2022, la Direccion de Programacién valida las cotizaciones obtenidas
en la indagacion de mercado, para lo cual remite el ANEXO N°1,
Asimismo, la Direccion de Programacién sefiala que, “(...) en relacion a las observaciones realizadas por los proveedores JOBAL PHARMA EIRL y LABORATORIOS
INDUQUIMICA SA, las cuales versan sobre el plazo de entrega y los controles de calidad exigidos, esta Direccion en su calidad de area usuaria de la presente
contratacion, reitera la contratacion de los bienes requeridos, para lo cual se envia las Especificaciones Técnicas actualizadas (QUINTA VERSION)".
2.10 |[AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO ]
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
1) Mediante Memorandum N°® D000312-2022-DP-CENARES/MINSA, de fecha 31 de agosto de 2022, la Direccién de Programacién sefiala
que: “(...) en el marco del Decreto de Urgencia N° 007-2019, que declara a los medicamentos, productos biolégicos y dispositivos médicos,
como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad, asimismo en el marco de lo establecido en
el literal K del articulo 100 del RLCE, se remite el requerimiento actualizado de las prestaciones pendientes por ejecutar de la resolucién
del Contrato N® 1012-2021 (...)", para lo cual, remite las especificaciones técnicas (PRIMERA VERSION) para la Adquisicién Centralizada
de Productos Farmacéuticos.
2) Mediante Memorandum N°D000780-2022-DP-CENARES/MINSA de fecha 04 de octubre de 2022, la Direccion de Programacion
producto de la indagacion de mercado actualiza las especificaciones técnicas (SEGUNDA VERSION), con respecto al plazo de entrega.
VARIOS 3) Mediante Hoja de Envié N° D004558-2022-DP-CENARES/MINSA, de fecha 27 de octubre de 2022, el 4rea usuaria actualiza las
especificaciones técnicas (TERCERA VERSION), con respecto al plazo de entrega, a fin de obtener pluralidad de postores y marcas.
4) Mediante Memorandum N°® D001469-2022-DP-CENARES/MINSA, de fecha 07 de noviembre de 2022, la Direccién de Programacion
producto de la indagacion de mercado actualiza las especificaciones técnicas (CUARTA VERSION), con respecto al plazo de entrega
5) Mediante Memoréndum N°D001733-2022-DP-CENARES/MINSA de fecha 24 de noviembre de 2022, la Direccién de Programacién
producto de la indagacion de mercado actualiza las especificaciones técnicas (QUINTA VERSION), con respecto al plazo de entrega.
6) Mediante Memorandum N°D000437-2023-CENARES-DP-MINSA de fecha 19 de mayo de 2023, la Direccién de Programacion remite la
especificaciones tecnicas actualziadas (SEXTA VERSION) para la Adquisicién Centralizada de Productos Farmacéuticos (para los items
Ciprofloxacino (como clorhidrato), 500 mg - tableta y Naproxeno 500 mg - tableta).
3 _ INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDA
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL 105/202 FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES
MERCADO 3/05/2023  |gN EL MERCADO 12/05/2023
3.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO si X NO
3.3 |PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO si X NO
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3.4

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

S NO
3.5 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA NO
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION SI
3.6 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA - NO
EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION
4
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATAGIONES

&




