
Provincia: Huamanga y La Mar

Departamento: Ayacucho 

Plazo: 90 DIAS CALENDARIO

I.-  PARTE SUMA ALZADA

B

Expediente Técnico de Obra, incluye Est. Riesgos, Est. 

Tendido fibra óptica, Expediente de servidumbre de daños y 

otros

Costo 

Unitario S/

Cant 

(Personal/

Equipo)

Und Cant
COSTO TOTAL 

ÍTEM 01 (S/)

1.00 Personal Profesional (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)

1.01 Jefe de Estudio 9,000.00 1.00 mes 3.00 27,000.00

1.02 Especialista en Fibra Óptica 7,000.00 1.00 mes 1.00 7,000.00

1.03 Especialista en Telecomunicaciones 7,000.00 1.00 mes 1.00 7,000.00

2.00 Personal de Apoyo

2.01 Dibujante Cadista 3,500.00 1.00 mes 3.00 10,500.00

3.00 Actividades Complementarias

3.02 Estudio de Riesgos 2,500.00 1.00 Glb 1.00 2,500.00

3.01 Expediente de Servidumbre sobre Daños y Plan de abandono 15,000.00 1.00 Glb 1.00 15,000.00

Costo Directo (S/) 69,000.00

Gastos Generales (S/) 10,954.96

    - Gastos Fijos (S/) 8,735.11

    - Gastos Variables (S/) 2,219.85

Utilidades (S/) 4,830.00

Costo Total sin IGV (S/) 84,784.96

C ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Costo 

Unitario S/

Cant 

(Personal/

Equipo)

Und Cant
COSTO TOTAL 

ÍTEM  01 (S/)

1.00 Formulación y aprobación de un IGA, según corresponda. 15,000.00 1.00 Glb 1.00 15,000.00

2.00
Formulación y aprobación del Expediente CIRA o informe de Preexistencia, según 

corresponda 
10,000.00 1.00 Glb 1.00 10,000.00

Costo Directo (S/) 25,000.00

Gastos Generales (S/) 3,969.19

    - Gastos Fijos (S/) 3,164.89

    - Gastos Variables (S/) 804.30

Utilidades (S/) 1,750.00

Costo Total sin IGV (S/) 30,719.19             

COSTO DELEXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) Sin IGV 84,784.96

COSTO DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  (S/.) Sin IGV 30,719.19

COSTO TOTAL (S/) sin IGV 115,504.15

COSTO TOTAL (S/) con IGV 136,294.90

Plazo de Ejecucion 90 d.c.

Expediente Técnico de Obra 90 d.c.

El costo incluye, todos los costos tributos mpuestos, tasas, etc necesarios para cumplir el objetivo del servicio

VALOR REFERENCIAL

Servicio de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico, para la ejecución de Obra del Proyecto 

“Implementación de cable de fibra óptica ADSS desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV”
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