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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
TR completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 | [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
i especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 = las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
oo proveedores.
) Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

L Mg enss lzquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Caloridl Fmate Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

; Anterior : 0
8 Espaciado Posrariors 0
9 Subrayeds Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

003-2024-MDM/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'
; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE MOLLEPATA Y
ARACTULLAN, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI N° 2471253

i Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre
ofros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y
corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que
se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034,
"Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas
normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que
se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA
SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
“Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, v de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

14.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.

Importante
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por
el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta
el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e L os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacidn contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

» No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob .pe/web/firmas-
digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, 0 en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del
valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo IV
de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta
con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2
del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelaciéon
de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algin item no supera el monto seffalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases. La
oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rmp.gob.pe
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La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la
ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida
al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas que
cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de
ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisioén, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce
a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente
de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacidén se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segin corresponaa.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparaciéon o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria,
la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.
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REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-iesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traveés de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario,
de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la
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seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el
ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista. ‘

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista I0s intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
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Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA
RUC N° . 20275974243
Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N - MOLLEPATA (LA LIBERTAD
SANTIAGO DE CHUCO-MOLLEPATA)
Teléfono: : 940051101
Correo electronico: . logisticamdmlalibertad@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL
SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS MOLLEPATA Y ARACTULLAN, DISTRITO DE
MOLLEPATA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CUI N°®
2471253.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 2,366,101.00 (Dos millones trescientos sesenta y seis

mil ciento uno con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

JULIO de 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

\ S/ 2,366,101.00 (Dos 81 2,129,490 80Bon S/ 2,602,711.10 (Dos
millones trescientos veintinueve nil millones seiscientos

sesenta y seis mil ciento | ., s ocientos noventa | 908 Mil setecientos

uno con 00/100 soles) con 90/100 soles) once con 10/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del valor
referencial indicado en las bases aprobadas.

S De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello,
si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL N°

contratacion . 016-2024-GM-MDM, de fecha
17/09/2024

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION GERENCIAL N°

técnico : 003-2024-GM-MDM, de fecha
02/09/2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias
Canon y Sobre canon, regalias, renta de aduanas y participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccidén de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 105 (ciento cinco) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente
técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD, sito en Plaza de Armas S/N - Mollepata.
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Recoger en . La oficina de logistica.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 550.00 (Quinientos cincuenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 30.00 (treinta con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser entregado
dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y namero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal
2024.

Ley N° 31955 - ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de
la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. - Decreto supremo N° 377-2019-EF -
Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. - Decreto supremo N° 162-2021-EF - Modifican
el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. - Decreto supremo N° 234-2022-EF - Modifican Reglamento
de la Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica y sus modificatorias.

Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad.

Ley N° 28015 — Ley de Promocién y Formalizacion de la Micro y Pequefia Empresa. — Codigo
Civil. - Directivas y Opiniones del OSCE. - Cualquier otra disposicion legal vigente que permita
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desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de

Contrataciones del Estado. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de
ser el caso.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 32077 ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los
procesos de contratacién publica de las MYPE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementana Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe |a oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
' representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. (antigiedad
desde la emision no mayor a 30 dias calendario)

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

%  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado

- PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES (S/) y:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales. .

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seléccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
2.2.2. Documentacion de presentacioén facultativa:
a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion

en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequeiia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

&

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. (carta fianza y/o pdliza de caucién y/o retencién
segun Ley de MYPES)

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del
numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°® 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion''. (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance
de obra valorizado.

1) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por
razones de orden interno.
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elaboracion de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’>.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'4.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apeliidos del profesional, el cargo desempefiado, €l plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y arfio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha expeniencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de /as
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraréd aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) aiios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
seré verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida en. Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Mollepata,
sito en PLAZA DE ARMAS S/N - MOLLEPATA (LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO -
MOLLEPATA)

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01(uno) adelantos directos por el 10% del monto de/l contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias

'S Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

6 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los
articulos 181 y 182 del Reglamento.



7
/
%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA
SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
“Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%'¢ del monto del contrato

orginal, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de CINCO (05) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

« Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valonizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del

SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la

Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gesti6n de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la

seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de

obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob_pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

18
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que
cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano,
en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que
cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES DE CONTRATACION

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La denominacion de la contratacion es la ejecucion de la obra: SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS
CASERIOS DE MOLLEPATA Y ARACTULLAN, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con cédigo unico de inversion N°

2471253, tomando como base técnica el expediente original y el expediente adicional deductivo
aprobado.

FINALIDAD PUBLICA

El proyecto contempla el Mejoramiento y Ampliacion Del Servicio De Agua Potable y Saneamiento
Basico Del Caserio De Mollepata Del Distrito De Mollepata, con su ejecucion se busca el fin supremo
de atender las necesidades de la poblacién de las localidades beneficiarias.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Mediante el presente se busca determinar las condiciones técnicas minimas que deberén ser
consideradas y deberan cumplir los postores que participen en el procedimiento de seleccion para la
contratacion de una persona juridica o natural que ejecute la obra: SALDO DE OBRA -
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DE LOS CASERIOS DE MOLLEPATA Y ARACTULLAN, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA
DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con cédigo unico de inversion N°
2471253, y ademas con su ejecucion se espera dar cumplimiento a los siguientes objetivos.

3.1. Objetivo General:

E! objetivo principal de la contraccion es dotar de un mejor y amplio servicio de agua potable

y saneamiento basico, construyendo una nueva infraestructura de saneamiento en la localidad
de Mollepata,

3.2. Objetivo Especificos:

- Incremento de la calidad de vida para los pobladores del Distrito de Mollepata.
- Buscar que la operatividad y mantenimiento del nuevo sistema de saneamiento sea simple y
eficiente

- Construir el sistema de saneamiento bajo la normativa vigente.
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4. BASE LEGAL

Resoluciones Ministeriales y Decretos Supremos establecidos en el “Compendio de Normas de
Saneamiento” actualizado por la Direccién Nacional de Saneamiento (DNS) del MVCS u otras
normativas emitidas por el Sector Saneamiento.

Normas de INDECORPI.

Normas NTP-370.304

Normas NTP-IEC 60364-6.2010
Normas Internacionales ISO y NTP.

Guia de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros
Poblados del Ambito Rural.

Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Cultura, del Ministerio de
Vivienda Construccién y Saneamiento (DNS), del Ministerio de Salud (DIGESA) y del Ministerio
de Agricultura (ANA/ALA), Ministerio de Medio Ambiente (SERNANP), Ministenio de Cultura
(CIRA).

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado - Aprobado por DECRETO
SUPREMO N2 350-2017-EF, y su modificatoria Decreto Supremo 168-2020- EF.

Modificacién de la Primera Actualizacién del Listado de Inclusién de Proyectos de Inversion
sujetos al Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA), aprobada por R.M. N°®
157- 2011-MINAM (R.M. N° 300-2013-MINAM).

Ficha Técnica Ambiental (FTA) aprobada mediante R.M. N° 299-2013-VIVIENDA.
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-2010-SA.

Reglamento Nacional de Edificaciones —RNE-D.S. N°011-2006-VIVIENDA, las Normas
relacionadas y modificatorias

Resolucién de Contraloria N° 072-98-CG que aprueba las Normas Técnicas de Control N° 600
sobre Obras Publicas.

Resolucion de Contraloria N° 123-00-CG.

Obras de Saneamiento 0S-030. 0S-040, 0S-050, 0S-060, 0S-070, OS-080, OS-100
Instalaciones sanitarias 1S-010

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 27209, Ley de Gestién Presupuestania del Estado.

Ley N° 28431, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 28015 Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado - Aprobado
por DECRETO SUPREMO N2 350-2017-EF, y su modificatoria Decreto Supremo 168-2020-EF.

5. INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

5.1

introduccion:

El expediente técnico original del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO
ARACTULLAN Y LA LOCALIDAD DE MOLLEPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA
DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". Con CUI N° 2471253, fue
aprobado mediante RGM. N° 040-2022/MDM/GM de fecha 26/04/2022, posteriormente
Mediante Resolucion N°067-2024-MDM/A, de fecha 22 de julio del 2024, se Resuelve el
Contrato de Obra AS N°003-2022, se determina el nuevo presupuesto y saldo por ejecutar.
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NOMBRE DE LA OBRA

SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO
ARACTULLAN Y LA LOCALIDAD DE MOLLEPATA, DISTRITO DE
MOLLEPATA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

UBICACION

Distrito: Mollepata
Provincia: Santiago de chuco
Regién: La Libertad

CODIGO UNICO DE INVERSIONES

2471253

NIVEL DE ESTUDIO PROYECTO DE INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL

APROBADO MEDIANTE RGM. N' 040-2022/MDM/GM de fecha 26/04/2022
EXPEDIENTE TECNICO DE

ADICIONAL DEDUCTIVO APROBADO
MEDIANTE

RAG-N°028-2024-MDM/MDM.

5.2 : Metas del Proyecto:

DESCRIPCION

UND METRADO

OBRAS GENERALES

OBRAS PROVICIONALES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA- MOLLEPATA

GLB 0.94

LOCALIDAD DE ARACTULLAN

CAMARA DE VALVULA DE PURGA (3 UND)

FILTROS

PIEDRA CHANCADA DE 1/2 PARA SUMIDERO

M3 0.02

PINTURA

PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES

M2 7.68

PINTURA EN TAPA SANITARIA

M2 0.54

CAMARA DE VALVULA DE AIRE (3 UND)

ACABADOS

PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES

M2 0.32

CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES (1 UND)

ACABADOS

TARRAGEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2. e= 1.5cm

M2 10.79

CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.6 X 0.6, E= 3/16", CON MECANISMO DE SEGURIDAD U

1.00

PINTURA

PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES

M2 12.86

PINTURA EN TAPA SANITARIA

M2 0.54

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR

{UBS-51 UND)

CASETA

REVOQUES ENLUCIDOS
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TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5X1.5 CM ACABADO

PULIDO M2 4.98
TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS, VIGAS C/MORTERO 1:5X1,5CM ACABADO M2 3.43
FROTACHADO

CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2 CM X 0,30 M M 6.77
PISOS Y PAVIMENTOS

PROVISION Y COLOCADO DE TECNOPORT DE 3/4" PINTADO CON ASFALTO RC-60 M2 18.97
PINTURA

PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO ( VINILATEX O SIMILAR) M2 13.54
PINTADO DE MURO INTERIOR CON LATEX ACRILICO (SUPERLATEX O SIMILAR). M2 6.40
POZO DE PERCOLACION

VARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 2" M3 211
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 1/2" M3 52.78
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN POZO PERCOLADOR U 36.00
LOCALIDAD DE MOLLEPATA

LINEA DE CONDUCCION (120.93 ML)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M 125.43
TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO DE OBRAS LINEALES M 125.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION A PULSO EN ZANJAS DE 0.40 X 0.60 M EN TERRENO NATURAL M 125.43
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA B=0.40 EN TERRENO NATURAL M 125.43
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PRESTAMO E= 0.10M B=0.40 M M 125.43
I;IELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO C/MAT. CLASIFICADO EN ZANJA DE 0.40 X 0.60 M 125.43
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M M3 6.02
TUBERIAY ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 D= 1" M 20.93

PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE M 20.93

RESERVORIO 10 M3

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

Nt

PIEDRA CHANCADA DE 1/2 PARA SUMIDERO M3 0.03
SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E= 1" M 16.40
PINTURA

PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 12.96
SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO

COBERTURA

CALAMINA GALVANIZADA 2.40X 0.8 PZA 3.00
INSTALACIONES HIDRAULICAS

TANQUE DE SOLUCION MADRE 600 LTS u 1.00
ACCESORIOS DEL DOSADOR. GLB 1.00
CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO

CERRAJERIA

CANDADO INCLUYENDO ALDABAS U 1.00
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PINTURA

PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO M2 -
ESMALTE SINTETICO SATINADO)

PINTADO DE CERCO PERIMETRICO(PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO . —
ESMALTE SINTETICO SATINADO)

PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR) M2 4.00
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (3,284.90)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS OBRAS LINEALES M 2848.60
TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO DE OBRAS LINEALES M 2848.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION A PULSO EN ZANJAS DE 0.40 X 0.60 M EN TERRENO NATURAL M 2858.60
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA B= 0.40 EN TERRENO NATURAL M 2848.60
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PRESTAMO E= 0.10M B= 0.40 M M 2848.60
RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO C/MAT. CLASIFICADO EN ZANJA DE 0.40 X 0.60

i M 2848.60
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M M3 136.74
TUBERIA Y ACCESQRIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 D=1" M 356.22
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 D=1 1/2" M 1209.42
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 D=3/4" M 1282.96
SUMINISTRO E INSTAL- ACCESORIOS DE PVC DE 1° GLB 1.00
SUMINISTRO E INSTAL- ACCESORIOS DE PVC DE 1 1/2" GLB 1.00
SUMINISTRO E INSTAL- ACCESORIOS DE PVC DE 3/4" GLB 1.00
PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE M 3284.90
CONEXIONES DOMICILIARES (555.50 ML)

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL M 555.50
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M 555.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION A PULSO EN ZANJAS DE 0.40 X 0.60 M EN TERRENO NATURAL M 555.50
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA B= 0.40 EN TERRENO NATURAL M 555.50
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PRESTAMO E= 0.10M B= 0.40 M M 555.50
:'ELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO C/MAT. CLASIFICADO EN ZANJA DE 0.40 X 0.60 v 555.50
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M M3 26.66
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 DN/ 1/2" M 660.00
SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE PVC DN 1/2" u 120.00
PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE M 660.00
CAJAS Y TAPAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS M3 10.08
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ESTRUCTURAS M2 28.80
CONCRETO f'c=100 KG/cM2 P/SOLADO E=5CM M2 28.80
CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA UNA(BORDES) M3 2.16
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 0.5 x 0.3 x 0.3M U 120.00

MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 0.20X 0.30M u 120.00

CAMARA ROMPE PRISION TIPO 7 { 8 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL M2 78.08
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR AL INICIO DE OBRA M2 78.08
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR AL FINAL DE OBRA M2 78.08

MOVIMIENTO DE TIERRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERR.N M3 16.31
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N PARA ESTRUCTURAS M2 14.40
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO D=30 M M3 19.57

MOVIMIENTO PARA LINEA DE REBOSE

EXCAVACION DE ZANJA 0.6X1.00 EN TERRENO NORMAL M 64.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M 64.00
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAe=0,10 M M 64.00
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIA EN ZANJA M 64.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M M3 46.08
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO fc= 100 KG/cM2, PARA SOLADOS M2 13.28
CONCRETO fc= 140 KG/cM2, PARA DADOS M3 8.00
EMBOQUILLADO DE PIEDRA fc= 140 KG/cM2, e= 0.15 M M3 0.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO f'c=280 KG/cM2 M3 6.52
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. M2 95.84
ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/cM2 GRADO 60 KG 570.30
ACABADOS

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E:1.5 MEZCLA 1:5 M2 53.44
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E:1.5 cM MEZCLA 1:4 M2 46.40
FILTROS

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PARA SUMIDERO M3 0.06
CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.6 X 0.6, E= 3/16", CON MECANISMO DE SEGURIDAD U 8.00
TAPA METALICA DE 0.40 X 0.40 E=3/16" CON MECANISMOS DE SEGURIDAD u 8.00
PINTURA

PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2 53.44
PINTURA EN TAPA SANITARIA M2 4.16
INSTALACIONES SANITARIAS

SUM. E INST. DE ACCESORIO DE ENTRADA Y SALIDA DN: 1" U 4.00
SUM. E INST. DE ACCESORIO DE ENTRADA Y SALIDA DN: 3/4" u 2.00
SUM. E INST. DE ACCESORIO DE ENTRADA Y SALIDA DN: 1 1/2" U 2.00
ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA'Y REBOSE. U 8.00
SUMI. E INST. DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° U 8.00

VALVULA DE CONTROL { 3 UND)
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TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3.00
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS. M2 3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 2.70
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N PARA ESTRUCTURAS M2 3.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO D=30 M M3 3.24
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO fc= 100 KG/cM2, PARA SOLADOS M2 3.00
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 0.95
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 14.64
ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/cM2 GRADO 60 KG 81.31
ACABADOS

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E:1.5 MEZCLA 1:5 M2 7.68
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E:1.5 cM MEZCLA 1:4 M2 6.72
FILTROS

PIEDRA CHANCADA DE 1/2 PARA SUMIDERO M3 0.02
CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.6 X 0.6, E= 3/16", CON MECANISMO DE SEGURIDAD U 3.00
PINTURA

PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2 7.68
PINTURA EN TAPA SANITARIA M2 0.36

INSTALACIONES SANITARIAS

SUMINISTRO / INNSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS DE CONTROL

DE D= 3/4" u 2.00
SUMINISTRO / INNSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS DE CONTROL y -
DE D=1"

CAMARA DE VALVULA DE PURGA ( 2 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3.82
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS. M2 3.82
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERR.N M3 0.81
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ESTRUCTURAS M2 3.82
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIA M3 0.38
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO D= 30 M M3 0.51
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO fc= 100 KG/cM2, PARA SOLADOS M2 6.00
CONCRETO F'C 140 KG/CM2 P/ DADOS U 2.00
CONCRETO CICLOPEO fc= 140 KG/cM2 + 30% P.M PARA EMBOQUILLADO M3 0.15
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 0.63
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 9.76

ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/cM2 GRADO 60 KG 54.21
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ACABADOS

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E:1.5 MEZCLA 1:5 M2 5.12
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E:1.5 cM MEZCLA 1:4 M2 4.48
FILTROS

PIEDRA CHANCADA DE 1/2 PARA SUMIDERO M3 0.02
CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.6 X 0.6, E= 3/16", CON MECANISMO DE SEGURIDAD u 2.00
PINTURA

PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2 5.12
PINTURA EN TAPA SANITARIA M2 0.72
INSTALACIONES SANITARIAS

ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA DE D=3/4" U 2.00
CAMARA DE VALVULA DE AIRE { 1 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 0.64
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.64
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 0.35
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N PARA ESTRUCTURAS M2 0.64
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D .PROM. =30 M M3 0.44
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETOfc= 100 KG/cM2 SOLADO E=0.10M C:H ,1:12 M2 0.64
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO F'C 175 KG/CM2 M3 0.26
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS M2 3.96
ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/cM2 GRADO 60 KG 20.45
GRAVAD MAXDE 1" M3 0.01
ACABADOS

TARRAGEQ EXTERIOR, e= 1.5 cM, 1:4 M2 2.56
TARRAGEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:12 . e= 1.5 cM M2 2.28
PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2 4.84
EQUIPAMIENTO

TAPA METALICA 0.6 X 0.6, E= 3/16", CON MECANISMO DE SEGURIDAD u 1.00
ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D=3/4" U 1.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO

OBRAS DE SEGURIDAD

SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00
RED COLECTORA Y EMISORA

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS LINEALES M 2176.57
TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES DE FONDO DE ZANJA M 2176.57
EXCAVACION DE ZANJA T/SEMI ROCOSO P/ TUBERIA M 2176.57
DESMONTAJE DE TUBERIA EXISTENTE M 1529.01
ESTIBADO DE ZANJAS M 105.37
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T/SEMI ROCOSO 0.60M M 2176.57
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CAMA DE APOYO PARA TUBERIA ( E= 10 CM PREPARACION Y COLOCACION) M 2176.57
RELLENO COMPACTADOC/M. PROPIO ZARANDEADO H= 0.35 M SOBRE LA CLAVE DEL

M 2176.57
TUBO
RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARADEADO DESDE 1.15 M HASTA

M 1222.59
1.20M
RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARADEADO DESDE 1.20 M HASTA

M 714.50
1.40 M
RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARADEADO DESDE 1.40 M HASTA

M 134.11
1.60M
RELLENO Y COMPACTADO. C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 1.60 M HASTA 2.00 M M 105.37
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF $25 DN 200 MM INCLUYE ANILLO M 2048.85
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 110 MMX 3.00M M 127.72
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC S DN 200MM M 2048.85
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC DN 110MM M 127.72
BUZONES {39 UND)
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 106.20
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 106.20
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS T/ SEMI ROCOSO M3 129.56
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 50 M M3 402.18
SOLADO E= 4" M2 67.83
CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2 PARA DADOS DE ANCLAJE M3 118.65
CONCRETO f'c = 210 KG/cM2 PARA MUROS, LOSAS NY TAPAS EN BUZONES MAYORES . 15955
A 3 METROS DE ALTURA ’
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PARA BUZONES M2 670.66
ACERO fy=4200 KG/cM2 PARA BUZONES KG 1869.91
RESANE DE MUROS, LOSAS DE FONDO, CANALETAS DE BUZONES CON MEZCLA DE

M2 102.64
MORTERO
TAPAS DE INSPECCION U 60.00
DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADO, DE 1.01 A 1.20 M DE PROFUNDIDAD U 20.00

CONEXIONES DOMICILIARES DE ALACANTARILLADO (59 UND)

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS LINEALES M 1200.00
TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES DE FONDO DE ZANJA M 1200.00
EXCAVACION DE ZANJA,T/SEMI ROCOSO P/ TUBERIA HASTA 0.80 M M 1200.00
REFINE Y NIVELACION DE DE ZANJA T/ SEMI ROCOSO M 1200.00
DESMONTAJE DE TUBERIA EXISTENTE M 840.00
DEMOLICON DE VEREDADEe =0.1cM M2 138.00
VEREDA DE CONCRETO H= 10 cM fc = 175 KG/CM2 M2 138.00
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=0,10 M M 1200.00
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/M. PROPIO HASTA 0.80 M M3 1200.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 110 MMX 3.00M M 1200.00
EMPALME DE TUBERIA PVC DN 110 MM U 120.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X24" u 120.00
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC DN 110MM M 1200.00

BUZONETAS
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LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 2.24
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 2.24
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS T/ SEMI ROCOSO M3 2.46
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 50 M M3 3.08
SOLADO E= 4" M2 2.24
CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2 PARA DADOS DE ANCLAJE M3 0.32
CONCRETO fc = 175 KG/CM2 M3 3.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 19.20
RESANE DE MUROS, LOSAS DE FONDO, CANALETAS DE BUZONES CON MEZCLA DE

MORTERO M2 >.00
TAPA DE CONCRETO DE 0,50 x 0,60 E=0,05 M P/BUZONETA UND 4.00
DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE-ASFALTO (INCL. PERFILADO BORDES) M2 442,65
CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO E=10 CM (INCL. PERFILADO BORDES) M2 76.60
CORTE Y ROTURA DE PISO MAMPOSTERIA DE PIEDRA (INCL. PERFILADO BORDES) M2 191.68
ELIMINACION DE DESMONTE R=10KM PROVENIENTE DE DEMOLICION DE s 1A515
CONCRETO/ASFALTO Y MAMPOSTERIA

BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO DE 20 CM ESPESOR M2 710.93
PREPARACION DE LA SUB-RASANTE A PULSO M2 710.93
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, e=2" S/PAVIMENTADORA M2 442,65
REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO F'C=210 KG/CM2, E=0.20 M2 76.60
REPOSICION DE PISO DE MAMPOSTER(A DE PIEDRA M2 191.68
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 UND)

CAMARA DE REJAS

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y REPLANTEO M2 21.53
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 2153
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL M3 17.91
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION M2 2153
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2238
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) M2 17.97
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

LOSAS DE FONDO

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 2.69
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.62
ACERO F'Y=4,200 KG/CM KG 143.26
MURQS REFORZADOS

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 6.51
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 76.33
ACERO F'Y=4,200 KG/CM KG 239.08
REVOQUES ENLUCIDOS

TARRAGEO CON IMPERMEABILIZANTES 1:2 e= 1.5 CM M2 64.33
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EQUIPAMIENTO

VERTEDERO SUTRO 4.00

REJA DE F° 1/4" C/MARCO L 1/2" X 1/2" 2.00

INSTALACION DE TUBERIA U.F. DE PVC DN=160 MM 4.80

PLANCHA METALICA DE 0.6 X 0.6 DE E= 1/16" 2.00

CMPUERTAS GALVANIZADAS DE 0.5 X 0.80 DE E=1/2" 4.00

SUMN. E INSTAL. DE SUMIDERO CROMADO 4" 4.00

SUMN. E INSTAL. DE TUBERIA EDE PVC 4" 2.00

SUMIN. E INSTAL. DE TUBERIA DE PVC 2"

2ixlclcielBlcije

9.00

BIODIGESTORES Y CAJAS DE LODOS

TRABAJOS PRELIMINARES

SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
|

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 20.96
TRAZO Y REPLANTEO M2 20.96
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 45.70
RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO BIODIGESTOR M3 44.16
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50 M M3 24.60
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA CAJA DE LODOS M3 0.92
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE LODOS M2 13.96
ACERO F'Y=4,200 KG/CM KG 5.47
ASAS DE ACERO LISO U 4.00
BIODIGESTOR {INCLUIDO ACCESORIOS])

INSTALACION DE BIODIGESTOR Y ACCES. UND 4.00

POZOS DE PERCOLACION Y CAJAS DE DISTRIBUCION

CAJAS DE DISTRIBUCION CUADRADAS Y CIRCULARES

TRABAJOS PRELIMINARES

e SO R

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 7.31
TRAZO Y REPLANTEO M2 7.31
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL M3 10.25
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION M2 2,94
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 12.81
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO fc= 100 KG/cM2, PARA SOLADOS M2 8.01
CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA MUROS M3 6.36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 39.56
ACERO F'Y=4,200 KG/CM KG 53.40
EQUIPAMIENTO

BAFLE DE MADERA TRATADA e=2" U 32.00

POZOS DE PERCOLACION (8 UND}

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 92.48

TRAZO Y REPLANTEO M2 92.48
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL M3 310.27
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 387.84
ALBANILERIA

MURO DE LADRILLO KK DE CABEZA J=1.5 CM C:A. M2 256.50
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2 M3 9.05
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 24.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 538.39
ACERO F'Y=4,200 KG/CM KG 1610.04
VARIOS

FILTROS DE GRAVA @=1"A2" M3 90.75
TUBERIA PVC ALCANT. 1SO $-25 110 MM M 20.00
ASAS DE ACERO U 8.00
SUM. E INSTALACION CODO PVC DN= 2"x 90° U 8.00
TRABAJOS DE REDES EXTERIORES

TRABAIOS PRELIMINARES

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA M 79.80
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA TUBERIA M 79.80
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA M 79.80
PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=10CM M 79.80
PRIMER RELLENO H=0.30M MATERIAL SELECCIONADO A=0.70M M 79.80
SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A= 0.70M a 0.30M.ZANJA DE 1.20-2.00M M 79.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS

SUMI/E INSTALACION DE TUBERIA PVC NORMA 1SO 4435 DN= 6" M 15.00
SUMI/E INSTALACION DE TUBERIA PVC NORMA 1SO 4435 DN=4" M 35.90
SUMI/ E INSTALACION DE TUBERIA PVC NORMA ISO 4435 DN=2" M 27.80
ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA M 78.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE DN=2"x45° U 8.00
CERCO PERIMETRICO

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M 312.47
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR AL INICIO DE OBRA M 312.47
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR AL FINAL DE OBRA. M 312.47
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL M3 7.88
NIVELACION COMPACTACION DE TERRENO NORMAL M2 31.75
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M M3 9.45
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES M3 31.75
VARIOS

TUBO DE F2G DE D=2" X 2.50 E= 2.5MM PARANTE. U 127.00
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ANGULO DE FIERRO NEGRO 2"X 2" X 1/8". M 1646.10
INSTALCION DE MALLA METALICA N210 COCADA 2"X2" M 312.00
ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 564.20
PUERTA DE MALLA OLIMPICA N° 10 COCADA DE 2"X 2" MAS ACCESORIOS U 1.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TOTAL DE OBRA (VER DESAGREGADO)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TOTAL DE OBRA GLB 0.35
PLAN DE GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y EDUCACION SANITARIA

AMBIENTAL

GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO GLB 0.35
EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL GLB 0.35
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL GLB 0.35
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD EN OBRA GLB 0.35
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19

PLAN DE PREVENCION DE COVID-19 EN OBRA GLB 0.35
FLETES TERRESTRES Y RURALES

FLETE TERRESTRE TRUJILLO - MOLLEPATA GLB 1.17
FLETE RURAL MOLLEPATA - ZONA DEL PROYECTO GLB 1.07

5.3 :Consideraciones Generales

El presente proyecto se encuentra enmarcado en el plan Estratégico de desarrolio del distrito
de Mollepata, en los siguientes apartados se informa detalles de la ubicacion del proyecto.

/ 5.3.1 UBICACION DEL PROYECTO

a. Ubicacion Politica:

Distrito . Mollepata

Ubicacion | provincia  : Santiago de Chuco

Departamento: La Libertad

b. Ubicacion Geografica:
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Figura 1. Mapa Politico del Pery, departamental y provincial
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Figura 3. Ubicacién del proyecto

Desde Hasta Tipo de Via | Longitud (Km) | Tiempo (Hrs)

Trujillo Quiruvilca Asfaltada 127.00 km 3 h. 30 min
Quiruvilca Santiago de Chuco | Afirmado 47.90 km 1 h.50 min
Santiago de Chuco Angasmarca Afirmado 44.80 km 2 h. 20 min
Angasmarca Mollebamba Afirmado 21.10km 1 h. 30 min
Mollebamba Mollepata Afirmado 13.60 km 1h.

c. Vias de Comunicacion y Acceso:
El acceso al Distrito de Mollepata es solo por via terrestre, desde la ciudad de Trujillo
capital de la region, se llega de la siguiente manera:
z 6.

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

No aplica.

7. SISTEMA DE CONTRATACION

Sera a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico Aprobado por
la Entidad.

8. ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
8.1 ADELANTO DIRECTO
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La entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
calendarios siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA por idéntico valor con una vigencia no menor
a tres (03) meses y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

8.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos (sera unico) por el 20% del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de QUINCE (15) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de CINCO (05)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo”.

VALOR REFERENCIAL Y PRESUPUESTO

El valor referencial asciende a S/ 2,366,101.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL CIENTO UNO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido determinado al mes
de JULIO de 2024.

COSTO DIRECTO S/ 1,743,626.38
GASTOS GENERALES (10%) S/ 174,362.64
UTILIDAD (5%) S/ 87,181.32
SUB TOTAL S/ 2,005,170.34
IGV 18% S/ 360,930.66
VALOR REFERENCIAL S/ 2,366,101.00
SUPERVISION S/ 64,984.32
COSTO DE INVERSION TOTAL S/ 2,431,085.32
PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra es de ciento cinco (105) dias calendario y se contabilizara siempre y
cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado (D.S. N°® 344-2018-EF y modificatorias).

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Del articulo 176.1. del reglamento de la ley de contrataciones del estado aprobado por decreto
supremo N 344-2018-EF y sus modificatorias.

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
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siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

176.2. Para iniciar la ejecucion de una obra que requiera supervision, puede designarse un inspector
de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento de
seleccion para contratar al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la participacion del
inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorizacién acumulada de la obra no supere
el limite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio correspondiente.

176.7. Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1, son cumplidas dentro de los quince (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

176.8. Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en numeral 176.1, el contratista puede
iniciar el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencido el
plazo previsto en el numeral anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar
resarcimiento de dafos y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al
cinco por diez mil (5/10 000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por
diez mil (75/10 000). La Entidad se pronuncia sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias
hébiles de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un
procedimiento de conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo
con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

176.9. La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de
la obra en los siguientes supuestos:

a) Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecuciéon de la obra, hasta la
culminacioén de dicho evento.

b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los
literales a) o b) del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

176.10. En los supuestos previstos en el numeral anterior, no resulta aplicable el resarcimiento
indicado en numeral 176.8 y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo,
debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

ENTREGA DE TERRENO

La entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendra lugar la entrega del terreno de la obra

El supervisor o inspector designado por la entidad y/o representante de la entidad efectuaran la
entrega del terreno, quedando a partir de esa fecha hasta la recepcién definitiva de la obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno

En la fecha de entrega del terreno, el contratista apertura el cuaderno de obra digital, el inspector o

supervisor y el residente de obra, con los Unicos autorizados para suscribir anotaciones en el
cuaderno de obra.
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13. ENTREGA DE TERRENO PARCIAL

La entidad NO ha previsto la entrega parcial del terreno

14. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NUMERO DE GARANTIAS PORCENTAJE DEL MONTO | TIPO DE GARANTIA
DEL CONTRATO ORIGINAL
- CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION
- ACOGIMIENTO A LA LEY N
01 10% 32077 ley que establece un medio

alternativo de garantias de
cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE

-LEY N° 32103 LEY AQUE
APRUEBA CREDITOS
SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES
GASTOS ASOCIADOS A LA
REACTIVACION ECONOMICA

15. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se ha considerado lo siguiente:

1) El nimero méaximo de consorciados es de 02 (dos) integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 5 %.

3) EIl porcentaje minimo de participacion en la ejecuciéon del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 10%.

Acreditacion:

En caso el postor sea un consorcio, se presentara para la oferta Promesa de Consorcio con firmas
legalizadas, en la que se consigne los integrantes del Consorcio, el representante comun, el domicilio
comun y las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratacion a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, debiendo detallarlas, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

16. DEL CUADERNO DE OBRA

En cumplimiento a lo establecido en la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso
del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacion y uso en los contratos para la ejecucion
de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado. 6.3 6.3. El acceso y registro en el cuaderno
de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido,
las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad
de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y
adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva.
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17. TIPO DE PROCEDIMIENTO
Adjudicacién simplificada

18. VALORIZACIONES

PERIODO DE VALORIZACION PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LA
VALORIZACION

SE REGIRA POR LO DISPUESTO EN EL

MENSUAL NUMERAL 194.6 DEL ARTICULO 194 DEL
REGLAMENTO

La entrega de las valorizaciones por avance se tramitaran en forma mensual, debe contener la
documentacién que respalde los metrados valorizados (planillas y planos), los reajustes, las
amortizaciones y las deducciones, cuadro comparativo de avance programado y real ejecutado,
opinidn y conformidad sobre los resultados de las pruebas de control de calidad y/o pruebas
especificas, efectuadas en el periodo de valorizacién, No estando obligados a registrar las
valorizaciones en el SEACE segun la Directiva N 001-2022-OSCE/CD.

Las valorizaciones deben ser aprobadas y remitidas a la entidad en un plazo maximo de cinco (05)
dias contados a partir del primer dia habil del dia siguiente al de la valorizacién respectiva.

El expediente de valorizacion de obra debe ser presentado en un (01) juego en original y dos (02)
juegos en copia debidamente foliado, ademas en archivo digital editable, el mismo que debera
contener la informacién siguiente:

1. indice de documentos que el contratista debera de presentar al supervisor para su firma
correspondiente y traslado a la entidad.

19. REAJUSTE

las valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
muitiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o
férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
— INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez publicados los
indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
necesarias.

Tanto la elaboraciéon como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a los dispuesto en el
Decreto Supremo N 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el articulo 195 del reglamento de
la Ley de contrataciones del estado. El valor de los reajustes estard incluido en los pagos a cuenta.

20. DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

RECEPCION DE LA OBRA PARCIAL O TOTAL
RECEPCION TOTAL

21. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA
DEL CONTRATISTA RECEPCION DE LA OBRA
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7 ANOS A PARTIR DE LA RECEPCION TOTAL DE LA
OBRA

22. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se aplicara el Articulo 162°. - Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La Prestacién

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad
se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = ¥« Plazo-on Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general
consultorias y ejecucion de obras F=0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.2) Para obras: F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refiere, segin corresponda, al monto vigente del contrato o item
que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o
entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En ese ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la
Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

23. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimiento
célculo

PERSONAL CLAVE PROPUESTO; Cuando el
personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.05 UIT por cada

01 (60) dias desde el inicio de su participacion en la dia de ausencia Sequn informe del
ejecucion del contrato o del integro del plazo de del personalen | INSPECTOR O SUPERVISOR
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, obra en el plazo DE LA OBRA,

de conformidad con las disposiciones establecidas en previsto.
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

CRONOGRANAS DE EJECUCION DE OBRA:

Cuando "el contratista” no cumple con entregar el | 0.5 UIT por cada Segtin informe del
02 | calendario valorizado, el programa de ejecucién CPM, dia de INSPECTOR O SUPERVISOR
el calendario de adquisicién de materiales o insumos, | incumplimiento DE LA OBRA

calendario de utilizacion de equipos, adecuados a la
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fecha de inicio de plazo contractual, dentro de los 7
dias calendarios de iniciado dicho plazo.

CRONOGRANAS DE EJECUCION DE OBRA: En

caso "el contratista” no actualice el calendario de | 0.5 UIT por cada Segtin informe del

03 obra por ampliaciones de plazo otorgado segun lo dia de INSPECTOR O SUPERVISOR
establecido en el articulo 198° del RLCE y/o calendario | incumplimiento DE LA OBRA
acelerado en caso de atraso por debajo del 80% del
programado
VALORIZACIONES; Por presentar valorizaciones de
Obras y/o metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones 2

04 | adelantadas u ofros actos que ocasionen pagos 0.3ul Tpg d Supggf;,ugéﬁoggﬁ% BRA
indebidos o no encuadrados en las disposiciones ocurrencia
vigentes, sin penuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

MATERIALES EN OBRA: En caso "el contratista”
emplee materiales que no cumplan con las
especificaciones técnicas contenidas en el expediente
técnico y las normas técnicas vigentes. "el .

05 contratista” debera retirar dicho material y | 0.3 UIT por cada INSPE%e%glgfoS"Jggfg(ﬂSOR
reemplazario por ofro que cuente con las ocurrencia DE LA OBRA
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para LA ENTIDAD (los originales de
las pruebas deberan ser entregados en
liquidaciones de "LA ENTIDAD")

06 Si el contratista o su personal no permite el acceso al 0.5 UIT por gada INSPES('DeTQSZ’ngS"JSg;(IISO R
cuademo de obra al Inspector y/o Supervisor de Obra. RRTROGK)

suscitada DE LA OBRA
Cuando el contratista de manera injustificada no asiste 0.5 UIT por cada Segun informe del

07 | con sus especialistas a reuniones convocados porla | S INSPECTOR O SUPERVISOR
entidad. ’ DE LA OBRA
Cuando el Personal del plantel Profesional permanece
menos sesenta dias calendario o el integro del plazo 0&95 Urlipar cagia i
de ejecucion si el plazo es menor a los 60 dias I Gaiennc Sogun iknme 0ol

08 . . ey del Personalen | INSPECTOR O SUPERVISOR
Calendario, de conformidad con las disposiciones Obra en &l Plazo DE LA OBRA
establecidas en el numeral 190.2 del Articulo 190 del .

RLCE. ProvEs:
Indumentaria e implementos de proteccion
personal, cuando el contratista no cumpla con | 0.05 UIT por cada Segun informe del

09 | dotar al Personal los Implementos o equipos dia de INSPECTOR O SUPERVISOR
basicos de proteccion Personal en la ejecucion de | incumplimiento DE LA OBRA
la Obra conforme lo establecido en la Norma.

DE LA RECEPCION DE OBRA, Cuando ‘el
conératista” no entrega en forma oportuna los planos | 5 5 - e ooy Segun informe del
post construccion (maximo en un plazo de quince (15) .

W dias calendanio culminada la obra) de tal manera que s BEFECTURD SUPERYISOR

incumplimiento DE LA OBRA

impida a la comisién de recepcion de la obra cumplir
con sus funciones

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y APLICACION DE PENALIDADES

El procedimiento a seguir para la aplicacion de penalidades, asi como la presentacion de descargos,

sera como se indica a continuacion:
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a. Si durante las visitas al lugar de ejecucioén, un funcionario de la entidad MDM o supervisor de
obra, advierte que el ejecutor ha incurrido en una o mas de las penalidades indicadas
anteriormente, elabora un acta de verificacion, la cual es suscrita por este, pudiendo ademas ser
suscrita por uno de los representantes del ejecutor o residente de obra o de ser posible por una
autoridad local (este ultimo no es obligatorio)

b. El funcionario que ha suscrito el acta elabora un informe y traslada dicha acta a través de sub
gerencia de obras al contratista adjuntado copia del acta suscrita, calificando el tipo de penalidad
incurrida e indicando el plazo para su descargo, el cual no sera mayo a 5 dias habiles siguientes
de recibida la notificacion

c. Dentro del plazo el contratista presenta su descargo por mesa de partes de la entidad con
atencion al area de obras.

d. El area de obras evaluara el descargo del ejecutor, emitiendo su informe concluyente si se debe
o no aplicar penalidad, el mismo que es derivado al area de contrataciones

e. Si el contratista no presenta su descargo en el plazo indicado, la entidad procedera aplicar la
penalidad correspondiente

DE LA SUBCONTRATACION

SUBCONTRATACION
NO ESTA PERMITIDA LA SUBCONTRATACION

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la buena pro deberd presentar lo
consignado en los documentos del procedimiento de seleccion considerando que la programacion y
calendarios requeridos deberan ser adecuados al inicio de obra.

DE LA RECEPCION DE OBRA.

El contratista debe entregar los planos post-construccion, el sustento de los metrados post
construccion para la recepcion de obra. Cualquier retraso en el inicio de la recepcion de obra por la
falta de entrega de esta documentacion sera responsabilidad del contratista y de la supervisién de
obra. Dicha documentacion debe estar sellada y firmada por el contratista y la supervision de obra. Y
demas documentacion de conformidad con el articulo 208 del Reglamento.

DANOS A TERCEROS E INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o Areas aledaias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en el perimetro
de la construccién, cuyas instalaciones o cimentaciones quedan comprendidas en el area de
influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad
o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.

Sera obligacién del contratista contratar los seguros de ley correspondientes a los que se pueda
transferir los riegos ocasionados.

. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivos legales
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vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y
en general a toda la documentacion que conforma el expediente técnico, las bases, su oferta
técnico econémica y de conformidad con las normas de construcciéon, normas técnicas
peruanas, normas ambientales, normas y reglamentos para la prevencion de riesgos
(seguridad), medio ambiente y otras normas aplicables, asi como la ley de contrataciones del
estado y su reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion implica la permanencia
diaria e ininterrumpida del residente de obra durante la ejecucion de la misma.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

Cumplir y hacer cumplir el reglamento de seguridad y las normas de prevencion y riegos
laborales y salud ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y
de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucién de la misma, asi
como la prevencion de riesgos y dafios que se puedan producir a terceros durante la
ejecucion de la obra

Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucién de la obra, el
incumplimiento de esta obligacién sera observado previa inspeccion del supervisor.

Ejecutar la obra de acuerdo al programa PERT-CPM yfo diagrama de barras (Gantt)
aprobado por la entidad.

Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos.

29. OTRAS CONSIDERACIONES

El participante postor o contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente
convocatoria deberé tener presente lo siguiente:

a)

b)

c)

Revisar detenidamente las bases y documentos relacionados y de ser el caso comunicar por
escrito dentro del plazo las consultas u observaciones para absolver las aclaraciones o
rectificaciones pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor estd de acuerdo y
acepta todas las condiciones establecidas.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista debe coordinar directamente con el supervisor o
inspector de obra.

Durante la ejecucion de la obra:

e EIl contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico, los
materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sera tomado en consideracion lo
definido en el expediente técnico, asimismo el contratista y la entidad deberan tomar
como base las consideraciones de la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

e Los criterios de disefio involucran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
obras empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generaciones acordes con las tecnologias vigente, a fin de asegurar un producto de
calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la entidad.

e Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el
contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion y equipamiento.
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30. REQUISITOS DE CALIFICACION

7
/
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Estos requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato.

30.1 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria, que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieran
en las Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra,
deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de
discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la
MUNICIPALIDAD en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la
Supervision.

En este sentido, el postor debe contar como minimo con el siguiente equipamiento
estratégico

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3
EQUIPO DE SOLDAR
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3
BOMBA O MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCESORIOS
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4"
ESTACION TOTAL INCLUYE TRIPODE MIRAS Y JALONES

NIVEL TOPOGRAFICO

MOLDE METALICO PARA BUSONES

N
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Acreditacion:

Se acreditacion de la siguiente manera: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Todos los equipos, maquinaria, herramientas, e instrumentos seran puesto a disposicion de la obra en
optimas condiciones de operatividad, la lista detallada no es limitativa, comprometiéndose por la presente
a incrementarla y/o optimizarla, en caso de que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente
pago adicional alguno.

Se podra acreditar maquinaria y/o equipamiento de mayor capacidad siempre que no se convierta en un
obstaculo para la correcta ejecucién de la obra.

B. DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento de contratacion, el postor debe contar con
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el equipo de profesionales especializados minimo, como se detalla:

Cargo Profesion Experiencia
Debera acreditar como experiencia minima treinta y seis
(36) meses en el cargo de: RESIDENTE DE OBRA Y/O
01 RESIDENTE DE SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISION
0BRA: 100%DE | "NCENEROCHILYIO )0 INSPECTOR en obras de:

PARTICIPACION Saneamiento y aguas potables u obras similares al objeto
de la convocatoria, computada desde la fecha de la
colegiatura.

INGENIERO CIVIL O Debera acreditar como experiencia minima doce (12)
INGENIERO INDUSTRIAL O | meses en el cargo de: Especialista, ingeniero, supervisor,
01 ESPECIALISTA INGENIERO DE HIGIENE Y | jefe, responsable, coordinador, residente o la comb@nacion
EN SEGURIDAD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL | de estos, en seguridad y salud ocupacional 6 seguridad de
OBRA Y SALUD 6 INGENIERO DE obra 6 seguridad e higiene oqupacional 0 implementacion
OCUPACIONAL: SEGURIDAD Y SALUD EN | de planes de seguridad e higiene ocupacional; 0 SSOMA
100% DE ’ EL TRABAJO O en la ejecucion y/o supervision de obras en general
PARTICIPACION INGENIERO SANITARIO O | computada desde la fecha de la colegiatura
INGENIERO QUIMICO O
INGENIERO DE MINAS O
INGENIERO AMBIENTAL
Debera acreditar como experiencia minima doce (12 )
meses en el cargo de: Especialista, ingeniero, supervisor,
01 ESPECIALISTA INGEBSERRCéaI\JA%%I\éTAL g jefe, responsable, coordinador, residente o la combinacion
de estos, en ambiental o mitigacién ambiental o
AMBIENTAL: 50% | NATURALES O INGENIERO P ; S . .
DE PARTICIPACION | SANITARIO O INGENIERO | 2mbientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
CIVIL ambiental 0 medio ambiente o proteccion de medio
ambiente ; en la ejecucion y/o supervision de obras en
general computada desde la fecha de la colegiatura
Debera acreditar como experiencia minima doce (12)
meses en el cargo de: Especialista, ingeniero, supervisor,

01 ESPECIALISTA jefe, responsable, coordinador, residente o la combinacion

EN CALIDAD: 50% lNGEgLErﬁ.? A%%L Yo de estos, en control de calidad 6 calidad 6 aseguramiento

DE PARTICIPACION de calidad 6 programa de calidad 6 protocolos de calidad
en la ejecucion y/o supervision de obras en general
computada desde la fecha de la colegiatura

- El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional colegiado, habilitado y
especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, seguin corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no
menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad
de la obra.

e SOW

- Laexperiencia que acredite el personal profesional clave no podra ser mayor a veinticinco (25) afios de antigiiedad
a la fecha de presentacion de ofertas y el computo de ésta sera desde la fecha de colegiatura siempre que la
normativa de determinada profesion establezca que la funcién que desempediara el profesional, requiere de la
habilitacion en el colegio profesional.

- La habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra, tanto para los profesionales titulados en el Peri como para los itulados en el extranjero

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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C. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 arios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Definicién de obras Similares: Las Obras publicas de construccion y/o remodelacion y/o ampliaciéon
y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura de sistemas de Saneamiento de agua potable y
alcantarillado, UBS con arrastre hidraulico, que necesariamente contemple las siguientes partidas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

31. FIRMAS Y SELLOS QUE AUTORIZAN:

FIRMA DEL SOLICITANTE REVISADO JEFE DE AREA USUARIA

APROBADO (ADMINISTRADOR) LOGISTICA
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De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién®, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad

contratante con ocasiéon de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo,
mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre oftros.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

3
=

DESCRIPCION CANTIDAD

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3
EQUIPO DE SOLDAR
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3
BOMBA O MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCESORIOS
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4"
ESTACION TOTAL INCLUYE TRIPODE MIRAS Y JALONES

NIVEL TOPOGRAFICO

MOLDE METALICO PARA BUZONES
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
: Grado o titulo
item Cargo/Rol Cantidad Formacion académica profesional
RESIDENTE DE
1 OBRA: 100% DE 1 INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO TITULO PROFESIONAL
PARTICIPACION
INGENIERO CIVIL O INGENIERO
ESPECIALISTA EN INDUSTRIAL O INGENIERO DE HIGIENE
SEGURIDAD EN OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 6 INGENIERO
2 Y SALUD 1 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TITULO PROFESIONAL
OCUPACIONAL.: 100% TRABAJO O INGENIERO SANITARIO O
DE PARTICIPACION INGENIERO QUIMICO O INGENIERO DE
MINAS O INGENIERO AMBIENTAL
ESPECIALISTA INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO
3 | AMBIENTAL: 50% DE 1 AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O | TITULO PROFESIONAL
PARTICIPACION INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTAEN
4 CALIDAD: 50% DE 1 INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO TITULO PROFESIONAL
PARTICIPACION
Acreaitacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Tiempo de Experiencia en la Especialidad
item CargolRol dabde Puestos Icargos desempefiados s
En la ejecucion o supervision o
RESIDENTE DE Residente de obra y/o supervisor de obra inspeccion de obras de:
1 OBRA: 100% DE | 36 meses | y/ojefe de supervision y/o inspector de Saneamiento u obras similares al
PARTICIPACION obra objeto de la convocatoria, computada
desde la fecha de la colegiatura.
ESPECIALISTA Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
EN SEGURIDAD responsable, coordinador, residente o la
ENOBRAY combinacion de estos, en seguridad y En la ejecucion y/o supervision de
2 SALUD 12 meses | salud ocupacional 6 seguridad de obra 6 | obras en general computada desde
OCUPACIONAL: seguridad e higiene ocupacional o la fecha de la colegiatura
100% DE implementacion de planes de seguridad
PARTICIPACION ¢ higiene ocupacional; 0 SSOMA
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador, residente o la
Aiillpsﬁ‘erAlis.sr&/ combinacion de estos, en ambiental 0 En la ejecucion y/o supervision de
3 DE *9 1 12meses | mitigacion ambiental o ambientalistao | obras en general computada desde
monitoreo y mitigacion ambiental o la fecha de la colegiatura
PARTICIPACION impacto ambiental 0 medio ambiente o f
proteccion de medio ambiente
Especialista, ingeni_ero, supervisor, jefe,
ESPECIALl.STA respons_ablg, coordinador, residente o la En la jecuci6n ylo supervision de
EN CALIDAD: 50% combinacion de estos, en control de
4 12 meses : . . obras en general computada desde
DE calidad 6 calidad 6 aseguramiento de la fecha de la colegiatura l
PARTICIPACION calidad 6 programa de calidad 6 9
protocolos de calidad
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 aros
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Las Obras publicas de construccién y/o remodelacion y/o ampliaciéon

y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura de sistemas de Saneamiento de agua potable y
alcantaniiado, UBS con arrastre hidraulico, que necesarlamente contemple 1as sigulentes partidas.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

S \\\@%

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
oTos.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacioén: puntaje a la oferta de precio méas bajo y se
_otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:

Pi= Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion pablica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contranas a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domiciliolegalen ......... 1
representada por [............ ], identificado con DNI N° [...... . y de otra parte
TP, ] ©on RUGC N° asswses ], con domicilio legal en
[snrmeniioss mitominiiisiasasssnananmamssnias 2 ), inscrita en 1a Ficha N [... .cocuw v sdisssssess ]JAsiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cccceiiiiniinnns ] con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° ... .........] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACIQN SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

24 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.
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Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacidén de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de |[...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita ia
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

A
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesonas, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesonas: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

o Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formaimente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2 La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
mateniales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

27

B8

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
suparar al vainta por cianta (20%) dal manta dal cantrate ariginal, y en al caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valonizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendano de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliano, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS®'

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad oforgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda
CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Segun lo establecido en el Expediente Técnico aprobado por la entidad mediante Resolucion
Gerencial.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = : =
F x plazo vigente en dias

Donde:

32

33

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 dal articulo 180 del Reglamento, loe adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Uitimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucién del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe del
[CONSIGNAR
INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA]

En caso el contratista incumpla con su
obligaciéon de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD DE
UNA UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI
MAYOR A UNA (1) UIT] por
cada dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe  del
[CONSIGNAR

INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA]

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

34 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resoiver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederé de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecide, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciéon del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibiciéon de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).




(

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDM/CS PRIMERA CONVOCATORIA

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliaciéon o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos

disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’), encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO)], los/el cual/es serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

cuyos montos sean iguales 0 menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es

facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD

incluir la siguiente clausula, segun corresponaa:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
/ conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....cccooiiiininiiannann 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA]
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

i
/
A

% Para mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados  digitales ingresar a:
\ hitps://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales /
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Namero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

/

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE

PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

N




f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDM/CS PRIMERA CONVOCATORIA

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

777
/
!
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [ ... ..............], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE¥ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

37

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo

149 y numeral 151 33 del artieule 151 del Reglamenta. Asimisma, dicha infermaeién se tendra en cuenta en casa de empata,
e a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE>® Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

¥ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promociéon del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de

empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¥ Ibidem.

* Ibidem.
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il
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demés condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

;7 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segin corresponda

/ Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario.”

Inciluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

42

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecuci6n llave en mano que incluya

K operaci6n asistida. /
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[COI‘QSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[............................. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]®
" CONSORCIADO 1] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL . ..
© CONSORGIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“ Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.
44 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.

4 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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= ~_ K

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDM/CS PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ND

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv*%

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siquiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’éM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV¥
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar Io
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

a7

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. £n ese senuao, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

;{ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
/ Representante legal, seguin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




\ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDM/CS PRIMERA CONVOCATORIA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

OBJETO DEL

CLIENTE CONTRATO

zo
CONTRATO

FECHA DEL
CONTRATO*

FECHA DE
RECEPCION DE LA
OBRA

EXPERIENCIA
PROVENIENTE
48 DE:

MONEDA

IMPORTE®®

TIPO DE CAMBIO
VENTAY

MONTO
FACTURADO
ACUMULADOS?

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen a misma persona
Jjurfdica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en fa Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién,
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resuiltante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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e ocusne [ TEOEE || RO ORI = LA PROVEMGNTE | MONEDA |  iNPORTS® et FACTURADO
OBRA # DE; ACUMULADO®
6
7
8
9
10
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

o NN e
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comun, segin corresponda

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Pmmoc:én del Empleo en Ia secc:én
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.1ira gob.pe/servicios-

en-linea-2-2

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
e con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [......... .], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiDlCA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segun

corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

7 o




