

COTIZACION DE SERVICIO

N°	DIA	MES	AÑO
	10	06	2024

SEÑOR: CONSORCIO INGENIERIA **TELF.:** 966521525
DIRECCION: Urb. Montebello Mz H lt 2 - Tacna
E-MAIL: karina270582@gmail.com
RUC: 20611395168

OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO N°: 0036

ARTICULO				IMPORTE S/.
ITEM	DESCRIPCION	UNID. MEDID.	CANTID.	TOTAL
01	Elaboración del Plan de Desvío del Proyecto: "Mejoramiento Mejoramiento de la Via Vecinal Ruta N° AR-790 San Antonio – Qahuin Alto Sogay en el Distrito de Yarabamba – Arequipa – Arequipa" La Formulación del Plan de Desvío del proyecto implicará el desarrollo de un plan técnico completo destinado a gestionar el desvío tanto de vehículos como de peatones durante la fase de construcción. Este plan abarcará un informe exhaustivo y la elaboración de planos específicos que aseguren el tránsito seguro de personas y automóviles mientras se llevan a cabo las obras de mejoramiento vial.	SERV	1.00	S/. 20,000.00
total				S/. 20,000.00

CONDICIONES

Incluye IGV: NO **Plazo de entrega en días calendarios:** 30 DIAS CALENDARIO
Garantía del servicio: SI
Forma de Pago: CREDITO

CONSORCIO INGENIERIA
Karina del R. Maman Anchapuri
REPRESENTANTE COMUN
JEFE DE ABASTECIMIENTO

CLACONCORP E.I.R.L.
Ing. Juan Carlos Clares López
TITULAR - GERENTE
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CLACONCORP E.I.R.L

RUC N° 20603066104

COTIZACION DE SERVICIO

N°	DIA	MES	AÑO
	10	06	2024

SEÑOR: CONSORCIO INGENIERIA	TELF.966521525
DIRECCION: Urb. Montebello Mz H lt 2 - Tacna	
E-MAIL: karina270582@gmail.com	
RUC: 20611395168	

OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO N°: 0036

ARTICULO				IMPORTE S/.
ITEM	DESCRIPCION	UNID. MEDID.	CANTID.	TOTAL
01	Elaboración del Plan de Seguridad y Salud del Trabajo para el Proyecto: “Mejoramiento Mejoramiento de la Via Vecinal Ruta N° AR-790 San Antonio – Qahuin Alto Sogay en el Distrito de Yarabamba – Arequipa – Arequipa”. La Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en Obra implicará la redacción de un documento técnico que abordará la identificación y evaluación de riesgos, así como la implementación de medidas preventivas y correctivas. Este plan incluirá un protocolo de emergencias, directrices sobre el uso de equipos de protección personal (EPP), un programa de formación para los trabajadores, y un sistema de supervisión y control de la seguridad en el lugar de trabajo. También se generará un informe final y se proporcionarán planos relevantes, junto con un análisis de costos relacionado con la aplicación de estas medidas, garantizando así un entorno laboral seguro para el personal durante la realización del proyecto.	SERV	1.00	S/. 27, 000.00
total				S/. 27, 000.00

CONDICIONES

Incluye Impuesto a la Ley: NO	Plazo de entrega en dias calendarios: 30 DIAS CALENDARIO
Garantia del servicio: SI	
Forma de Pago: CREDITO	

CONSORCIO INGENIERIA
Karina del R. Marian Anchapuri
REPRESENTANTE COMUN
JEFE DE ABASTECIMIENTO

CLACONCORP E.I.R.L.
Ing. Juan Carlos Clares López
TITULAR GERENTE
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CLACONCORP E.I.R.L

RUC N° 20603066104

COTIZACION DE SERVICIO

N°	DIA	MES	AÑO
	10	06	2024

SEÑOR: CONSORCIO INGENIERIA	TELF.: 966521525
DIRECCION: Urb. Montebello Mz H It 2 - Tacna	
E-MAIL: karina270582@gmail.com	
RUC: 20611395168	

OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO N°: 0036

ARTICULO				IMPORTE S/.
ITEM	DESCRIPCION	UNID. MEDID.	CANTID.	TOTAL
01	Elaboración del Plan de Plan de Monitoreo Ambiental del Proyecto: "Mejoramiento Mejoramiento de la Via Vecinal Ruta N° AR-790 San Antonio – Qahuin Alto Sogay en el Distrito de Yarabamba – Arequipa – Arequipa". La Formulación del Plan de Monitoreo Ambiental se enfocará en el seguimiento y evaluación de los niveles de ruido y la calidad del aire a lo largo de las distintas etapas del proyecto (inicio, intermedio y final). Este plan abarcará mediciones regulares de estos indicadores, así como la adopción de acciones correctivas en caso de que se superen los límites establecidos por la normativa correspondiente. También se generarán informes detallados que registren los resultados obtenidos, asegurando la protección del entorno y la salud de la comunidad circundante.	SERV	1.00	S/. 28,000.00
total				S/. 28,000.00

CONDICIONES

Incluye Impuesto a la Ley: NO Plazo de entrega en días calendarios: 30 DIAS CALENDARIO
Garantía del servicio: SI
Forma de Pago: CREDITO

CONSORCIO INGENIERIA
Karina del R. Mamán Arce
REPRESENTANTE COMUNITARIO
JEFE DE ABASTECIMIENTO

CLACONCORP E.I.R.L.
Ing. Juan Carlos Clares López
TITULAR - GERENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CLACONCORP E.I.R.L

RUC N° 20603066104

COTIZACION DE SERVICIO

N°	DIA	MES	AÑO
	10	06	2024

SEÑOR: CONSORCIO INGENIERIA	TELF.: 966521525
DIRECCION: Urb. Montebello Mz H lt 2 - Tacna	
E-MAIL: karina270582@gmail.com	
RUC: 20611395168	

OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO N°: 0036

ARTICULO				IMPORTE S/.
ITEM	DESCRIPCION	UNID. MEDID.	CANTID.	TOTAL
01	Elaboración del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico del Proyecto: "Mejoramiento Mejoramiento de la Via Vecinal Ruta N° AR-790 San Antonio – Qahuin Alto Sogay en el Distrito de Yarabamba – Arequipa – Arequipa". El Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR) será un documento exhaustivo que resumirá los resultados obtenidos al concluir el proyecto. Este informe contendrá un inventario detallado de los hallazgos arqueológicos, una descripción de las actividades de excavación y conservación llevadas a cabo, así como un análisis de los efectos en el patrimonio arqueológico. También se abordarán las estrategias implementadas para la protección de estos hallazgos. Además, se ofrecerán conclusiones sobre el cumplimiento de la normativa aplicable y sugerencias para la adecuada gestión de futuros descubrimientos en la zona.	SERV	1.00	S/. 20, 500.00
total				S/. 20, 500.00

CONDICIONES

Incluye Impuesto a la Ley: NO	Plazo de entrega en días calendarios: 30 DIAS CALENDARIO
Garantía del servicio: SI	
Forma de Pago: CREDITO	

CONSORCIO INGENIERIA
Karina del R. Manzan Anchay
REPRESENTANTE COMUN
JEFE DE ABASTECIMIENTO

CLACONCORP E.I.R.L.
Ing. Juan Carlos Clares López
TITULAR REPRESENTANTE
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CLACONCORP E.I.R.L

RUC N° 20603066104

COTIZACION DE SERVICIO

N°	DIA	MES	AÑO
	10	06	2024

SEÑOR: CONSORCIO INGENIERIA	TELF.: 966521525
DIRECCION: Urb. Montebello Mz H It 2 - Tacna	
E-MAIL: karina270582@gmail.com	
RUC: 20611395168	

OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO N°: 0036

ARTICULO				IMPORTE S/.	
ITEM	DESCRIPCION	UNID. MEDID.	CANTID.	TOTAL	
01	Servicio de alquiler de bus de pasajeros 20 personas, no incluye combustible el cual será proporcionado por la contratista que ejecuta la obra.	mes	11.00	S/	8,500.00
				total	S/. 93,500.00

CONDICIONES

Incluye Impuesto a la Ley: NO
Garantia del servicio: SI
Forma de Pago: CREDITO

CONSORCIO INGENIERIA

Karina del Carmen Arco
REPRESENTANTE COMUN

CLACONCORP E.I.R.L.

Ing. Juan Carlos Clares López
TITULAR - GERENTE
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR