CLACONCORP E.IRL

COTIZACION DE SERVICIO

RUC N° 20603066104

durante la fase de construccién. Este plan abarcara un informe

exhaustivo y la elaboracion de planos especificos que aseguren

el transito seguro de personas y automdviles mientras se llevan
a cabo las obras de mejoramiento vial.

N° DIA | MES ANO
10 06 2024
SENOR: CONSORCIO INGENIERIA TELF.: 966521525
DIRECCION: Urb. Montebello Mz H It 2 - Tacnha
E-MAIL: karina270582 @gmail.com
RUC: 20611395168
OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO N°: 0036
ARTICULO IMPORTE §/.
UNID.
ITEM DESCRIPCION MEDID. | CANTID. TOTAL
Elaboracién del Plan de Desvio del Proyecto: “Mejoramiento
Mejoramiento de la Via Vecinal Ruta N° AR-790 San Antonio —
Qahuin Alto Sogay en el Distrito de Yarabamba —~ Arequipa —
Arequipa”lLa Formulacién del Plan de Desvio del proyecto
implicara el desarrollo de un plan técnico completo destinado a
01 gestionar el desvio tanto de vehiculos como de peatones SerRv | 1.00 S/. 20, 000.00

CONDICIONES

total | s/. 20, 000.00

Incluye IGV: NO Plazo de entrega en dias calendarios:

Garantia del servicio: Sl
Forma de Pago: CREDITO

30 DIAS CALENDARIO
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CLACONCORPE.IRL

COTIZACION

RUC Ne ZOBO30BEI04

DE SERVICIO

N° DIA MES ANO

10 06 2024

SENOR: CONSORCIO INGENIERIA
DIRECCION: Urb. MontebelloMz H It 2 - Tacna
E-MAIL: karina270582@gmail.com

RUC: 20611395168

TELF.966521525

OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO N°: 0036

ARTICULO

IMPORTE S/.

ITEM DESCRIPCION

UNID.
MEDID, | CANTID. TOTAL

Elaboracién del Plan de Seguridad y Salud del Trabajo para el
Proyecto: “Mejoramiento Mejoramiento de la Via Vecinal Ruta
N°® AR-790 San Antonio — Qahuin Alto Sogay en el Distrito de
Yarabamba — Arequipa — Arequipa”. La Elaboracién del Plan
de Seguridad y Salud en Obra implicard la redaccion de un
documento técnico que abordard la identificacién y
evaluacion de riesgos, asi como la implementacién de
medidas preventivas y correctivas, Este plan incluird un
protocolo de emergencias, directrices sobre el uso de equipos
de proteccién personal (EPP), un programa de formacion para
los trabajadores, y un sistema de supervisién y control de la
seguridad en el lugar de trabajo. También se generard un
informe final y se proporcionaran planos relevantes, junto con
un andlisis de costos relacionado con la aplicacién de estas
medidas, garantizando asi un entorno laboral seguro para el
personal durante la realizacién del proyecto.

SERV | 1.00

S/. 27, 000.00

total | S/. 27, 000.00

CONDICIONES

Incluye Impuesto a la Ley: NO
Garantia del servicio: SI
Forma de Pago: CREDITO

Plazo de entrega en dias calendarios: 30 DIAS CALENDARIO
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CLACONCORP EIRL

RUC N° 2060306604

COTIZACION DE SERVICIO

N°® DIA MES

ANO

10 06

2024

SENOR: CONSORCIO INGENIERIA

DIRECCION: Urb. Montebello Mz H It 2 - Tacna

E-MAIL: karina270582@gmail.com
RUC: 20611395168

TELF.:

966521525

OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

REQUERIMIENTO N°: 0036

ARTICULO

IMPORTE S/.

ITEM

DESCRIPCION

UNID.

MEDID. | CANTID.

TOTAL

01

circundante.

Elaboracién del Plan de Plan de Monitoreo Ambiental del
Proyecto: “Mejoramiento Mejoramiento de fa Via Vecinal Ruta
N° AR-790 San Antonio — Qahuin Alto Sogay en el Distrito de
Yarabamba — Arequipa — Arequipa”.
de Monitoreo Ambiental se enfocara en el seguimiento y
evaluacion de los niveles de ruido y la calidad del aire a lo
largo de las distintas etapas del proyecto (inicio, intermedio y
final). Este plan abarcara mediciones regulares de estos
indicadores, asi como la adopcién de acciones correctivas en
caso de que se superen los limites establecidos por la
normativa correspondiente. También se generaran informes
detallados que registren los resultados obtenidos, asegurando
la proteccién del entorno y la salud de la comunidad

La Formulacién del Plan

SERV | 1.00

S/. 28, 000.00

CONDICIONES

total | s/. 28, 000.00

Incluye Impuesto a fa Ley: NO
Garantia del servicio: Sl
Forma de Pago: CREDITO

Plazo de entrega en dias calendarios:

30 DIAS CALENDARIO
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CLA

CONCORPE.IRL

COTIZACION DE SERVICIO

RUC Ne 2060306604

N*® DIA MES ANO
10 06 2024
SENOR: CONSORCIO INGENIERIA TELF.: 966521525
DIRECCION: Urb. Montebello Mz H It 2 - Tacna
E-MAIL: karina270582@gmail.com
RUC: 20611395168
OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO N°; 0036
ARTICULO IMPORTE S/.
UNID.
ITEM DESCRIPCION MEDID. CANTID. TOTAL
Elaboracién del Informe Final del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico del Proyecto: “Mejoramiento Mejoramiento de
la Via Vecinal Ruta N° AR-790 San Antonio — Qahuin Alto Sogay|
en el Distrito de Yarabamba — Arequipa — Arequipa”. El
Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMAR)
serd un documento exhaustivo que resumird los resultados
obtenidos al concluir el proyecto. Este informe contendrd un
inventario detallado de los hallazgos arqueolégicos, una
01 e . L. . SERV 1.00 S/. 20, 500.00
descripcidn de las actividades de excavacién y conservacion
Hlevadas a cabo, asi como un andlisis de los efectos en el
patrimonio arqueolégico. También se abordaran las
estrategias implementadas para la proteccién de estos
hallazgos. Ademds, se ofreceran conclusiones sobre el
cumplimiento de la normativa aplicable y sugerencias para la
adecuada gestién de futuros descubrimientos en la zona.
total | s/. 20, 500.00
CONDICIONES
30 DIAS CALENDARIO

Incluye Impuesto a la Ley: NO
Garantia del servicio: S|

Plazo de entrega en dias calendarios:
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CLACONCORP E.IR.L

COTIZACION DE SERVICIO

RUC Ne 20603066104
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N° DIA | MES ANO
10 06 2024
SENOR: CONSORCIO INGENIERIA TELF.: 966521525
DIRECCION: Urb. Montebello Mz H It 2 - Tacna
E-MAIL: karina270582@gmail.com
RUC: 20611395168
OFICINA: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO N°: 0036
ARTICULO IMPORTE S/.
UNID. ;
ITEM DESCRIPCION MEDID. | CANTID. TOTAL
Servicio de alquiler de bus de pasajeros 20 personas, no
01 incluye combustible el cual sera proporcionado por la mes | 11.00 | S/ 8,500.00
contratista que ejecuta la obra.
total | s/. 93,500.00
CONDICIONES
Incluye Impuesto a la Ley: NO
Garantia del servicio: SI
|Forma de Pago: CREDITO
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