



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA Y BRIDAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	80						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2215017					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N°13-2017-GR. APURIMAC/GG/ORPI					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 982-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV	Fecha de recepción	04/04/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	22/04/2024	De oficio	INFORME N° 1203-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	16/08/2024	De oficio	INFORME N° 2999-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	10/02/2025	De oficio	INFORME N° 286-2025-GRAP/GRI/CP/HEAV	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		DETERMINADO POR EL MERCADO. son bienes vinculados entre sí, resulta mas eficiente efectuar la contratacion por paquete"				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1					1	Informe N° 1078-2024-GR.APURIMAC/07.04	12/04/2024
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	2					1	Informe N° 2918-2024-GR.APURIMAC/07.04	16/08/2025
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	3					1	Informe N° 4932-2024-GR.APURIMAC/07.04	30/12/2024
	Consignar una síntesis de las observaciones							



2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1					1	INFORME N° 1203-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV	22/04/2024
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	2					1	INFORME N° 2999-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV	05/09/2024
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	3					1	INFORME N° 286-2025-GRAP/GRI/CP/HEAV	10/02/2025
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se modifico el plazo de entrega del bien a 35 días calendario.						
	2	Se realizó las precisiones en las EE.TT.						
	3	Se realizó las precisiones en las EE.TT.						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/02/2025	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	Considerando que es un servicio de excavación de cimientos, NO CORRESPONDE determinar pluralidad de marcas.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC</p> <p><i>Mario Inca Alegría</i></p> <p>ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC</p> <p>DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS</p> <p><i>Lic. Adm. Ever Allica Pérez</i></p> <p>DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS</p> </div> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>							