



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLV/CS-1

(Primera Convocatoria)

EJECUCIÓN DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE", CUI N° 2465625

En la ciudad de La Victoria, siendo las 10:00 horas del día 07 del mes de marzo de 2025, en la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de La Victoria; se reunió el **COMITÉ DE SELECCIÓN**, para el procedimiento de selección por **Adjudicación Simplificada N° 02-2025-MDLV/CS-1**, para la **EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE"**, CUI N° 2465625, en virtud a la Resolución de Gerencia Municipal N° 008-2025-MDLV/GM, de fecha 23 de enero de 2025; siendo convocados a la presente reunión todos sus miembros titulares:

Miembros:

- Leidy Elizabeth Sánchez Campos – Presidente Titular
- Oscar Fernando Cajusol Villegas – Primer miembro titular
- Keila Paola García Tapia – Segundo miembro titular

Acto seguido

1. Los miembros del Comité de Selección dejan constancia que para el presente procedimiento de selección se han registrado los siguientes participantes.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20487815358	ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20487815358
2	Proveedor con RUC	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20480441746
3	Proveedor con RUC	20215462910	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20215462910
4	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20274419637
5	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20603425104
6	Proveedor con RUC	20608231685	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20608231685
7	Proveedor con RUC	20604833681	JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20604833681
8	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20603089236
9	Proveedor con RUC	20600121678	GAMER CONSTRUCTORA CONSULTORA S.R.L.	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20600121678
10	Proveedor con RUC	20539047265	COORPORACION LLAMPAYEC SAC	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20539047265



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Municipalidad Distrital de
LA VICTORIA

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
11	Proveedor con RUC	20602438563	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JECORDI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/02/2025	Válido		01/02/2025	20602438563
12	Proveedor con RUC	20487635881	ACUÑA SANTISTEBAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/02/2025	Válido		01/02/2025	20487635881
13	Proveedor con RUC	20602126120	QURMAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/02/2025	Válido		01/02/2025	20602126120
14	Proveedor con RUC	20606386975	CONSORCIO & INVERSIONES CARRILLO SAC	02/02/2025	Válido		02/02/2025	20606386975
15	Proveedor con RUC	20568414749	CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES INFOTEL ANDREU PERU S.A.C.	02/02/2025	Válido		02/02/2025	20568414749
16	Proveedor con RUC	20487947343	IRRIALTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/02/2025	Válido		03/02/2025	20487947343
17	Proveedor con RUC	20600764048	JACB INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	03/02/2025	Válido		03/02/2025	20600764048
18	Proveedor con RUC	20605534962	GALCO EVOLUTION E.I.R.L.	03/02/2025	Válido		03/02/2025	20605534962
19	Proveedor con RUC	20606190281	PACIFICO INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/02/2025	Válido		03/02/2025	20606190281
20	Proveedor con RUC	20602007490	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	04/02/2025	Válido		04/02/2025	20602007490
21	Proveedor con RUC	20612509612	CONSESA E.I.R.L.	04/02/2025	Válido		04/02/2025	20612509612
22	Proveedor con RUC	20487876578	Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	04/02/2025	Válido		04/02/2025	20487876578
23	Proveedor con RUC	20561181447	ROYAL CONSTRUYE EIRL	04/02/2025	Válido		04/02/2025	20561181447
24	Proveedor con RUC	20603056231	JR & V CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/02/2025	Válido		04/02/2025	20603056231
25	Proveedor con RUC	20604091251	CONSTRUCCIONES BUILDING TEAM S.A.C.	04/02/2025	Válido		04/02/2025	20604091251
26	Proveedor con RUC	20604147388	EJECUTORA PERU NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/02/2025	Válido		04/02/2025	20604147388
27	Proveedor con RUC	20601133319	QUIVAR EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	04/02/2025	Válido		04/02/2025	20601133319
28	Proveedor con RUC	20601915708	RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOSABILIDAD LIMITADA	04/02/2025	Válido		04/02/2025	20601915708
29	Proveedor con RUC	20600193164	LOING CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	05/02/2025	Válido		05/02/2025	20600193164
30	Proveedor con RUC	20602598706	NIAN CONSTRUCTORES S.A.C.	05/02/2025	Válido		05/02/2025	20602598706



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Municipalidad Distrital de
LA VICTORIA

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
31	Proveedor con RUC	20610592695	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO S.A.C.	05/02/2025	Válido		05/02/2025	20610592695
32	Proveedor con RUC	20487925617	CONSAJAK CIX S.A.C.	05/02/2025	Válido		05/02/2025	20487925617
33	Proveedor con RUC	20541324926	CONSTRUCTORA ANYIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/02/2025	Válido		06/02/2025	20541324926
34	Proveedor con RUC	20570646681	SG INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.	06/02/2025	Válido		06/02/2025	20570646681
35	Proveedor con RUC	20602669271	FLAIZA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/02/2025	Válido		06/02/2025	20602669271
36	Proveedor con RUC	20488058411	COAR INGENIEROS SAC	06/02/2025	Válido		06/02/2025	20488058411
37	Proveedor con RUC	20609206609	CASCASAS S.A.C.	07/02/2025	Válido		07/02/2025	20609206609
38	Proveedor con RUC	20530258620	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C	07/02/2025	Válido		07/02/2025	20530258620
39	Proveedor con RUC	20607601187	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	07/02/2025	Válido		07/02/2025	20607601187
40	Proveedor con RUC	20392861492	V Y P CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	07/02/2025	Válido		07/02/2025	20392861492
41	Proveedor con RUC	20607426598	G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	09/02/2025	Válido		09/02/2025	20607426598
42	Proveedor con RUC	20605241256	INVERSIONES & TRANSPORTES PEDRO S.A.C.	10/02/2025	Válido		10/02/2025	20605241256
43	Proveedor con RUC	20601116538	INMOBILIARIA BIEN BONITA E.I.R.L.	10/02/2025	Válido		10/02/2025	20601116538
44	Proveedor con RUC	20605391975	COSEBI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	10/02/2025	Válido		10/02/2025	20605391975
45	Proveedor con RUC	20612269344	CONSTRUCTORA HERMES E.I.R.L.	10/02/2025	Válido		10/02/2025	20612269344
46	Proveedor con RUC	20375458307	CONSTRUCCIONES EQUUS S.A.	10/02/2025	Válido		10/02/2025	20375458307
47	Proveedor con RUC	20612116335	SERVICIOS GENERALES INCONER E.I.R.L.	04/03/2025	Válido		04/03/2025	20612116335
48	Proveedor con RUC	20136318323	SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES SA	04/03/2025	Válido		04/03/2025	20136318323
49	Proveedor con RUC	20601868289	FUPUSA CONSULTORES CONTRATISTA GENERALES S.A.C	04/03/2025	Válido		04/03/2025	20601868289
50	Proveedor con RUC	20603596987	CONSTRUCTORA SEGURA & ASOCIADOS S.A.C.	04/03/2025	Válido		04/03/2025	20603596987



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Municipalidad Distrital de
LA VICTORIA

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
51	Proveedor con RUC	20540071595	ARLED S.A.C.	05/03/2025	Válido		05/03/2025	20540071595
52	Proveedor con RUC	20399055319	CORPORACION AMERICANA SAC	05/03/2025	Válido		05/03/2025	20399055319
53	Proveedor con RUC	20602664164	FAIBA ICT GROUP SAC	05/03/2025	Válido		05/03/2025	20602664164
54	Proveedor con RUC	10166907271	BURGA SALAZAR ARTURO	05/03/2025	Válido		05/03/2025	10166907271
55	Proveedor con RUC	20606144734	CORPORACION JMD NUEVA ESPERANZA E.I.R.L.	05/03/2025	Válido		05/03/2025	20606144734
56	Proveedor con RUC	20552839073	JARO CONTRATISTA S.A.C.	05/03/2025	Válido		05/03/2025	20552839073

Se deja constancia que para el presente procedimiento de selección presentaron ofertas los siguientes postores.

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDLV/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2465625

Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2465625			
20561181447	CONSORCIO FENIX	06/03/2025	10:37:37	Electronico
20610592695	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO S.A.C.	06/03/2025	14:13:24	Electronico
20552839073	CONSORCIO FORTALEZA	06/03/2025	18:01:49	Electronico
20601868289	CONSORCIO KATARY	06/03/2025	19:19:59	Electronico
20602126120	QURMAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/03/2025	19:28:35	Electronico
20606144734	CONSORCIO NORTE	06/03/2025	19:41:51	Electronico
20612116335	CONSORCIO INCA ROADS	06/03/2025	20:35:38	Electronico
20602007490	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	06/03/2025	20:41:58	Electronico
20540071595	ARLED S.A.C.	06/03/2025	22:05:25	Electronico
20604091251	CONSORCIO NUEVA VICTORIA	06/03/2025	23:19:10	Electronico
20602598706	NIAN CONSTRUCTORES S.A.C.	06/03/2025	23:19:34	Electronico
20605391975	CONSORCIO COSEBI	06/03/2025	23:24:25	Electronico
20603089236	CONSORCIO GRECIA	06/03/2025	23:32:02	Electronico
20602438563	CONSORCIO EL PUEBLITO	06/03/2025	23:54:12	Electronico
20600764048	CONSORCIO INCA ROCA	06/03/2025	23:55:21	Electronico

Acto seguido los miembros del comité de selección procedieron a descargar los archivos de los postores que presentaron sus ofertas y, asimismo proceder a verificar la documentación obligatoria requerida en las bases integradas. En caso de evidenciar que algún postor deba de subsanar algún documento, se procederá de acuerdo al art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De la revisión efectuada para la ADMISIÓN de propuestas presentadas, se observa lo siguiente:

- 1.- **CONSORCIO FORTALEZA:** El postor presenta su **ANEXO N° 01 – DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**, no coincide con el de bases integradas, esto debido a que falta el recuadro de MYPE; el **ANEXO N° 02 Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento**, indica representante legal quien suscribe la oferta, siendo el postor **CONSORCIO**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Municipalidad Distrital de
LA VICTORIA

FORTALEZA, debería indicar representante común quien suscribe la oferta; asimismo, el **ANEXO N° 05 – PROMESA DE CONSORCIO**, no se encuentra legalizada de conformidad con el literal f) del numeral **2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA**. Por lo que de acuerdo al art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se le solicitará subsanar su oferta, otorgándole el plazo de un (1) día hábil. En caso de no presentar la subsanación, la oferta será **NO ADMITIDA**.

2.- CONSORCIO INCA ROADS: El postor presenta su **ANEXO N° 02 Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento**, indica representante legal quien suscribe la oferta, siendo el postor **CONSORCIO INCA ROADS**, debería indicar representante común quien suscribe la oferta. Por lo que de acuerdo al art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se le solicitará subsanar su oferta, otorgándole el plazo de un (1) día hábil. En caso de no presentar la subsanación, la oferta será **NO ADMITIDA**.

3.- CONSORCIO GRECIA: El postor presenta su **ANEXO N° 05 – PROMESA DE CONSORCIO**, el DNI del **CONSORCIADO GAROTH GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.**, no coincide con el legalizado notarialmente; asimismo, los folios 13 a 28, 91 a 98, 110, 116 a 119, 1213, 124, 129 y 130 no cuentan con la firma del representante común del consorcio. Por lo que de acuerdo al art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se le solicitará subsanar su oferta, otorgándole el plazo de un (1) día hábil. En caso de no presentar la subsanación, la oferta será **NO ADMITIDA**.

Seguidamente el Comité de Selección acordó lo siguiente:

1.- El Comité de Selección acuerda hacer un alto, debido a la carga laboral de los miembros del comité de selección; asimismo, continuar revisando las ofertas y reunirse el día catorce (14) de marzo de 2025.

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 15:30 horas del mismo día.

ARQ. OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS
PRIMER MIEMBRO TITULAR

ING. LEIDY ELIZABETH SANCHEZ CAMPOS
PRESIDENTE TITULAR

C.P.C. KEILA PAOLA GARCÍA TAPIA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR



ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLV/CS-1

(Primera Convocatoria)

EJECUCIÓN DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE", CUI N° 2465625

En la ciudad de La Victoria, siendo las 10:00 horas del día 14 del mes de marzo de 2025, en la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de La Victoria; se reunió el **COMITÉ DE SELECCIÓN**, para el procedimiento de selección por **Adjudicación Simplificada N° 02-2025-MDLV/CS-1**, para la **EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE", CUI N° 2465625**, en virtud a la Resolución de Gerencia Municipal N° 008-2025-MDLV/GM, de fecha 23 de enero de 2025; siendo convocados a la presente reunión todos sus miembros titulares:

Miembros:

- Leidy Elizabeth Sánchez Campos – Presidente Titular
- Oscar Fernando Cajusol Villegas – Primer miembro titular
- Keila Paola García Tapia – Segundo miembro titular

Acto seguido

El objeto de la presente es para proceder a continuar con la admisión de ofertas.

4.- CONSORCIO PUEBLITO: El postor ha presentado su oferta y, ha omitido el **ANEXO N° 02 Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento**; asimismo, el **ANEXO N° 05 – PROMESA DE CONSORCIO**, no se encuentra legalizada de conformidad con el literal f) del numeral **2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA**. Por lo que de acuerdo al art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se le solicitará subsanar su oferta, otorgándole el plazo de un (1) día hábil. En caso de no presentar la subsanación, la oferta será **NO ADMITIDA**.

El Comité de Selección culmina la admisión de ofertas, concluyendo que se debe de solicitar subsanación de ofertas a los siguientes postores:

1.- CONSORCIO FORTALEZA

2.- CONSORCIO INCA ROADS

3.- CONSORCIO GRECIA

4.- CONSORCIO PUEBLITO

Por tal motivo, se encarga al presidente del Comité de Selección realizar las gestiones correspondientes para solicitar la subsanación de ofertas, para lo cual se otorgará el plazo de un (1) día hábil para subsanar.

En este estado de la admisión de ofertas el Comité de Selección acuerda postergar y reunirse el día veintiuno (21) de marzo de 2025 para continuar con la admisión de ofertas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



No teniendo otro tema que tratar, los miembros del Comité de Selección, firman en señal de conformidad, siendo las 13:30 horas

ARQ. OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS
PRIMER MIEMBRO TITULAR

ING. LEIDY ELIZABETH SANCHEZ CAMPOS
PRESIDENTE TITULAR

C.P.C. KEILA PAOLA GARCÍA TAPIA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR



ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLV/CS-1

(Primera Convocatoria)

EJECUCIÓN DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE", CUI N° 2465625

En la ciudad de La Victoria, siendo las 10:00 horas del día 21 del mes de marzo de 2025, en la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de La Victoria; se reunió el **COMITÉ DE SELECCIÓN**, para el procedimiento de selección por **Adjudicación Simplificada N° 02-2025-MDLV/CS-1**, para la **EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE", CUI N° 2465625**, en virtud a la Resolución de Gerencia Municipal N° 008-2025-MDLV/GM, de fecha 23 de enero de 2025; siendo convocados a la presente reunión todos sus miembros titulares:

Miembros:

- Leidy Elizabeth Sánchez Campos – Presidente Titular
- Oscar Fernando Cajusol Villegas – Primer miembro titular
- Keila Paola García Tapia – Segundo miembro titular


Acto seguido

El objeto de la presente es para proceder a continuar con la admisión de ofertas.

Acto seguido los miembros del Comité de Selección procedieron a verificar en la plataforma del SEACE, la subsanación de ofertas:

- 1.- CONSORCIO FORTALEZA:** El postor presento el documento subsanado por lo que su oferta es ADMITIDA.
- 2.- CONSORCIO INCA ROADS:** El postor presento el documento subsanado por lo que su oferta es ADMITIDA.
- 3.- CONSORCIO GRECIA:** El postor **NO SUBSANO** el documento subsanado por lo que su oferta es ADMITIDA.
- 4.- CONSORCIO PUEBLITO:** El postor presento el documento subsanado por lo que su oferta es ADMITIDA.

ADMISIÓN DE OFERTAS: Se obtuvo el siguiente resultado:



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE", CUI N° 2465625

[illegible]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Municipalidad Distrital de
LA VICTORIA

03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				66,355.66
03.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA	M3	786.28	7.35	5,191.10
03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	786.28	21.81	15,483.97
03.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO	M2	284.72	4.75	3,727.42
03.04	RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO (HGRMIGON) C/PLANCHAS 7 HP	M3	485.92	64.03	31,414.73
03.05	RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO (AFIRMADO) C/PLANCHAS 7 HP	M3	148.64	56.06	8,332.76
03.06	CAMA DE ARENA E=0.85M PARA ASENTADO DE ADOQUINES - MANUAL	M2	338.11	6.76	2,285.62
04	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				3,768.58
04.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UNO	20.00	118.10	2,362.00
04.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	1,386.58	1,386.58
05	PISOS DE ADOQUIN				19,335.39
05.01	COLOCACION DE ADOQUINES 0.10X0.20X0.04M (GRIS)	M2	391.36	54.93	16,540.66
05.02	COLOCACION DE ADOQUINES 0.10X0.20X0.04M (ROJO)	M2	36.75	57.98	2,127.41
05.03	JUNTA CON ARENA-CALZADA (SELLADO DE ADOQUINADO)	M2	338.11	1.95	662.70
06	SARDINELES				18,504.22
06.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	97.81	21.65	2,117.59
06.02	CONCRETO F'C=125 KG/CM2	M3	34.67	520.48	7,635.44
06.03	ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	1,131.95	7.27	8,116.08
06.04	PUNTAS DE DILATACION	M	64.94	9.78	635.11
07	BANCA DE CONCRETO				3,778.62
07.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	15.55	21.65	336.66
07.02	CONCRETO F'C=125 KG/CM2	M3	2.34	520.48	1,217.92
07.03	ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	15.55	7.17	111.49
07.04	TABLAJE EXTERIOR (MORTERO 1:4:1, E=1.5 CM)	M2	75.88	27.87	2,112.55
08	MOSTILIAZO Y EQUIPAMIENTO				25,910.00
08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPÓSITOS DE BASURA	UNO	4.00	1,600.00	7,200.00
08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PÉRGOLA PARA BANCA SEGUN DISEÑO	UNO	9.00	2,100.00	19,710.00
09	INSTALACIONES ELECTRICAS				28,699.48
09.01	MURETE PARA EMPOTRAR TABLERO GENERAL (SEGUN DISEÑO)	UNO	1.00	1,926.52	1,926.52
09.02	MEDIDOR DE SUMINISTRO ELECTRICO	UNO	1.00	480.00	480.00
09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA (A CARGO DE EMPRESA DE SERVICIOS)	UNO	1.00	1,500.00	1,500.00
09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO AL TG	PTO	1.00	488.81	488.81
09.05	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONDUCTOR CIRCUITO DE POSTE DE CONCRETO	M3	0.79	83.22	24.12
09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 6M	UNO	8.00	1,200.00	9,600.00
09.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES CIRCUITO DE LUMINARIAS	M	132.87	14.21	1,955.85
09.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 70W	UNO	24.00	350.00	8,400.00
09.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 25MM PARA EL TENDIDO SUB. DE CABLEADO	O M	173.51	23.20	3,678.41
09.10	POZO A TIERRA	UNO	1.00	725.68	725.68
10	AREAS VERDES				23,454.93
10.01	RELLENO C/TIERRA DE CULTIVO	M3	120.85	54.87	6,631.04

CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO S.A.C.
KATHERINE JESSICA CHAVEZ TORRES
GERENTE GENERAL

Se puede verificar que las unidades de medidas de la siguiente partida tienen error.

Partida	Dice	Debe Decir
09.09 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 25MM para el tendido sub de cableado	O M	M.

De acuerdo a la OPINION N° 067-2018-DTN, señala:

2.1.2.

(...)

Sobre este último punto, debe señalarse que para que una falta ortográfica o error de digitación pueda ser susceptible de subsanación, este debe ser **manifiesto**, es decir, debe tener un carácter ostensible e indiscutible, implicando por sí solo la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos; asimismo, debe ser **indubitable**, entendiéndose por ello que no debe generar ningún tipo de duda o cuestionamiento. Adicionalmente a lo señalado, deberá verificarse que dicho error no produzca una variación del precio total, precios unitarios y/o subtotales de la oferta, o que se altere la cantidad, composición, estructura y/o detalle –entre otros aspectos esenciales– de lo ofertado; es decir, en términos generales, deberá verificarse que no se desvirtúe el contenido de la oferta o se genere algún tipo de error o incongruencia respecto de alcance de la misma.

Ahora, este error tipográfico en la unidad de medida, utilizada "OM" en lugar de "M" (metro) de la propuesta económica ofertada, genera una alteración en el precio total. Debido a que la forma de pago de esta partida 09.09 del expediente técnico difiere de la propuesta del postor, lo que conllevaría a una incongruencia en la valorización de la obra.

Por tal motivo, se rechaza la oferta del postor **CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO S.A.C.**

3.- **CONSORCIO FORTALEZA:** El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

4.- **CONSORCIO KATARY:** El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

5.- **QURMAQ S.A.C.:** El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



EVALUACIÓN DE OFERTAS

Seguidamente se procede a revisar la oferta económica, y se elabora el siguiente cuadro.

VALOR REFERENCIAL		S/ 321,899.32
VALOR REFERENCIAL 90 %		S/ 289,709.39
VALOR REFERENCIAL 110 %		S/ 354,089.25
NRO.	POSTORES	MONTO OFERTADO
1	CONSORCIO FENIX	S/ 289,709.39
2	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO S.A.C.	S/ 289,709.39
3	CONSORCIO FORTALEZA	S/ 289,709.39
4	CONSORCIO KATARY	S/ 289,709.39
5	QURMAQ S.A.C.	S/ 289,709.39
6	CONSORCIO NORTE	S/ 289,709.39
7	CONSORCIO INCA ROADS	S/ 289,709.39
8	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	S/ 289,709.39
9	ARLED S.A.C.	S/ 289,709.39
10	CONSORCIO NUEVA VICTORIA	S/ 289,709.39
11	NIAN CONSTRUCTORES S.A.C.	S/ 289,709.39
12	CONSORCIO COSEBI	S/ 289,709.39
13	CONSORCIO EL PUEBLITO	S/ 289,709.39
14	CONSORCIO INCA ROCA	S/ 289,709.39

En ese sentido, el Comité de Selección procederá a evaluar cada oferta económica:

1.- **CONSORCIO FENIX:** El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

2.- **CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO S.A.C.:** Se encontró la siguiente observación:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Municipalidad Distrital de
LA VICTORIA

12	VIARIOS				4,311.96
12.01	LOSA DE CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 (E=4") SEMIPULIDO Y BRUÑADO	M2	17.74	59.18	1,049.85
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ASTAS PARA BANDERAS L=6.00M	UND	2.00	1,050.37	2,050.74
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ASTAS PARA BANDERAS L=8.00M	UND	1.00	1,201.37	1,201.37
13	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				3,186.37
13.01	RIEGO PARA CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO	M2	784.72	0.34	265.80
13.02	RECOJO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	M3	7.85	50.90	399.57
13.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO O DESVÍOS	GLB	1.00	2,520.00	2,520.00
14	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO				6,244.32
14.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO-PMAR(TUPA2024)	GLB	1.00	6,244.32	6,244.32
1	Total costo directo (A)				209,843.10
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos (2.12%)				4,448.67
2.2	Gastos variables (9.88%)				20,732.50
	Total, gastos generales (B) (12.00%)				25,181.17
3	Utilidad (C) 5.00%				10,492.16
	SUBTOTAL (A+B+C)				245,516.43
4	IGV 18%				44,192.96
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				289,709.39

Se puede verificar que las unidades de medidas de la siguiente partida tienen error.

Partida	Dice	Debe Decir
14.01 Plan de Monitoreo Arqueológico	glb	gbl.

De acuerdo a la OPINION N° 067-2018-DTN, señala:

2.1.2.

(...)

Sobre este último punto, debe señalarse que para que una falta ortográfica o error de digitación pueda ser susceptible de subsanación, este debe ser **manifiesto**, es decir, debe tener un carácter ostensible e indiscutible, implicando por sí solo la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos; asimismo, debe ser **indubitable**, entendiéndose por ello que no debe generar ningún tipo de duda o cuestionamiento. Adicionalmente a lo señalado, deberá verificarse que dicho error no produzca una variación del precio total, precios unitarios y/o subtotales de la oferta, o que se altere la cantidad, composición, estructura y/o detalle –entre otros aspectos esenciales– de lo ofertado; es decir, en términos generales, deberá verificarse que no se desvirtúe el contenido de la oferta o se genere algún tipo de error o incongruencia respecto de alcance de la misma.

Ahora, este error tipográfico en la unidad de medida, utilizada "GLB" en lugar de "GBL" (global) de la propuesta económica ofertada, genera una alteración en el precio total. Debido a que la forma de pago de esta partida 14.01 del expediente técnico difiere de la propuesta del postor, lo que conllevaría a una incongruencia en la valorización de la obra.

Por tal motivo, se rechaza la oferta del postor **QURMAQ S.A.C.**

6.- CONSORCIO NORTE: Se encontró la siguiente observación:

11	INSTALACIONES SANITARIAS				S/ 2,624.58
11.01	TUBERIA Ø1/2" PVC CLASE 10	m	71.10	S/ 7.51	S/ 533.96
11.02	ACCESORIOS RIEGO	und	1.00	S/ 16.36	S/ 16.36
11.03	PUNTOS DE RIEGO	pto	6.00	S/ 345.71	S/ 2,074.26
12	VIARIOS				S/ 4,016.58
12.01	LOSA DE CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 (E=4") SEMIPULIDO Y BRUÑADO	m	17.74	S/ 65.76	S/ 1,166.58
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ASTAS PARA BANDERAS L=6.00M	und	2.00	S/ 950.00	S/ 1,900.00
12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ASTAS PARA BANDERAS L=8.00M	und	1.00	S/ 950.00	S/ 950.00
13	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				S/ 1,942.19
13.01	RIEGO PARA CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO	m2	784.72	S/ 0.38	S/ 298.19
13.02	RECOJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS	m3	7.85	S/ 56.56	S/ 444.00
13.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO O DESVÍOS	glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
14	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO				S/ 3,515.13
14.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO - PMAR (TUPA 2024)	glb	1.00	S/ 3,515.13	S/ 3,515.13

Se puede verificar que las unidades de medidas de las siguientes partidas tienen error.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Municipalidad Distrital de
LA VICTORIA

Partida	Dice	Debe Decir
11.01 Tubería Ø ½" PVC CLASE 10	m	ml.
12.01 Losa de Concreto Simple F'C=175 Kg/cm (E=4") Semipulido y Bruñado	m	m2.
14.01 Plan de Monitoreo Arqueológico	glb	gbl.

De acuerdo a la OPINION N° 067-2018-DTN, señala:

2.1.2.

(...)

Sobre este último punto, debe señalarse que para que una falta ortográfica o error de digitación pueda ser susceptible de subsanación, este debe ser manifiesto, es decir, debe tener un carácter ostensible e indiscutible, implicando por sí solo la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos; asimismo, debe ser indubitable, entendiéndose por ello que no debe generar ningún tipo de duda o cuestionamiento. Adicionalmente a lo señalado, deberá verificarse que dicho error no produzca una variación del precio total, precios unitarios y/o subtotales de la oferta, o que se altere la cantidad, composición, estructura y/o detalle *—entre otros aspectos esenciales—* de lo ofertado; es decir, en términos generales, deberá verificarse que no se desvirtúe el contenido de la oferta o se genere algún tipo de error o incongruencia respecto de alcance de la misma.

Estos errores tipográficos en la unidad de medida, utilizada "M", "M" y "GLB" en lugar de "ML" (metro lineal), "M2" (metro cuadrado) y "GBL" (global) respectivamente de la propuesta económica ofertada, genera una alteración en el precio total. Debido a que la forma de pago de estas partidas 11.01, 12.01 y 14.01 del expediente técnico difiere de la propuesta del postor, con respecto a la segunda y tercera partida mencionada, lo que conllevaría a una incongruencia en la valorización de la obra.

Por tal motivo, se rechaza la oferta del postor **CONSORCIO NORTE**

7.- CONSORCIO INCA ROADS: El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

8.- CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.: El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

9.- ARLED S.A.C.: El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

10.- CONSORCIO NUEVA VICTORIA: Se encontró la siguiente observación:

12	VARIOS				4,791.13
12.01	LOSA DE CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 (E=4") SEMIPULIDO Y BRUÑADO	m2	17.74	65.76	1,166.68
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ASTAS PARA BANDERAS L=6.00M	und	2.00	1,144.85	2,289.70
12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ASTAS PARA BANDERAS L=8.00M	und	1.00	1,334.85	1,334.85
13	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				2,542.19
13.01	IRIEGO PARA CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO	m2	764.72	0.38	290.19
13.02	RECODO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS	m3	7.85	56.56	444.00
13.03	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO O DESVIOS	glb	1.00	1,600.00	1,600.00
13	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				6,479.07
13.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - PMAR (TUPA 2024)	glb	1.00	6,479.07	6,479.07
1	TOTAL COSTO DIRECTO				209,843.10
2	GASTOS GENERALES				25,181.17
2.1	GASTOS FIJOS				4,449.67
2.2	GASTOS VARIABLES				20,732.50
3	TOTAL GASTOS GENERALES				25,181.17
3	UTILIDAD				10,492.16
	SUB TOTAL				245,516.43
4	IGV				44,192.96
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				289,709.39

Ricardo Arturo Ternerero Merino
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO NUEVA VICTORIA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Se puede verificar que las unidades de medidas de las siguientes partidas tienen error.

Partida	Dice	Debe Decir
14.01 Plan de Monitoreo Arqueológico	glb	gbl.

De acuerdo a la OPINION N° 067-2018-DTN, señala:

2.1.2.

(...)

Sobre este último punto, debe señalarse que para que una falta ortográfica o error de digitación pueda ser susceptible de subsanación, este debe ser manifiesto, es decir, debe tener un carácter ostensible e indiscutible, implicando por sí solo la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos; asimismo, debe ser indubitable, entendiéndose por ello que no debe generar ningún tipo de duda o cuestionamiento. Adicionalmente a lo señalado, deberá verificarse que dicho error no produzca una variación del precio total, precios unitarios y/o subtotales de la oferta, o que se altere la cantidad, composición, estructura y/o detalle *—entre otros aspectos esenciales—* de lo ofertado; es decir, en términos generales, deberá verificarse que no se desvirtúe el contenido de la oferta o se genere algún tipo de error o incongruencia respecto de alcance de la misma.

Ahora, este error tipográfico en la unidad de medida, utilizada "GLB" en lugar de "GBL" (global) de la propuesta económica ofertada, genera una alteración en el precio total. Debido a que la forma de pago de esta partida 14.01 del expediente técnico difiere de la propuesta del postor, lo que conllevaría a una incongruencia en la valorización de la obra.

Por tal motivo, se rechaza la oferta del postor **CONSORCIO NUEVA VICTORIA**

Seguidamente el Comité de Selección acordó lo siguiente:

1.- El Comité de Selección acuerda hacer un alto, debido a la carga laboral de los miembros del comité de selección; asimismo, continuar revisando las ofertas y reunirse el día veintiséis (26) de marzo de 2025.

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 16:30 horas del mismo día.

ARQ. OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS
PRIMER MIEMBRO TITULAR

ING. LEIDY ELIZABETH SANCHEZ CAMPOS
PRESIDENTE TITULAR

C.P.C. KEILA PAOLA GARCÍA TAPIA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLV/CS-1

(Primera Convocatoria)

EJECUCIÓN DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE", CUI N° 2465625

En la ciudad de La Victoria, siendo las 10:00 horas del día 26 del mes de marzo de 2025, en la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de La Victoria; se reunió el **COMITÉ DE SELECCIÓN**, para el procedimiento de selección por **Adjudicación Simplificada N° 02-2025-MDLV/CS-1**, para la **EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE"**, CUI N° 2465625, en virtud a la Resolución de Gerencia Municipal N° 008-2025-MDLV/GM, de fecha 23 de enero de 2025; siendo convocados a la presente reunión todos sus miembros titulares:


Miembros:

- Leidy Elizabeth Sánchez Campos – Presidente Titular
- Oscar Fernando Cajusol Villegas – Primer miembro titular
- Keila Paola García Tapia – Segundo miembro titular

Acto seguido

El objeto de la presente es para continuar con la evaluación de ofertas.

11.- NIAN CONSTRUCTORES S.A.C.: El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

		CONSTRUCTORES S.A.C.				Construyendo, pensando en ti"	
09.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES CIRCUITO DE LUMINARIAS	M	132.87	14.72	1,955.85		
09.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 70W	UND	24.00	436.90	10,488.20		
09.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 25MM PARA EL TENDIDO SUB. DE CABLEADO	M	173.51	21.20	3,678.41		
09.10	POZO A TIERRA	UND	1.00	725.68	725.68		
10	AREAS VERDES				25,708.55		
10.01	RELLENO C/TIERRA DE CULTIVO	M3	120.85	54.87	6,631.04		
10.02	JARDINERA METALICA INC. INSTALACION Y SIEMBRA	UND	18.00	629.09	11,323.62		
10.03	SIEMBRA DE GRASS POR BLOQUES	M2	402.82	18.23	7,343.41		
10.04	SIEMBRA DE VEGETACION TALLO ALTO	UND	3.00	138.16	408.48		
11	INSTALACIONES SANITARIAS				2,624.58		
11.01	TUBERIA Ø1/2" PVC CLASE 10	ML	71.10	7.51	533.96		
11.02	ACCESORIOS RIEGO	UND	1.00	16.36	16.36		
11.03	PUNTOS DE RIEGO	PTO	6.00	345.71	2,074.26		
12	VARIOS				4,791.13		
12.01	LOSA DE CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 (E=4") SEMIPULIDO Y BRUÑADO	M2	17.74	65.76	1,166.58		
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ASTAS PARA BANDERAS L=6.00M	UND	2.00	1,144.85	2,289.70		
12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ASTAS PARA BANDERAS L=6.00M	UND	1.00	1,334.85	1,334.85		
13	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				3,542.10		
13.01	RIEGO PARA CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO	M2	784.72	0.38	298.19		
13.02	RECJOJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS	M3	7.85	56.56	444.00		
13.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO O DESVÍOS	GLB	1.00	2,800.00	2,800.00		
14	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO				6,944.60		
14.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO - PMAR (TUPA 2024)	GLB	1.00	6,944.60	6,944.60		
1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)				212,773.85		
2	GASTOS GENERALES						
3	GASTOS FINALES						

Se puede verificar que:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Con respecto a la descripción de la denominación de las partidas 09.07 y 14.01 estas presentan un error tipográfico.

Partida	Dice	Debe Decir
09.07	UMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES CIRCUITO DE LUNIMARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES CIRCUITO DE LUNIMARIAS
14.01	LAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Y en la unidad de medida de la partida 14.01, presentan otro tipo de error tipográfico.

Partida	Denominación	Dice	Debe Decir
14.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	glb	gbl.

De acuerdo a la OPINION N° 067-2018-DTN, señala:
2.1.2.

(...)

Sobre este último punto, debe señalarse que para que una falta ortográfica o error de digitación pueda ser susceptible de subsanación, este debe ser manifiesto, es decir, debe tener un carácter ostensible e indiscutible, implicando por sí solo la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos; asimismo, debe ser indubitable, entendiéndose por ello que no debe generar ningún tipo de duda o cuestionamiento. Adicionalmente a lo señalado, deberá verificarse que dicho error no produzca una variación del precio total, precios unitarios y/o subtotales de la oferta, o que se altere la cantidad, composición, estructura y/o detalle *—entre otros aspectos esenciales—* de lo ofertado; es decir, en términos generales, deberá verificarse que no se desvirtúe el contenido de la oferta o se genere algún tipo de error o incongruencia respecto de alcance de la misma.

Ahora, el primer error tipográfico sobre las denominaciones de las partidas 09.07 y 14.01, estas no generan alteraciones esenciales, pero con respecto al segundo error tipográfico en la unidad de medida, utilizada "GLB" en lugar de "GBL" (global) de la propuesta económica ofertada, genera una alteración en el precio total. Debido a que la forma de pago de esta partida 14.01 del expediente técnico difiere de la propuesta del postor, lo que conllevaría a una incongruencia en la valorización de la obra.

Por tal motivo, se rechaza la oferta del postor **NIAN CONSTRUCTORES S.A.C.**


12.- CONSORCIO COSEBI: El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

13.- CONSORCIO EL PUEBLITO: El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

14.- CONSORCIO INCA ROCA: El monto ofertado por el postor coincide con el monto calculado por el Comité de Selección.

El Comité de Selección acuerda hacer un alto, debido a la carga laboral de los miembros del comité de selección; asimismo, continuar revisando las ofertas y reunirse el día treinta y uno (31) de marzo de 2025.

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 18:30 horas del mismo día.


ARQ. OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS
PRIMER MIEMBRO TITULAR


ING. LEIDY ELIZABETH SANCHEZ CAMPOS
PRESIDENTE TITULAR


C.P.C. KEILA PAOLA GARCÍA TAPIA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLV/CS-1

(Primera Convocatoria)

EJECUCIÓN DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE", CUI N° 2465625

En la ciudad de La Victoria, siendo las 10:00 horas del día 31 del mes de marzo de 2025, en la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de La Victoria; se reunió el **COMITÉ DE SELECCIÓN**, para el procedimiento de selección por **Adjudicación Simplificada N° 02-2025-MDLV/CS-1**, para la **EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE"**, CUI N° 2465625, en virtud a la Resolución de Gerencia Municipal N° 008-2025-MDLV/GM, de fecha 23 de enero de 2025; siendo convocados a la presente reunión todos sus miembros titulares:

Miembros:

- Leidy Elizabeth Sánchez Campos – Presidente Titular
- Oscar Fernando Cajusol Villegas – Primer miembro titular
- Keila Paola García Tapia – Segundo miembro titular

Acto seguido

- El objeto de la presente es para proceder a continuar con la evaluación de ofertas.

Acto seguido se procede a elaborar el siguiente cuadro:

EVALUACIÓN DE OFERTAS: Se obtuvo el siguiente resultado.

	VALOR REFERENCIAL	S/ 321,899.32	
NRO.	POSTORES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	PUNTAJE OBTENIDO %
1	CONSORCIO FENIX	S/ 289,709.39	100
2	CONSORCIO FORTALEZA	S/ 289,709.39	100
3	CONSORCIO KATARY	S/ 289,709.39	100
4	CONSORCIO INCA ROADS	S/ 289,709.39	100
5	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	S/ 289,709.39	100
6	ARLED S.A.C.	S/ 289,709.39	100
7	CONSORCIO COSEBI	S/ 289,709.39	100
8	CONSORCIO EL PUEBLITO	S/ 289,709.39	100
9	CONSORCIO INCA ROCA	S/ 289,709.39	100



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Seguidamente se procederá a otorgar la bonificación del 10 % por provincia colindante, a los postores que lo solicitaron y asimismo la bonificación del 5% por ser MYPE.

Por lo que se procede a elaborar el siguiente cuadro:

VALOR REFERENCIAL		S/ 321,899.32			
NRO.	POSTORES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	PUNTAJE OBTENIDO %	BONIFICACIÓN PROVINCIA COLINDANTE	BONIFICACIÓN MYPE 5%
1	CONSORCIO FENIX	S/ 289,709.39	100	0	5.000
2	CONSORCIO FORTALEZA	S/ 289,709.39	100	0	5.000
3	CONSORCIO KATARY	S/ 289,709.39	100	10	5.000
4	CONSORCIO INCA ROADS	S/ 289,709.39	100	10	5.000
5	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	S/ 289,709.39	100	10	5.000
6	ARLED S.A.C.	S/ 289,709.39	100	10	5.000
7	CONSORCIO COSEBI	S/ 289,709.39	100	10	5.000
8	CONSORCIO EL PUEBLITO	S/ 289,709.39	100	10	5.000
9	CONSORCIO INCA ROCA	S/ 289,709.39	100	10	5.000

No se le otorga la bonificación del 10% por provincia colindante al **CONSORCIO FENIX** y **CONSORCIO FORTALEZA**, debido a que los postores no solicitaron dicha bonificación.

En esta etapa se procede a verificar que postores cumplen con acreditar su microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

Se observo lo siguiente:

- 1.- CONSORCIO FENIX:** No acredita que sus **CONSORCIADOS** cuenten con la constancia o certificado de inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.
- 2.- CONSORCIO FORTALEZA:** No acredita que sus **CONSORCIADOS** cuenten con la constancia o certificado de inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.
- 3.- CONSORCIO COSEBI:** Se observa que uno de los integrantes del consorcio la empresa **COMPANY 3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, en folios 108 y 109, presenta la planilla, de la cual se observa que cuenta con diez (10), trabajadores en la planilla; sin embargo, solo uno de ellos es una persona con discapacidad; por lo tanto, el integrante del consorcio no llega acreditar que es una empresa promocional. En este contexto, resulta necesario observar lo establecido en la **Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad**, en cuyo artículo 54 se establece que “La empresa promocional de personas con discapacidad es aquella constituida como persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que cuenta por lo menos con un **30% de personal con discapacidad**. El 80% de este personal desarrolla actividades directamente vinculadas con el objeto social de la empresa”. En consecuencia, el comité de selección no puede aceptar, la condición de empresa promocional, al postor, porque no acredita que el 30% de su personal es discapacitado, tal como lo señala el artículo 54 de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad.

Se adiciona además como fundamento las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado **Resolución N° 1463-2023-TCE -S3** y **Resolución N° 3390-2023-TCE**, que en su fundamento 29, se expone:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



"Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento establece que, para ser considerado para el primer criterio de desempate, el postor debe sustentar que cumple con las condiciones previstas en la normativa de la materia.

En relación con ello, cabe traer a colación el artículo 54 de la Ley N.º 29973, según el cual, la empresa promocional de personas con discapacidad es aquella constituida como persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, **que cuenta por lo menos con un 30% de personal con discapacidad.**

Por lo expuesto el postor **CONSORCIO COSEBI**, no cumple con acreditar la condición la empresa promocional de personas con discapacidad; en cumplimiento a la Ley N° 29973 Ley General de personas con discapacidad.

4.- CONSORCIO EL PUEBLITO: Se observa que uno de los integrantes del consorcio la empresa **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JECORDI S.A.C.**, **NO** presenta la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

En este estadio de la evaluación de ofertas el Comité de Selección procede a elaborar el siguiente cuadro, de lo cual cinco (5) postores pasan al sorteo por cumplir con todos los requisitos.

	VALOR REFERENCIAL	S/ 321,899.32					
NRO.	POSTORES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	PUNTAJE OBTENIDO %	BONIFICACIÓN PROVINCIA COLINDANTE	BONIFICACIÓN MYPE 5%	REMYPE DISCAPACIDAD	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO FENIX	S/ 289,709.39	100	0	5.000	NO	105.000
2	CONSORCIO FORTALEZA	S/ 289,709.39	100	0	5.000	NO	105.000
3	CONSORCIO KATARY	S/ 289,709.39	100	10	5.000	SI	115.000
4	CONSORCIO INCA ROADS	S/ 289,709.39	100	10	5.000	SI	115.000
5	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	S/ 289,709.39	100	10	5.000	SI	115.000
6	ARLED S.A.C.	S/ 289,709.39	100	10	5.000	SI	115.000
7	CONSORCIO COSEBI	S/ 289,709.39	100	10	5.000	NO	115.000
8	CONSORCIO EL PUEBLITO	S/ 289,709.39	100	10	5.000	NO	115.000
9	CONSORCIO INCA ROCA	S/ 289,709.39	100	10	5.000	SI	115.000

Acto seguido el Comité de Selección acuerda hacer un alto, para proceder al sorteo de conformidad con el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala:

91.1. Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

- a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o**
- b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o**
- c) A través de sorteo.**

El Comité de Selección acuerda hacer un alto, debido a la carga laboral de los miembros del comité de selección; asimismo, continuar con el sorteo y reunirse el día dos (02) de abril de 2025.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
COMITÉ DE SELECCION
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Municipalidad Distrital de
LA VICTORIA

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 12:30 horas del mismo día.


ARQ. OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS
PRIMER MIEMBRO TITULAR


ING. LEIDY ELIZABETH SANCHEZ CAMPOS
PRESIDENTE TITULAR


C.P.C. KEILA PAOLA GARCÍA TAPIA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR