Concurso Publico N° 014-2024-GRL/CS-1

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO:
ANTIOQUIA — LANGA — SAN LAZARO DE ESCOMARCA — HUAROCHIRI — EMP. PE — 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA,
LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906

ACTA DE ADMISION, CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS Y
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PUBLICO N° 014-2024-GRL/CS-1

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA
EN LA CARRETERA DEPARTANENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA — LANGA — SAN LAZARO DE
ESCOMARCA — HUAROCHIRI — EMP. PE — 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA,
LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE
- LIMA” CUI N° 2636906

En Huacho, a las 09:30 horas del dia Diecinueve (19) del mes de Julio del afo 2024, se reunen en las
instalaciones de la Oficina de Logistica del Gobierno Regional de Lima, sito en Av. Circunvalaciéon S/N sector
Agua Dulce, los miembros del Comité de Seleccion, designados mediante MEMORANDO N° 1757-2024-
GRL/SGRA DESIGNACION DE COMITE DE SELECCION, encargado de la preparacion, conduccion y
realizacién del procedimiento de seleccion CONCURSO PUBLICO N° 014-2024-GRL/CS-1; integrado por
JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO, miembro titular quien lo preside, JUAN CARLOS GOMEZ FLORES, primer
miembro titular y VICTOR ALFONSO ARONI CANARI, segundo miembro titular.

El Presidente del Comité de Seleccion comunica que la presente reunion es la verificacion de presentacion de
ofertas de las siguientes empresas registrados como participantes, en el SEACE:
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El presidente del Comité de Seleccion sefald que el objeto de la reunién es
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la descarga de los

archivos que contienen las ofertas del sistema SEACE para la verificacion de documentos contenidos
en ella, su evaluacién y calificacién, conforme a los lineamientos establecidos en las Bases
Integradas. Se procede a verificar que los postores que han presentado oferta, se encuentren
debidamente registrados como participantes, determinandose lo siguiente:
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ANTIOQUIA — LANGA — SAN LAZARO DE ESCOMARCA — HUAROCHIRI - EMP. PE - 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA,
LANGA, HUAROCHIRI'Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2636906

g CONSORCI

| . 1040160360 VIAL  12/07/20 18:53: 104016036 12/07/20 .., .. . Vvalid
3 84 HUAROCHI 24 37 84 24  23:41:59 Enviado ,

| ' RI

Acto seguido en aplicacion de lo establecido en el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2108-EF, se procede
a determinar si las ofertas presentadas electrénicamente, responde a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificadas en las Bases, determinandose
lo siguiente: )

1. VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE ADMISION DE OFERTAS

Se procedi6 a evaluar la documentacion de presentacion obligatoria de los postores que presentaron su oferta,
conforme al numeral 2.2.1.1 de la seccion especifica de las bases y del Articulo 81° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones para su admisibilidad, encontrando las siguientes observaciones:

POSTOR: PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisién de oferta, por lo que su
oferta se considerara como ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO ALFA
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admision de oferta, por lo que SU-

oferta se considerara como ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO VIAL HUAROCHIRI &
El postor cumple con los requisitos exigidos en ias bases Integradas para ia admision de oferta, por lo que sy
oferta se considerara como ADMITIDA

s

y

Como resultado de las admisiones de las ofertas se detallan en el Anexo N° 01, el cual se adjunt 5;%
la presenta Acta. i
.,

2. CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS

™ -

Contrataciones del Estado, se procede a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisi
de calificacion, conforme a los criterios establecidos en las bases integradas: ,
Como resultado de las evaluaciones de las ofertas se detallan en el Anexo N° 02, el cual se adjunta‘g
la presenta Acta.

Conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento de la Ley Sé i

Que de la determinacion del puntaje técnico se procede a descargar del SEACE, las ofertas econdmica
procediéndose a determinar el puntaje total, quedando el orden de prelacién de la siguiente manera:

CONSORCIO

o) $1.730,000.00

Por lo expuesto, y visto los resultados de las calificaciones, el Comité de Seleccidén por unanimidad
acuerda lo siguiente:

¢ OTORGAR LA BUENA PRO del procedimiento de seleccion CONCURSO PUBLICO N° 014-
2024-GRL/CS-1, por la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA - LANGA - SAN
LAZARO DE ESCOMARCA — HUAROCHIRI — EMP. PE - 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI)
DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE
HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2636906, al postor CONSORCIO




Concurso Publico N° 014-2024-GRL/CS-1

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO:
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ALFA, integrado por ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO con RUC N° 10450069774 y
VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX con RUC N° 10180928672; por el importe de su oferta
econdémica equivalente a la suma de S/ 730,000.00 (setecientos treinta mil con 00/100 soles),
con un puntaje total del 105 puntos, por las razones expuestas en los precedentes.

e Publicar la presente acta en el SEACE v3.0, conforme al cronograma previsto del presente
procedimiento de seleccion.

e Asimismo, se debera remitir todo lo actuado a la Oficina de Logistica, para realizar la revision y
fiscalizacion posterior de los documentos presentados por el ganador de la buena pro, de ser el
caso.

Culminada la reunion los miembros del Comité de Seleccion firmaron la presente acta en sefal de
conformidad.

J S GOMEZ FLORES
PRIMER'MIEMBRO TITULAR

LFONSO ARONI CANARI
DO MIEMBRO TITULAR
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CONCURSO PUBLICO N°014-2024-GRL/CS-1 - CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-
117; TRAMO: ANTIOQUIA — LANGA - SAN LAZARO DE ESCOMARCA - HUAROCHIRI - EMP. PE - 22 A (SAN
LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA
DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2636906

PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

1. Enelitem 2. PLAN DE TRABAJO, presentado por el postor se menciona que en el término de referencia
del servicio se solicita la actualizacion del Plan de Trabajo, sin embargo, en toda la extension del término de

referencia del servicio no se solicita dicha labor.

I Planificacién. Si bien segiin los TDR solo solicita realizar una actualizacion del
presente “Plan de Trabajo”, durante el desarrollo del proyecto se continuard recopilando
y se analizando la informacion existente acerca de proyectos existentes, informacion de
entidades puablicas y privadas, entre otras; las cuales se irdn integrando en la
planificacién de cada entregable y seran utilizadas en las reuniones de planificacion al
inicio de cada una. Asimismo, respecto a fa actualizacion del Plan de Trabajo, para
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2. En el esquema de Matriz de responsabilidades RACI, presentado por el postor, la denominacion del
especialista en Estructuras y Obras de arte esta diferente al termino de referencia, esta considerando la
denominacién de ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.

¢ Esquema Matriz de responsabilidad RACI
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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

AREA DE CAMINOS
" oo del Bicente s de o consolidacién de nuestvaw Indeprendencia; yde la
conmemoraciin de las heroicas balallas de Junirn y. s%{f}mmwéaf '

v Especialista en Estructuras y Obras de Arte: Experiencia profesional minima de seis (6) meses
en la especialidad, que. sin perjuicio de la denominacion contenida en los certificados o constancias.
demuestren haber participado como Especialista en Estructuras y Obras de Arte en consultoria de obra en
general.

Bases Integradas.
3. En el item 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES, sefiala como una actividad la presentacion del plan de
trabajo dentro de los TRES (3) dias de iniciada el servicio, sin embargo, dicha actividad no se encentra

enmarcado en el término de referencia del servicio.

4. Descripcion de Actividades

e desarrollard las siguientes actividades:

a) Levantamiento de Informacion

b) Ingenieria Basica del proyecto y Planteamiento de Disefo.

¢) Elaborar el servicio de consultoria para la elaboracion del expediente
técnico en un plazo no mayor de 60 dias calendarios, desde la firma de
contrato.

d) Garantizar la gestién y obtencion de las factibilidades de servicios, licencias
y/o certificaciones y demds que se requieran para la elaboracion y
aprobacion del expediente técnico.

e) Emitir informes preliminares, periddicos y final de conformidad del
expediente técnico asignados al SUPERVISOR. incorporando las firmas y
sellos correspondientes en toda su extension para la aprobacion respectiva
segun lineamientos solicitados por la ENTIDAD.

f) Llenado del Cuaderno de Control del Expediente Técnico.

de Trabajo, detallando: un calendario de reuniones, Cronogramas de§
actividades, recursos y tiempo de participacion por especialistas, viajes a:
campo y demas que crea conveniente para el buen desarrollo de su
servicio.

4. Enelitem 5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO presentado por el postor, no se encuentra
visible las barras del diagrama.

DIAGRAM
i Nombre de tapa N o ) Ourscion sz st 4t -
i *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL 60 dies t
INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117;
TRAMO: ANTIOQUIA - LANGA - SAN LAZARO DE ESCOMARCA- HUAROCHIRI
- EMP. PE - 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA,
2 tnkedn 0 dlas @ 110
3 Fase pravio al initlo 0 dias o W10
& Otargamients de bikna pra Odfas S
5 Firma de contrate adias e
& Acta de inlcio del servicke Qdias @9 110
? Recopilacién de informacion del estudio de Preinversion Odias D alily
& Fose durante b ejecucidn del servitio Godias T
] Informe N'L 30dins £
o Ingraieris Bisica I dlas T
W Estudio de tratico 15 diss T
7 Estudiv de topogratie Podis g
i3 Estudio de suelos, canteras y Tientes de sgua 25 diss
14 Estudinde dngl; 2% diag
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5.

En el plan de Riego presentado por el postor se hace referencia a un riesgo durante el periodo de
construccion es decir de la ejecucion de la obra, sin embargo en las bases integradas se solicita
identificacion de dificultades y propuestas de solucion durante la ejecucion contractual .

7. Plan de Riesgo: se debera describir
los métodos para identificacion de
dificultades y propuestas de solucion
durante la ejecucion contractual

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad
de la infraestructura, nivel de servicio yfo puedan provocar retrasos en la ejecucion de
la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo
de construccidn, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.
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; PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la  metodologia

1. Ficha técnica de la consultoria que sustenta fa oferta
» Generalidades 30 puntos
« Metas
» Objetivo General
s Objetivo Especifico

2. Plande Trabajo
3. Plan de Presentacion del servicio: Programacion de asignacion | No desarrolia la metodologia
del personal y recursos, que debe comprender el programa de | que sustente la oferta
cada especialista, sefialando el desamollo de sus actividades 0 puntos
de campo y gabinete por separado, indicando su fecha de
inicio y termino de cada actividad, 1as que deben estar
refacionadas a las exigencias de los términos de referencia
« Organigrama estructural nominal y funcional
» Esquema Matriz de responsabilidad RACI
+ Cronograma de asignacion de personal
Descripcidn de Actividades
Cronograma de Ejecucion del servicio.
Diagnéstico de componentes a plantear y diagrama clave
referencial.
Plan de Riesgo: se debera describir los métodos para

o b

~y

Bases integradas
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