

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PANAMERICANO COSTA VERDE						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00174900016 Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede COSTA VERDE del clúster 1						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	87						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1345-2023-MTC/34.11		Fecha de recepción	24.07.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	31.08.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	15.12.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	correo electrónico	14.08.2023			
	2	4	4	correo electrónico	14.12.2023			
<p>1. Las observaciones, fueron en verificar la Norma Sanitaria para el abastecimiento de agua; en los horarios de ejecución del servicio: Se sugiere emplear el término "plazo" en lugar de tolerancia, así como señalar a partir de cuando inicia el computo del plazo; en el numeral de otras penalidades, se solicita excluir la penalidad que ya está incluida como penalidad por mora.</p>								

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2. Las observaciones realizadas al numeral 6.2 de los TDR, en cuanto a precisar la autoridad competente para el certificado solicitado; numeral 7.1 debe precisar la denominación correcta del Certificado solicitado; numeral 8.7.2 observación a la forma de cálculo de otras penalidades; numeral 13 experiencia del postor, monto facturado para la condición de micro y pequeña empresa.

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	3	Memorando N°082-2023-PEL/PEL.05	31.08.2023			
2	4	4	Memorando N°0994-2023-PEL/PEL.05	15.12.2023			

1. Se subsanaron las observaciones realizadas en cuanto a la verificación de la Norma Sanitaria para el abastecimiento de agua; en los horarios de ejecución del servicio: se modificó el término "plazo" en lugar de tolerancia, así como señalar a partir de cuando inicia el computo del plazo; en el numeral de otras penalidades, se excluyó la penalidad que ya estaba incluida como penalidad por mora.

2. Se subsanaron las observaciones realizadas en cuanto al numeral 6.2 de los TDR, de precisar la autoridad competente para el certificado solicitado; numeral 7.1 precisó la denominación correcta del Certificado solicitado; numeral 8.7.2 corrigió la forma de cálculo de otras penalidades; numeral 13 experiencia del postor, corrigió monto facturado para la condición de micro y pequeña empresa.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se subsanaron las observaciones realizadas en cuanto a la verificación de la Norma Sanitaria para el abastecimiento de agua; en los horarios de ejecución del servicio: se modificó el término "plazo" en lugar de tolerancia, así como señalar a partir de cuando inicia el computo del plazo; en el numeral de otras penalidades, se excluyó la penalidad que ya estaba incluida como penalidad por mora.
2	Se subsanaron las observaciones realizadas en cuanto al numeral 6.2 de los TDR, de precisar la autoridad competente para el certificado solicitado; numeral 7.1 precisó la denominación correcta del Certificado solicitado; numeral 8.7.2 corrigió la forma de cálculo de otras penalidades; numeral 13 experiencia del postor, corrigió monto facturado para la condición de micro y pequeña empresa.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD


Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA

MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
--------	--------------	---------	---------------------------



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	DE OBRA	MONTO			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.08.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19.12.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 DELIA ROSSMERY GALLARDO CORREA Jefa de la Unidad de Logística Proyecto Especial Legado				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

