UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

ADQUISICION DE UN (1) ASCENSOR PARA EL CUI N°2307554 “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS”, SEGUN EL SIGUIENTE

DETALLE:
ITEM FACULTAD CANT. U.M.
1 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD 1 UNID
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

2. FINALIDAD PUBLICA

Las presentes Especificaciones Técnicas tiene como finalidad la adquisicién de un (01)
ascensor para la Facultad de Ciencias Bioldgicas de la UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS bajo la modalidad de LLAVE EN MANO, para el
desplazamiento del personal administrativo, docente, alumnado y usuarios con
discapacidad en los diferentes niveles de la edificacién.

. ANTECEDENTES

La edificacion de la FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS no cuenta con un ascensor para el
desplazamiento vertical de personas, condicidbn necesaria para la atencién del servicio
educativo con los estandares de calidad.

. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar a una persona natural y/o juridica dedicada al rubro, para que suministre,
instale y ponga en funcionamiento de un (01) ascensor, objeto de la presente
contratacién, cumpliendo con las normas, lineamientos constructivos y estandares de
seguridad.

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO

Mantener la capacidad operativa y correcto funcionamiento del ascensor, elevador y/o
montacargas segun corresponda, para el desplazamiento de personal administrativo,
docente, alumnado y usuarios con discapacidad, a las diferentes oficinas que se
encuentra ubicado en la Facultad de Ciencias Bioldgicas de la UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.1. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las especificaciones técnicas solicitadas para la adquisicion del bien es segun el anexo
N°01 — Detalle de la especificacién técnica del ascensor.

NOTA: Para la acreditacion de las especificaciones técnicas, el postor debe acreditar
mediante una copia del manual o catdlogo o brochures o folleto o ficha técnica o
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instructivos, emitidos por el fabricante del equipo ofertado, en el que acrediten el
cumplimiento de las especificaciones técnicas como minimo de las siguientes
caracteristicas:

PARA SER INDICADO POR EL POSTOR:

ASCENSOR DE PASAJEROS DE 600 KG MINIMO DE CAPACIDAD DE CARGA PARA 8
PERSONAS

MOTOR ELECTRICO Potencia: indicar
Marca: indicar
Modelo: indicar

Afo de fabricacion indicar:

TIPO—DE RESPALDO UPS O ARD! PARA EL | Marca: indicar
RESCATADOR AUTOMATICO-SISTEMA DE
SEGURIDAD. CON CERTIFICACION QUE DEBE
CUMPLIR CON ENB81-28 y/o ASME A17.1/B44 ylo | Afio de fabricacion indicar:
1ISO2014/33/UE y/o 1S022201. (adjuntar certificado para
la acreditacién)

Modelo: indicar

GUIADORES Marca: indicar

Modelo: indicar

Afo de fabricacion indicar:

LIMITADOR DE VELOCIDAD Marca: indicar

Modelo: indicar

Afo de fabricaciéon indicar:
P

RACAIDAS DE SEGURIDAD DEL TIPO PROGRESIVO, | Marca: indicar
ENTIDO DE ACTUACION DESCENDENTE Y
CENDENTE.

4

Modelo: indicar

Afo de fabricacion indicar:

LIMITADOR DE CARGA Marca: indicar
Modelo: indicar

Afo de fabricacion indicar:

AMORTIGUADORES HIDRAULICOS Marca: indicar
Modelo: indicar

Afo de fabricaciéon indicar:

CABLES Marca: indicar

Afo de fabricaciéon indicar:

VARIADOR DE FRECUENCIA Potencia: indicar

Marca: indicar

' En atencidn a las Observacién N° 20 y 28 del participante IMPORT & EXPORT REMASA S.A.C
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Modelo: indicar

Afo de fabricacién indicar:
CHASIS DE CABINA Marca: indicar

Modelo: indicar

Afno de fabricacion indicar:

GUIADORES Marca: indicar
Modelo: indicar

Afo de fabricacion indicar:

Podran ofertar equipos con caracteristicas técnicas de igual o superior a lo establecido
en las especificaciones técnicas; cumpliendo con las normas técnicas respectivas.

El almacenamiento provisional de los componentes del ascensor, elevador y/o
montacarga segun corresponda se efectuard en las instalaciones de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, especificamente en los almacenes y/o lugar designado,
donde se instale el bien adquirido.

Los equipos deberan ser fabricados como minimo bajo la norma EN81-20/50; o
/6?;;3.‘“:36‘5\- ASMEA.17.1; o GB7588; o Mercosur; o NM 207.
.., 00

5.2. CONDICIONES DE OPERACION

5.2.1. EMBALAJE Y ROTULADO:

Los bienes deberan ingresar a los almacenes y/o lugar designado, donde se
instale el bien adquirido con su respectivo embalaje del fabricante. Los
motores eléctricos deberan de embalarse en cajas de madera debidamente
sujetados.

Las piezas y partes del ascensor, deberan ser correctamente embalados en
cajas de madera u otro material que garantice el correcto traslado de los
mismos.

Los rotulados del motor eléctrico deben estar debidamente identificados en
el cuerpo del motor eléctrico con datos minimos como: afio de fabricacion,
potencia, corriente nominal, tension de trabajo y otra informacion que sea
relevante.

Todos los bienes deberan estar debidamente etiquetados, considerando los
siguientes datos:

a) Fecha de fabricacién

b) Nombre del fabricante

C) Marca, Modelo y Nimero de Serie

d) Caracteristicas técnicas en detalle

e) Norma técnica de fabricacién

f) Certificado de Calidad de fabrica de los componentes principales, Motor
Eléctrico, respaldo para el rescatador automatico, paracaidas de seguridad,
asimismo de la certificacion de calidad del ascensor completo e instalado el
cual sera proporcionado por la empresa proveedora por el periodo de
garantia del presente requerimiento.

Firmado digitalmente por RAMIREZ
ROCA Pablo Sergio FAU

N <[] 20148092282 soft
l \ \ 1 ‘\ \ I Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.04.2024 15:56:44 -05:00

IUALBERTO FLORES MOTTA
INGENIERO

ZCANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 44130


user
#custom

user
#custom


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERIA

g) Esta informacion serd verificada con la documentacion presentada en la
oferta del postor.

5.3. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEOROLOGICAS Y/O SANITARIAS
NACIONALES

5.3.1. NORMAS TECNICAS

a) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma EM.070 Transporte
Mecanico
R.M. N° 084-2019-VIVIENDA.

b) Ley N° 29783 - Ley Seguridad y Salud en el Trabajo.

c) LeyN° 30222 - Leyda Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificaciones
DS 005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d) NTP 388-047, Equipo de Proteccion Personal contra Caida.

e) ANSI Z359.1, Equipos de Proteccion Personal para Trabajos en Altura.

f) El Cédigo Nacional de Electricidad y su modificacion RM N° 175-2008 Art.1
Seccion 010 conductores libres de halégenos y &cidos corrosivos

g) Caodigo Nacional da Electricidad, afio 2006, en su seccion 200 Ascensores,
Escaleras Eléctricas Y Equipos Similares, referente a la puesta a tierra de
los equipos. Numeral 200-048.

h) Norma NTE A.060: Adecuacién Arquitecténica para Personas con
Discapacidad.

i) Norma G-050: Seguridad Durante la Construccién, del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

i) Norma A 120: Accesibilidad para personas con discapacidad y de las
personas adultas mayores.

k) Las Normas MERCOSUR, NM 207 ELEVADORES ELECTRICOS

)  Norma EN 81-20/50, ASME A17.1, GB 7588, para puertas automaticas de
hall y cabina de ascensores.

m) Norma EN 81-58 y UL 10B, referida a la resistencia al fuego de las puertas
automaticas de hall y cabina de ascensores.

n) Norma ASME A.17.1-2010.- Numeral 8.4.9 Requerimientos en caso de
sismos.

0) Norma ISO 9000 o 9001: Sistema da Gestién de Calidad.

p) Norma ISO 18738:2003 Ascensores - Mediciones de la calidad de viaje en

cabina.
q) Norma ISO 22201-1:2017-Ascensores, escaleras mecanicas y andenes
moviles Sistemas electrénicos programables en aplicaciones

relacionadas con la seguridad.

r) Directiva Administrativa N°339-MINSA/DGIESP-2023 y demas Normas
Sanitarias y de Salud aplicables con motivo del COVID-19.

s) NORMA 0.10 Condiciones generales de disefio del RNE. R.M. N°191-2021-
VIVIENDA

5.4. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Para llevar a cabo la presente contratacion, el Proveedor esta obligado a cumplir y
hacer cumplir a su personal la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y salud en el trabajo;
y las Leyes y Normas aplicables, que se encuentran establecidas en el numeral
precedente.
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Sin embargo; esto no libera al Proveedor de la obligacion de adoptar las medidas de
seguridad que requiera la instalacion y puesta en funcionamiento del ascensor.

5.5. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION

Complementariamente a la adquisicion de los bienes, se debera realizar las siguientes
actividades:

a) El proveedor se hara cargo del Trasporte, seguros, licencias y permisos municipales
en caso corresponda para la descarga de los nuevos ascensores.

b) Traslado e izaje de elementos electromecanicos, eléctricos y mecéanicos hasta su
posicion final en la sala de maquinas, ducto del ascensor, hall de pisos y pit del
ducto.

c) Instalacion de un (01) ascensor de pasajeros, la puesta en marcha, las pruebas de
funcionamiento y protocolos de calidad en conjunto, con la supervision del personal
gue designe la Entidad.

d) Entrega de Fichas Técnicas de todos los componentes al inicio de la entrega de los
equipos y dossier de calidad, a la entrega y puesta en marcha de los ascensores.
También se permitira presentar una ficha técnica para el ascensor como conjunto.

5.6. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION

5.6.1.MODALIDAD DE CONTRATACION

La Modalidad de la presente contratacion sera LLAVE EN MANO, que consiste
en el acondicionamiento del lugar del ascensor a instalar, la adquisicion,
instalacién y puesta en funcionamiento de los equipos.

5.6.2. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion para la presente contratacién se rige por el sistema
de a suma alzada.

5.7. TRANSPORTE Y SEGUROS

5.7.1. TRANSPORTE

Todos los procedimientos de transporte, autorizaciones, permisos segun
corresponda, manipuleo, carga y descarga son de responsabilidad del
Proveedor, el mismo que debera asegurar que las condiciones de entrega de
los bienes se realicen de acuerdo a las especificaciones sefaladas por el
fabricante, de requerir algiin permiso por parte de la Municipalidad en caso
corresponda, estos tramites estaran a cargo del proveedor.

El Proveedor asumira todos los gastos que sean necesarios para el debido
transporte del ascensor hasta el almacén central de la UNMSM o lugar
sefialado por la UNMSM, para su posterior instalacion.

5.7.2. SEGUROS

El proveedor al inicio de la instalacién debera tomar por su cuenta todos los
seguros previstos en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean
necesarios para la correcta ejecucién del presente objeto de convocatoria,
que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las
Pdlizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas podlizas
deben indicar el nombre, ubicacién del bien a instalar y ndmero de
procedimiento de seleccién. El Proveedor presentara las Polizas de Seguro
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necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se
utilizan y los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento
de seleccidn, el proveedor debera contratar los seguros con las coberturas
que se describen a continuacion, manteniendo indemne a la entidad por
todos los dafios o perjuicios que se cause a la Entidad o a terceros

relacionados con la prestacion del servicio que se contrata.
GO MG
s‘\ﬂhtuuhr’?‘ \

Sequro _Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud y Pensién
(SCTR): Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del
trabajo durante la ejecucién de la obra a todo su personal, ingenieros y
técnicos conforme lo establece la normatividad vigente. Este seguro debera
mantenerse vigente desde el inicio de realizacion de los trabajos efectivos en
las instalaciones de la Facultad hasta la recepcién final del servicio por parte
de la Entidad.

El proveedor debera contratar y mantener vigente el Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo respecto de aquellos trabajadores a los que resulte
aplicable (personal asignado al servicio materia de la contratacion).

El proveedor deberd entregar a la Entidad en forma mensual una copia de
los recibos correspondientes al pago de la prima de este seguro, mientras el
contrato se mantenga vigente.

Poliza CAR:

El proveedor debera contratar y mantener vigente una pdéliza contra todo
riesgo, la Péliza CAR deberéa asegurar por dafios de mano de obra, direccion
técnica, salarios, viaticos, incidencia por leyes sociales, gastos de transporte,
responsabilidad civil sobre dafios a terceros originados dentro del proceso de
ejecuciéon de la obra, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de
seguros de equipos, maquinarias y de accidentes y todo costo directo e
indirecto que pueda tener relacién o incidencia en el precio de la obra hasta
su acabado satisfactorio, puesta en operacion y entrega definitiva.

El hecho de que se contraten los seguros descritos en el presente, no limitara,
alterara o afectara, en forma alguna, la responsabilidad civil y las
obligaciones contraidas por el proveedor en virtud del Contrato que se
suscriba, ya sea de conformidad con las Leyes o de otro modo. Por lo tanto,
la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente
documento no serd interpretada de ninguna manera como una limitaciéon de
la responsabilidad que debera asumir El proveedor frente a la Entidad y/o
cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del Contrato
o relacionado de alguna otra manera con el contrato que se suscriba.

Este seguro debe cubrir todos los dafios materiales que sufran los bienes que
se adquieren y los servicios que brindan, ocurridos por cualquier riesgo que
se presente durante la ejecucion de las prestaciones.

El proveedor deber4d mantener vigente durante el desarrollo de sus
obligaciones del contrato que se suscriba, una poliza de seguro contra
responsabilidad civil frente a cualquier reclamo de terceros por un
hecho u omisién imputado al proveedor, por un monto no inferior a al
valor ofertado, en términos razonablemente satisfactorios para la Entidad.
El Proveedor se obliga a presentar a la Entidad copia de la indicada
pdliza de seguros hasta los diez (10) dias calendarios siguientes a la

6
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fechade suscripcion del Contrato que se suscriba, lamisma que debera
contener las siguientes clausulas:

a) Clausula de Responsabilidad Civil Extracontractual.

d) Clausula de Responsabilidad Civil de Contratistas.

c) Clausula de Responsabilidad Civil de carga.

d) Clausula de Responsabilidad Civil de trabajos terminados y entregados.
e) Clausula de Responsabilidad Civil de ascensores, montacargas, graas
y escaleras mecanicas y equipos de construccion.

f)  Clausula de Responsabilidad Civil contractual.

e Mly\é‘
N . \l\vn.hn,.,h"o(‘;\

C,

Asimismo, deberd fijarse en la pdliza antes indicada como ubicacion de
riesgo a las ciudades de Lima y Callao.

Esta péliza debera ser valida por el periodo comprendido desde el inicio de
la prestacién hasta la fecha de la conformidad por parte de la Entidad.

Es responsabilidad del proveedor, deber cumplir todas las condiciones y
términos de los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de
las primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso debera
dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del
término que fije la pdliza respectiva.

5.8. GARANTIA COMERCIAL

La garantia del ascensor a instalar ser& como minimo de 36 meses, contados a partir
de la firma del Acta Final de Conformidad de la recepcién del mismo. La garantia
incluye defectos de fabricacion o defectos por instalacién y montaje de los equipos en
general; garantizando el suministro de las partes, componentes o repuestos para el
cambio durante el periodo de la garantia ofertada.

La garantia comercial de los ascensores estard constituida por un certificado o carta
de garantia reconocido por el Proveedor, donde especifique la vigencia por 3 afios
minimo y alcances del equipo instalado.

Asi mismo, de presentar falla electromecéanica y/o desperfecto y/o inoperancia que
sean por defectos de fabrica, la entidad requerira al Proveedor la reposicion y/o
reemplazo del componente defectuoso del bien por uno nuevo de iguales
caracteristicas, en un plazo no mayor a 30 dias calendarios de requerido.

5.9. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

El Proveedor contara con personal debidamente equipado para brindar una respuesta
rdpida ante cualquier evento en la Facultad donde se instele el bien, asi como los
repuestos generales (repuestos de alta rotacién que conforman el ascensor) ante una
eventual necesidad de cambio de los mismos.

5.10. VISITAY MUESTRAS

Los proveedores podran solicitar una visita al ducto del ascensor y/o elevador para
movilidad reducida segun corresponda en el presente objeto de la convocatoria, en las
instalaciones de la Universidad a fin de realizar sus ofertas acordes a la realidad del
proyecto, para lo cual podran coordinar con la Oficina General de Infraestructura a
través del correo: con un dia de anticipacion.
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6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

6.1. LUGAR DE LA PRESTACION:

La prestacion se realizara en la Facultad de Ciencias Biolégicas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, ciudad Universitaria, Cercado de Lima, Lima
Metropolitana, Departamento de Lima.

6.2. CONDICIONES DE EJECUCION:

El horario normal de trabajo en el edificio seré de lunes a viernes de 08:00 a 17:00
horas, los dias sabados de 08:00 a 13:00 horas. De ser necesario, el Proveedor podra
realizar trabajos fuera del horario establecido, asi como en los fines de semana y
feriados, los cuales deberd ser previamente coordinado con la entidad, con una
anticipacién de 48 horas. Por seguridad y salud ocupacional del personal, el horario
laboral no debera exceder las 12 horas.

s O
AN

N El Proveedor debera presentar una programacion de ejecuciéon de los trabajos en la
RN

cual deberé indicarse los tiempos de importacion, puesta de los equipos en el lugar del
servicio, asi como los tiempos de desmontaje y montaje de cada ascensor.

La programacion Gantt de la ejecucién de la prestacion, debera indicar los hitos
detallados por procesos e indicando la ruta critica, en formato MS Proyect.

Previo a un cronograma presentado, el Proveedor debera realizar el mantenimiento
preventivo y la atencion de emergencias por el ascensor instalado luego de la firma del
acta de Conformidad Parcial para el ascensor, finalizado la entrega total del ascensor
entrara en vigencia la Garantia y Mantenimiento.

6.3. PLAZO DE PRESTACION PRINCIPAL

El plazo para la entrega del ascensor, instalacién, pruebas y puesta en funcionamiento
de la Adquisicion e Instalacién ser4 de ciento veinte (120) dias calendario,
computados a partir del dia siguiente de suscrito el acta de inicio de la prestacion
elaborado por el Area Usuaria, que sera de acuerdo a la siguiente distribucion:

- Entrega de los bienes: 90 dias calendarios.
- Instalaciéon y montaje: 25 dias calendarios.
- Pruebas y Puesta en funcionamiento: 05 dias calendarios.

La entrega de los bienes por parte del Proveedor esta referida al ingreso de
internamiento en el almacén central de la UNMSM o lugar sefialado por la UNMSM,
consistente de los equipos y componentes en sus respectivas cajas de embalaje desde
el lugar de origen, cerradas y selladas sin verificacién del contenido, hasta que el
Proveedor los traslade al lugar de su instalacion, sin perjuicio de lo antes sefialado se
precisa que el plazo total es maximo no pudiendo ampliar el plazo en caso de demoras
por el cumplimiento de la entrega de bienes, instalacion y montaje, pruebas y puesta
en funcionamiento.

6.4. CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO

Las capacitaciones seran desarrolladas de acuerdo al temario propuesto por el
Proveedor y aceptada por la Entidad, el cual se desarrollard en un tiempo de 2 horas
para el personal usuario (aproximadamente 10 personas), que se llevara a cabo en el
lugar donde se instale el respectivo producto materia de la convocatoria.
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a) CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO

La capacitacion sobre el manejo, operacion funcional, cuidado Yy conservacién

basica del equipo debe estar dirigida a los usuarios de los equipos.

La capacitacion referente a los equipos sera efectuada de la siguiente manera:

- A los 60 dias posteriores a la suscripciéon del contrato, el Proveedor debera
presentar al Jefe de la Oficina General de Infraestructura Universitaria a teméatica
de capacitacion para el personal usuario, adjuntando la acreditacién del expositor
presentando copia simple de constancias y/o certificados, dicha documentacion
podréa ser emitida por el fabricante o el Proveedor.

- Elexpositor debera cumplir con el siguiente perfil: Ingeniero mecénico y/o mecanico
electricista y/o mecatronico, con experiencia minima de dos (02) afios en
instalacion y/o mantenimiento de ascensores y/o Ingeniero Responsable de la
Instalacion del Ascensor.?

- El Proveedor en un plazo de treinta (30) dias calendario antes de la finalizacién del
plazo contractual, solicitara formalmente al Jefe de la Oficina General de
Infraestructura Universitaria la relacién del personal a capacitar adjuntando la
tematica de capacitacion para personal usuario, el Jefe de la Oficina General de
Infraestructura Universitaria en un plazo no mayor a los diez (10) dias calendario
entregara al Proveedor la relacion solicitada

- El Proveedor procedera a ejecutar la capacitacion en el lugar donde se encuentren
instalado los equipos, 0 excepcionalmente en el lugar que determine, previa
coordinacién con el Jefe de la Oficina General de Infraestructura Universitaria

- Encaso no se pueda iniciar, realizar o concluirla capacitacion por causas atribuibles
a la Entidad, el Proveedor comunicara de este hecho a la Direccién Administracion
a efectos de que se gestione la capacitacion en el mas breve plazo.

- El material a entregarse a cada participante del curso sera: Una copia de la
tematica de capacitacion; y una copia resumen del manual de operacion del equipo,
gue contenga las instrucciones de uso, operacién y cuidado del equipo, en idioma
espafiol o con traduccién de estar en otro idioma.

- El Proveedor utilizara un “Formato de Acreditacion de Capacitacion” donde se
consignaran los datos del personal participante en el curso.

- Una vez concluida la capacitacion, el Proveedor entregard el “Formato de
Acreditacion de Capacitacion” al Jefe de la Oficina General de Infraestructura
Universitaria quien firmar4 en sefal de conformidad, posterior a ello emitira la
constancia de capacitacién de manera diligente en un plazo de 05 dias calendarios.

6.5. OTRAS OBLIGACIONES

Complementariamente a la adquisicién de los bienes, el postor ganador deberd realizar las
siguientes actividades:

- El Proveedor se hara cargo del Trasporte, seguros, licencias y permisos municipales
para la descarga del nuevo ascensor.

- Traslado e izaje de elementos electromecanicos, eléctricos y mecanicos hasta su
posicién final en la sala de méquinas, ducto del ascensor, hall de pisos y pit del ducto.

- Instalacién del nuevo ascensor y/o elevador de movilidad reducida y/o montacarga
segun corresponda, la puesta en marcha, las pruebas de funcionamiento y protocolos
de calidad en conjunto.

- Entrega de Fichas Técnicas de todos los componentes al inicio de la entrega de los
equipos y dossier de calidad, a la entrega y puesta en marcha del ascensor.

2 En atencién a la consulta N° 02 del participante Ascensores DELTA S.A.C.
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- El Proveedor ejecutara todos los trabajos necesarios para adecuar el ducto del
ascensor, realizar la ampliacién del ducto y loza en material enmallado con concreto
armado, realizar el cerramiento de vanos de puertas de ascensor en material drywall o
similar, realizar el acabado de cada piso exterior de ingreso al ascensor con material
similar al existente, realizar el mantenimiento y/o suministro de acometida eléctrica y/o
pozo a tierra segun lo requerido para la correcta instalacién y puesta en marcha del
nuevo ascensor y/o elevador de movilidad reducida y/o montacarga segun
corresponda, todos necesarios para el correcto funcionamiento y uso del ascensor, sin
costo alguno para la entidad.

6.6. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA CONFORMIDAD
Luego de la conformidad de la instalacién, el Proveedor se obliga a dar mantenimiento
preventivo, conforme se detalla a continuacion:

6.6.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

a) En la oferta se deberéa considerar el servicio de mantenimiento preventivo
del ascensor sin ningln costo adicional al precio pactado en el contrato,
por un periodo minimo de treinta y seis (36) meses después de la fecha
de recepcion conforme por parte de la Entidad.

b) El Proveedor deberd entregar un programa de mantenimiento preventivo
detallando como minimo 12 intervenciones al afio (01 mensual). El referido
mantenimiento consistira en revision, verificacion del equipo, lubricacion y
engrase, calibracion y reajuste de los accesorios, ejecucion y reemplazo
de cualquier repuesto o material que se malogre durante los meses de
garantia y las recomendaciones que fueran pertinentes.

c) El Servicio de mantenimiento preventivo debera efectuarse los dias
sdbados, domingos o feriados, en el horario de 08:00 a 17 horas, a fin de
evitar congestionamiento de usuarios. En caso que, por razones de
necesidad del servicio de mantenimiento preventivo, este deba realizarse
de lunes a viernes, se deber solicitar el acceso con la Facultad donde se
instale el bien, para lo cual podra coordinar con Oficina General de
Infraestructura Universitaria (OGIU), para la fecha y hora de la prestacion.

d) El desarrollo del mantenimiento preventivo por cada equipo, sera de
acuerdo al programa de mantenimiento presentado por el Proveedor que
debera coincidir con la ficha técnica y recomendacion del fabricante;
realizandose como minimo la inspeccion y control, ajustes, lubricacion y
limpieza de los siguientes elementos:

- Magquina de Tracciéon y Motor Eléctrico.

- Regulador de Velocidad

- Selector de pisos, poleas y pozos

- Freno Electromecanico.

- Tableros de control

- Sistema operador de puertas

- Sistema guiador de contrapeso

- Poleas tensoras

- Botoneras de pisos y cabina

- Controlar y ajustar el funcionamiento de los elementos de mando de
cabina

- Control general de componentes mecanicos, eléctricos y electrénicos
del ascensor.

- Otras acciones necesarias segun el protocolo de mantenimiento.

e) ElProveedor asumira la responsabilidad por accidentes, dafios a personas
o0 propiedad, durante la ejecucibn del servicio de mantenimiento

10
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preventivo, debiendo mantener indemne a la entidad por los dafios o
perjuicios que puedan ocasionarse durante la presentacion del
mantenimiento.

6.6.2. SOPORTE TECNICO

a) El Proveedor debera de garantizar el soporte en un horario de atencién de
servicio de 7x24x365.

b) El Proveedor debera disponer de una central de llamadas permanente
(documento, certificado) las 24 horas del dia, los 365 dias del afio, para
atender imprevistos y/o emergencias que pudieran presentarse en el
funcionamiento del ascensor.

c) El Proveedor debera atender de inmediato todas las emergencias que se
presenten en un plazo no mayor de 45 minutos de reportada la emergencia
con personas atrapadas y de 120 minutos como maximo sin personas
atrapadas.

. CUADERNO DE INCIDENCIAS:

a) Durante la ejecucién contractual es obligatorio el uso de un Cuaderno de Incidencias,
el cual sera proporcionado por el Proveedor y sera de libre acceso tanto para su
Ingeniero a cargo de los trabajos como para el personal designado por la Oficina
General de Infraestructura Universitaria. El cuaderno debera estar debidamente
foliado y legalizado, en el cual se anotaran obligatoriamente todas las ocurrencias
durante el desarrollo de los trabajos.

b) Efectuada la entrega del area, se abrira el Cuaderno de Incidencias que sera sellado
y visado por el Ingeniero Responsable y por el Supervisor designado por la
Universidad, después toda anotacion diaria de los trabajos. El cuaderno debera
constar de una pégina original y una copia desglosables correspondiente el original
a la Entidad y la copia al Proveedor.

6.8. PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

Ademas de la documentacion establecida por norma, el postor ganador de la buena pro

para el perfeccionamiento del contrato, debera presentar los siguientes documentos:

a) Cronograma o Diagrama de Gantt de la ejecucion de los trabajos, detallando desde
el suministro hasta la entrega debidamente operativos de los equipos.

b) Un Procedimiento de Trabajo Seguro, para todas las labores que involucran la
instalacion y puesta en funcionamiento de los bienes adquiridos.

C) El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, que debera cefiirse al
Reglamento da la Ley N’ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que deber4 contener el
Planeamiento para la identificacion de peligros, evaluacién y control da riesgos:
conocer Procedimiento IPER y su aplicacion.

d) El Plan de Proteccion del Medio Ambiente y Gestiéon de Residuos.

6.9. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

El Proveedor durante la ejecucion del contrato, realizara las siguientes actividades:

- Hasta los cinco (5) dias calendario contabilizados desde el dia siguiente de firmado
el contrato con la presentacion de la péliza CAR respectiva, emitira un informe de
compatibilidad de las instalaciones donde se realizard la instalacion del bien objeto
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de la presente convocatoria, para el lugar asignado, ademas debera cumplir con la

presentacion de planos de fabricacién y ejecucién del ascensor.?
- ElIngeniero Responsable del Proveedor antes de iniciar sus actividades diarias, en
coordinacién con el personal de la Oficina General de Infraestructura Universitaria
debera brindar las charlas de seguridad (dictadas en base al Plan da Seguridad y
Salud Ocupacional en el Trabajo), elaborara el Analisis de Trabajo Seguro(ATS) y
charlas de cinco (05) minutos a cada cuadrilla de trabajo, este Ultimo sera
presentado y visado por el Jefe de la Oficina General de Infraestructura
Universitaria 0 a quien designe. Las charlas de seguridad deberan estar
relacionadas con el tipo de trabajo que ejecutaran en ese dia, indicandoles los
riesgos que puedan presentarse y haciendo hincapié qua bajo ninglin concepto se
puede iniciar alguna actividad propia del contrato, sin que se disponga del
respectivo permiso de trabajo, siendo responsabilidad del Proveedor el
Incumplimiento de esta indicacién, que puede generar que se tomen medidas
disciplinarias.
Todo personal destacado, encargado da la ejecucién de los trabajos en las
instalaciones deberd contar con los implementos de proteccion personal y de
seguridad necesarios, dependiendo de los trabajos que sean ejecutados como para
trabajos en altura, trabajos fuego y en caliente, trabajos con energia eléctrica, entre
otros.

L MATEN
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7. ADELANTOS

No se entregaran adelantos.

8. GARANTIAS

Se precisa que para el presente proceso el postor ganador debera presentar para el
perfeccionamiento del contrato una carta fianza de fiel cumplimiento o péliza de caucioén,
por el 10% de monto contratado, la cual debe estar vigente hasta el término de su servicio
a satisfaccion con la conformidad respectiva, segin lo establecido en el articulo 149 del
RLC.

Asimismo, para las prestaciones accesorias, se aplicaran las garantias propias de dichas
prestaciones, segun lo estipulado en el articulo 151 del RLC.

9. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

a) De acuerdo con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el area usuaria puede establecer un nimero maximo de
consorciados en funcion a la naturaleza de la prestacion. Asimismo, puede establecer
un porcentaje minimo de participacién de cada consorciado, asi como que el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje
de participacion.

b) En los procedimientos de seleccion pueden participar varios proveedores (personas
naturales y/o personas juridicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en
consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato

C) En ese sentido, el area usuaria para el presente procedimiento de seleccion determina,
gue el nimero maximo de consorciados es de dos (02).

d) Por otra parte, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es del sesenta por ciento
(60%).

3 En atencidn a la Observacién N° 16 del participante ELIFT ELEVADORES S.A.C
12
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10.PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES

10.1. PRUEBAS O ENSAYOS

Concluidos los trabajos de instalacion, el Proveedor debera realizar las pruebas y
ensayos durante 02 dias, juntamente con los funcionarios de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y los Supervisores designados, efectuaran el
protocolo de pruebas de funcionamiento, bajo las normas del cddigo nacional de
electricidad, normativa técnica vigente para ascensores de acuerdo a las
especificaciones técnicas respectivas, una vez terminada las pruebas o ensayos
empezara a regir la garantia.

El proveedor llevara a cabo las pruebas necesarias para poner en marcha el
ascensor, las cuales incluiran lo siguiente:

a) Para las pruebas de funcionamiento, se levanta un protocolo de operacion
y uso, asi mismo la simulacién de eventos no deseados (verificacion de
sensores, seguimiento y comprobacion de polaridades, pruebas de
aislamiento eléctrico).

b) Mediciones de recorridos maximos y minimos por cada equipo.

¢) Verificacidon de tolerancias del recorrido de cabina de piso a piso segun
ficha del fabricante.

d) Mediciones de consumo de amperaje.

e) Pruebas del sistema de rescate automético.

f) Pruebas de cortinas infrarrojas.

g) Prueba de pesa carga.

CERTIFICADOS DE COMPONENTES DE ASCENSORES

El proveedor debera presentar como minimo: Certificado de Calidad de fabrica de
los componentes principales: Motor Eléctrico, respaldo para el rescatador
automético, paracaidas de seguridad; asimismo, la certificacion de calidad del
ascensor completo e instalado el cual sera proporcionado por el proveedor por el
periodo de garantia del presente requerimiento.

10.3. PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

La Entidad por intermedio de la Oficina General de Infraestructura Universitaria
podra solicitar pruebas adicionales indicadas por el fabricante de los equipos.

11.ENTREGABLES

El Proveedor debera de entregar a la oficina general de infraestructura universitaria en el
plazo de siete (07) dias posterior a la culminacion de las pruebas para la conformidad de
los bienes descritas en el numeral 11, un informe final de los entregables, que debera
constar como minimo de lo siguiente:

a) Documentos Administrativos
- Caracteristicas de la prestacion (NUmero de contrato, descripcion, modalidad, etc.)
- Certificados de Garantia del ascensor suministrado, emitidos por el Proveedor.
- Copia de la Constancia de Capacitacion del personal usuario
- Copia de la Constancia de Capacitacion especializada en servicio técnico del
equipo.
13
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- Copia de la Constancia de entrega de juego de manuales de operacion.
- Copia del Programa de mantenimiento preventivo y procedimientos de
mantenimiento preventivo aprobados por la Entidad.

b) Documentos Técnicos
- Informe Final de culminacion.
- Especificaciones Técnicas de la Configuracion y Montaje del Ascensor.
- Resultados de los Protocolos de Pruebas aprobados.
- Catélogos y certificados de calidad de los materiales empleados en el presente
objeto de convocatoria.
- Procedimiento de montaje.
- Lista codificada de elementos estructurales, componentes mecanicos, eléctricos y
electronicos.
- Manuales de operacion y mantenimiento da equipos instalados en idioma espafiol.
El mantenimiento debera tener minimo doce (12) intervenciones al afio, una (1)
mensual a ejecutarse durante el periodo de garantia y que estara bajo su
responsabilidad; y las recomendaciones que fueran pertinentes.
- Cronograma Final del Proyecto.
- Planos "As Buit" (como ha sido construido).
- Juego de llaves de auxilio y mantenimiento del ascensor.
Certificado de Calidad de fabrica de los componentes principales: Motor Eléctrico,
respaldo para el rescatador automatico, paracaidas de seguridad; asimismo, la
certificaciéon de calidad del ascensor completo e instalado el cual sera
proporcionado por el proveedor por el periodo de garantia del presente
requerimiento
Toda la documentacion debera ser entregada en formato fisico debidamente foliada
y firmada. Los planos deberan ser entregados en fisico (PDF) y electrénico en
formato AutoCAD 2013 (DGW).
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12.MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

12.1. AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD

La administracion de la ejecucion contractual estarda a cargo de la Oficina General de
Infraestructura Universitaria que emitira un informe previo a la conformidad de la
prestacion a ser otorgada por el usuario final.

La Entidad, luego de verificar y de encontrar conforme la prestacion principal, emitira un
Acta de Conformidad Final; la misma que sera firmada por ambas partes.

De existir observaciones se consignaran en el Acta respectiva, indicAndose claramente el
sentido de éstas, dandose al Proveedor un plazo prudencial para la subsanacién, en
funcion a la complejidad de la prestacién. Dicho plazo no podra ser menor de dos (02) ni
mayor de ocho (08) dias calendarios seguin RLCE.

13.SUBCONTRATACION

No aplica.

14.CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor presentara una declaracién jurada comprometiéndose a mantener la
confidencialidad de las actividades de la Universidad.

15.REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
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CONDICIONES DEL POSTOR

a) Persona natural y/o juridica dedicada al rubro requerido

b) El proveedor del bien no debe tener impedimento para contratar con el estado

c) Estar inscrito como proveedor de bienes y tener su RNP vigente.

d) Registrado en la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT),
RUC vigente y habido

15.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 700,000.00
(Setecientos mil y 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto
de la contratacién, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta e Instalacion de Ascensores y/o
Escaleras Mecanicas y/o Montacargas y/o Plataformas Elevadas y/o modernizacion de
ascensores* y/o la combinacion de los términos.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con Boucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
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15.3. DEL PERSONAL

PLANTEL PROFESIONAL

Cargo Profesion Condicion Porc_entaje_ fje
Participacion
Responsable de | Ingeniero Civil y/o Titulado, Colegiado, 50%
Proyecto Arquitecto Habilitado.
Ingeniero Ingeniero Mecanica | Titulado, Colegiado, 50%%
Responsable de | y/o Mecanica- Habilitado.
la Instalacion del | Eléctrica y/o
Ascensor Electrénico y/o
Mecatrénica y/o
Electricista
Especialista en Ingeniero Industrial | Titulado, Colegiado, 505%
Seguridad y y/o Civil Habilitado.
Salud en el
trabajo
Personal Técnico | Bachiller y/o Documento que 100%
técnicos de fuerzas | acredite la
armadas o condicidn requerida
Institutos técnicos

4 En atencién a la consulta N° 03 del Participante Ascensores DELTA
5 En atencién a la Observacién N° 15 del Participante ELIFT ELEVADORES §.4.C
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de formacion
técnico profesional.

PROFESIONALES Y/O TECNICOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO
Considerado como Personal Clave

a) Responsable del Proyecto (Uno)
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia minima profesional de cinco (05)
afios en adecuacién, construccién de ductos de ascensores y/o montacargas y/o
elevadores de transporte vertical y/o edificaciones con elementos de transporte
vertical y/o afines. La experiencia se contabilizara desde la obtencion de su
colegiatura.

b) Ingeniero Responsable de la Instalacién del Ascensor (Uno)
Ingeniero titulado de la especialidad de Mecanica y/o Mecénica-Eléctrica y/o
Electronico y/o Mecatrdnica y/o Electricista, con experiencia minima profesional
de cinco (05) afios en supervision instalaciones y/o mantenimiento de
ascensores. La experiencia se contabilizara desde la obtencion de su
colegiatura.

L MATS
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c) Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo(Uno)

Ingeniero Industrial y/o Civil; debera acreditar experiencia minima profesional no
menor de cuatro (04) afios en ejecucion y/o supervision de obras en general,
que se computa desde la colegiatura, habiendo desempefiado el cargo de
Especialista Ingeniero SSOMA y/o Ingeniero en seguridad y salud en obra y/o
prevencionista y/o especialista en seguridad y/o Ingeniero de Gestion Ambiental
y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y medio Ambiente y/o
Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevencidon y/o Especialista en Impacto
Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad, y/o
Especialista en Seguridad y salud en el trabajo o Ingeniero seguridad y/o
Prevencionista de Riesgo y Supervisor de Seguridad en Salud y Medio Ambiente
en ascensores. La experiencia se contabilizar4d desde la obtencion de su
colegiatura.

d) Personal Técnico (Dos)®

Bachiller y/o técnicos de fuerzas armadas o Institutos técnicos de formacion
técnico profesional, de la especialidad de mecanica y/o Mecanica-Eléctrica y/o
Electronico y/o Mecatrénica y/o Electricista e Industrial y/o mecanico de
mantenimiento y/o electrénica industrial y/o electricista industrial y/o electricista
y/o electrotecnia Industrial, como técnico especialistas en ascensores, con
experiencia minima de cuatro (04) afios en instalaciébn, mantenimiento de
ascensores y/o elevadores en general o afines.

NOTA:

» Laformacion académica se acreditara con la presentacion de una copia del
Titulo, Bachiller la experiencia laboral se acreditara con cualquiera de los

¢ En atencién a la observacion N° 17 del Participante ELIFT ELEVADORES S.A.C.
En atencién a la observaciéon N° 22 del Participante IMPORT & EXPORT REMASA S.A.C.
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siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

= Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, at nombre
de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

= En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo
de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar
los dias se debe considerar mes completo.

= Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de oferta.

= La solicitud de habilitacion del Personal Clave se presentara al inicio de la
prestacion.

= La solicitud de capacitacién del personal clave sera acreditado
conjuntamente con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

L MAT
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16.FORMA DE PAGO

La Entidad deberé pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Proveedor posterior
a la conformidad de los bienes instalados y la puesta en funcionamiento; para tal efecto,
la Oficina General de Infraestructura Universitaria emitirhd Informe previo a la de
Conformidad del Usuario Final, se entiende que el proceso de conformidad puede
contener observaciones y subsanaciones que deben ser atendidas previamente por el
proveedor, previo a su conformidad, para tal fin se establece al siguiente detalle:

Para el pago de la contraprestacion, el Proveedor debera entregar a la Entidad los

siguientes documentos:

- Acta de Recepcion y Conformidad (Area Usuaria previo informe de la oficina general
de infraestructura universitaria)

- Comprobante de pago (original, SUNAT y una copia)

- Copia de la Orden de Compra

- Guia de remisién (original y copia)

17.PENALIDADES APLICABLES

17.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION:

La aplicacién de penalidades por retraso injustificado en la atencion del servicio
requerido, seran aplicadas de conformidad con el Articulos 162° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

Se aplicara al proveedor del servicio una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final.

La penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo contratado en dias

Donde:
17
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F = 0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias
F = 0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, el titular de la Entidad
podra resolver el contrato por incumplimiento.

17.2. OTRAS PENALIDADES:

De conformidad con el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la Entidad ha visto por conveniente de ser necesario aplicar penalidades
por infracciones a las clausulas del contrato distintas a las establecidas en el articulo
162, que son debidamente objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacion; las mismas que se detalla a continuacion:

INCUMPLIMIENTO MONTO DE

N INJUSTIFICADO PENALIDAD PROCEDIMIENTO
Inasistencia injustificada del Observacion de la OGIU,
1 personal del Proveedor, a 0.10 UIT evidencias mediante
P ZATITENN las instalaciones donde se Por persona | asientos en el cuaderno de
S, T o) ejecuta la prestacion ocurrencias.
Observacion de la OGIU,

Falta de limpieza del area

2 | (durante los trabajos 0.05 UIT evidencias mediante

Por ocurrencia | asientos en el cuaderno de

realizados) .
ocurrencias.
Emision de Informes con
fechas 'y plazos de
N Incumplimiento o demora en 1.0UIT presentacion donde  se
la presentacion entregables | Por ocurrencia |acredite las demoras en
descritos en el numeral 11. plazos otorgados por la
entidad.
Falta de Implementos de 0.05 UIT Opserva_mon de la O_GIU’
X . evidencias mediante
4 | Seguridad (Ropa de trabajo | Por personay .
7 lasientos en el cuaderno de
o0 EPP) por ocurrencia .
ocurrencias.
Incumplir los requisitos del Observacion de la OGIU,
5 Plan de Seguridad y Salud 0.10 UIT evidencias mediante
Ocupacional en el Trabajo, Por ocurrencia | asientos en el cuaderno de
presentado a la OGUI ocurrencias.
: . Observacion de la OGIU,
Ausencia del Ingeniero . . :
0.50 UIT evidencias mediante
6 | Responsable y/o personal . . |
Clave Por ocurrencia asientos en e cuaderno de
’ ocurrencias.
Cambiar al personal 0.10 UIT Ot_)serva_lmon de la O_GIU’
. L ._ | evidencias mediante
7 | propuesto, sin autorizacion Por ocurrencia .
asientos en el cuaderno de
la OGIU y por persona

ocurrencias.

Por no presentar y/o contar
con Péliza de SEGURO

8 | CAR Vigente durante el 0.50 L{IT Qbservacmn mediante
; g Por dia informe de la OGIU.
plazo de instalacién del
Bien.
18
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] INCUMPLIMIENTO MONTO DE
N INJUSTIFICADO PENAL IDAD PROCEDIMIENTO
Observacion de la OGIU,

0.50 UIT evidencias mediante
Por ocurrencia | asientos en el cuaderno de
ocurrencias.

Observacion de la OGIU,

1.0UIT evidencias mediante
Por ocurrencia | asientos en el cuaderno de
ocurrencias.

Por no cumplir con la
9 | capacitacion de los plazos
establecidos

Por la no entrega de los
10 | bienes en el plazo maximo
del item 6.3

Por no entregar a la entidad

de manera mensual copia Observacion de la OGIU,

" de los recibos 1.0UIT evidencias mediante
correspondientes al pago de | Por ocurrencia |asientos en el cuaderno de
la prima de seguro SCTR ocurrencias.

del personal asignado.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la penalidad.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LAS PENALIDADES:

La aplicacion sera diaria por cada incumplimiento o infraccion cometida, hasta el
levantamiento del mismo.

Los incumplimientos y/o infracciones seran anotados en el Cuaderno de Incidencias
por el Supervisor designado por la Entidad y el Ingeniero Responsable del
Proveedor verificara el incumplimiento contractual.

El Ingeniero Responsable del Proveedor informara al Supervisor o personal
designado por la Entidad, el levantamiento del incumplimiento y/o infracciéon que
serd anotada en Cuaderno de Incidencias.

18.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el numeral 40.2 del articulo 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado, en los contratos de bienes y servicios, el Proveedor es responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de
la conformidad otorgada por la Entidad.

19.ANTICORRUPCION

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las
gue se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
ofrecido, negociado o efectuar, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los oOrganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas. Finalmente, EL PROVEEDOR se compromete
a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar, en situaciones
refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de ofrecerles a éstos
cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o
servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

20.REQUISITOS DE CALIFICACION

A | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 700,000.00 (Setecientos
mil y 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicion de micro y pequefia
empresa, se acredita una experiencia de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 soles), por la venta
de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, seguin corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes
deben contar con la condicién de micro y pequefia empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes VENTA E INSTALACION DE ASCENSORES Y/O
ESCALERAS MECANICAS Y/O MONTACARGAS Y/O PLATAFORMAS ELEVADAS Y/O
MODERNIZACION DE ASCENSORES” Y/O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®, correspondientes a un

méaximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la

7 En atencién a la consulta 03 del Participante Ascensores DELTA
8 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

(.e.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentaciéon de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes
de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Responsable del Proyecto (Uno)

Ingeniero Civil y/o Arquitecto con experiencia minima profesional de cinco (05) afios en adecuacion,
construccion de ductos de ascensores y/o montacargas y/o elevadores de transporte vertical y/o
edificaciones con elementos de transporte vertical y/o afines. La experiencia se contabilizara desde la
obtencion de su colegiatura.

2. Ingeniero Responsable de la Instalacion del Ascensor (Uno)

Ingeniero titulado de la especialidad de Mecanica y/o Mecéanica-Eléctrica y/o Electronico y/o
Mecatronica y/o Electricista, con experiencia minima profesional de cinco (05) afios en supervision
instalaciones y/o mantenimiento de ascensores.

La experiencia se contabilizara desde la obtencién de su colegiatura.

3. Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo (Uno)

Ingeniero Industrial y/o Civil; debera acreditar experiencia minima profesional no menor de cuatro (04)
afios en ejecucion y/o supervision de obras en general, que se computa desde la colegiatura, habiendo
desempefiado el cargo de Especialista Ingeniero SSOMA y/o Ingeniero en seguridad y salud en obra
y/o prevencionista y/o especialista en seguridad y/o Ingeniero de Gestion Ambiental y/o Ingeniero de
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Seguridad y/o Especialista en Seguridad y medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en
Prevencion y/o Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y
Seguridad, y/o Especialista en Seguridad y salud en el trabajo o Ingeniero seguridad y/o
Prevencionista de Riesgo y Supervisor de Seguridad en Salud y Medio Ambiente en ascensores. La
experiencia se contabilizara desde la obtencién de su colegiatura.

4. Personal Técnico (Dos)°

Bachiller y/o técnicos de fuerzas armadas o Institutos técnicos de formacion técnico profesional, de la
especialidad de mecénica y/o Mecéanica-Eléctrica y/o Electrénico y/o Mecatrénica y/o Electricista e
Industrial y/o mecanico de mantenimiento y/o electronica industrial y/o electricista industrial y/o
electricista y/o electrotecnia Industrial, como técnico especialistas en ascensores, con experiencia
minima de cuatro (04) afios en instalacién, mantenimiento de ascensores y/o elevadores en general
o afines.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
Asimismo, se precisa que la colegiatura y habilitacién de los profesionales seran presentados por el
Proveedor para el inicio de su participacion efectiva durante el plazo de la prestacion requerida.

,m
Q N
wtana, AN

Importante

e El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el
cual el personal ejecutara las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no
constituya una restriccion a la participacion de postores.

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento y la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

e EI cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del algin componente de las caracteristicas y/o requisitos funcionales.
Para dicho efecto, consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal €) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

° En atencién a la observacién 17 del Participante ELIFT ELEVADORES S.A.C.
En atencién a la observacion 22 del Participante IMPORT & EXPORT REMASA S.A.C.
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
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ANEXO N°01

DETALLE DE LOS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR:

ITEM FACULTAD CANT. | UM.
1 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA 1 UNID
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

DATOS TECNICOS

ASCENSOR 01 UNIDAD

CAPACIDAD MINIMA 600 kg(minimo)

VELOCIDAD 1 m/s

TIPO ASCENSOR ELECTRICO

ACCIONAMIENTO ELECTROMECANICO

SUSPENSION 2:1

NIVELES 4

Uso PASAJEROS

PASAJEROS 8(minimo)

ENTRADAS 4 (1,2,3y 4 PISO)

PARADAS 4

CUARTO DE MAQUINAS SIN CUARTO DE
MAQUINAS

DIMENSIONES DEL DUCTO EXISTENTE EN LA EDIFICACION

DIMENSIONES DEL DUCTO

2,100mm X 1,900mm
(ANCHO X FONDO)

PROFUNDIDAD DEL PIT 1500mm
ALTURA DINTEL EN OBRA 2,700mm
PASO LIBRE DE PUERTAS 2,100mm X

2, 700mm(ancho x alto), el
proveedor debera de
realizar cerramientos vy
dejar a la medida ideal de

acuerdo con el
planteamiento del
fabricante.

RECORRIDO 11,400mm

NOTA: Para mayor detalle de las dimensiones del ducto se adjunta planos D-01 Y D-02,
sin perjuicio de ello, dichas medidas estaran sujetas a ser verificadas y en caso de ser
necesario replanteada por el proveedor.
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERIA

DIMENSIONES DE SEGURIDAD

SOBRERECORRIDO

5,000 mm (incluye la
distancia de casco a
proyectar)

replanteada por el proveedor.

Nota: La instalacion cuenta con el sobre recorrido y debera adecuarse a la estructura
existente, dichas medidas estaran sujetas a ser verificadas y en caso de ser necesario

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRACCION

TENSION DE FUERZA

220 V - TRIFASICO - 60 Hz

TENSION DE ALUMBRADO

220V- MONOFASICO- 60 Hz

MOTOR ELECTRICO

Ecoldgico motor sincrénico tipo Gearless (Sin caja
reductora de engranajes), de imanes permanentes
de dltima generacion, afio de fabricacion 2024.
Caracteristicas:

Méaquina de traccién sincrona sin engranajes incluido
sistema de frenado, polea de traccién, sistema de
medicién (codificador),

Cumple con la norma EN 81-20/50

La tension del cable es constante en todas las
direcciones.

El disefio electromagnético perfectamente adaptado
garantiza bajas vibraciones y ruidos.

La carga maxima del eje Fs en la polea de traccion
puede ser de 45 000 N como minimo.

Freno de seguridad con liberacién electromagnética,
desbloqueo manual

control de freno por contacto.

Prueba de Tipo CE aprobada Segun EN 81-20/50,
Motor sincrono de 20 polos minimo, con imanes
permanentes de alta eficiencia, clase térmica 155(F),
con control de temperatura, conexion por cable o
caja de bornes o conexién por enchufe segun
tension.

(Adjuntar certificado de acreditacion y ficha técnica).
Nota: los postores podran presentar sus propuestas
considerando el motor eléctrico que cumpla con los
estandares de sus fabricas de origen, con la
condicidén de que siempre y cuando cumplan con la
normativa internacional EUROPEA EN-81.1°

19 En atencién a la consulta N° 07 de ELEVADORES SUDAMERICANOS S.A.C. — ELESUD S.A.C.
En atencién a la observaciéon N°23 de IMPORT & EXPORT REMASA S.A.C.
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERIA

VARIADOR DE FRECUENCIA

VVVF, para control del motor, construccién segin
IEC61508, UL508C, disefiado para controlar el
arranque, parada y velocidad de motor del ascensor,
e igualmente para aplicar el freno en forma
automatica si operase algunos de los dispositivos de
seguridad o por cualquier causa, fallase la corriente.
Nota: los postores podran presentar sus propuestas
considerando el variador de frecuencia que cumpla
con los estandares de sus fabricas de origen, con la
condicién de que siempre y cuando cumplan con la
normativa internacional EUROPEA EN-81.%1

DIMENSIONES DE CABINA

ANCHO 1,450mm
LARGO(FONDO) 1,250mm
ALTURA 2,400mm

NOTA: Las dimensiones de cabina seran de acuerdo con la norma EM.070, asi también
la medida deberé ser verificado por el proveedor y debera entregar los planos con los
metrados finales para la verificacion correspondiente del area técnica.

FALSO TECHO

Estilo madera en acero inoxidable tipo espejo.

PANELES DE CABINA

Tres (03) lados fabricados en acero inoxidable C304,
reforzado y protegido contra golpes y rozaduras. Paneles
laterales y de fondo dotado con pasamanos de acero
inoxidable que también serviran de dispositivo anti -
choques (Los pasamanos estaran a una altura de 90 cm,
tendran una seccion uniforme que permitiran una facil y
segura sujecion y estardn separados por lo menos 5 cm
de la cara inferior de la cabina).

PASAMANO Fabricado en acero inoxidable.
Falso piso, metélico en acero estructural robusto,
PISO revestido con piso tipo marmol alto transito.

CHASIS DE CABINA

Estructuralmente robusto de acero tipo pértico, armazoén
envolvente a la cabina del ascensor formando un bloque
estructural de gran rigidez. Chasis preparado para
sistema de paracaidas con acufiamiento del tipo
progresivo, con pruebas satisfactorias de soldadura
debiendo presentar para ello, reporte de ensayos no
destructivos de las uniones soldadas.

INTERCOMUNICADOR

La cabina estara dotada con un intercomunicador
manos libres para comunicarse con el exterior, en la

"' En atencién a la Consulta N° 08 del participante ELEVADORES SUDAMERICANOS S.A.C.
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERIA

cabina el cual tendra conexién con la sala de maquinas.
Pit y porteria de la institucion.

VENTILADOR

De acuerdo con la capacidad de volumen del ascensor.

BARANDA DE PROTECCION

Ubicada en la parte superior de la cabina para la
seguridad del personal técnico en trabajos de
mantenimiento.

PANEL DE CONTROL DE CABINA

Columna vertical en acero inoxidable, indicador de posicién con pantalla LED 77, full color el cual incluye
sintetizador de voz audio/(imagen), con ingreso de USB. En el panel de control de cabina incluird como
minimo los siguientes componentes y funciones que se detallan a continuacién.

SENALIZACION DE INDICADOR DE
PISOS

Display: Indicador en todos los pisos para identificar en
gue piso se encuentra el ascensor, tipo LC.

Botoneras: Luz de registro de llamadas en todos las
botoneras de cabina y pisos, de tipo sensitivo o del tipo
contra vandalismo.

BOTONERA DE LLAMADA EXTERIOR

Placa de acero inoxidable.
Pulsador de llamada.
Registro de llamadas.

PULSADORES-BOTONES

Micro movimiento con leds de registro.
Pulsador de llamada.
Registro de llamadas.

SISTEMA MODULO LLAVIN

Permitira restringir las paradas del ascensor con el uso
de llaves.

CANCELACION DE LLAMADAS
FALSAS

Tendra dispositivo para eliminar viajes provocados por
los registros impropios en la botonera de la cabina. Todos
los registros hechos se cancelaran automaticamente

ZL MAYY)

76 . S\
W o '""4»,, h

SISTEMA BRAILE

Para los pasajeros con discapacidad visual, al lado de
cada tecla habra un indicador para el acero inoxidable,
fijlado con el adhesivo acrilico de alta actuacion con la
indicacion de los pisos en el sistema Braille. Después de
la identificacion del piso, el elemento redondo de la tecla
correspondiente debera para el registro de la llamada.

LIMITADOR DE CARGA

Dispositivo que impedird la salida de la cabina cuando la
capacidad de carga sobrepase en 10 % la capacidad
permitida nominalmente

LUZ DE EMERGENCIA

Luz de emergencia operado mediante baterias e
instalado en el panel de control de la cabina, las baterias
tendran una capacidad de autonomia o duracion de 8
horas

ESPEJO

Espejo en medio cuerpo en el panel de fondo de cabina.

UMBRAL DE ENTRADA

En aluminio antirresbaladizo.

DIMENSIONES DE PUERTAS

ANCHO 900 mm

ALTURA 2,100mm

CARACTERISTICAS DE PUERTAS

PUERTAS DE CABINA

Seran de acero inoxidable tipo 304 o superior de apertura
lateral y/o central de 02 hojas de operacién automatica
para alto trafico. Debera tener dispositivos que por medio

) de cortina infrarroja que reabra automaticamente la
e puerta en caso de encontrarse una persona en el vano de
</ esta.
/ 26
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
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PUERTAS DE PISOS

De apertura lateral y/o central de 02 hojas de operacién
automatica, Seran de acero inoxidable tipo 304 o superior

MARCOS DE PISO

Los marcos seran revestidos con planchas de acero
inoxidable tipo 304 o superiores

OPERADOR Y MECANISMO DE
PUERTAS

Automaticamente de apertura lateral y/o central de dos
hojas de operacion suave y silenciosa. Con dispositivo de
cierre por abuso de retencion de la puerta de cabina y
mecanismo de inversion de cierre de puerta en el caso de
encontrarse un obstaculo en el vano de la puerta.
Apertura y cierre de puertas a una velocidad nominal
estandarizada.

Puertas de operacion automaticas

Suave y silenciosa.

Informa error y detiene al equipo cuando unas de sus
puertas estén abiertas.

PUERTAS RESISTENTE AL FUEGO

Debera acreditar la resistencia al fuego por 30 min como
minimo.

CONTROL DE MANIOBRA

Colectivo — Selectivo de subida y bajada para servicio
automatico. Control electrénico por microprocesadores.

SISTEMA DE SEGURIDAD DEL ASCENSOR

RESCATE AUTOMATICO

UPS con-<certificacion-o ARD

Sistema de seguridad que se activa cuando se
interrumpe el fluido eléctrico. Una vez activado, la cabina
se desplazara acial el nivel mas préximo ya sea superior
o inferior aperturandose las puertas automaticamente
con el fin de que ningun pasajero se quede atrapado
dentro del ascensor.

Dispositivo con rescate automatico Con certificacion que
debe de cumplir con la norma EN81-28 y/o ASME
Al17.1/B44 ylo EN61439-2:2011 y/o 1SO2014/33/UE ylo
1ISO22201. (Adjuntar certificado de acreditacion).!?

; SOR ANTISiISMICO

Sensor y maniobra sismica en casos de algun

%, Nerd movimiento sismico el sensor enviara una sefial al cuadro
D rhear "Oo‘ de maniobra y la cabina se ubicara en el nivel méas
SR cercano con las puertas abiertas y detenida.
CONTRAPESO Fierro fundido, la posicién sera determinada.
Normalizados con superficie lisa para recorrido
GUIADORES silencioso del ascensor. De perfil estirado en frio tipo T

90/16 para cabina y de perfil T 78/10 para contrapeso.
"Nota: los postores podran presentar sus propuestas
considerando los guiadores que cumplan con los
estandares de sus fabricas de origen, con la condicién
de que siempre y cuando cumplan con la normativa
internacional EUROPEA EN-81.13

CUADRO DE MANIOBRAS

12 En atencién a las Observaciéon N° 20y 28 del participante IMPORT & EXPORT REMASA S.A.C
3 En atencidn a la Consulta N° 09 del participante ELEVADORES SUDAMERICANOS S.A.C.
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
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De ultima tecnologia en hardware y software, original de fabrica, incorpora microprocesadores de Ultima
generacion, memorias flash, arquitectura en red y los mas avanzados programas basados en inteligencia

artificial.

SISTEMA DE CONTROLINTEGRADO

SISTEMA DE BOMBEROS (FASE 1)

Sistema de seguridad ante cualquier emergencia

RESCATADOR-AUTOMATICO

(terremotos, inundaciones e incendios).

Sistema-de-seguridad-gue-se-activa-cuando-se

SISTEMA DE SEGURIDAD

Instalacién completa en el ducto de componentes para el accionamiento de los elementos de puertas
exteriores, asi como de botoneras, y de exteriores, con todos los elementos necesarios. El sistema de
seguridad como minimo contara con los siguientes componentes y/o funciones que se detallan a

continuacion.

RESPALBOPARAELRESCATADOR
AUTOMATICO

ficado.d

FINALES DE CARRERA

En los extremos inferior y superior del recorrido

BOTON DE ALARMA

Alimentado con baterias para los casos de falta de
energia

% En atencién a las Observacién N° 25,26 y 27 del participante INPORT & EXPORT REMASA S.A.C
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERIA

LUZ DE EMERGENCIA EN LA
CABINA

Permitird iluminacion en caso de corte de energia, con
suministro alterno de energia con autonomia de 2 horas

CORTINA LUMINOSA DE
SEGURIDAD

Conjunto de detectores infrarrojos en todo el vano de la
puerta que impide que se cierre cuando se encuentre un
obstaculo en el mismo o evitar algin accidente en los
pasajeros.

AMORTIGUADORES HIDRAULICOS O
PVC

De accién progresiva en cabina, instalados en la fosa de
cabina y contrapeso, incluye certificacién

PUERTA

Contactos electromecanicos en puertas de piso y cabina
gue impiden el funcionamiento del ascensor si una puerta
gueda abierta.

LIMITADOR DE VELOCIDAD

Funcionard cuando el ascensor exceda 13 veces la
velocidad nominal este dispositivo cortara
automaticamente la red de control y paralizara el motor
en marcha.

PARACAIDAS DE SEGURIDAD

Este sistema sera del tipo progresivo, con sentido de
actuacion descendente y ascendente, para ascensores
eléctricos-ecoldgicos.

LIMITADOR DE CARGA

Dispositivo que impedira la salida de la cabina cuando la
capacidad de carga sobrepase en 10 % la capacidad
permitida nominalmente.

LLAVE TRIANGULAR

Para uso del personal autorizado para la apertura de las

PUERTAS RESISTENTE AL FUEGO

puertas en caso de mantenimiento 0 emergencia.

Segun RNE-norma-em-070-articulo-6.7{g), EN-81-58 el
certificado proporcionado por el fabricante, que sefale el
cumplimiento del disefio bajo los estandares de la
normativa internacional EUROPA EN-81.15

Previene la apertura de las puertas a menos que la puerta
se encuentre a nivel del piso

Sistema de comunicaciéon de tres vias interconectado
entre la cabina y el cuadro de maniobra, porteria y cuarto
de control.

Sistema de deteccion y alarma contra incendios enviara
una sefial al cuadro de maniobra y la cabina se ubicara
en el nivel mas cercano con las puertas abiertas y
detenida.

FYTEMA DE PESACARGA

Consta de sensores y dispositivos que detectan el peso
de los pasajeros y cualquier carga adicional dentro del
ascensor. Si se detecta que la carga maxima se ha
superado, el sistema de pesacarga debe evitar que el
ascensor se mueva hasta que se reduzca el peso.

OTROS COMPONENTES

| CHASIS DE CONTRAPESO

De acero estructural A36 o superior de hierro.

1S En atencién a las Observacién N° 24 del participante IMPORT & EXPORT REMASA S.A.C
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
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Nota: Los postores podran presentar sus propuestas
considerando el chasis de contrapeso que cumpla con
los estandares de sus fabricas de origen, con la
condicién de que siempre y cuando cumplan con la
normativa internacional EUROPEA EN-81.16

De acero estructural A36 o superior, estructuralmente
BANCADA DE MOTOR robusto, presentar para ello, reporte de ensayos de las
uniones soldadas.

Nota: Los postores podran presentar sus propuestas
considerando el chasis de contrapeso que cumpla con los
estandares de sus fabricas de origen, con la condicion de
que siempre y cuando cumplan con la normativa
internacional EUROPEA EN-81.17

RIELES DE SEGURIDAD Para la cabina y contrapeso.
Acerados especiales de suspensién y traccién de acero
CABLES DE ACERO especial para ascensores, con numero de cables y

diametros adecuados para asegurar un coeficiente de
seguridad que esté de acuerdo con las Normas
Internacionales y la Norma Peruana de edificaciones EM
070.

En tubo galvanizado de acuerdo a la altura que requiera.
ESCALERA DE ACCESO AL PIT

DISPOSICIONES GENERALES
e Al terminar los trabajos y antes de entregado el servicio, el proveedor procedera a
eliminar cualquier sobrante de material o desmonte, reparando cualquier area
deteriorada por él, dejandola limpia.
e Ser4 requisito para la conformidad del servicio la presentacion del Expediente
Técnico del ascensor debidamente replanteado considerando todos los trabajos
realizados en el presente servicio.
Previo inicio de actividades o labores se debera presentar las poélizas de SCTR del
personal asignado a las labores.
Contar con los EPP de forma obligatoria al inicio y durante las actividades realizadas
dentro de la institucion.
El proveedor en un plazo maximo de 3 dias calendarios después de suscrito el
contrato realizara una visita técnica in situ, previa coordinacién con la Oficina
General de Infraestructura Universitaria, para verificar las dimensiones existentes y
el estado de las instalaciones necesarias para el montaje y puesta en
funcionamiento del bien.
Para mayor referencia se adjunta el Panel Fotografico y los planos D-01 y D-
02 (planos referenciales).
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PANEL FOTOGRAFICO.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERIA

Ubicacién: En la Facultad de Ciencias Biolégicas Pabellon de Docentes y
Administracion,Ciudad Universitaria - UNMSM

IMAGEN REFERENCIAL

DESCRIPCION

Falta cerramiento del ducto
del ascensor en la losa del
Gltimo nivel.

Acometida Eléctrica en la
caja de paso del 4to Nivel.
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Tablero General Eléctrico

Térmico Eléctrico destinado
para el ascensor.
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Diagrama Unifilar del
TableroGeneral Eléctrico.
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AN SO

Sistema de puesta a
tierra,sin acometida.
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Referencia del sistema a
puesta tierra.

FoRPE MATRN
(O W, %
Y

Pozo mas cercano al
sistemade puesta a tierra.
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