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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

BASES INTEGRADAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP:
‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL CP. LA VILLA, DISTRITO DE
SAYAN — HUAURA- LIMA” CUI N°2109612-SALDO DE OBRA

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA—- BASES INTEGRADAS

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA—- BASES INTEGRADAS

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC Ne°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

20530688390

AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA

MARIA — HUAURA — LIMA

414 - 5530

logistica.proceso23@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra parala CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP. LA VILLA,

DISTRITO DE SAYAN — HUAURA- LIMA” CUI N° 2109612-SALDO DE OBRA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 300,000.00 (trescientos mil con 00/100, incluidos los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra.

El valor referencial ha sido calculado al mes de Marzo 2023.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/°300,000.00

S/ 270,000.00

S/ 330,000.00

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Aprobacién de Expediente de Contratacion

N° 118-2023-GRL/SGRA, de fecha 08 de Agosto del 2023.

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/.5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de La Entidad, sito
en Av. Circunvalacion S/N, Sector Agua Dulce — Huacho — Huaura — Lima.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Cadigo civil peruano (Supletoriamente).

- Decreto legislativo N° 1440, decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto publico.

- Decreto supremo N° 004-2019-JUS TUO de la ley N° 27444, ley de procedimiento
Administrativo General.

- Directivas del OSCE.
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- Decreto supremo N° 021-2019-JUS TUO de la ley N° 27806, ley de transparencia y de acceso
a la informacién publica.
- Decreto Legislativo N° 295. CODIGO CIVIL
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. Modificado
por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- Ley N& 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley 27806 — Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de selecciéon que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
- Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/54.01, emitida por la Direcciébn General de
Abastecimiento, que dispone el reinicio de plazos de procedimientos en materia de
adquisiciones.
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =80

C2 =20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

g)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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h)

m)

n)

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!#.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencidn de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Lima,
sito AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA MARIA — HUAURA - LIMA,
departamento de Lima de 08:30 a 17:00 horas.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.
Segun:

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

PAGOS

FORMA DE PAGO

Fase 1

30 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 1 correspondiente a la elaboracion
del expediente técnico del PIP: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN -
HUAURA - LIMA", CON CUI N° 2109612 — SALDO DE OBRA.

Fase 2

30 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 2 correspondiente a la elaboracion
del expediente técnico del PIP: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN -
HUAURA - LIMA", CON CUI N°® 2109612 — SALDO DE OBRA.

Fase 3

30 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 3 correspondiente a la elaboracion
del expediente técnico del PIP: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN -
HUAURA - LIMA", CON CUI N° 2109612 — SALDO DE OBRA.

ULTIMO PAGO

10% del monto contratado, a la emision de la resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del Oficina De Proyectos Y Estudios, emitiendo la

conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Lima, sito
AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA MARIA — HUAURA — LIMA, de
08:30 a 17:00 horas.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA”, CON CUI N° 2109612 ~ SALDO
DE OBRA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. AREA USUARIA
Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima.

1.2. FINALIDAD PUBLICA

La construccion del Sistema de Saneamiento Urbano tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de los pobladores
de la localidad del centro poblado La Villa del distrito de Sayan. En este contexto se ha considerado prioritaria la
contratacion de un consultor que elabore el expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENEL C.P.
LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA”, CON CUI N° 2109612 - SALDO DE OBRA a fin de contribuir
la brecha en el Servicio de Alcantarillado u otras formas de disposicion Sanitaria de Excretas y el servicio de agua
potable.

1.3. ANTECEDENTES
El Proyecto con Codigo Unico N° 2109612, denominado: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE
SAYAN - HUAURA - LIMA”, FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION el proyecto se
encuentra activo y viable. Siendo el GRL a través de la Gerencia Regional de Infraestructura la Unidad Ejecutora de
Inversion del mencionado Proyecto.

1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El servicio tiene por objeto elaborar el expediente técnico para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN
EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA”, CON CUI N° 2109612 - SALDO DE OBRA. El
servicio se desarrollara sobre la base del estudio de Pre inversion declarado viable; y, debera contener i) planos
por especialidades, ii) especificaciones técnicas, iii) metrados y presupuestos, iv) analisis de precios unitarios, v)
cronograma de ejecucion, vi) memoria descriptiva, vii) memoria de calculo, viii) formulas de reajuste de precios,
ix) estudios técnicos topograficos, x) estudios de mecanica de suelos, xi) Estudios técnicos que sean necesarios
(de impacto ambiental, geoldgicos, efc.), xii) relacion de ensayos y/o pruebas que se requieran, xiii)
Fortalecimiento de Capacidades del personal técnico y administrativo de la JASS, Capacitacion de la JASS en
estrategias de marketing y recaudacion. Implementacion del Sistema de Gestion, Plan Operativo, Elaboracion
de Manuales Operativos y Equipamiento de la JASS y xiv) Sensibilizacion de la poblacion para valorar el agua y
pagar por el servicio la tarifa justa y Programa de capacitacion en educacion sanitaria y habitos de higiene.
Ademas, debera cumplir con los aspectos siguientes:
a) El consultor debera realizar una inspeccion Ocular y Evaluacion del Sistema Existente.
b) El servicio incluye la elaboracion de Estudios Basicos (Levantamiento Topografico, Estudio de Mecanica
de Suelos, Estudio Hidrogeoldgico).
c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra
y conforme a la normatividad vigente.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

v" Determinar el marco tedrico y normativo que regira el desarrollo de la elaboracion del expediente técnico
detallado, asi como los lineamientos generales a ser desarrollados, los plazos, procedimientos, limitaciones
y exigencias de la obra.

v" Para la elaboracion del expediente técnico, regiran los presentes Términos de Referencia; asimismo, el
Consultor sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

v" Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, economicas, técnicas, normativas,
funcionales, topograficas, climatologicas, geologicas, etc., del terreno e infraestructura a intervenir que
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tengan implicaciones en el proyecto a desarrollar.

v El diagndstico integral de las caracteristicas organizativas de la poblacion, servira para identificar las
fortalezas y debilidades de las misma, a la vez servira para planificar el desarrollo de las etapas de
intervencion.

v" Establecer el costo de la ejecucion de obra proyectada cumpliendo con el programa de metas consideradas
ylo proyectadas, asi como determinar el cronograma de ejecucion para la construccion de la obra en dias
calendario.

1.5. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

El Consultor se encargara totalmente de todos los servicios para la Elaboracion de los estudios definitivos para el
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA”, CON CUIN° 2109612 -
SALDO DE OBRA, los mismos que describiran los lineamientos minimos necesarios para desarrollar el Expediente
Técnico.

1.5.1. SISTEMA DE CONTRATACION:

@ Segun los articulos Art. 35° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado ! el sistema
aplicable a la consultoria de obra sera:

« Asuma Alzada.

Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectua una oferta integral para la elaboracion del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD; formulando
su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida, segin los
términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelacion?. A continuacion, se muestra la estructura
de costos referencial:

' Aprobado con Decreto Supremo N 0344-2018-EF.

* De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 35°
www. regionlima.gob.pe

Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion S/N Urb. Agua Dulce - Huacho
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ESTRUCTURA DE COSTOS

PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN
EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA”, CON CUI N° 2109612 - SALDO DE OBRA

|. GASTOS GENERALES MAYO 2023
A GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA (ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO) Plazo: 90 dc
| cobiGo | DESCRIPCION UNIDAD | CANT. |[MESES | COSTO (S/)| PARCIAL |TOTAL
COSTO DIRECTO
A Sueldos y Salarios
al1.0 Personal profesional clave
a1 Jefe de Proy ecto Mes
a12 Especialista Sanitario Mes
a.2.0 Personal de apoyo profesional (+)
a.21 Dibujante de Ingenieria (Cadista) Mes
a22 Secretaria Mes
a.23 Especialista en Costos y Presupuestos Mes
a.3.0 Estudios
a3 Estudio de mecanica de suelos Und
a32 Estudio topografico Und
a3l Estudio de impacto ambiental Und
a34  |Gestion de Riesgos en la planificacion de Obras Und
a.4.0 Otros
a4.1  [Protocolos de Seguridad y Salud ante la Covid-19/Seguros Est I [ [
GASTOS GENERALES : : S
B Alquileres y Servicios
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes
b.1.2 Servicios, agua, luz, teléfono, internet Mes
b.1.3 Alquiler de equipos de computo Mes
b.1.4 Alquiler de camioneta (todo costo) Und
Cc Movilizacion y apoyo logistico
c.1.0 Pasajes N° DE PROF.
[y 5| Pasajes de profesionales Und
c.2.0 Vidticos
c.21 Viaticos de profesionales Dia
c3.0 Otros
.31 SCTR Und
D d.1.0 Material Mobiliario y Utiles de Oficina
d.1.1 Impresion de planos Und
d.1.2 Imnpresion de documentos Und
d.1.3 Archivadores Und
d.1.4 Copias de documentos Und
d.1.5 Copias de Planos Und
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
Costo de Sub Total
Impuesto General a las Ventas (IGV. 18%)

COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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1.5.2. ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA:

El Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Referencia sera reconocida como la
Entidad, con sede en el distrito de Huacho.

El Area Usuaria del proceso de contratacion de la consultoria de obra es la Oficina de Proyectos y Estudios de
la Gerencia Regional de Infraestructura - GRL.

. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:

El proceso de evaluacion de la consultoria de obra esta a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura.

1.6. DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION

El Consultor al momento de efectuar la intervencion debera considerar que segun el estudio de Preinversion del
Proyecto, las metas previstas son las siguientes:

1.7.

COMPONENTE 01:

Sistema de Agua Potable: Sistema de agua y conexiones domiciliarias.

COMPONENTE 02:

Sistema de Alcantarillado: sistema de alcantarillado y conexiones domiciliarias

El Consultor debera tomar en cuenta lo sefialado en cuenta lo sefialado en el estudio de Preinversion y el Expediente
Técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional N° 069-2019-GRL/GRI de fecha 16 de diciembre de 2019.
Asimismo, debera recabar, revisar y usar todos los antecedentes necesarios disponible, asi como también los registros
en la fase de ejecucion

DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA

1.71.

1.7.2.

Revision y Evaluacion de los Antecedentes

v' El desarrollo del Expediente Técnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas de campo y
complementada con informacion secundaria, por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que
cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la elaboracion del expediente técnico.

v" El Consultor debera tomar en cuenta lo sefialado en el formato de pre inversion aprobado ademas debera
estar en base a los estudios basicos de topografia, mecanica de suelos. Asimismo, debera recabar, revisar
y usar todos los antecedentes disponibles en el Banco de Inversiones del Invierte.pe - MEF, Gobierno
Regional, Gobiernos Municipales, entre otros.

Inspeccion y trabajo de campo

Las inspecciones de campo que se deberan realizar, son muy importantes para tomar conocimiento de la real
situacion de la zona en estudio, asi como para efectuar los trabajos que comprende el levantamiento de datos
que viabilicen la elaboracion del Expediente Técnico contratado. Para ello, el consultor debera realizar el
replanteo topografico, asi como los estudios de suelos.

Debera realizar calicatas necesarias que puedan determinar la ubicacién de los servicios existentes que se
encuentren en el cruce o el trazo de las diferentes obras que se disefiaran, ademas del analisis de la variacion
de la crecida de las aguas superficiales y de lluvia. Estas actividades deberan efectuarlas, en coordinacion con
las areas usuarias y sin que exista un costo adicional por qué se debe prever esta labor dentro de la programacion
de actividades, el plan de trabajo debera ser aprobado por el area usuaria; caso contrario se dara como no
ejecutado. La falta o postergacion de esta actividad recaera en la penalizacion respectiva.

. Coordinacion con empresas de servicio y otras entidades

El Consultor debera coordinar con las autoridades locales en cuanto a la ubicacion, dimensiones y colindancias
del terreno, debiendo concluirse con un acta de libre disponibilidad y ubicacion de terreno. Asimismo, el Consultor
sera responsable de realizar la consecucion de los tramites respectivos ante las Entidades pertinentes para lograr
la factibilidad de servicios basicos (agua y desagiie y otros), permisos y otros de acuerdo a las condiciones del
proyecto.

A solicitud de la Entidad o cuando el consultor lo estime necesario, éste podra efectuar las coordinaciones a
través de Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina de Proyectos y Estudios y directamente con

www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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instituciones publicas, para el mejor cometido en la elaboracion del Expediente Técnico contratado, siendo la
gerencia respectiva mencionada comunicada expresamente de dichas coordinaciones y avances obtenidos.

Las coordinaciones que ejecute con las Instituciones Publicas, no comprenden necesariamente la representacion
de la Entidad; por lo que, no se encuentran autorizados a suscribir documentos en nombre de la Entidad.

1.7.4. Otras consideraciones del proyecto

v El Consultor debera cumplir el Cronograma de Elaboracion del Estudio propuesto. En caso de retraso
justificado, la ampliacion deberé ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada debera presentar la
reprogramacion del Cronograma del Estudio.

v La documentacion que se genere durante la elaboracion del Estudio constituira propiedad de la Entidad y
no podra ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del Estudio.

v" Afin de absolver observaciones posteriores, el Consultor debera mantener una estrecha coordinacion con
el responsable de la Entidad que estara a cargo de la evaluacion del expediente técnico, proporcionandole
numeros telefonicos y correos electronicos al responsable del Area Técnica de la Entidad.

v El Consultor, en base a la informacion que obtenga de la entidad responsable de la administracion de los
servicios, debera elaborar el expediente técnico, tomando en consideracion todo lo necesario para que la
obra cumpla su objetivo final para lo cual fue disefiada.

v El Consultor debera entregar el expediente técnico con los sustentos en original y copia, en formato impreso
y digital en CD's magnéticos.

v" Todos los planos seran presentados en formato adecuado a la escala del dibujo.

v" El servicio de consultoria sera a todo costo, comprendiendo equipos, suministros y herramientas que
comprenden las metas indicadas, asi como la mano de obra y personal de apoyo, gastos de movilidad del
personal, transporte de equipos y personal con sus seguros y todo cuanto de hecho y de derecho es
necesario para el cabal cumplimiento del objeto del servicio, incluye impuestos de Ley.

v" El proveedor del Servicio de Consultoria de Obra debe contar con equipos de seguridad y herramientas que
crea necesarios para el servicio indicado, asi como también seguros para su personal.

v El consultor asumira responsabilidad técnica por el servicio indicado.

v" Todas las caracteristicas del disefio final deberan estar sujetas a las normas técnicas constructivas de
edificaciones para centros educativos.

v La formulacion del estudio sélo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a través
de medidas de gestion y/o gastos de capital menores.

v' La preparacion de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en los temas
relacionados a la elaboracion del Expediente Técnico: evaluacion social, aspectos técnicos, ambientales,
gestion e implementacion, entre otros. El Consultor y el profesional responsable de su elaboracion,
suscribiran todas las paginas del Expediente Técnico.

v" Los metrados del Expediente Técnico deberan ser sustentados por cada partida, con la planilla respectiva a
fin de que este no sufra variacion cuando se ejecute el Proyecto.

v Se presentaran los Estudios de Suelos por cada zona a mejorar (de acorde a la normatividad vigente).

v Para el disefio se utilizaran programas de computo (software), que cuenten con aceptacion internacional y/o
nacional.

v" Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de acuerdo al
mercado de la zona. Los precios de insumos materiales, recursos, subcontratos, servicios se sustentaran
minimamente en tres cotizaciones.

v" El Consultor sera responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la elaboracion del
Expediente Técnico.

v" Se presentaran los Estudios de Mecanica de Suelos de acuerdo a la Norma técnica vigente, avalado por un
laboratorio con certificacion de calibracion de equipos vigente.

v" Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos seran revisados y analizados por la entidad,

para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboracion del expediente
técnico, dentro de los plazos establecidos en los articulos 168 y 171 del RLCE.

v" En caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la justificacion y aprobacion
correspondiente.

www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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1.8. ALCANCES Y DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances del servicio de consultoria que a continuacion se consignan, no son limitativos. El
Consultor, para los objetivos del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero NO REDUCIRLOS, siendo
responsable de todas las actividades que desarrolle para el cumplimiento de los presentes términos de referencia.

1.8.1. ACTIVIDADES

v
v

v

Generar reuniones de coordinacion con los interesados para conocer informacion de primera fuente.

Recopilar, evaluar y aprovechar la informacion base: documentos, planos, mapas, normas, leyes,
reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

Elaborar y/o realizar la contratacion de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios necesario
para la elaboracion del expediente técnico.

Desarrollar la integralidad en las especialidades del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado
y PTAR (de corresponder) teniendo en cuenta el informe de compatibilidad que realiza como consultor.

Elaborar especificaciones técnicas en las especialidades acorde a los item del presupuesto de obra.
Elaborar metrados y costos del Sistema Planteado en las especialidades acorde a o estipulado en el TDR.

Elaborar el presupuesto de ejecucién de acuerdo a la programacion de metas a ejecutarse en la
infraestructura a intervenir.

Elaborar formulas polinémicas de reajuste de precios.

Determinar el plazo de ejecucion de la obra y elaboracion de calendarios y cronogramas de avance de
obra y cronograma de calendario valorizado.

Elaborar las memorias descriptivas y de calculo.

Elaborar la evaluacion ambiental y/o plan de mitigacion ambiental y/o documentacién similar en base a lo
requerido y la normativa vigente que lo regula.

Elaborar un informe integral de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion;
para tal efecto debe de usar los formatos incluidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

Absolver las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como parte del mismo.
Mantener reuniones periodicas con personal de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional
Infraestructura y los evaluadores responsables de la consultoria, durante el proceso de elaboracion del
expediente técnico, siendo el Coordinador del Proyecto el responsable del seguimiento y control para las
reuniones del servicio de consultoria, a fin de realizar una evaluaciéon permanentemente durante el avance
del expediente técnico.

Es responsabilidad de la firma Consultora la obtencion de documentacion adicional que se requiere
(permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, etc.)

Otras actividades encomendadas por el area usuaria acorde a las funciones y naturaleza de contratacion
del servicio de consultoria.

1.9. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra contratada, este se obliga y compromete
cumplir con lo siguiente:

L =<

v Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de
consultoria de obra.

v Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra.

v Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de referencia. Visitar
la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion de la consultoria, realizando la verificacion
con respecto a la Libre Disponibilidad de los terrenos.

v" Realizar la Inspeccion Ocular y Evaluacion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento.

[e]

Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada a todo el Sistema, la infraestructura y sus
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recomendaciones, de ser el caso.
o Fotografias impresas de la infraestructura existente (detalles y panoramicas) debidamente comentadas.
o Archivo digital con fotos de la Zona de Intervencion.

v Elaborar los estudios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y de acuerdo a las exigencias de
las Entidades encargadas de aprobarlas.

v" Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como
de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria de obra.

v Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboracion
del expediente técnico.

v" Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico detallado, para lo cual
mantendra coordinacién permanente con la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

v El consultor ser4 legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que
obtenga y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios
efectuados.

v" El consultor estd obligado aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros
urbanisticos y edificadores, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para
el desarrollo de la ejecucion de obra, asimismo de sustentar adecuadamente la documentacion técnica ante la
entidad.

v Preparar la documentacion técnica necesaria y obtener las licencias de construccion y demolicion respectiva,
de ser el caso.

v' El consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al coordinador que
designaré la entidad, asimismo al revisor que tendra a su cargo la evaluacion de los documentos que conforman
el Expediente Técnico.

v' El contrato establecera las demas responsabilidad y obligaciones esenciales del consultor, las que se
complementaran con los aqui listados

v Larevision de los documentos, planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo, por parte
del Gobierno Regional de Lima, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

v" El consultor es el responsable absoluto del expediente técnico, debera garantizar su calidad y responder por el
trabajo realizado por un plazo no menor de tres (03) anos después de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para subsanar observaciones, absolver consultas, defectos, fallas
ylo vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podra negar su participacion y absolucion de dichos
requerimientos mencionados.

v" En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al
OSCE y ala Contraloria General de la Republica, para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio

‘Y prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado.

v" El postor, en su propuesta técnica debera designar a su representante indicando su domicilio para efectos de
notificacion durante la ejecucion contractual.

v' De existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor debera presentar un informe técnico detallado del
levantamiento de observaciones, adjunto a la carta de presentacion del Expediente Técnico subsanado.

1.10. SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico profesional del proyecto y
del personal que realice las visitas y trabajos de campo de acuerdo a los protocolos de bioseguridad ante la Covid-19,
de acuerdo a las disposiciones del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF y la RESOLUCION MINISTERIAL N°448-
2020-MINSA. Cabe precisar que esto afecta Uinicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo
de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

1.11. MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.11.1.General:
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V' Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo N.° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.

v
v
v
v Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
v
v
v

El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.
v Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

1.11.2.Especifico:

v' Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y
modificatorias.

SRRAR

Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

Ley N° 28551, Ley que establece la obligacion de elaborar y presentar planes de Contingencia

Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de

Impacto Ambiental.

«

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo

de Desastres.

NHERRANKERNEARNN X

Decreto Supremo N.° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.
Decreto Supremo N.° 011-79-VC, Régimen de Elaboracion de Formulas Polinémicas.

Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos y modificatorias.
Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Directiva N°012-2017-OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.
Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.

Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N° 26338 y su modificatorias.

Reglamento de Calidad de Agua de Consumo Humano (DS 031-2010-SA).

R.M. N® 002-2015-VIVIENDA, Criterio de Densidad Poblacional

Clasificacion de Cuerpos de Agua (R.J. N°202-2010-ANA).

Decreto Supremo N°023-2010-MINAM, que aprueba las disposiciones para la implementacion de los

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) agua.

v Decreto Supremo N°003-2010-MINAM, que aprueba los limites maximos permisibles (LMP) para efluentes
de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales.

v Decreto Supremo N°054-2013-PCM, de la emision del CIRA y la aprobacion del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico de los derechos de uso de agua, disposiciones ambientales para los proyectos de inversion
y de autorizacion sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo humano.

v Decreto Supremo N°003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

v" R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de

| Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua.

1.12. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL):

El proyecto se encuentra ubicado:

e  Centro poblado :La Villa

e  Distrito : Sayan

e  Provincia : Huaura

e  Departamento :Lima

e Region Geogréafica : Costa

e UM :
Este :11°1405"S
Norte (T7°22°44'W
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2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a)

b)

<)

De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad DE CONSULTORIAS EN
OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, en la CATEGORIA B O SUPERIOR.

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de TRES (3).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de DIEZ (10).

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 30 (TREINTA).

Del personal
Personal Clave

Para la ELABORACION del Expediente Técnico, el Consultor debe contar el siguiente personal clave, acorde a la
Ficha de Homologacion aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Cargo Profesion Experiencia

Experiencia profesional minima de treinta y seis (36) meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la fecha de la colegiatura) como Jefe, Gerente, Director, Coordinador,
Especialista en Supervision, Ingeniero Supervisor, Supervisor Técnico o la combinacion
de estos en obras de saneamiento u obras similares, en la elaboracion y/o en la supervision
de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de
detalle y/o formulacion y evaluacion de proyectos de inversion en obras de saneamiento u
obras similares.

Jefe de Ingeniero Sanitario
proyecto o Ingeniero Civil

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista en supervision, ingeniero,
jefe, responsable, supervisor, supervisor técnico, coordinador, ingeniero supervisor,
disefiador, revisor o la combinacion de estos en obras de saneamiento u obras similares,
en la elaboracion yfo en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion y evaluacion de proyectos
de inversion en obras de saneamiento u obras similares.

Especialista | Ingeniero Sanitario
Sanitario o Ingeniero Civil
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Acreditacion de Experiencia: Copia simples de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente di tre el tiempo de experiencia del personal clave propuesto.

Importante:
Todos los profesionales considerados como personal clave deberan contar con colegiatura y habilidad vigente, las mismas que

deberan ser presentadas para su participacion efectiva en el servicio.

Nota 1: Los requisitos del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos. Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perl y al colegio de
Ingenieros del Per(i para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la republica; Ley N° 28858, ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perd para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniera de la republica y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N°016-2008-VIVIENDA y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N* 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones
Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

Nota 3: Se verificara en el portal web de la superintendencia nacional de educacion superior universitaria -SUNEDU a través del
siguiente link https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diplomado respectivo. La colegiatura
y habilitacion se requerira que para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 4: Documentos para la acreditacion del cargo de desempefio: la entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector pablico o privado.

Nota 5: Definicion de obra de saneamiento: sistemas de agua potable o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecologia 0 compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o
desagtie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o
compostera o de hoyo seco.

Actividades a Desarrollar
El personal clave debera cumplir las siguientes actividades:

c.1) Jefe del Proyecto

Sera responsable del desarrollo y calidad del Proyecto y expediente Técnico en su totalidad; asimismo, sera
responsable de la coordinacion entre especialidades.

El Jefe de Proyecto es responsable Planificar, programar y compatibilizar la elaboracion del expediente técnico.
El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista consultor
de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, segun el objeto del proyecto, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad del mismo.

Coordinar con los especialistas para la elaboracion del expediente técnico.

Coordinar con los especialistas la absolucion de consultas que se hagan por parte de la oficina de Infraestructura
del gobierno regional.

Previa coordinacion con los especialistas y la oficina de infraestructura, desarrollar exposiciones sobre el avance
del expediente técnico cada 15 dias en base a los protocolos de seguridad, y coordinar permanentemente el
desarrollo del proyecto.

Sera responsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las metas y componentes.

Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos en la formulacion del
expediente técnico.

Revisar la elaboracion del presupuesto y cronograma de ejecucion, considerando las actividades reformuladas en
el presente expediente.

Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relacion en la elaboracion del expediente técnico.
Responder y gestionar las consultas que surjan durante la etapa de ejecucion de la obra.

Elaborar estudio de impacto ambiental y analisis de gestion de riego.
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c.2) Especialista Sanitario

Es el responsable del Disefio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y PTAR (de corresponder), de acuerdo
a la ubicacion de los centros poblados para el abastecimiento integral del recurso hidrico. Ubicar areas y trazos
para las infraestructuras y/o elementos a proyectar como buzones, sistemas de distribucion y conexiones
domiciliarias.

Adicionalmente se aclara que, segun la Ley peruana, todo profesional para ejercer labores en territorio peruano, debe
estar incorporado y habilitado en el colegio profesional correspondiente.

La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico propuesto en caso
se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del servicio de consultoria de obra. Los profesionales
reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

d) Del equipamiento

Asimismo, debera contar con el siguiente equipamiento estratégico:
- 01 estacion Total.
- 01 GPS diferencial.
- 01 plotter A1.

Ademas, el Consultor debera contar con el siguiente:
- 01 fotocopiadora, A-3.
- 01 camioneta 4x4.

El equipamiento (minimo y estratégico) debera tener una antigiiedad no mayor a cinco (5) afos contados a partir de
su adquisicion.

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: las obras de construccion y/o instalacion y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion ylo renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable,
como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de
aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua
potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado
ylo redes secundarias de desagtie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o
compostera o de hoyo seco.

f) De las otras penalidades

ap on de pel
Cuando el personal clave permanece menos de sesenta
(60) dias calendario o del integro del plazo de ejecucion
1 de la prestacion, si este es menor a los sesenta (60) dias | 0.20 UIT por cada dia de ausencia
calendario, de conformidad con las disposiciones | del personal en el plazo previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Segin informe de
control de fa Oficina de
Proyectos y Estudios.

En caso culmine la relacion contractual entre el
2 contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.20 UIT por cada dia de ausencia
aprobado |a sustitucion del personal por no cumplir con del personal.

la experiencia y calificaciones requeridas.

Segin informe  de
control de fa Oficina de
Proyectos y Estudios.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
3 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.
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Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin profesional especialista o del
Gerente del Proyecto propuesto a las reuniones segin la
4 programacion ~ PERT-CPM  realizada por EL
CONTRATISTA o por la Oficina de Proyectos y Estudios

La penalidad sera de (0.20) UIT por
inasistencia de cada profesional,
hasta un maximo de tres (3)
inasistencias, que seran deducidos
del pago de los entregables.
Alcanzado  este  tope, EL

Segun informe de EL
COORDINADOR de la
Oficina de Proyectos y
Estudios, la penalidad
sera descontada del

gELAENTICAD, CONTRATISTA debera realizar el | pago del entregable en
cambio de personal | curso.
correspondiente

Confirmacion de recepcion de un correo electronico.

La no confirmacion de la recepcion de un correo
electronico enviado por LA ENTIDAD, EL REVISOR, EL
5 | COORDINADOR, y otros directamente relacionados con
la elaboracion del Expediente técnico, en un periodo de
UN (1) dia calendario después de haber recibido la
notificacion.

La penalidad sera de (0.10) UIT por
cada dia calendario de no
confirmar la recepcion de la
notificacion.

Segun informe de EL
COORDINADOR de la
Oficina de Proyectos y
Estudios, la penalidad
sera descontada del
pago del entregable en
curso.

Por los cambios del personal Clave, solicitados por EL
CONSULTOR, que no tenga origen en circunstancias de
6 | fuerza mayor o caso fortuito, aun cuando sean aprobados
por el area usuaria, dara lugar a una penalidad, por cada
profesional que se cambie.

0.20 UIT por cambio de profesional

Segin informe  de
control de la Oficina de
Proyectos y Estudios

Documentacion incompleta y desactualizada.

Sera aplicable si el contratista no trae a cada reunion los
documentos técnicos realizados desde el inicio de las
7 actividades, estos deberan estar actualizados hasta la
fecha de la reunion, los documentos técnicos deberéan
estar impresos y completos, la informacion digital
completa segun lo especificado en su programacion.

La penalidad ser4 de (0.50) UIT por
cada reunion en la que EL
CONTRATISTA presente
Documentacion incompleta y
desactualizada. (la informacion
sera considerado desactualizada
cuando no se haya subsanado las
deficiencias encontradas en
reuniones pasadas)

Segun informe de EL
COORDINADOR de la
Oficina de Proyectos y
Estudios, la penalidad
sera descontada del
pago del entregable en
curso

3. PLAZO DE EJECUCION

del siguiente cuadro:

iTEM DESCRIPCION

PLAZOS

| 1 Entregable N° 1 20 dias calendario
/ 2 Entregable N° 2 40 dias calendario
@ 3 Entregable N° 3 30 dias calendario
= TOTAL 90 dias calendario

3.1. PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El plazo de ejecucion del servicio de consultaria de obra para la elaboracion del expediente técnico sera de 90 dias
calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de entrega de terreno, de acuerdo al detalle

El plazo maximo previsto para la ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para el desarrollo del
Expediente Técnico de Obra; es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere unicamente al tiempo que tiene EL CONTRATISTA para la elaboracion del Expediente Técnico
de Obra, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades involucradas en la evaluacion requieren para la
revision y conformidad de los entregables. Tampoco incluye los tiempos destinados para el levantamiento de
observaciones a cargo de EL CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD determinara y aplicara, para cada entregable,
segun lo previsto en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso, que EL CONTRATISTA efectie |a presentacion de los entregables después de los plazos previstos para
ello, o no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por
mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en los Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del presente
documento, ello sin perjuicio de proceder con la resolucion del contrato.
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3.2. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

Elinicio del plazo contractual rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno, la cual sera
suscrita por el representante del contratista (Jefe de Equipo u otro que haya designado El Contratista) y el representante
designado por la Entidad (GOBIERNO REGIONAL DE LIMA).

Dentro de los Tres (3) dias calendario siguientes de perfeccionado el contrato, la Entidad comunicara al contratista, la
fecha y hora en que debera apersonarse, para hacer efectiva la entrega del terreno.

. PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La ejecucion de la consultoria se realizara en Tres (3) Entregables o etapas, teniendo como resultado la presentacion
del Expediente Técnico de Obra, con el cual se ejecutara la Obra prevista.

Cada Fase tiene un plazo de elaboracion, un plazo de revision, un plazo de subsanacion de observaciones y un plazo
de verificacion, segun se indica mas adelante.

Plazos y Nimero de Entregables

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto, se considera necesario que EL
CONTRATISTA, en base a estos términos de referencia, presente el plan de trabajo detallado (tanto de campo como
de gabinete) y el cronograma de actividades del desarrollo de la consultoria concordante con la fecha de inicio del
plazo de ejecucion, hasta los SIETE (07) DIAS CALENDARIOS posteriores a la suscripcion del Acta de Entrega del
Terreno.

NOTAS ACLARATORIAS

Sobre los plazos de ejecucion:
Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera:

o  Primer Entregable: Veinte (20) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de frmada el acta
de entrega de terreno de consultoria de obra.

e Segundo Entregable: Cuarenta (40) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha
de notificacion al consultor de la conformidad del Primer Entregable, la notificacion se podra realizar a
través de correo electronico emitido por el jefe del area usuaria, dirigido al e-mail oficial del consultor

o Tercer entregable: Treinta (30) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al consultor de la conformidad del Segundo Entregable, la notificacion se podra realizar a través
de correo electronico emitido por el jefe del area usuaria, dirigido al mail oficial del consultor

Los plazos establecidos suman los Noventa (90) dias calendarios. Sobrepasar los plazos establecidos, quedan
bajo responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto, no amerita ninguna ampliacion de plazo, por el contrario,
es causal de penalidad por mora.

El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, no forma parte
del plazo de la consultoria.

Los plazos para la subsanacion de observaciones por parte del Consultor regiran conforme lo sefialado en el
articulo 168° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Los tiempos que demoren en la subsanacion de observaciones a partir de la segunda revision de un mismo
entregable, quedan bajo responsabilidad de la firma consultora, desde la notificacion hasta el levantamiento total
de las observaciones, de acuerdo al literal e) del presente Numeral 7.

Importante: El correo electronico oficial del Consultor debera ser consignado en la “Declaracion Jurada de Datos
del Postor” a ser presentada en la oferta técnica.

GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES - CONSULTORIA DE
OBRA

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, segun se indica en el acapite
correspondiente a cada entregable.

EL CONTRATISTA podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada
etapa.

EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como
minimo la siguiente documentacion:
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o Carta dirigida a la méaxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

¢ Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD con los archivos digitales
completos, que contenga los planos en CAD segun las caracteristicas requeridas de presentacion.

o Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente. Sélo para el
caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato.

* Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de corresponder.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de considerarlo como aceptado para
iniciar su revision, realizara una verificacion del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL
CONTRATISTA considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se notificara a EL
CONTRATISTA para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente,
segun los criterios establecidos en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura, como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinion favorable de los 6rganos
ylo de las entidades encargadas del proceso de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable, EL CONTRATISTA
debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion
donde se especifique la relacion contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA,
asi como el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre el cumplimiento del perfil profesional minimo
exigido por el presente documento.

4, ENTREGABLES

De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 3.1.3. de los presentes Términos de Referencia, el consultor debera
presentar TRES (3) entregables.

La presentacion se debera realizar en la mesa de partes de la Gerencia Regional de Infraestructura, sito en Av.
Circunvalacion S/N - Agua Dulce, Huacho.

Luego del Acta de entrega de terreno el Consultor tiene un plazo de siete (07) dias calendarios para la presentacion de los
siguientes documentos:

o  Entrega del Plan de Trabajo

v' Criterios, metodologias y procedimientos que se emplearan en la Elaboracion del Estudio.

e Elplan de trabajo debe incluir las principales actividades a desarrollar y el personal asignado en cada actividad,
la estimacion del tiempo de duracion y recursos a utilizarse. (Incluye el Cronograma de Gantt).

v" Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

v Una programacion PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT), mostrando los tiempos de ejecucion por dia de las
tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberian estar estrechamente relacionadas a las exigencias de
los y términos de referencia.

1V v Laprogramacion PERT-CPM debera estar desarrollada de manera detallada considerando en su estructura los
principales titulos de cada documento técnico que contiene el expediente técnico hasta un segundo nivel.

v' En la programacion PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA debera programar reuniones de coordinacion
entre su equipo técnico y LOS REVISORES cada 15 dias calendarios, a cada reunion EL CONTRATISTA debera
asistir con los profesionales necesarios segun las especialidades que constan en su programacion, deberé traer
los documentos técnicos realizados desde el inicio de las actividades actualizados hasta la fecha de la reunion,
los documentos técnicos deberan estar impresos y completos, la informacion digital completa segin lo
especificado en su programacion.

4.1. Primer Entregable:

e  Estudio de Levantamiento Topografico de la Zona de Intervencion.
e  Estudio de Mecanica de Suelos y Geotecnia (Incluye el informe al 100%)
o Estudio Hidrogeoldgico (Incluye el informe al 50%)
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4.2. Segundo Entregable

e Memoria Descriptiva del Proyecto (Avance).

e Coordinaciones de inicio de tramites antes las entidades respectivas (Municipalidades, Empresas de Servicios
Publicos, Entidades Publicas, etc.)

e Memoria de Célculo Hidraulico de los sistemas proyectados e incluye planos del sistema primario y secundario
(Avance al 50%).

¢ Informe y Disefio Captacion y planta de tratamiento de aguas residuales (Avance al 50%).

4.3. Tercer Entregable

e Memoria de Célculo Hidraulico de los sistemas proyectados e incluye planos del sistema primario y secundario
(Avance al 100%).

e Memoria Descriptiva del Proyecto (Avance al 100%).

¢ Informe y Disefio Estructural (Avance al 100%).

o Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos y/o Plan de Monitoreo Arqueoldgico (Presentado al
Ministerio de Cultura).

e Ficha Técnica Ambiental.

e Metrados, Costos y Presupuestos de Obra (Avance al 100%).

e  Especificaciones Técnicas.

e Planos definitivos del Proyecto.

En esta etapa se debera presentar lo siguiente:
CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El contenido minimo del Expediente Técnico, es en consideracion de la “Guia de Orientacion para elaboracion de
Proyectos de Saneamiento” del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento, para la elaboracion de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento en el ambito urbano y rural,
1. INDICE NUMERADO
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
21 ANTECEDENTES
2.2 CARACTERISTICAS GENERALES
2.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE
24  CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR
25  CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen)
26  DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
2.7  CUADRO RESUMEN DE METAS
28  CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA (Considerar los Gastos de Gestion de Proyectos en
coordinacion con el area usuaria)
29  MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
210 SISTEMA DE CONTRATACION
211 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
212 OTROS (Especificar)
3. MEMORIA DE CALCULO
31 PARAMETROS DE DISENO
3.2 DISENO Y CALCULO HIDRAULICO
33  DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL
34  DISENOY CALCULO ELECTRICO Y/O MECANICO-ELECTRICO
PLANILLA DE METRADOS (con sustentos y graficos)
PRESUPUESTO DE OBRA (Considerar los Gastos de Gestion de Proyectos en coordinacion con el area usuaria)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
COTIZACION DE MATERIALES
FORMULA POLINOMICA
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10. CRONOGRAMAS

10.1
10.2
10.3

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS
CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

11, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO (Detalle de la tecnologia constructiva y procesos)
12. PLANOS

121
12.2
12.3
124
12.5
12.6

12.7

12.8

12.9

12.10
1211
1212
1213
12.14
1215
12.16

1217
1218
12.19
12.20
1221
12.22

12.23
12.24
12.25
12.26

12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
12.32
12.33

131
13.2
133
134
135

INDICE DE PLANOS

PLANOS DE UBICACION

PLANO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO)

PLANO TOPOGRAFICO (Con planimetria en bajo relieve)

PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (Aprobado por la municipalidad correspondiente)

PLANO DE UBICACION DE CANTERAS Y BOTADEROS

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO

PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS

PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO

PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES

PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS

PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

OTROS

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO

PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR

PLANOS DE DIAGRAMA DE FLUJO

PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES Y DE SECCION DE LA RED COLECTORA Y EMISOR O
INTERCEPTOR

PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

PLANO DE DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES

OTROS

PLANOS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE OBRAS A EJECUTARSE EN AMBITO DE UNA EPS
(Zona urbana).

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE CORRESPONDER

PLANO DE UBICACION DE LA PTAR

PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PTAR

PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAR Y PERFIL HIDRAULICO DE LODOS DE SER EL CASO
ARQUITECTURA DE LA PTAR

ESTRUCTURAS DE LA PTAR

PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

OTROS

PLANOS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE OBRAS A EJECUTARSE EN AMBITO DE UNA EPS
(zona urbana)

13. ESTUDIOS BASICOS

ESTUDIO TOPOGRAFICO

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA (De corresponder)

ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)
OTROS
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14. ANEXOS

141 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

14.2 PANEL FOTOGRAFICO

143 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

144  DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

14.5 RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS
PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA O SUPERFICIAL
(Acreditacion de Disponibilidad Hidrica, de corresponder)

146 FICHA TECNICA AMBIENTAL

14.7  CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) Y PLAN DE MONITOREQ
ARQUEOLOGICO - PMA (De corresponder)

14.8  POBLACION BENEFICIARIA

14.9  CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

14.10 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (cuando Corresponda)

14.11 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/u Operador de obtener la Autorizacion Sanitaria del
Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso).

14.12 DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de aguas residuales
tratadas del ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que el efluente
final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso)

14.13 OTROS DE SER EL CASO (Autorizacion de uso de derecho de via de las carreteras de la Red Vial
Nacional de competencia del MTC; Plan de Desvios, etc.)

14.14 DISCO COMPACTO (CD) ~ VERSION DIGITAL

5. OTRAS CONSIDERACIONES
5.1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

* El proveedor del servicio de consultoria conformara un equipo técnico calificado y con experiencia profesional,
en concordancia con lo descrito en el item de personal clave, quienes serén los responsables de la elaboracion
de los estudios definitivos.

* Elproveedor del servicio de consultoria sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste
y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el cumplimiento de su programacion, logro oportuno de las
metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

e Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrollo del estudio, el Jefe de
Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizadas entre si, con todos los
detalles requeridos en obra. Por tal razén, cada vez que se presente un entregable al Revisor del Proyecto (de
acuerdo a las entregas preestablecidas), este Expediente debera estar firmado por todos los especialistas
participantes, incluido el Jefe de Proyecto.

e Cuando los revisores de la OPE-GRI convoquen a reuniones de coordinacion (de las diferentes especialidades),
sera obligatoria la presencia del personal clave convocado y del Jefe de Proyecto.

* Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficientemente claros y precisos,
de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

. ADELANTOS

La entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningun tipo.

. SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

5.4. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera guardar absoluta confidencialidad y reserva en el manejo de la informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la presente prestacion.

www. regionlima.gob.pe

Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho

~




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

GERENCIA

REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA TERMINOS DE REFERENCIA

——— OfiCina de Provectos v Estudios.
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

5.5. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Gobierno Regional de Lima tendra todos los derechos de la propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, los
patentes, derecho de autor, nombre comercial y marcas registradas respecto de la elaboracion del expediente técnico
denominado: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA”, CON CUI N°
2109612 - SALDO DE OBRA.

5.6. FORMA DE PAGO

El pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados durante el desarrollo del expediente técnico, sdlo sera
procedente contra prestacion aprobada3, y segun la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad Técnica de LOS
REVISORES; asi como con el V°B® de EL COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato, una vez
obtenida las condiciones para el pago (presentacion y aprobacion de los entregables). El pago final esta sujeto a la
aprobacion del Expediente Técnico. Los pagos se efectuaran segun el siguiente cuadro:

CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

PAGOS FORMA DE PAGO

30 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 1 correspondiente a la elaboracion
del expediente técnico del PIP: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN -
HUAURA - LIMA", CON CUI N° 2109612 — SALDO DE OBRA.

30 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 2 correspondiente a la elaboracion
del expediente técnico del PIP: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN -
HUAURA - LIMA", CON CUI N° 2109612 - SALDO DE OBRA.

30 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 3 correspondiente a la elaboracion
del expediente técnico del PIP: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN -
HUAURA - LIMA", CON CUI N° 2109612 — SALDO DE OBRA.

ULTIMO PAGO | 10% del monto contratado, a la emision de la resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de la ley N°30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

2 LA ENTIDAD pagaré las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a la conformidad de los entregables, o aprobacion del Expediente Técnico; siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte
(20) dias de producida la recepcion.

~.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del
pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

e Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

o Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de su Oficina de Proyectos y
Estudios, o la aprobacién del Expediente Técnico.

¢ Factura o Recibo por Honorarios.

e Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital.

e Solo para el caso del Ultimo entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL CONTRATISTA
entregara:

* Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Www. regionlima.gob.pe
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- CUATRO (4) ejemplares fisicos: Un (1) original y tres (3) copias, con sello y firma original del Representante
Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo su contenido.

- 01 CD con Archivos digitales de la documentacion impresa en formato editable.

- 01CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y foliado.

5.7. REAJUSTES DE LOS PAGOS

De conformidad con el Art. 195° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, el pago de los
honorarios de EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente formula y de acuerdo
con la variacion del Indice General de Precios al Consumidor (1U: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo,
a esa misma fecha. Las formulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacion Reajustada:
Vr=Vox(lp/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

B. Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:
AA=(A/C)x Vo

C. Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D =[AAx(Ir-la)]/ la

D. Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D
Donde:
Vr = Valorizacién Reajustada.
Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.
A = Monto del Adelanto otorgado.
AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.
R = Monto del Reajuste.
D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.
M Monto a Facturar.
Ip indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacién.

[ndice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
Indice General de Precios al Consumidor de INE! a la fecha del Pago del Adelanto.

lo
@ la

La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado, y el monto del reajuste. La
segunda formula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera formula (C), define
el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta formula (D), define el monto final a facturar.
Las Ultimas tres formulas sélo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion total del
mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a |a fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en Art. 195° del Reglamento de la ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. El célculo final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacion
final del contrato.

5.8. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El consultor es el responsable por los errores, deficiencias o por vicios ocultos por un plazo de tres (03) afios contados
a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.
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5.9. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
¢ Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario del personal clave requerido como Jefe de Proyecto.
e Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario del personal clave requerido como Especialista Sanitario
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
e Jefe de Proyecto
Experiencia profesional minima de treinta y seis (36) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) como Jefe, Gerente, Director, Coordinador, Especialista en Supervision, Ingeniero Supervisor,
Supervisor Técnico o la combinacion de estos en obras de saneamiento u obras similares, en la elaboracion y/o en
la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o
formulacién y evaluacion de proyectos de inversion en obras de saneamiento u obras similares.
o  Especialista Sanitario
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de la colegiatura) como Especialista en supervision, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, supervisor técnico,
coordinador, ingeniero supervisor, disefiador, revisor o la combinacion de estos en obras de saneamiento u obras
similares, en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos
ylo de ingenieria de detalle y/o formulacion y evaluacion de proyectos de inversion en obras de saneamiento u obras
similares.
e  Nota:
Definicion de obras similares: Las obras de construccion ylo instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion ylo reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o
reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o
lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de
agua y/o acueductos yfo conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagtie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o
compostera o de hoyo seco.
Acreditacion:
@ De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
» 01 estacion Total
» 01 GPS diferencial.
» 01 plotter A1
» 01 fotocopiadora, A-3.
» 01 camioneta 4x4.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento
ylo reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion ylo reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion
de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias
de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desaglie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

> Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ¢rdenes de servicios y su
(m respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
; fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

CNAL DE L.
FLANFRAES TR

\

Firma, sello Nombr&sconjpletos del
Funcionarlp responsable del Area Usuaria

*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como
vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o ‘pagado’]
supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez
de la experiencia’.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

-

FICHA DE HOMOLOGACION

1. CARACTERISTICAS GENERALES
Denominacion . Perfil profesional del personal clave para el servicio de
consultorfa de obra para la elaboracion del expediente
técnico de saneamiento en el ambito rural por gravedad o
por bombeo o pluvial, para el procedimiento de seleccion
por adjudicacion simplificada.

Descripcion general : Requisitos de calificacion de perfiles del personal clave
para el servicio de consultorfa de cbra para la
elaboracion de expediente técnico de saneamiento en el
ambito rural por gravedad o por bombeo o pluvial, para el
procedimiento de seleccidn por adjudicacion simplificada,
que comprende alguno de los siguientes componentes:

— Captacién
— Linea de conduccion
— Linea de aduccion
~ Linea de impulsién
— Camara rompe presion
— Reservorio
~ Redes de distribucion
— Conexiones domiciliarias de agua potable
> — Estaciéon de bombeo
Planta de tratamiento de agua potable
— Unidad basica de saneamiento
— Conexion intradomiciliaria
— Tanque séptico mejorado
- Pozo percolador
—~ Zanjas de absorcion
— Humedales

I,
LI

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
NO HOMOLOGADO
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ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

REQUISITOS DE CALIFICACION

A) Capacidad Legal
B) Capacidad Técnica y Profesional
C) Experiencia del postor en la especialidad

A) CAPACIDAD LEGAL
NO HOMOLOGADO
B) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1) Calificaciones del personal clave y,
B.2) Experiencia del personal clave

1. Jefe de Proyecto

Documentos para la acreditacion
Ingeniero Sanitario o|de formacién académica: Dicho
Ingeniero Civil requisito  de  calificacién  se
acreditara para la suscripcién del
contrato. (Ver nota 3)

Titulo profesional

-~

%

£ 2

P2 Jefe, gerente, director, : 4 o %
coordinador, especialista g g:nptlraatossITEIUe re:;éctiég
:ﬂ Se"r'\ﬂzgvr's'én's?g:rtﬁg? conformidad 6] (it}
téc%ico ’ P constancias 0 (iii)
o la combinacion de getificados 11 (W)
elos. &N obras d4e 36 meses en |cualquier ofra
saneamiento u obras | Obras de el carge documentacion que, de
S : " desempefiado | manera fehaciente
similares; en la | saneamiento u :

; B {Computada ;demuestre el tiempo de

elaboracion y/o en [a|obras similares. e

SR desde la | experiencia del personal
supervision de la | (Ver nota 5) fecha de lalci t
elaboracion de echa de la|ciave propuesto.

: " colegiatura) Documentos para la
expedientes técnicos y/o sctoiitaclon oo I
de estudios definitivos d expariencia: Dicho
ylo de ingenieria de pe it d. : i
detalle y/o formulacion y PERU BTG LE 'callﬁcacu)ln
evaluacién de proyectos se gcre_gltaral para la
de inversion. (Ver nota 4) suscripcion del contrato.

Nota 1: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pera y al
colegio de Ingenieros del Per(l para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Perl
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2008-
VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N® 192-2018-VIVIENDA que

~
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aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoléglcas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural".

2.  Especialista Sanitario

Aormaclén académlca
“Profesion. . s . “Atreditacion ..
Documentos para la acredltacxén
de formaciéon académica: Dicho
requisito de  calificacion  se
acreditard para fa suscripcion del
‘| contrato. (Ver nota 3)

" Nivel Grado'o t:itulq '

Ingeniero Sanitario o

Titulo profesional Ingeniero Civil

" T:empo de acion; de

Cargo desempenado |

expenenc . experiencia: Expenencxa
Especxallsta en
supervision, ingeniero,
jefe, responsable,
supervisor, supervisor Copia simple de: (i)
técnico,  coordinador, confratos y su respectiva
ingeniero  supervisor, conformidad [} (i)
disefiador, revisor o la constancias o iiiy
combinacion de estos, ) certificados o (i\{)' cualquier
en cbras de Obras delel cargo ofra documentacién que, de
saneamiento U obras ; manera fehaciente
P X saneamiento | desempefiado X
similares; en la u obras | (Computada demuestre el tiempo de
elaborgqién ylo en ia similares. (Ver | desde |g | EXperiencia  del personal
supervision de la nota 5) fecha: de- Ia clave propuesto.

elaboracion de Documentos para la

colegiatura)

expedientes  técnicos acreditacién de la|.
ylo de estudios experiencia: Dicho requisito
definitivos  yfo  de de calificacion se acreditard
ingenieria de detalle y/o para la suscripcién del

! formulacion y contrato.
evaluacion de
proyectos de inversion.
(Ver nota 4)

Nota 2: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectes del Pert y al
colegio de Ingenieros del Per(l para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingenieros del Pert
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Repablica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2008-VIVIENDA, el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural”,

Nota 3: Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

~
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Nota 4; Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe
valorar "de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha’
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el
sector ptiblico o privado.

Nota 5:

Definicién de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Béasicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo
Seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccién y/o instalacién y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion
y/o reparacion y/o renovacién y/o reposicion yfo cambio y/o reubicacién y/u
optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o Iineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarilado y/o
desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

B.3) Equipamiento Estratégico

NO HOMOLOGADO

C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

NO HOMOLOGADO

Version 01

~




@

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
[DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION | M = Monto facturado

O DEL ITEM], por la contratacién de servicios de consultoria de obra | acumulado por el postor por
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios | |a prestacion de servicios de
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran | consultoria en la especialidad
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

M >=[2.0]*" veces el valor

Acreditacion: referencial:

[90] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagole.

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2.0]veces el
valor referencial:

[85]puntos

M > [1.0]*8 veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del [80] puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA [10] puntos

Evaluacién:
Desarrolla la metodologia
Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | que sustenta la oferta

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: [10] puntos

e Enfoque general para la ficha técnica estandar y expediente | No desarrolla la metodologia
técnico incluyendo listado de actividades. que sustente la oferta

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

~




o

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA—- BASES INTEGRADAS

5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

e Matriz de funciones entre el equipo técnico y las actividades a 0 puntos

desarrollar.
e Cronograma de ejecucion de la ficha técnica estandar y

expediente técnico.
e Metodologia para el seguimiento del plan de riesgos.

Acreditacién:

Se acreditar4d mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

19 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [........coceviiiiiieeeeeeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

21 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la conformidad de
obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

~
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

# De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiiieeesiiiieeeaanes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra |

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?6 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ28 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

wnN e

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 pidem.

28 |pidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

~
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Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogrTess | TIPODE CAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




-~

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA- BASES INTEGRADAS

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e s | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y cripan
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA—- BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA—- BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA—- BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




