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Surquillo

el cambio es ahora

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS/MDS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) JR. EL CARMEN, JR. SAN
AGUSTIN DEL (TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMA - AV. SAN FELIPE),
JR. SAN LORENZO Y CA. VICTOR MANTILLA (TRAMO JR. EL CARMEN -
JR. SAN AGUSTIN) DE LA URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO
CERCADO) DEL SECTOR 05 DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CUI N°2669550

Elaboradas en enero de 201 9(

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y |!
octubre 2022

Estas bases se utilizardn para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales coma edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
° entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP] el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO I ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a traves de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que 0s proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe. ‘

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:/iwww2.seace.gob.pe/. -

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE |
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo |
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o |

guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
i homologacion aprobada. Las consullas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
| tienen como no presentadas.

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucidn de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

| Importante = - _
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
1 observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelfo en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 3

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
|a oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

| Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un |
. consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se trate de |
. procedimientos de seleccion segtn relacion de ftems.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, seguln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en |a seccidn especifica de

2  Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y cerificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/fimar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.,

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNPS. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algtn ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.
. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
/La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
" correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrdnica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comite de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones

: 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcidn realiza la verificacién de la oferta |
. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |
i articulo 64 del Reglamento. '
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

CAPITULO I

SELECCION

24,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacidn se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, seglin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada porla normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion

no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segin corresponda.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor |
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

"33

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segn corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

Importante

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad |a garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

| Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias |
| empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento |
- (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la |
| primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

| con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149 |
| del Reglamento, siempre que: ‘

- a) El procedimiento de seleccion original def cual derive el contrato a suscribirse sea una |

. Adjudicacion Simplificada.

| b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y, 1

' ¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcion del avance de obra.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

-GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en |la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante :

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena |
| pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
. eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |
| correspondan. ’

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademdas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
vgriﬁcar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
Aevisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de fla garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consaorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 185
del Reglamento.

Importante

~ Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

g N ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
RUC N° . 20131372346
Domicilio legal :Jr. Manual Irribarren Nro. 155 Lima - Lima - Surquillo
Teléfono: . (01) 241-0413
Correo electronico: . Especialistal.oca@munisurquillo.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) JR. EL CARMEN, JR. SAN AGUSTIN DEL (TRAMO
AV. REPUBLICA DE PANAMA - AV. SAN FELIPE), JR. SAN LORENZO Y CA. VICTOR
MANTILLA (TRAMO JR. EL CARMEN - JR. SAN AGUSTIN) DE LA URBANIZACION
SURQUILLO (SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 05 DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CUI N° 2669550.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 742,979.96 (Setecientos cuarenta y dos mil novecientos
setenta y nueve con 96/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto
gue incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de diciembre.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 742,979.96 (Setecientos S/ 668,681.97 (Seiscientos S/ 817,277.95
cuarenta y dos mil sesenta y ocho mil, (Ochocientos diecisiete
novecientos setenta y nueve | seiscientos ochentay uno | mil doscientos setenta y
con 96/100 Soles) con 97/100 Soles) siete con 95/100 Soles)

| ]mportante

e Elprecio de !as ofen‘as no puede excederfos Irmrtes del valor referenc:a! de conformldad con e! 5
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de FORMATO N° 02: 004-2025-~

contratacion . OGA-MDS de fecha
07/03/2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RG N° 78-2024-GDU-MDS

técnico T 20M12/2024

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidn entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

% De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
e limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




/

Municipalidad Distrital de Surquiflo
Adjudicacién Simplificada N° 03-2025-CS/MDS

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de ' O/S N° 1863-2024
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1:9:

05 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

| Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero .

| del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccidn de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de |la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) Dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

os participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
pbra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases . Impresa: S/ 05.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)
tecnico Digital: S/ 02.00 (Dos com 00/100 Soles)

Importante




Municipalidad Distrital de Surquillo \
Adjudicacion Simplificada N° 03-2025-CS/MDS

'« La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e E/ costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion. |

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
. técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versidn digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2025.

Ley N°27411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

D.S N°344-2018 —-EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de contrataciones del estado,
modificado por decreto Supremo N°377-2019 -EF y Decreto Supremo N°168-2020-EF.
Ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°0014-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de promocion de la
competitividad, formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N°043-2012-EF, TUO de la ley General del sistema Nacional de -
presupuesto.

Decreto Supremo N°® 011-79-VC, Implementan y adecuan Decreto supremo
sobrecontrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




f

N

Municipalidad Distrital de Surquilio
Adjudicacion Simplificada N° 03-2025-CS/MDS

CAPIiTULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seglin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Dr’sposicfén Complementaria Final del Reglamento, en
- caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a fravés del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 3

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, |a siguiente documentacidn:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.11. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la |
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
identidad.

c) Declaracidn jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

®  La omisidn del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el uitimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

| Importante

e« E/ érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta |
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtn corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial |
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacidn de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacidn de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11),

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites "Documentos

no

! para la admisidn de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion™.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

o $  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa |
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y |
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f). '

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién ''. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios's.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://fenlinea.sunedu.gaoh.pe/
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personal que conforma el plantel profesional clave.

" Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones). i

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion |
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el |
documento. -

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional |
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo |
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paguete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. -

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los |
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el |
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido. ‘

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a |
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras |
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional |
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser |
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el hombre completo o la |
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de |
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes |
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento |
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ntimero ftotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a serdevuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que: i
a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada. i
b) El plazo de gjecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra. |

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando |
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la |
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual |
sera verificado por la Entidad en el link http://iwww2.frabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 |
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e —— i e e SR ettt et et

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

s De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos pablicos y privados extendidos en el exterior |
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos |
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de |
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en |
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®. ?

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el |
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la mesa de partes de la entidad, sito en Jr. Manuel
Irribarren Nro. 155 Lima — Lima - Surquillo.

2.5. ADELANTO DIRECTO

La entidad no otorgara adelanto Directo ni Materiales.

Importante

| En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |

 incluida en el paquete.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

~ Importante

- o Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago |
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se |
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en |
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el |
pago de las valorizaciones.

e [as valorizaciones de obra se presentan a través del mddulo de ejecucion contractual del |
' SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la |
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado ef OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de |
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

hitps://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

5 Segtin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

'®  Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

N ©
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1.

CAPITULO 1II
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asequrar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1, ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Surquillo ha elaborado el Expediente Técnico del Proyecto: "RENOVACION
DE VEREDA; EN EL{LA} JR. EL CARMEN, JR. SAN AGUSTIN DEL (TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMA - AV.
SAN FELIPE), JR. SAN LORENZO Y CA. VICTOR MANTILLA {TRAMO JR. EL CARMEN - IR, SAN AGUSTIN) DE
LA URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 05 DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI N* 2669550, cuya finalidad es la ejecucién de los
trabajos de Reparacidn del Servicio de Transitabilidad Vehicular y peatonal para los ciudadanos de la
Municipalidad de Surquillo: Reparacion de pistas, sardineles y sefiales de trafico, para mejorar la calidad

de vida de los vecinos de este importante sector del distrito.

1.2, DESCRIPCION DEL OBJETO
El Objeto es la contratacién de una persona Natural o Juridica para la ejecucién de |a obra: “RENOVACION
DE VEREDA; EN EL{LA} IR, EL. CARMEN, JR. SAN AGUSTIN DEL {TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMA - AV.
SAN FELIPE), IR, SAN LORENZO Y CA. VICTOR MANTILLA {TRAMO JR. EL CARMEN - JR. SAN AGUSTIN) DE
LA URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 05 DISTRITQ DE SURQUILLO,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI N° 2669558, y comprende la Renovacion en Veredas

y Sardineles.

1.3, UBICACION DEL PROYECTO
El proyecto se ubica en:

*  Departamento : Lima

*  Provincia: Lima

+  Distrito : Surquillo

*  Localidad: EN EL(LA) JR. EL CARMEN, JR. SAN AGUSTIN DEL (TRAMO AV.
REPUBLICA DE PANAMA - AV. SAN FELIPE), JR. SAN LORENZO Y CA. VICTOR
MANTILLA (TRAMO JR. EL CARMEN - iR, SAN AGUSTIN) DE LA
URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 05
DISTRITO DE SURQUILLO

1.4, DATOS DEL PRQYECTO

Nombre del PIP ; "RENDVACION DE VEREDA; EN EL{LA)} JR. EL CARMEN, IR. SAN
AGUSTIN DEL {TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMA - AV. SAN
FELIPE), JR. SAN LORENZO Y CA, VICTOR MANTILLA (TRAMO JR, EL
CARMEN - IR, SAN AGUSTIN) DE LA URBANIZACION SURQUILLO
(SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 05 DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”,

e e
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Cédiga Unico de Inversidn
Fecha de declaracion de
viabilidad

Expediente técnico Aprobado
Mediante

Fecha de Aprobacion

: 2669550
:25-11-2024

: RESOLUCION DE GERENCIA N° 078-2024-GDU-MDS

1 20 de diciembre de 2024

v

-

.
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1.5. CONSIDERACIDONES GENERALES

La Municipalidad Distrital de Surquillo debe seleccionar al Contratista que realizard la Ejecucion de
la Obra: "RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA} JR, EL CARMEN, IR, SAN AGUSTIN DEL (TRAMO AV.
REPUBLICA DE PANAMA - AV, SAN FELIPE), JR. SAN LORENZO Y CA, VICTOR MANTILLA (TRAMO JR.
£L CARMEN - IR, SAN AGUSTIN) DE LA URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO CERCADD) DEL
SECTOR 05 DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”
CON CUI N® 2669550, de acuerdo al Expediente Técnico aprobado,

£| CONTRATISTA proporcionard al inicio de su participacion en la ejecucién de la Obra, los
Certificados de Habilidad respectivos de los profesionales que integran su Organizacién.

£] CONTRATISTA deberd contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en el abjeto del contrato.

£l CONTRATISTA obtendrad todos los seguros necesarios para su personal, segdn la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta
que las prestaciones pactadas hayan culminado y cuenten con la aceptacion de la ENTIDAD.

£l CONTRATISTA, para-efectuar las labores antes sefizladas, se regird por el Decreto Legislativo 1444
que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N* 30225 —y el Decreto Supremo N° 344-2018-
£F, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N* 056-2017-EF, asi como las

normas vigentes complementarias.

1.6. MARCO LEGAL

Decreto Supremo N2 011-79-VC,

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supero N® 082-2019-EF

Reglamente de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobade mediante Decreto
Supero N® 344-2018-EF. Y sus modificaciones.

Directivas OSCE

Ley N* 27972, Ley de Orgdnica de Municipalidades.

iey N® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

Decrato Supremo N* 004-2019-JUS, TUO de fa Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
Genersl

Ley N* 28015, Ley de farmalizacion y promocion de la pequefia y micreempresa

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Y otras aplicables

ias referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.7. VALOR REFERENCIAL
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El monto asciende a la suma de: S/ 742,979.96 (Setecientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y
nueve con 96/100 Soles), incluido IGV, aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N* 078-2024-GDU-
MDS con fecha 20 de diciembre del 2024, mencionada resolucion llevara incluido en la oferta el valor
referencial el cual incluye los montos y porcentajes de los gastos generales, utilidad, impuesto general a la
venta, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, ensayos de contral de calidad y costos
laborales vigentes, gastos administrativos y financieros y todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecucién de la obra, por lo que el postor deberd consignar la incidencia de los mismos reducidos a dos
decimales que permitan verificar el monto ofertado, presentar los gastos generales, manteniéndose los
montos consignados en el expediente técnico o mas aito.

1.8. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento sera A PRECIOS UNITARIOS.

1.9. MODALIDAD DE EIECUCION DE LA OBRA
No aplica

1.10. PLAZO DE EIECUCION DE LA PRESTACION

Segtin el andlisis de programacidn de ejecucion de la obra propuesta, en la cual se consideré los tiempos
minimos constructivos, el plazo de ejecucion resultante es de SESENTA (60) dias calendarios.

Las condiclones a que se refiere el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento, son cumplidas dentro
de los quince (15) dfas contados a partir del dfa sigulente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds condiciones.
La obra se ejecutard en SESENTA (60) dias calendarios en concordancia can lo establecido en el expediente
técnico del proyecto, el participante debera presentar en su propuesta la programacién de la obra con la
indicacion de la ruta critica, para los conocimientos posteriores de la obra, dado la envergadura de la
misma sostener el precio focalizado lineas arribas para una correcta ejecucion y solvencia de obra,

1.11. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las partidas consideradas para la efecucidn de los proyectos son las siguientes:

ITEH ; DESCRIPCION UNIQAD | CANTIDAD
L] GERAS PACYISIONALES, TRABAIOS PRELIMNARES, SEGURIDADY 3ALUD
i OBRAS PAOVISIONALES
018101 ALQUAER DE OFICINA, ALMATGEN Y CASETA DE GUARDIANIA S 00
8102 | CARTELCE DENTIFIEAUION DE 08RADE 360480 GiL | 1w
MO103 | ALQUAEROE BAROS PORTATILES Y LAVADERD L ]
nez TRABRICS PRELIMINARES
019201 | TRAZO Y REFLANTEQ EY TERRENO HORMAL | 103
10200 | MOVIUZACION Y DESMAVILIZAGION D EQUIPOS ¥ UAGUMARAS. oe | i
0193 | DEMOLIGONES
10301 | DEMOLICONES EN VEREDAS Y SARDNELES
e &‘E;:mo:a::g VEREDAS. RAMPAS Y MARTILLOS [€ CONGRETOCEGHPD TR [ —
01930132 | DEMOLICGN DE SARDNEL b=0.10m yi=0.30m wo| 3w

it
Fimago dgaimeats por
MUNARES FLORES Juw i FAL
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e BLAN DE SEGURIZAD Y SALUD
. 1 NS AONY. 10N Y

r— mcg;;gilﬂnx oY DEL PLAN DE -~ .
910452 | EQUIPOOE FROTECC:ON INDHIDUAL GLE 160
010463 £OUIPQ DE PROTECCON COLEGTIVA GLB 14
16404 | RECURSOS PARA RESFUESTA ANTE EMERGENCIAS EN EEGUHIOAD ¥ SALLO “e 100
093 PLAN DE DESYIO VEHCULAR
Mo TRANQUERA DE MADERA CE 244X1 20m o 400
[iiLice] SENALIZACION DE SESVIO OF TRANSITO EH PERIQDO DE CONSTRUCT:ON ung K1)
o1 NEREDAL
ozl MOVIMIENTO OE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE 5UB - RASANTE
fodaii] ERCAVACION EN TERREND NORAMAL CMAGURIARIA LIVIANA u 42359
w@atez ﬁmﬂ:ﬂ;m E :';;E:\&?&EJD:’J!E.‘WJE.EH TE DELAS EXCAVACIONES " 12002
2N0S COMFORMACION Y COMPACTACION DE SUSRASANTE PARA VEREDAS uz 820,52
0102 BASE
waes ZASE GRANULAR E=0.10M PARA VEREDA T2 EQ LIVIANG m 28062
29 DBRAS DE CONCRETOQ
029301 | OBRAS DE CONCRETO EH VEREDAS
{1030108 | ENCOFRACDY DESENCOFRADO DEVEREDAS DE CONCRETO M1 [k
2830162 | VEREDA DE CONCRETO FC= 175 KG M2 tACAD, SEMI FULIDO} [ 2EM62
w3010 | CONCRETO FO=173NGCME EH URAS M3 1282
TZIII G4 | GURADD CON ADTIVO CUINKCD EN CONGRETO 3 pirilad
LZE3S16Y | ANTA DE DILATACION ASFALTO - ARENA 1.3 E1"VEREDAY L) 16442
o104 HIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
daok02 WIVELACION O CONDUONES DOMICILLARIAS DE DESAGUE uNg WA
L] IARGINELLA OE CONCRETO
0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL GE SUB - RABANTE
Rricii] EXCAVAGION MAKUAL PARA SARDINEL FERALTAGO L5 LA
agtop | CMMACIONDE MATERIAL EXCEGENTE FROVENENTE DE LAS EXCAVACIGNES w o

GNVOLCUETE DE 15041 {D=23.5K0)
Criagic] RELLENQ ¥ COMPACTADO CON MATERIALPROPIO My 807
03.02 OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES
320 ENCOFRADD Y DESENCOFRADO EN SARDINEL L 0338
35202 CONCRETO FCa 175 KG/CIAZ £N SARCINEL, 10, {%m y o] S, ACABADO SAOETALLE L 30334
430203 | ACERODE REFUERZQ FY-1X0KG M2 KG 182013
034204 CURADO DEL CONCRETO M2 28418
330205 JONTA CE DILATACIOM AGFALTO - ARENA 13, £V SARDINELES. u 15.17
44 DERAS COMPLEMENTARIAS
0401 AREAS VERDES
040101 MOVIMENTO DE TIERRAS
4410161 | CORYE MANUAL PARA EL AREA VERTE H=20CM M3 950
040101.02 | ACARRED CE MATERIAL EXCEDENTE HASTA J0m (5] 1274
0103 gmg;&::s&iﬁn&mwﬁmms DE LAS EXCAVACIONES M w2
ceo? | MRDINERIA
GA0Z01 | SUMBISTRO E INGTALACION DE TIERRATE CHACRA M2 4809
010202 | SUMRSTRO E INSTALACICN DE GRASS AMERICAKO LH 5143
EH] WPALTO AMBIENTAL
T PLAN DEMITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OSRA ca 160
0562 PLAN OE MANEQ O RESIDUOS SOLDOY @8 100
0303 LIMFIETA FNAL GE 0BRA u2 9103
o RIS
wan SUMINMSTRO E INSTALACICH OF TACHO DE FIRRA CEVICRID D 1080
o étﬁwummu EINSTALACION DE FEDEDTAL CONPLACA RECORDATORA D2 LA ey 160

EL CONTRATISTA obtendrd todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios
culminado y cuenten con la aceptacion de la Entidad. Las pdlizas, asi como sus
correspondientes recibos de primas estardn a disposicién de |a Entidad. EL SUPERVISCQR verificard los pagos

pactados hayan

1.12. SEGUROS

mensuales correspondientes.
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EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el personal que realice los trabajos
requeridos. Cabe precisar que esto afecta tnicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y
su personal, pues LA ENTIDAD no tiene abligaciones con aquelios,

EL CONTRATISTA debera contar, bajo su exclusiva responsabilidad, con las Pélizas de Seguro CAR y SCTR ai
inicio del servicia, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Complementariamente a las pélizas de seguro sefialadas, EL CONTRATISTA deberd, en forma obligatoria y
bajo su exclusiva respensabilidad, proveer a su personal profesional, técnico y obrero, de los elementos y
aquipos de proteccidn personal (EPP) minimos necesaries para la ejecucidn de las tareas en campo. Es su
obligacion verificar que el personal porte en todo momento dicho EPP.

1.13. ADELANTOS
La entidad no otorgard Adelantos Directos ni de Materiales

1.14, VISITAS TECNICAS POR PARTE DE LA ENTIDAD

Las visitas técnicas y monitoreo se realizardn de manera inopinada por parte de funcionarios de la
MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO /o personal que designe el drea ejecutora por lo que se contard con un
cuaderno o actas de visitas donde se pondrd las observaciones que detecte.

1.15, RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS

El contratista serd responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio conforme a lo
indicado en el Artfculo 40° de |a Ley de Contrataciones del Estado, por un plazo de siete (07} afios a partir
de la conformidad total atorgada por parte de la Municipalidad de Surquilla.

1.16. VALORIZACIONES

El periodo de la valorizacion sera Valorizacidn Mensual.

Los metrados de |a obra ejecutada serdn formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y
el inspector o supervisar, y presentados a la Entidad dentro de les treinta (30) dias calendarios de
alcanzado el porcentaje establecido de la ejecucion de la obra. Si el inspector o supervisor no se presenta
para las valorizaciones juntamente con el contratista, éste la efectuard. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados de las valorizaciones.

El plazo méximo de aprobacién por el inspectar o el supervisor de las valorizaciones y su remisiénala
Entidad es de cinco (05) dias cafendarios siguientes y sera cancelada por la Entidad en un plazo de diez
{10) dias calendarios siguientes.

A partir del vencimiente del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones imputables
ala Entidad, el contratista tendrd derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con
los articulos 1244%,1245° y 1246° del Cddigo Civil. Para el pago de los intereses se formulard una
Valorizacién de Intereses.

Para efectos del pago de las Valorizaciones, la Entidad deberd contar con la valorizacién debidamante
aprobada por el inspector o supervisor, segiin corresponda, a fa que deberd adjuntarse el comprobante
de pago respectivo.

Conjuntamente con la valorizacién, el Contratista presentara los siguientes documentos necesarios para
el tramite de pago:

1, INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

2. FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

3. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
4. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
5. VALORIZACION OE OBRA
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6. DESCRIPCION Y DETALLE DE LAS PARTIDAS VALORIZADAS
7. RESUMEN DE METRADOS EIECUTADOS
8. PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO EJECUTADO
9. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO
10. CRONOGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO VALORIZADO
11. GRAFICOS DE LA OBRA (COMPARATIVO DE PROGRAMADO VS EIECUTADO
MEDIANTE CURVA §)
12. CONTROL DE CALIDAD (PRUEBAS Y ENSAYOS)
12.1 ENSAYQS PRELIMINARES
12.2 DENSIDADES DE CAMPO
12.3 ROTURA DE CONCRETO
13. PANEL FOTOGRAFICO
14. COPIA DEL CUADERNOS DE OBRA
15. PLANOS DE AVANCE DE OBRA
16. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIC AMBIENTE
16.1 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO
16.2 INFORME DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
16.3 INFORME DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19
16.4 INFORME DE GESTION DE RIESGO
17. INFORME TECNICO DEL ESPECIALISTA DE SUELOS
18. INFORME TECNICO DE ESPECIALISTA EN CALIDAD
19. DOCUMENTOS DE OBRA
19.1 COPIA DE RNP
19.2 ACREDITACION REMYPE (de corresponder)
19.3 CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
19.4 ACTA OE ENTREGA DE TERRENO
19.5 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA
19.6 COPIA DE APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A LA LEY (PDT,
EESALUD, ONP, SENCICO, CONAFOVICER.)
15.7 COPIA DE POLIZAS DE SEGURO DE LOS TRABAJADORES SCTR
19.8 COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO
19.9 COPIA DE CARTA FIANZA
19.10 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA Y PROFESIONALES QUE
PARTICIPAN EN LA EIECUCION DE OBRA.
20. ANEXOS
20.1 TAREQ DEL PERSONAL Y FORMATOS DE SEGURIDAD
21, PROTOCOLQS OE CALIDAD

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS. Articulo 196 del RLCE,

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o valorizacion de los metrados, entre el
Contratista y el Supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resalverdn en la liguidacion del contrato,
sin perjuicio del cobro de la parte no cantrovertida.

Sélo serd posible iniciar un procedimiento ante la Junta de Resolucién de Disputas dentro de los treinta
(30} dias habiles después de ocurrida la controversia si la valorizacién de la parte en discusidn representa
un manto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado. La iniciacion de este procedimiento
no implica la suspension del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

1.17. LUQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
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Sera presentada por el Contratista en los plazos y forma establecida en el Articulo 209 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
y se resolverd su consentimiento o aprobacién segun lo dispuesto en dicho articulo.

La liquidacidn presentara como minimo el siguiente contenido:

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. FICHA TECNICA DEL PROYECTO
3. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
4. INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
5. DOCUMENTACION TECNICA QUE SUSTENTA EL INFORME FINAL DE LIQUIDACION DEL CONTRATC
DE OBRA.
5.1. RESUMEN LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
5,2. CUARRO RESUMEN DE FACTURAS EMITIDAS POR EL CONTRATISTA.
5.3. COPIA DE COMPROBANTES {FACTURAS) DE PAGQ.
5.4. RESUMEN DE CUADROS COMPARATIVOS DE METRADOS CONTRATADOS Y
EJECUTADOS.
5.5. RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES
5.6. COPIA DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS
5.7, RESUMEN DE [NDICES UNIFICADOS DE REAJUSTES
5.8. CURVAS
5.9. CALENDARIO DE AVANCES DE OBRA.
5.10. RESULTADO DE ENSAYOS REALIZADOS Y CERTIFICACION DE CALIDAD
5,11. CUADERNO DE OBRA
5.12. PANEL FOTOGRAFICO
5.13. PLANOS POST CONSTRUCCION
5.14. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO / INICIO DE OBRA
5.15. ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES
5.16. ACTA DE RECEPCION DE OBRA
5.17. ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
5.18. ACTA DE SUSPENSION DE PLAZC
5.19. COPIA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA DE OBRA
5.20. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA
5,21, CUADRO RESUMEN DE PAGOS DE OBLIGACIONES AL CONTRATISTA,
5.22. RESOLUCIONES
5.23 OTROS

1.18. CUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de |a Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberd presentar el
segura complementarie de riesgo de los trabajadares.

1.19, CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El contratista tiene la ohligacian de velar por la conservacin del Medio Ambiente, para lo cual deberd
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. La proteccidn del
medio ambiente se realizara evitando, a través de normas planteadas |a alteracion del Eco — Sistema en
los procesos constructivos del Proyecto, teniendo en cuenta el lugar donde se ubica la zona del proyecto.
Dichas acciones estan contempladas en las actividades a ejecutar el proyecto come son Excavacion del
terreno suelto, Demolicidn, Eliminacién de material excedente, etc. cuyas especificaciones técnicas
deberin de detallar los procesos constructivos adecuados que cumplan fa normativa vigente durante la
etapa de ejecucion, La empresa no deberd cambiar el importe establecido en el expediente técnico para
la el plan de prateccidn ambiental de su propuesta, en estricta conformidad con las normas medio
ambientales, las actividades especificas del especialista ambiental comprenderén, identificacidn, control
y monitoreo de la alteracién de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje
fauna, flora, social y cultural. La poblacién se vera afectada por ruidos y polve debido a los trabajos. Estos
efectos seran temporales durante la ejecucian de la obra, asi coma el corte temporal de los servicios de
agua y desagiie, Impactos: Emisidn de ruidos: durante la ejecucidn de |a chra, su magnitud serd leve
Emisidn de polve: durante los trabajos de corte y demolicidn, su magnitud es leve.

1.20,REQUISITOS MINIMOS DURANTE LA CONSTRUCCION
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€l Contratista debera desarrollar la aplicacion de la norma G-050 “SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION" del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi coma las disposiciones complementarias
y especificas para el desarrollo y aplicacién de planes de seguridad, a aplicarse en la ejecucion de la
presente obra, y que dicha documentacion sea presentads al inicio de |a obra.

1,21 VIGILANCIA

El contratista serd responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion
de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debe proveer durante los trabajos el personal,
cercos, iluminacian y otros elementos adecuados que se requieran.

El Contratista deberd proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal
de obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizard durante las 24 horas del
dia, en tanto que el resto de los servicios se atenderdn de acuerdo con los horarios que se establezcan.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion correrd Gnicamente por cuenta
del Contratista.

1.22.LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

El contratista es responsable de la entrega libre y limpia del drea de intervencion del proyecto, asimismo
de otras dreas afectadas por los trabajos realizados durante |a ejecucién de la obra, para lo cual debe
realizar todos los trabajos de limpieza y eliminacién de los materiales excedentes o desechos producidos
por las actividades realizadas en obra, la empresa no debera cambiar el importe establecido, en su
propuesta para las limpiezas de obra comao lo estipula el expediente técnico, en estricta conformidad con
las normas medic ambientales, de la misma forma es responsable de cualquier sancién, multa o
penalidad impuesta por alguna entidad u 6rgano estatal responsable de velar por el buen estado du los
espacios puiblicos o privados afectados.

1.23,CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. Del Equipamiento

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Estacion total Und. 1
2 Nivel de ingenierfa / topografico Und: 1
3 Bomba pulverizadora Und. 1
4 Mezcladora de concreto tipe trompo 18 hp, 11- 12 p? Und. 1
5 Volguete 6 % 4, 330 hp, 15 m* Und. 1
6 CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 2,500 GAL. Und. 1
7 Minicargador 70 hp, 0.5 yd? Und. 1
8 Vibrador de concreto 4 hp, 18 PL(1.50") Und. 1
9 Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp Und. 1
10 Cocina de asfalto 320 gal Und. 1
11 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2,5Y3 Und. 1
12 MINICARGADOR FRONTAL 74.3 HP CON MARTILLO Und. 1

INCORPORADO
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b, Del plantel profesional

Personal clave
Cargo Profesion Participacién Experiencia
Con una experiencia minima de treinta y seis (36}
meses como Residente y/o jefe yfo supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervision y/o residente

Ingeniero nents ; i ;
Res?den te de P 100% principal y/o director residente y/o jefe residente y/o
obra Jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o

supervisor principal de abra, en la ejecucion de obras
iguales y/o similores al abjeto de la convacatoria, que
se computa desde la colegiatura.

Ingeniero Civil o
Ingeniera Ambiental o
ingeniero de Gestion

§ B Con una experiencie minima de 18 meses como
Ambiental o Ingeniero

Especialista y/o ingeniera y/o supervisor y/o jefe y/o

::;z':i’;a‘im bie’:t l‘afefz responsable  y/o  residente  ambiental  y/o
Ingenjero de Ingeniero de Recursos 0% ambientalista  en:  mitigocion  ambiental o
Medio Ambiente Ngturm'es Eerala & ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o
Hensuahi oy i enigro impacto ambiental ¢ medio ambiente, en la ejecucion
g de obras iguales y/o similares al ohjeto de la

de Recursos i 4
N convacatoria, que se computa desde fa colegiatura,
Renovables o Ingeniero

Ambiental v de

Recursos Naturales.
Con una experiencia minima de 24 meses como
Especialista y/o ingeniera y/o supervisor y/o jefe y/o
Ingeniero  Civil @ responsable y/o residente en: sequridad y salud
" ingeniero de Higiene y ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
Ingeniero de 5 5 :
: Seguridad Industrial o seguridad de obra o sequridad en el trabajo o salud
Seguridad y i 50% i @ %
Sliid Ingeniero Industrial o ocupacional o implementacion de planes de
Ingeniero de Seguridad seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de
y Salud en el Trabajo. rlesgos laborales, en la efecucidn de abras iguales y/o
similares al objete de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.
Importante:

La colegiatura y habilitacidn de los profesionales se requerirdn para el inicio de su participacién efectiva en la
gjecucion de la obra.

¢ PLANTEL PROFESIONAL Y AUXILIAR

£l contratista estd obligado a mantener el plantel profesional auxiliar, asl comoe el personal técnico
administrativo sefialado en el andlisis en Gastos Generales del Expediente Técnico, a fin de asegurar la
correcta ejecucion de las obras en todas sus fases, cumplir con la normativa vigente incluyendo en
materia de seguridad en obra de seguridad y salud en el trabajo, proteccién amhbiental, entre otras, segin
corresponda.

Confarme al Art. 1902 del RLCE, en casc se considere necesaria la participacion de profesionales
adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal acurrencia en el cuaderno de obra e informarse
por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que ésta pueda supervisar la efectiva
participacion de tales profesionales. La inclusion de mayores profesionales por parte del Contratista, no
genera mayores costos ni gastos para la Entidad.

£l Cantratista estd obligade a presentar al supervisor, dentre del plazo sefialado en el cuadro de plazosy
obligaciones del presente documento, el “PLANTEL PROFESIONAL Y AUXILIAR" de acuerdo a lo
considerado en el Expediente Técnico, adjuntando:

* Copia Simpte del Tiwulo Profesional

* Copia Simple del Diploma de Calegiatura

* Original del Certificado de Hahilldad Vigente

D ]
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* Curriculum Vitae Documentado
* Declaracidn Jurada de cada Profesional con firma legalizada, confirmando su compromiso de
participacidn durante toda la ejecucion de la obra,

Los profesionales deberdn cumplir con las condiciones sefialadas en el presente documento, estando el
Cantratista obligado a cambiarios en un plazo que no exceda de 5 dias calendarios, en ¢caso sea observado
o requerido por la Entidad.

d. Responsabilidad del Contratista

v
v

v

P
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La obligacién de cubrir los gastos de cardcter laboral y aportaciones de ley de su personal.

A realizar las coordinaciones necesarlas con las entidades publicas, empresas de servicios y/o
empresas privadas, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de |a obra.

La responsabilidad del Contratista por defectos o vicios ocultos sera de siete {07) afios contados
a partir de la recepcién o conformidad de la obra,

Serd responsable de los dafios a terceros y a las instalaciones de las Empresas Concesionarias de
Servicio como SEDAPAL, Luz del Sur, Calidda, Telefdnica y otras, como consecuencia de los
trabajos que gjecute.

El Contratista deberd efectuar una Inspeccién del lugar donde se ejecutard la obra, La
presentacién de la oferta constituye la aceptacién del postor de no encontrar inconvenientes
para el inicio de obra.

El Contratista deberd otorgar cobertura adicional del seguro complementario de trabajo de
riesgo (SCTR) que cubra la totalidad de los trabajadores,

Entregar la documentacién solicitada por el Supervisor yfo Inspector de Obra. en los plazos
establecidos.

e. Perfil del Postor

El Postor se obliga a proporcionar los siguientes recursos:

« POSTOR:

Persona Natural o Juridica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
[(RNP) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE) con inscripcion
vigente en el capitule de ejecutor de obra y la presentacidn obligatoria en la propuesta. €n
caso de ser consarcio, cada integrante acreditard y deberd tener Inscripcidn vigente en la
propuesta,

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las abligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente
a dichas obligaciones. La promesa de consorcio, debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes dentro de las abligaciones se debe garantizar el cumplimiento de la gjecucién
de la abra hasta la liquidacién de la misma, en caso el postor sea consorcio las obligaciones
que asumen los consorciados como la implementacion de las acciones pecesarfas para el
cumplimiento de fa ley de contrataciones, el reglamento y tener principio de integridad;
deben estar relacionadas directamente al cumplimiento de la ejecucion de la obra, es por
ello establecer principales obligaciones del postor.

La representacion de la sociedad de responsabilidad limitada es estrictamente
responsabilidad del mismo, en el numeral 11.1 del articulo 11 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado sefiala que los proveedores estdn obligados a tener actualizada la
informacidn registrada en el RNP para su intervencién en el proceso de contratacién, la falta
de actualizacion afecta la vigencia de la inscripcion en el RNP. La actualizacidn de la misma
estard acorde a los datos de la Ficha Ruc, asi como el documente de identidad del
rapresentante legal y/o comun el cual se presentard obligatoriamente en la propuesta,
documento que acredita fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta en




f Municipalidad Distnital de Surquillo
Adjudicacién Simplificada N° 03-2025-CS/MDS

el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
del Consorcio que suscriben la promesa, seglin corresponda.

= EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un menta facturade acumulado equivalente a S/ 742,979.96
(setecientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y nueve con 96/100 Soles), en la
ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra;

La experiencis del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacian, o cualquier documentacion (no se
aceptaran declaraciones juradas) de la cual se desprenda fehacientemente que la abra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion, correspondientes a un miximo
de veinte (20} contrataciones.

Se cansideran obras similares a los siguientes:

Creacion y/o Mejoramiento y/o Construccién de transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o
vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular yfo vias de acceso peatonal con
pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o pavimento con imprimacion asfdltica y carpeta
asfaltica en caliente de 2" en las siguientes intervenciones: calles y/o vias internas y/o jirén
y/o avenidas

f.  Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del ARTICULO 49 DEL Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

e Los postores que participen en consorcio deberdn contar con un méximo de DOS (02)
cansarciados,

»  El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30 por ciento y el
porcentaje minimo de participacion para el consorciade que acredite mayor experiencia en
obras similares serd mayor de 65 por ciento.

La avaluacién de la experiencia acreditada en cansorcio serd bajo los parametros en la DIRECTIVA

N° 005-2019-0SCE/CD “Participacidn de proveedores en consorcio en las contrataciones dei

Estado”, debienda precisar las obligaciones y condiciones que correspondan a cada una de los

integrantes del consorcio

B. Garantia de flel cumplimienta

o EL CONTRATISTA garantizard que la obra serd ejecutada en forma iddnea y eficiente,
con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a lo contenido en el expediente
técnico definitivo y el respectivo contrato. Es de aplicacion lo previsto en el articulo 40*
de la Ley de Contrataciones del Estado, que trata sobre [a responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

» las garantfas que debe otorgar EL CONTRATISTA serdn mediante Carta Fianza, de
conformidad con lo establecido en el Art. 148°, 149° y1 53° del Reglamento:

i bt
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a) Garantfa de Fiel Cumplimiento, diez {10%) por ciento del moento contratado
original, en concordancia con el articulo 149° del Reglamento.

» ELCONTRATISTA debe ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién

del (de los) adicional{es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en la norma vigente,

¢ En el caso que existan adeudos en el pago de la Pdliza, LA SUPERVISION estd en la

obligacidn de exigir que estos sean descontados de la valorizacidn correspondiente,
verificando el descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento
contractual.

*  Lagarantias deberdn ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervisién de

la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert; debiendo cumplir, en estricto, con los
requisitos estabiecidos en el segundo parrafo def Art, 33° de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Penalidades por mora. Artlculo 162 del RLCE

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, 1a Entidad le aplicard
al Contratista una penalidad por cada dla de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto contractual, Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacién final; o si fuese necesario, se cobrara del monto resultante de la

ejecucidn de fa garantia de fiel cumplimiento,

0.10 x Monto Contractual

Penalidad Diaria = T Placo sridins

Donde:
F tiene los siguientes valares
a. Para plazos menores o iguales a sesenta dlas (60), para bienes, servicios en general,
consultorfas y ejecucién de ohra: F = 0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60} dias:
b.1. Para los bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25
b.2. Para Obras: F= 0,15,
Cuando se llegue a cubrir el monto médximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato
por incumplimiento,
Por Incumglimiento def Contrato. - La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su totalidad,
solo cuando la resolucién por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al
contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se
declare procedente la decisién de resolver el contrato. El monta de las garantfas corresponderd
integramente a la Entidad, independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente
irragado.

De las otras penalidades
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Otras penalidades

e Sy de aplicacidn de penalidad Forma de cdleulo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cadao dio de | Segun informe
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | ausencia del personaf en el | INSPECTOR o
de su participacion en la ejecucién del | plazo previsto. SUPERVISOR de la
contrato o del integro del plazo de obra,
efecucidn, si este es menor a los sesenta
(60} dlas, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglemento.

2 En caso culmine lo refocidn contractual | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe
entre el contratista y el personal ofertado y | ausencia del personal en el | INSPECTOR 0
fa Entidad no haya aprobado la sustitucidn | plazo previsto. SUPERVISOR de lao
del personal por no cumplic con la obra.
experiencia y calificaciones requeridos.

3 Cuando el contratista no cumpla con | 1/1000 del monto de la obra | Segiin informe
entregar el calendario valorizado adecuado | por cada dia de | INSPECTOR o
a lo fecha de inicio del plazo cantractual en | incumplimiento SUPERVISOR de la
un plaze de 24 horas. obra.

q Ausencla del Ing, Residente, durante alguna | 2/1000 del monto del | Segtin informe
inspeccion inopinada del Personal de la | contrate de obra, se aplicara | INSPECTOR ]
Subgerencia de Obras Publicas de la | pordia de ausencia. SUPERVISOR de Ja
Municipalidad Distrital de Surquillo. obra.

5 | Ausencia del Personal asignado a fa Obra | 2/1000 del monto del | Segiin informe
(distinto al Ingeniero Residente), durante | centrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
alguna  inspeccidn  inopinada  de  la | pordfa de ausencio. SUPERVISOR de la
Subgerencia de Obras Publicas de la obra.
Municipalidad Distrital de Surquillo.

& Retraso del pago de sueldo dei personal | 5/1000 del monte del | Segtin informe
destacade a lo Obra por el contratista, sin | cantrato de obro, se aplicara | INSPECTOR o
desmedro de la denuncia ante la Autoridad | por dia de retroso. SUPERVISOR de la
Administrativa de Trabajo. obra.

7 | No proporcionar el equipamiento minime | 5/1000 del monto del | Segun informe
ofertado, que este incompleto o que no | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
cumpla con lo establecido en las Bases o en | por dia de incumplimiento. SUPERVISOR de la
el expediente Técnico de la Obra. obra.

8 No dotar o renovar la ropa de trabajo, | 2/1000 del monto del | Segdn informe
implementos de seguridad (cascos, | contrato de obrao, se aplicara | INSPECTOR o
guantes, botas, etc) al personal destacado | por dia de incumplimiento. SUPERVISOR de la
en la Obra y/o cuando el contratista obra.
permita que ef trabajador labore sin la ropa
de trabajo y/o implementos de sequridad o
que las tenga incompletas.

9 Cuando el Contratista emplee moterialesno | 3/1000 del monto del | Segiin informe
nermalizades, la penalidad serd por cada | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
caso destacado. EL CONTRATISTA deberd | por dia de incumplimiento, SUPERVISOR de la
retirar dicho material y reemplozario por obra.
otro que estén normalizados y que cumplan
con las caracteristicas técnicas, siento dicho
reemplazo sin costo alguno para lo
Municipalidad

10 | Cuondo el contratista NQ emplee los | 3/1000 del monto del | Segiin informe
dispositivos de seguridad peatonal y | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR ]
vehicular ademds de las senolizaciones | pordia de incumplimiento. SUPERVISOR de la
solicitadas por la Municipalidad, obra.

11 | Cuanda el contratista no realiza las pruebas | 1/1000 del monte del | Segiin informe
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Otras penalidades

N® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de ciilculo Procedimiento
o ensayos oportunamente para verificar la | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR
calidad de los materiales y las | por ensayo no realizado. SUPERVISOR de lu
dosificaciones abra.

12 | Cuando el contratista no cologue ef cartel | 1/1000 del monta del | Segin informe
de obro dentro de los 5 dias calendarios de | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR
la firma del contrato. por dia de incumplimiento. SUPERVISOR de la

obra.

13 | No presentar en los Plazos establecidos lo | 5/1000 del monto del | Segiin informe
informacién solicitada por el Ingeniera | cantrato de abra, se aplicara | INSPECTOR
Supervisory/a inspector y/o Subgerencio de | por dia de incumplimiento. SUPERVISOR de la
Proyectos y QObras Publicas como abra.
Cumplimiento de Obligaciones Laborales,

Contratacion de seguros, etc.

14 | No presenta los valorizaciones conferme a | 5/1000 del monto del | Segun informe
las  disposiciones  legales y  plazos | contrato de obra, se apiicard | INSPECTOR
establecidos en el item 1.16 de los términos | por dia de retraso. SUPERVISOR de la
de referencia. abra.

marsntanm
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De acuerdo con el articula 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben
ser abjetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el abjeto de la contratacién.
Para la aplicacion de la presente tabla de penalidades el Inspector y/o Supervisor de la
Obra y/o el funcianario responsable de la Subgerencia de Obras Piblicas, notificara a EL
CONTRATISTA a través del Cuaderno de Ohra a correo electrénico dentro de un plazo
mdxima de 2 dfas de ocurrida la infraccidn con indicacién de la falta cometida, la fecha,
hara, personal involucrado, circunstancias y pruebas con las que se verifico la infraccidn
como vistas fotogrdficos, declaraciones de terceros, actas, etc.

La notificacién en el cuaderno de obra o correo electrénico, deherd ser suscrita por el
Ingeniero Supervisor y/o Inspector, luego EL CONTRATISTA tendrd un plazo de dos dfus
calendario para justificar la infraccidn, posteriormente si la Municipolidod cansidera que
no existe justificacion ordenara In aplicacion de la Penalidad; de persistir en la infraccién
se seguird aplicando la penalidad hasta que esta sea subsanada, sin perjuicio de iniciar el
procedimiento de Resolucion del Contrate por Incumplimiento del Contrato.

Estas Penalidades serdn descontadas de la Valorizacidn o valorizaciones presentadas por
el Contratista, en la liquidacién de la Obra o de ser el Caso de lo Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, En cusa el Contrutista no esté de acuerdo con la aplicacién de
la Penalidud podra hacer uso de los mecanismos de soiucién de Controversia establecidos
en el Contrato y/o en la Ley de Contrataciones dei Estado y su Reglamento.

Cabe precisar que la penafidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por clento {103} del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Asimismo, debe incluirse toda condicidn relativa a la ejecucion de la obra {concordante

con la informacidn contenida en ef expediente técnico).
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Inicio de plazo de ejecucién

Elinicio de plazo de ejecucidn de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumpla
las condiciones que se encuentra en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, Ley N* 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N* 344-2018-EF.

Asimismo, para la presente obra se cuenta con la disponibilidad fisica del terreno para la
respectiva ejecucién del proyecto, en mérito al numeral 41.2 del articulo 41 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N* 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N*

344-2018-EF.

De los materiales y almacenamiento

Los materiales a emplear deben cumplir con las especificaciones técnicas detallados en el
expediente técnico, el cual serd verificado por el supervisor de obra.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisar de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma
tal que recuperen su aspecto original.

El contratista del presente proceso de seleccidn deberd garantizar 1a calidad de materiales a
emplear, por lo cual, debera adjuntar al momento de presentar su oferta al procedimiento de
seleccion, el certificado de garantia expedido por el distribuidor, fabricante o responsable del
abastecimiento de insumos mas incidentes en la ejecucién de la obra los cuales son (agregados
de cantera, concreto premezclado, aceros y perfiles de construccion, Cemento Portland Tipo I).
El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponden al

Contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Residente. Articulo 179 del RLCE

¥"  Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica,
el cual serd un Ingeniero civil colegiade que se encuentra habil en el ejercicio de la profesidn.
El Ingeniero Residente, por su sola designacion representa al Contratista, para los efectos
ordinarios de 1a obra, ne estande facultado a pactar modificaciones al contrato,

¥ La sustitucion del Residente solo procederd previa autorizacidn escrita de la Entidad y el
reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del

profesional reemplazado.

m. Supervisor. Articulo 186 del RLCE

¥ Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento
del contrato.
¥ Recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioén,

las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta,
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¥"  La ENTIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor,

quien serd el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de

la obra y del cumplimiento del contrata.

¥ El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista

o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha
de la abra, suspender los trabajos y rechazar u ardenar el retiro de los materiales o equipos
por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad
de la obra, y resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucién.

El Supervisor no tendra autoridad para modificar el contrato.

¥ El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del Cantratista

que de manera comprobada cause desorden, fomente indiscipiina en la obra o desacate sus

indicaciones, dando cuenta a la Entidad.

Cuaderno de obra, Artlculo 191 del RLCE
En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Qbra Digital. El Supervisor y

Residente de obra son los dnicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderne de Obra,

Adicionales y deductivos

Solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolucion del titular de la Entidad, y en los casos en que sus
montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no
superen el quince por ciento (15 %} del maonto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Asimisma, pedra reducir obras hasta per el quince por ciento (15%) del monto del cantrato
original, Resultara de aplicacion lo establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original,
fuego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecucidn y pago, la
autorizacion expresa de la Contraloria General de la Reptiblica. Para la correcta ejecucién de la
misma, el precio ofertado debe ser en soles. Los precios unitarios, considerando las partidas
indicadas, el precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
considerando los decimales de procedencia y desagregado de partidas cuando el

procedimiento se haya convocado a precios unitarios.

Ampliaciones de plazo. Articulo 197 del RLCE
El Contratista podrd solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes causales, siempre

que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:
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a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

¢) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

Para que proceda una ampliacién de plazo, deberd observarse el procedimiento y piazos
regulados en el Reglamento.

La ejecucion de obras adiclonales serd causal de ampliacion de plazo sélo si éstas conllevan la

modificacion dei Calendario de Avance de Qbra

Efectos de la modificacion del plazo contractual. Artfculo 199 del RLCE

Las ampliaciones de plazo en los contratos de ohra dan lugar al pago de mayores costos directos
y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones.
Los mayores gastos generales variables se determinan en funcion al nimero de dias
correspondientes a la ampliacion multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los
casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecucién de prestaciones
adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales.
En el caso que la ampliacion de plazo sea generada por paralizacién de la obra, por causas no
atribuibles al contratista, solo dard lugar al pago de mayores gastos generales debidamente

acreditados.

Demoras injustificadas en la ejecucién de la obra. Artfculo 203 del RLCE

Durante la ejecucidn de la Obra, el Contratista estd obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance. En casc de retraso injustificado, cuando el
monto de la valorizacién acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento
{80%) del monto de la valorizaclén acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor
ordenard al Contratista que presente, dentro de los siete (07) dias siguientes, un nuevo
calendario que contemple la aceleracidn de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal
hecho en el Cuaderno de Obra,

La falta de presentacidn de este calendario dentro del plazo seiialado en el pdrrafo anterior
podrd ser causal para que opere |a intervencidn econémica de la obra o la resolucion del
contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el cilculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento
{80%) del monto acumulado programado del nueve calendario, el Supervisor anotard el hecho
en el Cuaderno de Obra e informara a la Entidad. Dicho retraso sera imputado como causal de

Resolucidn de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervencién econdmica de fa obra.

intervencion econdmica
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La Entidad podrd, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econémicamente la obra en caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio
no permitan la terminacion de los trabajos. La intervencion econdmica no deja al Contratista al
margen de su participacion contractual, manteniendo los derechos y obligaciones
correspondientes.

Si el Contratista rechaza la intervencidn econdmica, el contrato sera resuelto, de conformidad

con lo indicado en el articulo 2072 del Reglamento.

Resolucién de contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberd
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15)
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento
continia, la parte perjudicada resolverd el contrato en forma total o parcial, mediante carta
notarial.

La resolucién parcial solo involucrard a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las
obligaciones contractuales, y que la resolucidn total del contrato pudiera afectar los intereses
de la Entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectde deberd precisar con claridad qué
parte del contrato quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal
precision se entendera que fa resolucion sera total en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutard las garantias que el Contratista hubiera

otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafos y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el Contratista, la Entidad deberd reconocerle la respectiva
indemnizacién por los dafios y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con ia
resolucién del contrata podra ser sometida por [a parte interesada a conciliacién y/o arbitraje
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de comunicada la resolucidn. Vencido ese plazo
sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendera que la resolucion del

contrato ha quedado consentida.

Confidencialidad

El CONTRATISTA, con motivo de la prestacion, recibird de la entidad informacion de cardcter
estrictamente confidencial que debe ser utilizada solo para los fines de ejecucidn, por ello serd
obligacién del CONTRATISTA mantener total secrecia y confidencialidad respecto a los datos e
informacién de cualquier clase que la entidad le proporcione, o bien, a la que tengan acceso,
con motivo de la prestacion y desarrallo de su ejecucidn.

Adicionalmente, el CONTRATISTA estd obligade a instruir a su personal que serd parte
conformante del recurso humano que ejecutara la prestacion respecto a la obligacion de

mantener total secretaria y confidencialidad.
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V.

Anticorrupcidn

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artfculo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucin del
cantrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupeién, directa o indirectamente o a través de sus sacios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los organos de administracidn, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y persenas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, El. CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
interactuar, en situacjones refiidas con la ética, En tal sentido, recanoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion, ya sea
de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se haga.

Finalmente, El CONTRATISTA es cansciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto,
se someterd a la resolucién de la contratacidn y a las acciones civiles yfo penales que el

Programa pueda accionar.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:

“RENOVACION DE VEREDA; EN EL({LA} JR. EL CARMEN, JR. SAN AGUSTIN DEL (TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMA - AV, SAN
FELIPE), JR. SAN LORENZO Y CA. VICTOR MANTILLA (TRAMO JR. EL CARMEN - JR. SAN AGUSTIN) DE LA URBANIZACION
SURQUILLC (SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 05 DISTRITQ DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
CON CUI N° 2669550

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Estacidn total Und. 1
2 Nivel de ingenierfa / topografico Und. 1
3 Bomba pulverizadora und. 1
4 Mezcladora de concreto tipo trompo 18 hp, 11 - 12 p* Und. 1
5 Volquete 6 x 4, 330 hp, 15 m? Und, 1
6 CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 2,500 GAL. Und. 1
7 Minicargador 70 hp, 0.5 yd® Und. 1
8 Vibrador de concreto 4 hp, 18 PL{1.50") Und. 1
9 Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp Und. d
10 Cocina de asfalto 320 gal Und. 2]
11 CARGADOR SOSRE LLANTAS 125 HP 2.5Y3 Und. 1
12 MINICARGADOR FRONTAL 74.3 HP CON MARTILLO Und. %

INCORPORABO

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Nao corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos, Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aiios de antigiledad y demds condiciones del
equipamiento que nao consten en el expediente técnico. |

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
Cargo Profesidn — Titulo
del personal clave requerido como Profesional de
Ingeniero Residente de Obra (01) Ingeniero Civil

Ingeniero Civil 0 Ingeniero Ambiental o
ingeniero de Gestidn Ambiental o
ingeniero  Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y  Energioc  Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales. :

Ingeniero Civil o Ingeniéro de Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Ingeniero de Medio Ambiente (01)

Ingeniero de Sequridond y Salud (01)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

. Impaortante

o El residente de la obra debe cumplir los calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Personal clave
Cargo Participacidn Experiencia
Can una experfencia minima de treinta y seis (36) meses como
Residente yfo jefe y/o supervisor yfo inspector y/o jefe de

Ingeniero supervision y/a residente principal y/o director residente y/o jefe
Residente de 100% residente y/a jefe residente principal y/o ingeniera residente y/o
Obra supervisar principal de obra, en la ejecucién de obros iguales y/o
similares al abjeto de la convacatoria, que se computa desde la

colegiatura,

Con una experiencia minima de 18 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente

Ingeniero de ambiental y/o ambientalista en: mitigacidn ambiental o
Medio 508 arnbientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
Ambiente ambiental 0 medio ambiente, en la ejecucién de obras iguales

y/a similares ol abjeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.

Con una experiencia minima de 24 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
en: segurided y salud ocupacionol o seguridod e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencidn de riesgos laborales, en la
efecucion de obras iguales y/o similares al objeto de lo
convacatoria, gue se computa desde la colegiatura,

Ingeniera de
Seguridad y 50%
Salud

Finreado digharrars ool
MUNARES FLORES Juans FAL
2013137246 nard

Motreo: Doy V= 8'

Fechs: 18.02.2025 15:43:42 -05:00




/ Municipalidad Distrital de Surquillo

Adjudicacién Simplificada N° 03-2025-CS/MDS

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 v el literal e} del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

£l residente de lo obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 742,979.96 (Setecientos cuarenta y das mil
novecientos setenta y nueve con 96/100 Soles), en la ejecucidon de obras iguales o similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion
de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes:;

Creacldn y/o Mejoramiento y/o Construccion de transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o vias urbanas de circulacién peatonal
y/o vehicular y/o vias de acceso peatonal con pavimentos {rigidos y/o flexibles) y/o pavimento con imprimacién asféltica y
carpeta asfaltica en caliente de 2“ en las siguientes intervenciones: calles y/o vias internas y/o jirén y/o avenidas

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; (i)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacidn, o {iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion, o cualquier
documentacion {no se aceptardn declaraciones juradas) de |a cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asf como el monto total que implicd su ejecucion, correspondientes a un maximo de veinte {20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado;
de la contrario, no se computard |a experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09,2012, fa calificacidn
se ceilird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Cansorcio en las Contrataclones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacian de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacidn se presumird
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la documentacidn sustentatoria

correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién sacietaria, debe
prasentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera; debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcian,

Sin perjuicio de lo anterior, los pastores deben llenar y presentar el Anexa N2 10 referido a la experiencia del postor en la
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especialidad.

Importante

. En el caso de cansorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participocion
de Proveedores en Consarcio en las Contrataciones del Estado”,

 Importante

Si como resultado de una consulta u observacidn corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacidn del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencio que aprobd
el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacidn determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditade documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

taiments por
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' Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, incorpora los requisitos

de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los |
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre |a base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
E PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
e La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

10017 puntos

: Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 3

Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

J
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

° Dependrendo dé! Hobjeto del contrato “de resultar md:spe:‘r}sa.b".f-ew puede ‘incluirse clausulas |
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

s En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
_.Incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en [.........],
representada por [.............. ] identificado con DNI N° [........ . y de otra parte

., con RUC N°® [............. ], con domicilio legal en

; ..J, inscrita en la Ficha N° [.............cos ] Asiento N° [................ ]

I Reglstro de Personas Jurid|cas de la ciudad de [... ......], debidamente representado por
Representante Legal, [...........covvieiieciieccn, I con DNI N° [..ooviiininnenn ], SEQUN poder

s M;\n\‘ Inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° ... ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudaddel............ ], @ quien en adelante se le denomlnara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

onfecha [.................. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
eglin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
NDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

TN CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

| presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para Ia Entldad

e Cuando en e! expediente de contratac:on se estabfezca que Ia obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de efecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo |
siguiente, segun corresponda: -

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias |
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones |
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

"El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobifiario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA F’RESTACION EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias |
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones |
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DEAS CALENDARIQ] dfas calendarro w0

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

LAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EIVIITE] Monto que es equwalente al diez por ciento (1 0%) del

Importante

Al amparo de Io a‘:spuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de !
| Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las |
| condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la |
| retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel |
| cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: i

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
| ____debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

' Este parrafe debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ)], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ntimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” ‘

. CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos |
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASQ EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. |

“EL CONTRATISTA debe solicitar formaimente e/ [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO' DEL ADELANTO' DIRECTQ] denfro de los ocho (8) dias siguientes a la |
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL |

CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA. LA SOLICITUD]?'. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %2 |

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera fa solicitud.

o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL |
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA _ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR |

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

\
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 PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL. CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dfas calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adefantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos. ;

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el '
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siquiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO '

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de |
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL |
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda |
disponer del equipamiento y mobiliario en la oporfunidad prevista en el calendario de avance de |
obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un |
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dfas calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

~ Importante para la Entidad

En caso la hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un |
__fideicomiso conforme a o establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
¥ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.




a

Municipalidad Distrital de Surquillo
Adjudicacion Simplificada N° 03-2025-CS/MDS

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?¢!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

* £n el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion lfave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Enfidad otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE”J del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

2 LC\Q‘J véorporar a las bases o eliminar, segun corresponda
L&

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
erivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
““an caso de incumplimiento.

LAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN' ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
5 FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO

2\EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE],

LAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumaos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

®  De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

or parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn

dlpo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
stado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
o 7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
5N permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NOPUEDE | [CONSIGNAR 7
i dias desde el inicio de su participacién | SER' MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
X integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
i obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR _
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITADDE | INSPECTOR (0]
debidamente sustiuido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UWIT): NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya auforizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad ]7Forma de calculo

Procedimiento

#  De conformidad con el numeral 9.3 de |a Directiva N® 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcicnalmente, una Entidad, de manera previa a la convaocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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NG 2\ CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR ‘
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR 0}
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDAL

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
. la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
- supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

"¥LAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

/Cualqwera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

,n_

L CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
ersona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

| Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
‘54 notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

| Importante para la Entidad
' De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
| de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos |
| superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
%\ | sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos |
£] cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es |
| facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD |

| incluir la siguiente cldusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBRQOS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas |
Aplicables a las JRD. i

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de |
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo |

30 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millenes con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

£n caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo |

el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de |
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de |

definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

LAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

o
/ Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

X
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iovicciriecniiirnenasarens]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
!mportante

e ——————— S — — B T L LTI st ek

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas pan‘es cuentan con firma d{gftal segun la |
. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®'.

% Para mayor informacién sobre la normativa de fimas y certificados  digitales  ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA S

SIGUIENTE INFORMACION:

EA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

s

N\

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

:‘,:‘,,
\

SO

£

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liguidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Meonto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por

mora

Monto de ofras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas ' Q
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de |la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

©
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ANEXOS
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% \Domicilio Legal :

A Correo electronico :
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR ENICASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

£RUC : | Teléfono(s) :
y MY PES2 Si | No |

- Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccidn de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consighada se entendera validamente |
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |

®  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacidn se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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"_"f_.: ﬁombre, Denominacion o
o YW/ ®Razon Social :
2) % “Pomicilio Legal :
%ESLE&\S\)/RUC: | Teléfono(s) :
- MYPE3? Si | No |

Importante

- Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comtn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

"g\Razon Social :

¢]Domicilio Legal :

/RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electronico :

‘Datos del consorciado ...

Z\ Nombre, Denominacion o

wt\Razon Social :

JJDomicilio Legal :

' RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiguen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

¥ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrad en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

* |bidem.

%5 |bidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a |a solicitud de acceso al expediente de confratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente |
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. '
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtlin corresponda

Importante

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
- presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreq )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA

Presente.-

WES grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las hases y
‘b\" s ‘@j mas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
¥ g L \Gondiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra

CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Tgcnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
specifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
. NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
v\ efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

| ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representanie comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en[..........cccccvvveeernneen. I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

»  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]9
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%38

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Cansignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @




-

Municipalidad Distnital de Surquillo
Adjudicacién Simplificada N° 03-2025-CS/MDS

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de |dentidad

; E Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

- deben ser legalizadas.

. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio




-
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

5, la siguiente:

N\

"91

NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

UESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
ITI\gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3°

5

Monto total de la oferta

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segin corresponda

' Importante

*  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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o Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

o E| analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar ef archivo
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacidn que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece
el documento escaneado del precio de la oferta”,
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA] declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

t\Importante -

] e S U —— e

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor ,ouede venf:car la mformac;on de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion |
Vigente en http./portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la |

Entidad al que se le haya asignado la funcidn de verificacion de la oferta presentada por el postor |
' ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores ;

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fifn{é, Nombres y Apellidos del-ia-ostor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

' Importante .
Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp//www?2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
/,con la condicion de micro y pequefia empresa.




Municipalidad Distrital de Surquillo
Adjudicacion Simplificada N° 03-2025-CS/MDS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores ;

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS/MDSA
Presente.-

El que se suscribe, [... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASQ DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifigue al correo electrdnico [INDICAR EL CORREQO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdin, segiin
corresponda

~ La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
- por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion |
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




