

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO
Nomenclatura :	AS-SM-37-2024-MPSC.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. ALTA GRACIA CUADRAS 1 Y 2, JR. PROL. FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 3, PASJE TESOROS DE VIDA CUADRA 1, PSJE. EL MANANTIAL CUADRA 1,PSJE AGUA DULCE CUADRA 1 Y PSJE QUIROZ GARCIA CUADRAS 1,2 Y 3, JUNTA VECINAL N° 6 DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - I ETAPA con C.U.I. N° 2493075.

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	09:11:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N°4 es de Servicio de supervisión de ejecución de obra noventa (90) días calendarios, Servicio de revisión de la liquidación de contrato de ejecución de obra treinta (30) días calendarios, Tal como se indica textualmente en el numeral 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA en la pág. 16.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección confirma que el plazo de ejecución del servicio es el establecido en el referido numeral de la página 16 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null