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Hoja resumen

Obra 1101003 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) SISTEMA DE
RIEGO DEL CASERIO DE CHONTAHIRCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA SIHUAS,
DEPARTAMENTO ANCASH

Localizacién 021909 ANCASH - SIHUAS - SAN JUAN

Fecha Al 10/03/2025

Presupuesto base

001 SISTEMA DE RIEGO 187,806.22
(CD) S/ 187,806.22
COSTO DIRECTO 187,806.22

Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA S/ 2443125
MATERIALES S/ 156,463.29
EQUIPOS S/ 4,526.41
SUBCONTRATOS g/ 242373
Total descompuesto costo directo S/ 187 844,68

Nota : Los precios de los recursos no incluyen |.G.V. son vigentes al : 10/03/2025
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Presupuesto 1101003 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO
DE CHONTAHIRCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE RIEGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN Costoal 10/03/2025
Lugar ANCASH - SIHUAS - SAN JUAN
fitem Descripcién Und. Metrado Precio S/ Parcial S |
01 OBRAS PROVISIONALES 3,276.83
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 91854 91854
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA gb 1.00 235829 235829
(17] TRABAJOS PRELIMINARES 2,000.00
0201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1.00 2,000.00 2,000.00
03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1,003.62
0301 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 85432 85432
0302 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 14930 149.30
. 04 SISTEMA DE RIEGO 181,525.77
- 04.01 CAPTACION TIPO BARRAJE (01 UND) 38,071.74
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 108.15
04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3% 143 61.86
04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 3% 1.07 4629
040102 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,210.57
04.01.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 656 24,03 157,64
0401.0202 NIVELACION Y REFINE m2 432 1.80 7787
0401.0203 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA Dprom=30M m3 54,08 18.03 975.06
0401.03 CONCRETO SIMPLE . 2,633.40
04.01.03.01 CONCRETO Fc=140 kg/cm2+30% P.M m3 528 498.75 2633.40
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 31,622.82
04.01.0401 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 kg 1,013.22 6.70 6,78857
04.01.0402 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 63.78 5359 341797
04.01.0403 CONCRETO F'c=210 KG/CM2+30% PM m3 528 556.55 293858
04.01.0404 CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 33.42 561.67 18,777.70
04.01.05 CARPINTERIA METALICA 1,882.94
04.01.05.01 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE CON VOLANTE DE 0.60x1.00M Y und 2.00 941.47 1,882.94
PLANCHA METALICA 1/4*
0401.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 313.86
‘ 04.01.0601 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE HDPe ENCAPTACION  und 1.00 31386 31386
04.02 DESARENADOR (01 UND) 5,117.09
040201 TRABAJOS PRELIMINARES 1287
04.02.0101 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 515 1.43 7.36
04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 515 107 551
040202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 161.17
04.02.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 326 24,03 7834
04.02.0202 NVELACION Y REFINE m2 515 1.80 927
04.02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA Dprom=30M m3 408 18.03 7356
04.02.03 CONCRETO SIMPLE 406.95
04.02.03.01 SOLADO E=4"1:12C:H m2 207 2528 5233
04.02.03.02 CONCRETO fc=175 kg/em2 m3 064 554.10 35462
04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,967.37
04.02.04.01 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 kg 7291 6.70 48850
04.02.0402 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.11 5359 161359
04.02.04.03 CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 154 56187 865.28
04.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 507.38
ePOS CEL PERU
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Presupuesto 1101003  CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO
DE CHONTAHIRCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE RIEGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN Costoal 10/03/2025
Luger ANCASH - SIHUAS - SAN JUAN
item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ I
04.02.0501 TARRAJEO DE INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 753 3767 28366
04.02.05.02 TARRAJEQ DE MUROS Y PAREDES EXTERIORES m2 753 27 22372
04.02.06 OTROS 1,061.38
04.02.06.01 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE CON VOLANTE DE 0.60x0.50m Y und 1.00 971.67 971.67
PLANCHA METALICA DE 1/4"
04.02.06.02 PINTURA ESMALTE 02 MANOS m2 753 1.9 8068
04.03 LINEA DE CODUCCION (L=3822ml) 78,024.32
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9,555.00
04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 382200 1.43 5,465.46
04030102 TRAZO Y REPLANTEQ m2 382200 107 408954
04.03.02 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 63,215.88
04.03.0201 TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA HDPe C-10; D=110mm m 382200 1654 6321588
04.03.03 PRUEBAS HIDRAULICAS 4,165.98
04030301 PRUEBA HIDRAULICA Y RESANES m 382200 109 416598
04.03.04 DADO DE ANCLAJE PARA TUBERIA HDPe 1,087.46
04.03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.40 5359 61093
0403.0402 CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 086 55410 47653
04.04 CAMARA ROMPE PRESION (02 UND) 293178
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8.08
04.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 200 214 428
04040102 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ m2 200 190 380
04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 43.02
04040201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 110 2403 %64
04.04.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE MANUAL A UNA DISTANCIA m3 1.38 12.02 16.59
APROX=100m
04.0403 CONCRETO SIMPLE 99.75
04.04.0301 CONCRETO Fc=140 kg/em2 m3 020 49875 9975
04.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,355.12
04.04.0401 ACERO CORRUGADO Fy=4 200 KG/CM2 kg 56.22 670 37667
04.04.0402 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1008 5359 54019
04.04,0403 CONCRETO Fc=210 KG/CM2 m3 078 56187 438.26
04.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 496.17
04.04.05.01 TARRAJEO DE INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 10.08 3767 379.71
0404.05.02 TARRAJEO DE MUROS Y PAREDES EXTERIORES m2 3R 27 116.46
04.04.06 CARPINTERIA METALICA 557.46
04.04.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA 0.90x0.90m gb 200 278.73 557.46
04.04.07 SUMINISTRO PARA LA CAMARA ROMPE PRESION 337.68
04.04.07.01 ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPE PRESION gb 200 168,84 33768
04.04.08 PINTURAS 34.50
04040801 PINTURA EN MURO EXTERIOR m2 3R 8.80 3450
04.05 CAMARA PARA VALVULA DE AIRE (06 UND) 14,873.88
04.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 187.46
04050101 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 480 2403 11534
04050102 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE MANUAL A UNA DISTANCIA m3 6.00 1202 7212

APROX=100m
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Presupuesto 1101003  CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO
DE CHONTAHIRCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE RIEGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN Costoal 10/03/2025
Lugar ANCASH - SIHUAS - SAN JUAN
item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ |
04.05.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 448237
04.05.02.01 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 kg 24931 670 167038
04.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3360 5359 1,800.62
04.05.0203 CONCRETO Fc=210 KG/CM2 m3 180 56187 1,011.37
040503 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 694.35
04.05.0301 TARRAJEO DE INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 15.12 3767 56957
04.05.03.02 TARRAJEQ DE MUROS Y PAREDES EXTERIORES m2 420 2071 12478
04.05.04 CARPINTERIA METALICA 1.271.16
‘ 04.05.0401 TAPA METALICA PARA VALVULA DE AIRE und 6.00 21186 127116
040505 SUMINISTRO PARA LA CAMARA DE VALVULAS 8,201.58
04.05.05.01 ACCESORIO PARA CAMARA DE VALVULA DE AIRE gb 6.00 1,366.93 8,20158
04.05.06 PINTURAS 36.96
04.05.06.01 PINTURA EN MURO EXTERIOR m2 420 8.80 3696
04.06 CAMARA PARA VALVULA DE PURGA (06UND) 42,506.96
04.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 74,63
04.06.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 191 2403 4590
04.06.01.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE MANUAL A UNA DISTANCIA m3 239 1202 2873
APROX=100m
0406.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2716.80
04.06.0201 ACERO CORRUGADO Fy=4 200 KG/CM2 kg 10954 6.70 73392
04.06.0202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.00 5359 1,286.16
04.06.0203 CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 124 561.87 696.72
04.06.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 639.85
04.06.03.01 TARRAJEO DE INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 13.20 3767 49724
04.06.0302 TARRAJEO DE MUROS Y PAREDES EXTERIORES m2 480 271 14261
04.06.04 CARPINTERIA METALICA 127118
04.06.04.01 TAPA METALICA PARA VALVULA DE PURGA und 6.00 21186 127116
0406.05 SUMINISTRO PARA LA CAMARA DE VALVULAS 3,385.46
. 04060501 ACCESORIO PARA CAMARA DE VALVULA DE PURGA und 600 56091 336546
04.06.06 PINTURAS 4224
04.06.06.01 PINTURA EN MURO EXTERIOR m2 480 8.80 224
04.06.07 CAPACITACION 373
04.06.07.01 CHARLA DE ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE gb 1.00 42373 4373
USUARIOS DEL SISTEMA
04.06.08 FLETE 33,973.09
04.06.08.01 FLETE TERRESTRE gb 1.00 1441377 1441377
04.06.08.02 FLETE RURAL gb 1.00 19,559.32 19,559.32
Costo Directo 187,806.22
GASTOS GENERALES 10.67% 20,031.95
UTILIDAD 10% 18,780.62
e
SUB TOTAL 226,618.79
IMPUESTO IGV 18% 40,791.38
B
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 267,410.17
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Presupuesto 1101003 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO
DE CHONTAHIRCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH

Subpresupuesto 001 SISTEMA DE RIEGO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN Costoal 10/03/2025

Lugar ANCASH - SIHUAS - SAN JUAN

item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ I
REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00
SUPERVISION DE OBRA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 288,410.17

SON: CIENTO OCHENTISIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS Y 22/100 SOLES

INBENIEROA DEL PER
fmental 4, 4 - Hual-i;nv
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