
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

1
AS-SM-4-2023-UNP-1

Consultoría de Obra
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ,MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES
(CEEYS) DE LA FACULTAD DE CONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA ,DISTRITO
CASTILLA,DEPARTAMENTO PIURA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR

10164892366 06/07/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:16:35

RESPECTO AL SISTEMA DE CONTRATACION:
SE CONULTA AL COMITE INDICAR EL PERIODO DE LA TARIFA SI ESTA SERÁ DIARIA O MENSUAL, CON EL
OBJETO DE LLENAR CORRECTAMENTE EL ANEXO 6.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.6 S/N 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto es preciso indicar que el Comité de selección en coordinación con el área usuaria luego del análisis técnico
respectivo indica que el periodo de la tarifa será mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/07/2023 01:40Fecha de Impresión:
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR

10164892366 06/07/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:20:02

RESPECTO AL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
ESTE PLAZO INDICA 180 DIAS CALENDARIO, SIN EMBARGO, NO SE HA CONSIDERADO EL PLAZO PARA LA
ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA. POR LO TANTO, SE CONSULTA AL COMITE DEFINIR EL PLAZO PARA LA
ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA CON EL OBJETO DE LLENAR CORRECTAMENTE EL ANEXO 4.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.8 S/N 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto es preciso indicar que el Comité de selección en coordinación con el área usuaria, luego del análisis
correspondiente establece que el postor debe indicar como plazo de ejecución : 180 (Ciento Ochenta) días calendario de
ejecución de obra y 30 (treinta) días calendarios para revisión de liquidación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR

10164892366 06/07/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:25:19

RESPECTO AL LIMITE INFERIOR DEL VALOR REFERENCIAL:
SE INDICA AL COMITE QUE EL MONTO PARA ESTABLECER EL LIMITE INFERIOR REPRESENTA EL 90% DEL
VALOR REFERENCIAL, ESTO QUIERE DECIR, QUE EL MONTO CALCULADO ES S/ 162,699.822, Y POR TANTO
DEBE DE REDONDEARSE A 162,699.83. SE SOLICITA AL COMITE CORREGIR EL LIMTE INFERIOR
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.3 S/N 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto es preciso indicar que el Comité de selección acoge lo solicitado, en ocasión de la integración se corregirá el
monto correcto: S/  162,699.83.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/07/2023 01:40Fecha de Impresión:
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CASTILLA,DEPARTAMENTO PIURA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR

10164892366 06/07/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:28:59

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
SE SOLICITA AL COMITE ACEPTAR TAMBIEN LA TERMINOLOGIA DE MEJORAMIENTO, YA QUE EL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA ES UN MEJORAMIENTO.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En comité de selección luego del análisis correspondiente, decide no acoger lo solicitado toda vez que la definición
solicitada cumple con la normativa vigente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/07/2023 01:40Fecha de Impresión:


