



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 11-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 091-2025-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MINEM/DGER

**SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE –
DEPARTAMENTO DE PUNO"**

En San Borja, siendo las 11:00 horas del 14 de julio de 2025, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MINEM/DGER, para la SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE – DEPARTAMENTO DE PUNO":

Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES (Presidente Titular)
Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Primer Miembro),
Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES, en su calidad de Presidente Titular del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 03 de julio de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente Concurso Público:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : CP-SM-4-2025-DGER-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO			
20134100622	CONSORCIO SUPERVISOR PUNO NORTE	03/07/2025	17:16:37	Electronico
20605438424	INGENIERIA & CONSTRUCCION OOR E.I.R.L	03/07/2025	20:33:52	Electronico
20492307298	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	03/07/2025	23:22:43	Electronico
20605419799	PLUS 55555 E.I.R.L.	03/07/2025	23:55:51	Electronico

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas, advirtiéndose lo siguiente:



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PLUS 55555 E.I.R.L. no presenta en la oferta técnica la documentación de presentación obligatoria, en la documentación para admisión de ofertas en inciso a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2). Según el artículo 60 del Reglamento sólo ha previsto la subsanación de documentación no presentada, cuando se trate documentos emitidos por Entidad Pública o privada ejerciendo función pública, tal como se aprecia en el literal h) del inciso 60.2) del mencionado artículo. Por tal motivo se encuentra **no admitida**.

En tal sentido, las ofertas que están conformes para efectos de la admisión, de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento y que se declaran **admitidas al presente procedimiento**, son las siguientes:

	POSTORES
1	CONSORCIO SUPERVISOR PUNO NORTE
2	INGENIERIA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L.
3	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas, obteniéndose lo siguiente:

ACI PROYECTOS S.A.S.: En la experiencia número 12 del postor en la especialidad (Folio 1402), el servicio concluyó el 26/02/2013, tal como consta en la constancia de prestación, por lo que ha transcurrido un plazo mayor a los diez (10) años previos a la fecha de presentación de la oferta. Cabe precisar que, conforme a lo establecido, el cómputo del plazo de los diez años se realiza a partir de la fecha de emisión de la conformidad del servicio o del comprobante de pago, documentos que no han sido presentados como parte de la oferta. Asimismo, es importante señalar que la constancia de prestación del servicio no equivale a la conformidad del mismo. En efecto, primero se emite la conformidad del servicio que acredita que este fue prestado conforme a lo requerido y, posteriormente, puede emitirse la constancia de prestación. Por tanto, ambos documentos son distintos y están regulados de manera diferente. En ese sentido **NO acredita** el monto facturado acumulado equivalente a S/ 29 393 688,56 (VEINTE Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES) , por lo que se declara **DESCALIFICADA**.

INGENIERIA & CONSTRUCCION OQR : En la experiencia 1 del postor en la especialidad (folio 17) , NO PRESENTA (i) contratos u órdenes de servicios **y su respectiva conformidad o constancia de prestación**; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. En la experiencia 2 del postor en la especialidad, **LA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN** presentada por el postor únicamente certifica datos correspondientes al Contrato N° 023-2023-ONG, sin acreditar la culminación ni la conformidad del servicio. Por lo tanto, dicha constancia es incompleta y no cumple con los requisitos formales establecidos en el CP N° 00004-2025-MINEM-DGER, que regulan la documentación necesaria para acreditar la experiencia en la prestación del servicio.

Adicionalmente, la constancia presentada no se ajusta al formato indicado por el OSCE, conforme a lo dispuesto en el Artículo 169, numeral 169.2. De acuerdo con esta normativa, las constancias de prestación para ejecución y consultoría de obra deben incluir, entre otros datos, la indicación precisa del inicio y la finalización del servicio, aspectos que no han sido consignados en el documento entregado. Asimismo, es obligatorio que contengan los datos adicionales establecidos en los formatos oficiales emitidos por el OSCE. En ese sentido **NO acredita** monto facturado acumulado equivalente a S/ 29 393 688,56 (VEINTE Y NUEVE



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES) , por lo que se declara **DESCALIFICADA**.

Las ofertas que cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases del Concurso Público y que, por tanto, son declaradas CALIFICADAS son las siguientes:

	POSTORES
1	CONSORCIO SUPERVISOR PUNO NORTE

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas, entonces el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas dio el siguiente resultado:

	POSTORES	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA
1	CONSORCIO SUPERVISOR PUNO NORTE	100.00

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 11:30 horas.



Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES
Presidente de Comité

Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS
Primer Miembro

Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ
Segundo Miembro



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

CUADRO DE ADMISION, ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS						
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MINEM/OGER						
SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"						
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	810	de	VR	S/. 14,099,844.28	a diciembre 2024	
CONSORCIO SUPERVISOR PUNO NORTE (HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL SAC)						
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA					ADMITIDO	
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)				Presenta	
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA				Presenta	
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)				Presenta	
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)				Presenta	
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)				Presenta	
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)				Presenta	
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA					CALIFICA	
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - ROMEPE					PRESENTA	
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD					NO PRESENTA	
PRESENTA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN Y APOYO PARA TEMER CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					NO PRESENTA	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 29 393 688.56 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)					ACREDITA	
ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.					CUMPLE	
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1 SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTervo, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/.	50.00%	S/ 10,136,333.00	15-Nov-2021	DOCUMENTOS DE PAGO LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISION CONTRATO 001-2018-MINEM/OGER CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 5,068,166.00
						FACTURA E981-2 228,183.89 SOLES (DETRACCION - ESTADO DE CUENTA BBVIA-197,332.89 soles) no se puede demostrar el saldo de 22,228.00 soles, por lo tanto no constituye un documento fehaciente que acredite la cancelación de la factura presentada.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUACAYBANC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SI.	60.00%	SI. 4,371,081.57		DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO 019-2021-MINEM/UGER CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 2,622,846.34	Falta Comprobantes de retención electrónica, por tal motivo no EXISTE un documento fehaciente que acredite la cancelación de las facturas presentadas.
3	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS DE MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA-PUNO	SI.	60.00%	SI. 3,334,770.53		DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO 053-202-MINEM/UGER CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 2,360,867.15	FACTURA(E)001-001,092,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,25



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MINEM/UGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

810

de

CONSORCIO SUPERVISOR PUNO NORTE (HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL SAC)

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

PUNTAJE

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGÍBILES DE:

A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTervo, HUAYGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SI.	50.00%	SI. 10,138,333.60	15-Nov-2021	DOCUMENTOS DE PAGO LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN CONTRATO 001-2018-MINEM/UGER CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	SI. 5,069,166.00
2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUAYGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SI.	60.00%	SI. 4,371,081.57		DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO 018-2021-MINEM/UGER CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 2,622,648.94
3 SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS DE MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA-PUNO	SI.	60.00%	SI. 3,534,778.59		DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO 053-202-MINEM/UGER CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 2,360,067.15
4 SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED CHAUJARIAS LINEA DE TRANSMISIÓN 60KV CHAUJARIAS-KITENI Y SUB ESTACION KITEMI DEL DISTRITO DE ECHTARAI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	SI.	100.00%	SI. 2,512,547.35	24-Nov-2023	DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO 108-2019 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	SI. 2,512,547.95
5 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO PAQUETE N° 06 (DOS) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DOS (02) DEPARTAMENTOS DE HUANCAYO Y PIURA	SI.	50.00%	SI. 8,051,647.43		DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO 044-2021-MINEM/UGER CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 3,025,823.72
6 SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO	SI.	100.00%	SI. 1,090,155.30		DOCUMENTO DE PAGO CONTRATO 046-2021-MINEM/UGER	SI. 1,090,155.30
7 SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PUNAHUACA-BELLAVISTA-SAN IGNACIO	SI.	100.00%	SI. 2,223,219.03	25-Abr-2018	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 033-2017-MINEM/UGER RD174-2023-MINEM/UGER LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO CONTRATO 033-2017	SI. 2,223,219.03
8 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SER HUARANGO, CIRINOS-LA COIPA	SI.	100.00%	SI. 2,203,223.03	04-May-2019	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 006-2017-MINEM/UGER CONTRATO 026-2017-MINEM/UGER	SI. 2,203,223.03
9 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	SI.	100.00%	SI. 2,167,059.24	19-Feb-2019	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RD-216-2020-MINEM/UGER LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO 035-2017 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	SI. 2,167,059.24
10 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS COCHA, COCHA, HUMPAKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DEL COCHA, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS	SI.	50.00%	SI. 459,611.92		DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO 030-2021-MINEM/UGER CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 229,305.96
11 SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS DEL DISTRITO DE HUAMBOS, CHOTA - CAJAMARCA	SI.	100.00%	SI. 1,800,961.96		DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO GR-30-2019 ENSA	SI. 1,800,961.96
12 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN 60KV BELLA UNIÓN-CHALA Y SSEE ASOCIADOS, PROVINCIA DE CARAVALLI, REGIÓN AREQUIPA	SI.	100.00%	SI. 1,209,740.04	10-May-2016	DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO 001AL-002-2015-SEAL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	SI. 1,209,740.04
13 SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 20 PUEBLOS DE NIÑOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	SI.	100.00%	SI. 1,650,317.41	06-Feb-2024	DOCUMENTOS DE PAGO CONTRATO GR-33-2022 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	SI. 1,650,317.41
14 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	SI.	100.00%	SI. 0.00		DOCUMENTO DE PAGO CONTRATO 22-2024-MINEM/UGER	
15 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE 10 ANH EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CANARA, CARAVALLI, CAYLLOMA, CASTILLA E ISLAY	SI.	100.00%	SI. 1,417,404.20	27-Ago-2024	DOCUMENTO DE PAGO CONTRATO ADILO-075-2022-SEAL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	SI. 1,417,404.20
16 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SER AYABACA VII ETAPA	SI.	100.00%	SI. 1,302,745.97	13-Jul-2019	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA 35-2018-MINEM/UGER CONTRATO 35-2018-MINEM/UGER	SI. 1,302,745.97
17 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENDIN FASCE-CAJAMARCA	SI.	100.00%	SI. 627,761.97		DOCUMENTO DE PAGO CONTRATO 034-2018	SI. 627,761.97

Mayor a SI. 31,797,009.56
30 pto.
(30,797,009.56 - 31,797,009.56)
10 pto.
(31,797,009.56 - 32,797,009.56)
70 pto.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

10	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEN DEL MARAÑON Y LORETO, REGION LORETO	SI.	70.00%	SI. 2,647,840.72	DOCUMENTO DE PAGO CONTRATO 055-2022 CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 1,853,408.50	
13	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	SI.	50.00%	SI. 2,528,421.39	DOCUMENTO DE PAGO CONTRATO 031-2022 CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 1,263,210.70	
20	SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA CUENCA DEL RIO NAPO Y CURACAY, DISTRITOS FRONTERIZOS DE NAPO Y TORRES CAUSANA, REGION LORETO	SI.	70.00%	SI. 2,105,132.13	DOCUMENTO DE PAGO CONTRATO 052-2022 CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 1,473,532.43	
					MONTO TOTAL=	SI. 36,191,040.66	
							90
B METODOLOGÍA PROPUESTA							
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: El consultor de obra deberá precisar de manera objetiva los alcances establecidos en los términos de referencia. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.						Desarrolla la metodología que sustenta la oferta: 10 puntos No desarrolla la metodología que sustenta la oferta: 0 puntos	
						Desarrolla	10
TOTAL (A + B)							100

25
f
x



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

CUADRO DE ADMISIÓN, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 810 de VR SI: 14,696,844.28 a diciembre 2024

ACI PROYECTOS S.A.S.

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

	ADMITIDO
20) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 0)	Presenta
21) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBIÓ LA OFERTA	Presenta
22) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL 1) DEL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	Presenta
23) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	Presenta
24) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	Presenta
25) PRESENTA PROMESA DE COMPROBANCIA CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

	CALIFICA
26) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS Y PERSONAS EMPRESARIAS - RPEMYS	Presenta
27) REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	No Presenta
28) PRESENTA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS Y PERSONAS EMPRESARIAS	No Presenta

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD FACTURACIÓN (acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI 29,393,688.56 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

NO ACREDITA

ADAPTAR, COPIAR SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE DÉBITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO

NO CUMPLE

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LT, SCT 220 KV LA PLANICE-INDUSTRIALES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	SI.	50.00%	SI. 4,953,825.64	31-Jul-2017	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO CONTRATO GP 003-2015-CTM CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 2,476,912.02
2 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "ENLACE 500KV NUEVA YANAHUO" NUEVA YANAHUO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	SI.	100.00%	SI. 6,043,809.81	16-Sep-2022	CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO CONTRATO CTM GP 037-2018	SI. 6,043,809.81
3 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SCT "PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACION CARAPONGO 500/220 Y ENLACES DE CONEXIÓN A LINEAS	SI.	50.00%	SI. 3,803,438.59	31-May-2019	CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO CONTRATO CTM GP 035-2018 CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 1,801,713.23
4 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA - BAÑOS DEL INCA II ETAPA" DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SI.	100.00%	SI. 1,576,795.74	19-Abr-2017	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 053-2015 CONTRATO 052-2015-MEMODGER	SI. 1,576,795.74
5 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO CANGALLO VII ETAPA" DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	SI.	100.00%	SI. 358,885.00	31-Jul-2018	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 040-2015 CONTRATO 040-2015-MEMODGER	SI. 358,885.00
6 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI-LAMPA PUNO	SI.	100.00%	SI. 516,516.61	15-Feb-2017	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 010-2016 CONTRATO 010-2016-MEMODGER	SI. 516,516.61
7 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBIO-SATIPO-JUNIN"	SI.	85.00%	SI. 724,298.72	13-Jul-2016	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 043-2015 CONTRATO 043-2015-MEMODGER CONTRATO DE CONSORCIO	SI. 615,853.31
8 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA S.E. JESUS E INTERCONEXIÓN A LA LT 138 KV SANTUARIO-SOCABAYA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI.	100.00%	SI. 332,888.83	27-Jun-2018	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE PRESTACIÓN CGIAL-004-2015-SEAL CONTRATO CGIAL-004-2015-SEAL	SI. 332,888.83
9 SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DE LÍNEA 138 KV SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL Y AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	SI.	100.00%	SI. 1,655,304.70	27-Abr-2016	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE PRESTACIÓN CGIAL-023-2014-SEAL CONTRATO CGIAL-023-2014-SEAL	SI. 1,655,304.70
10 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUAMACHUCO V Y VI ETAPA"	SI.	100.00%	SI. 1,556,660.40		CONTRATO 055-2018-MEMODGER COMPROBANTES D EPAGO	SI. 1,556,660.40
11 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN IGNACIO-CAJAMARCA"	SI.	100.00%	SI. 1,505,162.34		CONTRATO 050-2018-MEMODGER COMPROBANTE D EPAGO	SI. 1,505,162.34
12 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 13 EN CATORCE (14) DEPARTAMENTOS	SI.	45.00%		26-Feb-2013	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO 002-2011-MEMODGER CONTRATO DE CONSORCIO	
13 SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO "SUBESTACION CINCHA NUEVA 220/60KV"	SI.	100.00%	SI. 2,568,782.30		CONTRATO CTM-GP-002-2022 COMPROBANTE D EPAGOS	SI. 2,568,782.30
14 SUPERVISIÓN DE LA OBRA SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUAMACHUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA, VIII ETAPA-FASE II	SI.	100.00%	SI. 2,710,232.25	16-Ene-2023	CONTRATO 051-2018-MEMODGER ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO	SI. 2,710,232.25
15 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Z1 TERCER CIRCUITO 220 KV CHILCA-INDEPENDENCIA	SI.	100.00%	SI. 2,270,023.33		CONTRATO 4200001140 COMPROBANTES D EPAGO	SI. 2,270,023.33
			32,038,484.33		PUNTO TOTAL=	SI. 27,845,207.47

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas




CUADRO DE ADMISIÓN, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS						
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MINEM/DGER						
SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"						
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	810	do	VR	SI, 14,656,844.28	a diciembre 2024	
INGENIERIA & CONSTRUCCION OGR						
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA						
113	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)			Presente		AGREDITO
114	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE LA OFERTA			Presente		
115	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL TITULAR DEL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 3)			Presente		
116	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)			Presente		
117	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL (ANEXO N° 4)			Presente		
118	PRESENTA PROMESA DE CONCURSO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 3)			No aplica		
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA						
COPIA DEL REGISTRO DE LA EMPRESA Y PRESENTA EMPRESA - RUC/TYPE						CALIFICA
RECEPTE DE INSCRIPCIÓN DE OBRAS EN EL REGISTRO DE OBRAS DE LA EMPRESA						NO CUMPLE
PRESENTA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE OBRAS DE LA EMPRESA						NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI/ 29 393 688.56 por la contratación de servicios de						
ADJUNTAR, COPIAS DE TRÁMITES Y LEGIBLES (V)						
A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN						
B) COMPROBANTES DE PAGO O CANCELACIÓN SE ACREDITA DOCUMENTAL Y FOTOCOPIAMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOVO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO						
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1 SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTervo, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SI.	100.00%			CONTRATO 034-2023-ARCC/UGOA	
2 SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SI.	100.00%			CONTRATO 023-2023-OWGA CONSTANCIA DE PRESTACION	
			0.00	MONTO TOTAL*		SI, 0.00
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

CUADRO DE ADMISIÓN, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS			
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MINEM/DGER			
SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"			
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	810	de	VR \$/ 14,698,844.28 a diciembre 2024
PLUS 55555 EIRL			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			NO ADMITIDO
11)	PRESENTE DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	Presente	El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida
12)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	Presente	
13)	PRESENTE DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 82 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 3)	No Presente	
14)	PRESENTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	Presente	
15)	PRESENTE DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	Presente	
16)	PRESENTE PROMESA DE CONFORMIDAD CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 12-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 091-2025-MINEM/DGER)

(ACTA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA)

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MINEM/DGER

**SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE –
DEPARTAMENTO DE PUNO"**

En San Borja, siendo las 12:45 horas del 14 de julio de 2025, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MINEM/DGER, para la SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE – DEPARTAMENTO DE PUNO":

Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES (Presidente Titular)

Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Primer Miembro),

Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES, en su calidad de Presidente Titular del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

De conformidad con lo previsto en el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas económicas, con el siguiente resultado:

	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO
1	CONSORCIO SUPERVISOR PUNO NORTE	S/ 13 227 159,86	100.00

2. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido, tal como se muestra a continuación:

	POSTORES	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO SUPERVISOR PUNO NORTE	100.00	100.00	100.00



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

3. DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De conformidad al numeral 84.1 y 84.3 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección otorgo la buena pro del CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MINEM/DGER, para la SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE – DEPARTAMENTO DE PUNO" por la suma de S/ 13 227 159,86 (Trece Millones Doscientos Veintisiete Mil Ciento Cincuenta y Nueve con 86/100 Soles) incluido IGV, a favor de CONSORCIO SUPERVISOR PUNO NORTE (HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. 50% - SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL SAC 50%) , por un plazo de ochocientos diez (810) días calendario.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 13:00 horas.



Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES
Presidente de Comité

Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS
Primer Miembro

Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ
Segundo Miembro