

NUEVOS TDR CON LOS CUALES SE EVALUARÁ EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE

Año de la unidad, la paz y el desarrollo*



miraflores
se vive mejor



INFORME N° 527-2023-SGOP-GOSP/MM

Firmado digitalmente por: PRETEL
DIAZ Jorge Luis FAU
20131377224 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2023 13:10:15 -0500

A : ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA
Gerente de Administración y Finanzas (e)

Asunto : ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - CONCURSO PÚBLICO N° 01-2023-CS/MM-1, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA AL TURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA.

Referencia : a) Carta N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM
b) Carta N° 001-2023-CP012023-CS/MM

Fecha : Miraflores, 04 de agosto del 2023.

Firmado digitalmente por: ABRELL
RICARDO, Pedro Dante FAU
20131377224 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2023 13:25:43 -0500

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual esta Subgerencia de Obras Públicas, con fecha 03.08.2023, remitió al Comité de Selección responsable del procedimiento de selección CONCURSO PÚBLICO N° 01- 2023-CS/MM PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA AL TURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA", la absolución de las consultas y observaciones realizadas por las empresas participantes.

Debemos señalar que dicha absolución de consultas, fueron revisadas y absueltas con el apoyo técnico de 02 Expertos independientes Ing. José Manuel Salguero Ynga y el Ing. Luis Alberto Natividad Sánchez que forman parte del Comité de Selección cuyos servicios fueron contratados para dicha función.

Al respecto, se debe mencionar que se realizaron modificaciones en los requisitos de calificación, respecto a la experiencia del personal clave en sus especialidades y otros de acuerdo a lo establecido en la Ley Principio de Transparencia y el Principio de Eficacia y Eficiencia de la Ley 30225, atendiendo de esta manera la absolución a las consultas y observaciones solicitadas por los postores, para tal efecto se adjunta los Términos de Referencia ajustados, producto de las Observaciones y Consultas de los postores participante del CONCURSO PÚBLICO N° 01-2023-CS/MM.

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, informamos a usted la citada absolución, con la finalidad que tome conocimiento de esta, teniendo en consideración que su Gerencia aprobará el Expediente de Contratación del Concurso Público, asimismo se remite adjunto al presente la Estructura de Costos de la Supervisión de Obra.



Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Miraflores
se vive mejor



En tal sentido, se remite a su despacho para conocimiento y fines que estime pertinente.

Atentamente,



Firmado Digitalmente por
JORGE LUIS PRETEL DIAZ
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS

(JPD/tsn)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Municipalidad de Miraflores. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección web:
<https://www.miraflores.gob.pe/documento-digital/> Clave: 2540090

Av. José A. Larco 400, Miraflores

Central telefónica 617-1277

www.miraflores.gob.pe

TERMINOS DE REFERENCIA

A. CONSIDERACIONES GENERALES

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES"

Nombre de la obra : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES"

Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:
Distrito : MIRAFLORES
Provincia : LIMA
Región : LIMA

Código único de : 2482372
Inversión

Aprobación de : Resolución N° 60-2022-SGOP-GOSP/MM
Expediente Técnico

Fecha de aprobación : 06 de Octubre del 2022

2. FINALIDAD PÚBLICA

El proyecto consiste en el: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES", convirtiéndolo en un espacio público abierto, accesible, seguro y amigable, con amplias áreas verdes e instalaciones públicas y deportivas renovadas, para lo cual se requiere la contratación de la Supervisión para la ejecución de la obra

3. ANTECEDENTES


El proyecto esta incorporado dentro del plan de desarrollo Turístico Distrital, además que los criterios para la implementación del proyecto se basan en 1) El territorio de intervención está reconocido como turístico por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2) El proyecto contribuye al cierre de brechas en cuanto a la promoción del comercio local y del servicio turístico

4. LOCALIZACION

El presente proyecto está ubicado en el Departamento de Lima, en la zona central Provincia de Lima, y del distrito Miraflores, específicamente en la Localidad de Miraflores; el cual se encuentra ubicado geográficamente entre las coordenadas UTM siguientes: 12°7'19"Sur, 77°1'47"Oeste


El terreno del proyecto se encuentra ubicado en:

- Dirección : Malecón de la Reserva y Malecón Paul Harris
- Distrito : Miraflores-Barranco
- Provincia : Lima
- Departamento : Lima




- Área a intervenir : 49,305.36 M2

Imagen N° 01: Plano de Ubicación del proyecto



Para describir las características arquitectónicas del "Mejoramiento y Ampliación de Los Servicios Turísticos Corredor Turístico Malecón de la Reserva Alta Parque Salazar (Miraflores) - Paseo Sáenz Peña (Barranco) Miraflores del Distrito de Miraflores" ver Figura 2.

Imagen N° 02: área de la zona de Intervención



5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

a) Objetivo General.

Contratar los servicios especializados de una persona natural o jurídica para la correcta y oportuna SUPERVISION de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES", los mismos que se enmarcara, sin ser limitativo en los presentes términos de referencia.

Dicha Supervisión se encargara de cauterar la correcta ejecución de la obra enmarcada en la ley de contrataciones del estado y su reglamento vigente, contrato, bases, términos de referencia, expediente técnico de obra, para que se concluye satisfactoriamente en el plazo



b) **METAS**

Las metas del proyecto a supervisar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION
1	PUENTE PEATONAL
	Sub estructura
	Super estructura
	Super estructura
	Varios
	Transporte
2	ESTRUCTURA
	Demoliciones
	Movimiento de tierras
	Muros de Contención
	Cisterna
3	ARQUITECTURA
	Muros y Tabiques de albañilería
	Pisos y contrapisos
	Sardineles
	Cobertura
	Equipamiento urbano
4	INSTALACIONES ELECTRICAS
5	SISTEMA DE RIEGO

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A SUPERVISAR

Por sus funciones el proyecto se organiza en cinco componentes:

COMPONENTES:

PUENTE PEATONAL

LA SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA

La propuesta de diseño se tiene en cuenta un trazo vial independiente y paralelo al paso peatonal existente que permitirá el acceso adecuado y una ligera pendiente hasta los accesos del puente que permitirá mantener la exclusividad y habitualidad de los vecinos.

LONGITUD DEL PUENTE : 112 m

ANCHO DEL TABLERO : 8 m

SUB ESTRUCTURA : Zapatas de Concreto armado de $f'c=280$ kgf/cm², estribos de concreto armado $f'c=280$ kgf/cm². El estribo del sector Miraflores presenta 3 pilotes de $\phi=0.80$ m y una longitud de 15.00m, con $f'c=280$ kgf/cm².

SUPER ESTRUCTURA : Arcos ($\phi 1.20$ m, $e=5$ cm), vínculos ($\phi 0.90$ m, $e=5$ cm - $\phi 0.60$ m, $e=1.9$ cm - $\phi 0.50$ m, $e=1.9$ cm) y tablero metálico (utilizando planchas de 1.9 cm, 5 cm, 1.6 cm) (acero ASTM A709 - GRADO 50)

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA



La intención del proyecto del Corredor Turístico, es el de generar una secuencia de experiencias relacionadas con el descubrimiento del lugar.

El recorrido empieza en el Parque Salazar (Larcomar), continua a lo largo del malecón, cruzando hacia el malecón del distrito de Barranco y siguiendo el recorrido hasta el Jr. Sáenz Peña.

Se propone una Plaza de Integración que se conecta con el puente planteado en la quebrada Armendáriz, esta plaza se conecta con una serie de ingresos y rampas, entre las cuales hay jardines ornamentales que muestran la flora de la región de nuestra costa, en una conexión de tiempos más prolongados teniendo en cuenta que se encuentra ubicado frente al mar.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- ELÉCTRICAS

El sistema eléctrico que ha considerado para el presente proyecto es:

Tensión nominal 230 V.

Sistema trifásico.

Frecuencia 60Hz.

La extensión del proyecto es casi 3Km, por lo cual la distribución del sistema eléctrico se ha distribuido en varios sectores:


SISTEMA DE RIEGO

El presente documento describe los cálculos realizados para el diseño del sistema de riego del proyecto: "Alameda Barranco" ubicada en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

Este sistema está diseñado para regar a través de mangueras de goteo subterráneas en forma automatizada con válvulas eléctricas que nos garantizarán una distribución uniforme del riego, además de una cisterna para el uso exclusivo del riego de las áreas verdes.

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema de riego presurizado que mantenga en óptimas condiciones el material vegetal de las áreas verdes, además del ahorro en agua y mantenimiento de las mismas.

CUADRO DE ÁREAS



El corredor turístico cuenta con una extensión de 49,305.36 m2 que integra ambos distritos; el cual cuenta con un tratamiento de pisos y luminarias,

7. NORMATIVA ESPECÍFICA

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN

El costo total de LA SUPERVISIÓN del proyecto considera los siguientes componentes:

COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN		
1.0	Costos de supervisión de obra	S/ 860,774.60
2.0	Costos de liquidación de obra	S/ 43,038.73
	Presupuesto total	S/ 903,813.33

9. REAJUSTE

Los Pagos estarán sujetos a reajuste establecido en el Artículo N° 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

$$Pr = \{Po \times (Ir/Io)\} - \{ (A/C) \times Po \times (Ir-Ia) / (Ia) \} - \{ (A/C) \times Po \}$$

Dónde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada

Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial.

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor Referencial.

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto

A = Adelanto en Efectivo entregado

C = Monto del Contrato Principal



El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortización del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables sólo hasta la cancelación del adelanto directo.

Las valorizaciones del SUPERVISOR, serán respaldadas por la presentación oportuna de los informes correspondientes

Tratándose de un Contrato de Servicios de ejecución continuada, los pagos efectuados al SUPERVISOR se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación final del Contrato, si fuera el caso.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES

a) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA

El plazo de ejecución del servicio de supervisión es de doscientos setenta (270) días calendario como Supervisión directa de la Obra y sesenta 60 días para la liquidación de Obra, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra.

b) FUNCIONES DEL SUPERVISOR

1. Prestar sus servicios de conformidad con las cláusulas del Contrato, las Bases y Términos de Referencia, y los dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiendo que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiere para la eficiente y eficaz administración del contrato de obra.
2. Durante la vigencia del contrato de Supervisión, EL SUPERVISOR deberá mantener operativa la oficina de supervisión en la dirección consignada en el contrato, de ser el caso, deberá comunicar oportuna y formalmente el cambio del domicilio legal.
3. EL SUPERVISOR debe presentar a la ENTIDAD en los plazos previstos por esta, copia de la constancia de seguros complementarios de trabajo de riego (SCTR), correspondiente al equipo profesional ofertado para la supervisión.
4. Es responsabilidad DEL SUPERVISOR controlar y exigir que el contratista ejecutor de la obra, mantenga vigente la cobertura de todo su personal con el SCTR.
5. Es responsabilidad del SUPERVISOR, exigir los seguros de toda maquinaria y/o vehículos que se encuentren en el área de intervención (TREC, seguro vehicular y/o SOAT).
6. El SUPERVISOR deberá presentar a la Entidad un informe especial de verificación de cálculos del expediente técnico, por cada uno de sus especialistas, a los quince (15) días calendario de suscrito el contrato de supervisión.
7. Es responsabilidad del SUPERVISOR exigir al Contratista Ejecutor para que mantenga la vigencia de las Pólizas de Seguros durante la ejecución de la obra hasta la recepción de la misma.
8. Es responsabilidad del SUPERVISOR, verificar la veracidad de las constancias de los seguros del Contratista Ejecutor.
9. Es responsabilidad del SUPERVISOR, verificar y hacer cumplir los protocolos sanitarios establecidos en el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, elaborado por el Contratista Ejecutor y aprobado por la ENTIDAD competente.
10. EL SUPERVISOR debe presentar a la ENTIDAD en los plazos previstos por esta, copia de los exámenes médicos y pruebas COVID, correspondiente al equipo profesional ofertado para la supervisión.
11. Es responsabilidad DEL SUPERVISOR controlar y exigir que el contratista ejecutor de la obra, realicen los exámenes médicos y pruebas COVID a todo su personal.
12. El SUPERVISOR está obligado a contar con profesionales de las especialidades que sean requeridas de acuerdo a la necesidad de la obra, a requerimiento de la ENTIDAD, los mismos que deben suscribir los documentos especializados (informes, diagnósticos, pruebas, consultas, Valorizaciones, etc.) según corresponda.
13. EL SUPERVISOR está obligado a pronunciarse respecto al Informe Técnico de Revisión



de Expediente Técnico de Obra elaborado por el Contratista Ejecutor de Obra, debidamente visado y avalado por cada especialista, adjuntando además su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias dentro de los plazos establecidos.

14. Es obligación del SUPERVISOR a través del Jefe de Supervisión, inspeccionar directa y personalmente la obra, todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos. No puede delegar responsabilidades a terceros.
15. Revisar, evaluar y aprobar los documentos del plantel profesional de apoyo presentado por el contratista ejecutor de la obra. Conforme a lo establecido en las bases integradas para la contratación del ejecutor de obra y comunicar a la ENTIDAD.

16. Verificará:

- Asistencia del personal profesional, técnico
- Dotación de personal obrero
- Dotación de equipos y maquinarias
- Ingreso y empleo de materiales
- Trabajos ejecutados por sector considerando las partidas
- Cumplimiento de normas ambientales, de seguridad, charlas, accidentes, etc.
- Cumplimiento de los protocolos sanitarios

17. Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a la modalidad de contratación del constructor, las bases integradas, planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas y en general con toda documentación que conforma el expediente técnico y que los insumos, materiales y equipos cumplan con la calidad especificada.
18. Atender en plazo razonable los informes que solicite la ENTIDAD y que no se encuentren incluidos específicamente en su contrato.
19. Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo señalado en el expediente técnico y la normativa técnica de la materia, según corresponda a la naturaleza y magnitud de los trabajos ejecutados en obra.
20. Asegurar la calidad de obra, debiendo determinar, con el apoyo de sus especialistas los controles de calidad respectivos, incluyendo las pruebas y ensayos a realizar en cuanto a cantidad y oportunidad, debiendo participar en la extracción de muestras y realización de las pruebas y ensayos solicitados a fin de verificar que los materiales, trabajos, acabados y en general toda la obra cumpla con el nivel de calidad solicitado en el expediente técnico, las normas y recomendaciones técnicas de la materia y buenas prácticas de Ingeniería.
21. Deberá realizar sus propias pruebas de campo y ensayos de laboratorio de manera aleatoria, a manera de corroborar los resultados de control de calidad realizados por el contratista ejecutor de la obra. El supervisor deberá corroborar las pruebas en un laboratorio diferente al utilizado por el contratista de la obra.
22. Deberá interpretar los resultados obtenidos de las pruebas y tomar las acciones que ameriten, pudiendo incluso ordenar la paralización de aquellos trabajos que no cumplan satisfactoriamente con los parámetros señalados en la norma y/o expediente técnico y/u ordenar su demolición y reposición.
23. Verificar que el calendario valorizado de obra, corresponde al programa de ejecución de obra (CPM), debiendo remitir el correspondiente cronograma en formato MS PROJECT.
24. Llevar el control físico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos ejecutados en forma oportuna, detallada, sistemática y progresiva para la elaboración de las valorizaciones mensuales de obra, ejecutados según planos, especificaciones, metrados y presupuestos contratados, conforme a la modalidad y sistema de contratación.
25. Verificar los cálculos de la valorización y los metrados realmente ejecutados, siendo la modalidad de contratación del consultor A PRECIOS UNITARIOS los Metrados valorizados deberán estar debidamente sustentados, elaborados por cada especialista, sustentando el avance valorizado por partida.
26. Garantizar que cada valorización cuente con todos los protocolos de pruebas que lo



sustenten, debiendo remitirlas en el informe mensual correspondiente.

27. Suscribir las actas que sean necesarias para el desarrollo de la obra, incluyendo acta de entrega de terreno, acta de recepción de obra, constatación física e inventario, actas de reuniones, participación en la pactación de precios, entre otros.
28. Asesorar a la Subgerencia de Obras Públicas en defensa de los intereses de la ENTIDAD ante eventos riesgosos o problemáticos, incluyendo posibles controversias con el contratista ejecutor de obra, entidades prestadoras de servicio, entre otras y cuando las condiciones lo requieran.
29. Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista, así como mantener comunicación permanente con los funcionarios de la ENTIDAD, sobre el estado de la obra, de las ocurrencias extraordinarias que pudieran suscitarse durante el desarrollo del contrato.
30. Mantener actualizado el archivo y registro de información técnica, administrativa y financiera relacionada con la obra y entregar a la Subgerencia de Obras Públicas de la ENTIDAD, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.
31. Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentación que obra en su poder en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, aún después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por la ENTIDAD.
32. Atender a los funcionarios de la ENTIDAD, órganos de control, que visiten la obra oficialmente, para examinar la documentación e informarles en los asuntos que le sean solicitados.
33. Emitir opinión a la Subgerencia de Obras Públicas de la ENTIDAD, en las controversias que surjan con el contratista sobre aspectos técnicos, administrativos y legales, así como brindar el servicio profesional especializado, cuando las condiciones de la obra lo requieran.
34. Elaborar, revisar y efectuar las correcciones a la Liquidación del Contrato de ejecución de obra según corresponda, así como revisar y aprobar los Planos de Post Construcción, Minuta de Declaratoria de Fábrica y/o memoria descriptiva valorizada que elabore el contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las Bases Integradas y los Términos de Referencia.
35. Velar que el contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus trabajadores y proveedores, previniendo reclamos posteriores que puedan generar problemas sociales e interfieren con el éxito del proyecto.
36. En caso de resolución de contrato deberá participar de la constatación física e inventario en el lugar de la obra y suscribir el acta correspondiente. En este caso, previo al acto, el supervisor deberá presentar un cuadro de metrados reales de obra, preparado y suscrito por su equipo de profesionales según corresponda, señalando el estado de las partidas y su recomendación respecto a su valorización o deterioro a futuro para el presupuesto de saldo de obra a fin de que dicho informe sea considerado como un insumo en la mencionada acta.
37. Coordinar en forma permanente y constante con los contratistas sobre el desarrollo de las obras, deberá aportar alternativas, procedimientos constructivos y soluciones adecuadas que se presenten, teniendo como principal objetivo que la obra culmine dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.
38. Verificar con la debida anticipación la capacidad logística del contratista para el control de la disponibilidad oportuna de recursos para la obra, comunicando oportunamente a la ENTIDAD, la existencia de algún problema sobre la explotación de estas.
39. Disponer que las normas de seguridad vigente para trabajos de construcción sean cumplidas por el contratista para evitar la ocurrencia de accidentes. El jefe de supervisión dispondrá que se tomen las medidas y precauciones necesarias tales como: tranqueras, señales, avisos, luces y farolas donde sea necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten obstáculos o excavaciones en lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la misma. Cuando la obra se encuentre en la vía



pública, el supervisor deberá cuidar que se programe adecuadamente en la vía pública la ejecución de desvíos del tránsito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los usuarios de la vía. Esta labor será coordinada con las autoridades de tránsito y preverá que los avisos sean publicados con la debida anticipación.

40. Realizar el seguimiento de los trámites administrativos concernientes a la obra, facilitando la documentación necesaria para cada caso, elaborando informes que fueran solicitados. Igualmente, hará posible la determinación del estado financiero de la obra, manteniendo la contabilidad de esta, permanentemente actualizada por medio de comprobantes de pago y reajustes periódicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan registrando.
41. Mantener bajo custodia los archivos completos de la documentación técnico económico de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificación, metros o características que hayan sido necesarias durante la ejecución por sugerencias del proyectista o el Jefe de Supervisión de la Obra. Igualmente llevará un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor de obra, el contratista y la ENTIDAD, así como el control de las valorizaciones y de todas aquellas actividades que han sido descritas anteriormente, incluyendo además el resultado de los análisis y pruebas efectuadas en el laboratorio y materiales de construcción, entre otros aspectos.
42. El supervisor preparará además un registro fotográfico de la obra debidamente catalogado en álbumes con indicaciones sobre el problema o incidencia ocurridos en la ejecución de la obra.
43. Inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de Influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados. El Jefe de Supervisión comprobará la necesidad de apuntalamiento, calzaduras, muros de contención o cualquier otra fracción que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de terceros relacionados con la obra. Así mismo exigirá que el contratista adopte todas las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.
44. Presentar a la Subgerencia de Obras Públicas, los documentos señalados en los términos de referencia del servicio y otros documentos solicitados por la ENTIDAD.
45. El contenido de los mismos y las especificaciones técnicas de cada uno de los informes serán coordinados con la Subgerencia de Obras Públicas de la ENTIDAD, estando obligado a usar los formatos cuando estos sean entregados por la ENTIDAD. Los documentos serán entregados en dos juegos originales debidamente suscritos y, un juego en copia, así como un CD conteniendo los archivos nativos y el escaneado de los documentos presentados.
46. Presentar los informes mensuales de obra, al cual se deberá adjuntar un informe ejecutivo, ficha de identificación de obra, estado financiero de los adelantos otorgados, detalle de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construcción y recursos utilizados, estado financiero de las valorizaciones tramitadas, informes de los especialistas, panel fotográfico, copias del cuaderno de obra, comentarios y recomendaciones del supervisor de obra.
47. Informar a la ENTIDAD sobre la cuantificación de las penalidades incurridas por el contratista ejecutor de la obra.
48. Preparar cualquier otro informe que la Subgerencia de Obras Públicas lo solicite, en el plazo señalado en el requerimiento de información, el cual deberá estar acorde a la información solicitada.
49. Controlar la programación y el avance de la obra, en coordinación con los calendarios aprobados, de presentarse atrasos, coordinará con el Residente de Obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.
50. Presentar a la Subgerencia de Obras Públicas de la ENTIDAD, las valorizaciones



mensuales por avance y reintegros de los trabajos del contratista, según corresponda, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contrato de supervisión de obras o en los términos de referencia, acompañando cada ejemplar con la respectiva justificación de los metrados, cuyo diseño y características serán definidas por EL SUPERVISOR o Jefe de Supervisión de Obra, responsabilizándose por la veracidad de su información.




51. En la fecha de entrega del terreno, se registrará tal acto en el COD, por el Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer registros en el COD.

El manejo del COD, se efectuará conforme a lo estipulado en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya finalidad es implementar el uso de una herramienta informática que permita optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de las obras, de manera ágil, oportuna y transparente, así como el acceso a dicha información durante y después de culminada la ejecución de la obra.

52. EL SUPERVISOR anotará en el cuaderno de obra las absoluciones a las consultas formuladas por el contratista y todas las ocurrencias relevantes relacionadas con la ejecución de la obra, de conformidad con la complejidad de la consulta deberá hacer referencia al documento que sustente la absolución de conformidad a cada especialidad.
53. En casos de incumplimiento del contratista, deberá informar a la ENTIDAD bajo responsabilidad las acciones y sanciones previstas en el contrato de obra, determinando y cuantificando la demora, el incumplimiento, así como la penalidad correspondiente, la misma que deberá ser considerada en las valorizaciones siguientes.
54. Si objeto de la implementación de una absolución de consulta o instrucción emitida por el proyectista o la gestión de un riesgo, resulte indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal cambios o modificaciones al proyecto original que dé lugar a presupuesto adicional, EL SUPERVISOR deberá anotar este hecho en el cuaderno de obra e informar a la ENTIDAD en el plazo señalado en la norma, sustentando su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional, detallando y sustentando la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado su necesidad.
55. En caso de presentarse la necesidad de una prestación adicional de obra, EL SUPERVISOR está obligado a emitir su pronunciamiento sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente técnico de la prestación adicional. Debiendo revisar los planos, metrados, especificaciones técnicas, presupuesto, cronogramas, fórmulas polinómicas y demás documentos que lo conforman, sustentando su posición para cada una de las partidas o ítems que forman el presupuesto adicional, presupuesto deductivo vinculante de ser el caso.
56. La actuación del SUPERVISOR debe ajustarse al contrato de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, salvo situaciones de emergencia tal como lo señala el Art. 187° del Reglamento. En caso que las consultas que a su criterio requieran ser elevados a la ENTIDAD para opinión del proyectista, deberán ser acompañados necesariamente por una o más propuestas de solución, realizados por el o los especialistas respectivos, según sea el caso, debiendo EL SUPERVISOR cumplir bajo responsabilidad con los plazos y procedimientos señalados en la norma.
57. Cautelar que la obra se ejecute dentro de los plazos contractuales, de haber atrasos injustificados, propondrá las medidas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo penalidades, intervención económica y/o Resolución de Contrato, de acuerdo a las cláusulas de contrato y bases de obra.
58. Solicitar al contratista la remoción de un miembro del personal integrante de su planilla laboral, cuando demuestre incapacidad técnica o cualquier falta que afecte la buena ejecución de la obra y será reemplazado por otro, con la aprobación del supervisor.
59. Rechazar los materiales de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas, ordenando al contratista su retiro del área de influencia de la obra.



60. Llevar el control de la vigencia de las cartas fianzas, pólizas de seguro, entre otros documentos presentados por el contratista ejecutor de obra.
61. Participar en la liquidación del contrato de ejecución de obra y elaborar la liquidación del contrato de supervisión, según lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las bases, términos de referencia y normativa sobre el tema.
62. Asesorar en todo los aspectos técnicos y administrativos, en las controversias que se susciten entre la ENTIDAD y el contratista, debiendo mantener archivos que permitan sustentar cualquier discrepancia.
63. EL SUPERVISOR es responsable ante la ENTIDAD por la veracidad y exactitud de la información que emita su Jefe de Supervisión y/o sus especialistas, así como la emisión no autorizada de información manejada o generada.
64. EL SUPERVISOR es responsable ante la ENTIDAD por posibles omisiones, falta de diligencia, deficiencias en la verificación o constatación por parte de su Jefe de Supervisión o especialistas.
65. Efectuar las coordinaciones necesarias referente al abastecimiento de los servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica, plan de monitoreo ambiental, entre otros) conforme al proyecto antes de la conclusión de la obra.
66. Es obligación del SUPERVISOR dotar a su plantel técnico y de apoyo del equipo de protección personal, seguros y de las medidas de seguridad necesarias en obra, a fin de asegurar su integridad física y salud en el trabajo, conforme con la normativa vigente, así como de los distintivos correspondientes.
67. En los caso en los que los materiales y/o equipos que requieran la autorización de la ENTIDAD, EL SUPERVISOR deberá presentar oportunamente un informe detallado, emitiendo su opinión técnica fundamentada, suscrita por el especialista respectivo.
68. Revisar, aprobar y firmar los planos de replanteo que deberá presentar el contratista, así como exigir su presentación dentro del plazo previsto en el contrato de ejecución de obra correspondiente.
69. En caso de resolución de contrato con el ejecutor de obra, elaborar el informe de corte respectivo, precisando además de los saldos de metrados por ejecutar, los metrados de aquellas partidas que se vería afectada por la paralización, medidas de seguridad a adoptar, etc. Participar en el acto de constatación física e inventario de la obra con los especialistas que resulten necesarios y suscribir el Acta de Constatación pertinente.
70. Participar en el acto de Recepción de la Obra y suscribir el Acta de Recepción de Obra.
71. Concluida la obra, elaborará un informe en base a la solicitud de recepción de obra del contratista en los plazos reglamentarios. Se deberá indicar el estado real de los trabajos, certificando que la fecha precisada por el contratista es exacta en cuanto a la fecha de término de obra. Asimismo, en el respectivo informe se deberá adjuntar los respectivos protocolos de pruebas de todas las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real de la obra.
72. Asesorar al contratista, hacer seguimiento, revisar y pronunciarse sobre la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada según sea el caso, elaborado por el ejecutor de obra y presentada con la liquidación del contrato de ejecución de obra. La declaratoria de fábrica se otorgará conforme a lo dispuesto a la Ley de corresponder.
73. Verificar que el manual de operaciones y mantenimiento de los equipos instalados a ser presentados por el contratista, que corresponda efectivamente a los equipos instalados y que se haya realizado la capacitación al personal del área usuaria según corresponda conforme al contrato de ejecución de obra correspondiente.
74. Elaborar los informes correspondientes a su participación en la liquidación del contrato de obra dentro de los plazos normados.
75. EL SUPERVISOR presentará el informe final de supervisión (última prestación) dentro de los plazos señalados por la ENTIDAD, el mismo que deberá contar, entre otros, con la conformidad de los planos post construcción, metrados post construcción y memoria descriptiva valorizada y/o declaratoria de fábrica.



76. Con la conformidad otorgada al Informe Final de supervisión (última prestación), el SUPERVISOR presentará la liquidación final del contrato de supervisión dentro del plazo señalado por la ENTIDAD y la normativa vigente.
77. Las obligaciones indicadas tienen carácter obligatorio y enunciativo, más no limitativo.
78. Todo documento técnico que sea revisado y aprobado por el supervisor deberá estar refrendado y sellado por el SUPERVISOR o su Jefe de Supervisión y/o representante legal de la firma supervisora, así como por los especialistas, cuando corresponda.
79. Durante la ejecución de la obra EL SUPERVISOR deberá realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, conforme los establece la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.
80. EL SUPERVISOR deberá administrar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso, durante todo el plazo de la obra, conforme los establece la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.

c) ADELANTOS

Para la ejecución de la supervisión, NO HABRA ADELANTOS

d) SUBCONTRATACIÓN

NO se permitirá Subcontratar – Partidas durante la SUPERVISION de la obra

e) CONFIDENCIALIDAD

La Municipalidad Distrital de Miraflores, brindará información técnica disponible requerida por El Contratista, quien deberá de mantener estricta confidencialidad de la información a que tendrá acceso durante la ejecución de la obra, no podrá disponer de la misma para fines distintos al término del contrato.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la ejecución de la obra y la información producida una vez que se haya concluido el contrato. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista.

f) RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

De conformidad con el Artículo 187° del Reglamento, la Entidad a través del supervisor, es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes.

El supervisor, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buenamarcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

g) ÁREA QUE BRINDARÁ LA CONFORMIDAD

El órgano de la Entidad encargado de emitir la conformidad será la SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

h) FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de la



supervisión de Obra, de forma periódica mensual, para efectos del pago de las contraprestaciones por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

Para la SUPERVISION FISICA DE LA OBRA (Sistema de Contratación TARIFAS DIARIAS)

- Para todos los meses excepto el último mes, a la presentación de la Valorización mensual de Supervisión.
- Para el último mes, adicionalmente a la Valorización mensual de Supervisión, debe incluir el Informe de Conformidad Técnica de culminación de Obra.
- Informe del Funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Públicas, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Cuenta CCI

Para la RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA (Sistema de Contratación SUMA ALZADA)

- Conformidad del Informe Final de Supervisión, con el pronunciamiento final y/o aprobación de la Liquidación de Contrato de Obra.
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Públicas, emitiendo conformidad de la presentación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Cuenta CCI

i) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos en la ejecución del servicio es de SIETE (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra.

B. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS


a) CAPACIDAD LEGAL

- El postor deberá contar con registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el capítulo de consultoría de obras urbanas edificaciones y afines Categoría C o superior, de presentarse en consorcio los consorciados deberán acreditar la misma categoría o superior
- El postor deberá contar con registro Único de Contribuyentes (RUC) activo habido.se acreditará con la presentación del reporte del RUC

b) DEL EQUIPAMIENTO (MINIMO)

ITEM	EQUIPO/MAQUINARIA	CANTIDAD
01	Computadora de Mesa	04
02	Computadora Portátiles	01
03	Impresoras Scanner formato A3	01
04	Nivel Topográfico	01
05	Estación Total	01
06	Camioneta 4 x 4	01

c) DEL PLANTEL PROFESIONAL




Plantel Profesional Clave

Cargo	Profesión	Experiencia
Ingeniero Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisor de Obra.	Ingeniero Civil, Titulado y habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisor y/o • Jefe y/o • Inspector y/o • Jefe de supervisión y/o • Residente principal y/o • Director residente y/o • Jefe residente y/o • Jefe residente principal y/o • Ingeniero residente y/o • Supervisor principal de obra; <p>Todo ello, en la supervisión o ejecución de obras SIMILARES (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p> <p><i>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de puentes y/o construcción de infraestructuras viales que incluyan puentes y/o supervisión de obras viales que incluyan puentes</i></p>
Ingeniero Estructural Puentes	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo como Ingeniero Estructural y/o Especialista en puentes y/o Especialidad en puentes y/o superestructuras en la ejecución y/o supervisión de obras de superestructura.</p> <p>(acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura)</p>
Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista	Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electromecánico, Titulado y Habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residente y/o • Jefe y/o • Inspector y/o • Jefe de supervisión y/o • Especialista en instalaciones eléctricas y/o • Especialista Eléctrico y/o • Ingeniero Electricista y/o • Ingeniero Especialista y/o • Especialista Mecánico Electricista • Ing. Mecánico-eléctrico <p>En</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones eléctricas de media tensión en ejecución o supervisión de obras en general



		<p>y/o</p> <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general</p>
Arquitecto	Arquitecto, Colegido y Habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo como especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o Inspector en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paisajismo Urbano • Arquitectura • Diseño Arquitectónico • Arquitecto Paisajista <p>(acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura)</p>
Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental	Ingeniero Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero de/en Gestión Ambiental y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Civil Titulado y Habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo de Supervisor y/o Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitigación ambiental o • Ambientalista o • Monitoreo y mitigación ambiental o • Impacto ambiental o medio ambiente. <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p>
Ingeniero Especialista en Suelos y/o Geotecnia	Ingeniero Civil o geotécnico, Titulado y Habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo de Especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o Jefe y/o Inspector en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de suelos • Mecánica de Suelos y/o Estudio de Suelos y/o Suelos y Pavimentos y/o Geotecnia y/o Suelos <p>Todo ello, en la ejecución de obras similares (acreditados a partir de obtención de la colegiatura).</p> <p>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de Puentes y/o construcción de infraestructuras viales que incluyan puentes y/o supervisión de obras viales que incluyan puentes</p>



Ingeniero Prevencionista de Obra y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.	Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Minas.	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo de Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o Jefe y/o Supervisor y/o Inspector en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad y salud ocupacional o • Seguridad e higiene ocupacional o • Seguridad de obra o • Seguridad en el trabajo o • Salud ocupacional o • Implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional y Detención en prevención de riesgos laborales • Prevencionista y/o SSOMA y/o Seguridad y Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud en el Trabajo. • Impacto Ambiental y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o Ambiental y/o EIA; <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general.</p>
---	--	---

d) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'000,000.00 (Un millón con con 00/100 Soles), en la Supervisión de obras iguales y/o similares, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de puentes y/o construcción de infraestructuras viales que incluyan puentes y/o supervisión de obras viales que incluyan puentes.

e) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49° del Reglamento se establece lo siguiente:

1. El número máximo de consorciados es de dos Integrantes.
2. El porcentaje mínimo de participación es del 30%.

f) PENALIDADES

Por mora: En el caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual LA MUNICIPALIDAD resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a LA MUNICIPALIDAD, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.



La penalidad se aplicará de acuerdo a lo suscrito en la Ley de contrataciones del estado, su reglamento y modificatorias.

g) OTRAS PENALIDADES

Se consideran las siguientes penalidades:

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
- Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	PERSONAL CLAVE Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
2	DEL PERSONAL OFERTADO En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal (Anexo I) acreditado o debidamente sustituido	0.25 (UIT), por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
3	DE LAS VALORIZACIONES La Modalidad de contratación de la Ejecución de la Obra a supervisar es a Precios Unitarios, la Valorización mensual de obra presentada por la supervisión deben estar firmada, además del jefe de la supervisión, Por cada especialista	1 (UIT), por cada Acontecimiento.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentada
4	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	1% al monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.



Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
5	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Supervisor permita que el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad y bioseguridad en la obra, incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. La multa diaria será:	Dos por mil (2/1000) del monto de su contrato, por cada día de incumplimiento.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
6	INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Supervisor no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. Esta penalidad se considerará por el total de trabajadores. La multa diaria será:	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada día de incumplimiento.	Según Informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
7	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el Supervisor permita que el Contratista no realice las pruebas y ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones adecuadas, previamente a la realización de pruebas o ensayos se deberá notificar al contratista el plazo para realizar las mencionadas pruebas o ensayos. La multa diaria será:	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada día de incumplimiento.	Según informe de coordinador del proyecto /o evidencia documentaria.
8	SUPERVISOR DE OBRA Y PERSONAL CLAVE Cuando el Supervisor de Obra y/o Personal Clave no se encuentren en forma permanente en la obra. La multa diaria será:	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada día de ausencia.	Según informe de coordinador y/o monitor del proyecto /o evidencia documentaria.
9	Quando el Supervisor no informe a la Entidad sobre incumplimiento de obligaciones contractuales del contratista y/o hechos de la obra que afecten la calidad y/o avance de la misma, en perjuicio de la Entidad.	1.0 % del monto de contrato por cada hecho	Según informe de coordinador del proyecto /o evidencia documentaria.
10	Quando se presente documentación incompleta o se incumplan los plazos descritos en Cuadro de Plazos para trámite de documentación.	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada Acontecimiento.	Según Informe de coordinador del proyecto /o evidencia documentaria

CUADRO DE PLAZOS

Ítem	Descripción	Plazo
------	-------------	-------



1	<p>Presentación de los documentos del PLANTEL PROFESIONAL CLAVE de la Supervisión. Copia del diploma de colegiatura y Habilidad vigente.</p> <p>Nota: Excepto cuando los documentos hayan sido presentados para la suscripción de contrato, lo que deberá ser comunicado.</p>	Desde el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Servicio de Supervisión
2	Cambio del Personal Profesional (clave) de la Supervisión, en caso sea observado o requerido por la ENTIDAD.	Siete (07) días calendarios contados a partir del día siguiente del requerimiento por la ENTIDAD.
3	Presentación del Informe de Revisión y aprobación del Plantel Profesional (Clave y/o apoyo) del Contratista Ejecutor de Obra.	Cinco (05) días calendario contados desde el siguiente día de la recepción de los documentos del Contratista de Obra.
4	Presentación, a la ENTIDAD, de la Póliza CAR, presentados por el Contratista de Obra.	Cinco (05) días calendario contados desde el siguiente día de la recepción de los documentos Del Contratista de Obra.
5	Presentación de la copia de la Constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal de la Supervisión.	Hasta el inicio de la participación efectiva del personal de supervisión en la ejecución del servicio.
6	<p>Presentar la conformidad u observaciones a los documentos de los literales b), c) y d) del Art. 175 del RLCE, presentados por el Contratista para la suscripción del Contrato de Obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programación de ejecución de obra • Calendario de Adquisición de Materiales y; • Calendario de utilización de equipos <p>(numeral 176.4 del RLCE)</p>	<p>Siete (07) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato de Obra.</p> <p>Quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato de Obra, en caso haya sido observado.</p>
7	Presentar el Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación CPM correspondiente, en armonía con la Ampliación de plazo concedida, para aprobación de los mismos. (numeral 198.7 del RLCE)	Siete (07) días calendarios contados a partir del día siguiente de la recepción de dichos documentos.
8	Presentar el calendario acelerado revisado, otorgando conformidad de los mismos. (numeral 203.2 del RLCE)	Tres (03) Días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de dichos documentos.
9	Presentación de Informe de Inicio contractual de ejecución de obra.	Cinco (05) Días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de inicio contractual de ejecución de obra.
10	Elevación del Informe Técnico de Revisión del Expediente Técnico elaborado por el Contratista de Obra, adjuntando su Evaluación, Pronunciamiento y verificaciones propias o elaboración y presentación de dicho Informe Técnico, en caso el Contratista no haya cumplido con presentar en el plazo.	<p>Para obras con plazo ≤ 120 dc:</p> <p>Siete (07) días calendarios contados desde el día siguiente de la presentación del Informe o vencido el plazo del Contratista y este no haya presentado el Informe.</p> <p>Para obras con plazo > 120 dc:</p>



		Diez (10) días calendarios contados desde el día siguiente de la presentación del Informe o vencido el plazo del contratista y este no haya presentado el informe.
11	Presentación del Informe de valorización de Obra, revisada y aprobadas por el Supervisor.	Cinco (05) días calendarios, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización de obra respectiva.
12	Presentación del Informe Mensual de supervisión.	Ocho (08) días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización de supervisión respectiva.
13	Presentación de los informes especiales: <ul style="list-style-type: none"> • Adelanto de Materiales • Ampliaciones de Plazo • Prestaciones Adicionales de Obra • Reducción de Obra • Consulta de Obra 	Dentro del plazo señalado por norma o por la ENTIDAD, según corresponda.
14	Informe de finalización de plazo contractual.	Cinco (05) días calendarios posteriores Al plazo de ejecución de obra.
15	Informe de finalización de Obra y certificado de Conformidad Técnica.	Cinco (05) días calendarios posteriores a la anotación En el Cuaderno de Obra.
16	Informe de estado de levantamiento de observaciones. (numeral 208.12 del RLCE)	Vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación de observaciones por parte del Contratista de la obra.
17	Informe de verificación de culminación del levantamiento de observaciones.	Tres (03) días calendarios posteriores a la anotación del contratista en el cuaderno de obra.
18	Informe de penalidades incurridas por el contratista ejecutor.	Siete (07) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de Obra.
19	Informe Final de la Supervisión de Obra (última prestación)	Quince (15) días calendarios, contados a partir de recibida la comunicación de la ENTIDAD, respecto al consentimiento de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra o del sometimiento a arbitraje de dicha liquidación.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

h) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA


La recepción de la Obra será TOTAL, de conformidad con la legislación vigente y modificaciones sobre la materia, a la terminación de la obra y luego de una inspección conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, suscribiendo el Acta



correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se podrá decepcionar la obra, se levantará un acta de observaciones, en la que se indicará el plazo máximo para la subsanación de las mismas, el contratista informará en su oportunidad que se ha culminado con la subsanación de las observaciones determinadas por el comité de recepción de la obra, para lo cual la entidad definirá una nueva fecha para la recepción de la obra, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																					
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																					
	<u>Requisitos:</u> <table><tr><th>ITEM</th><th>EQUIPO/MAQUINARIA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>01</td><td>Computadora de Mesa</td><td>04</td></tr><tr><td>02</td><td>Computadora Portátiles</td><td>01</td></tr><tr><td>03</td><td>Impresoras Scanner formato A3</td><td>01</td></tr><tr><td>04</td><td>Nivel Topográfico</td><td>01</td></tr><tr><td>05</td><td>Estación Total</td><td>01</td></tr><tr><td>06</td><td>Camioneta 4 x 4</td><td>01</td></tr></table> <p><u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>	ITEM	EQUIPO/MAQUINARIA	CANTIDAD	01	Computadora de Mesa	04	02	Computadora Portátiles	01	03	Impresoras Scanner formato A3	01	04	Nivel Topográfico	01	05	Estación Total	01	06	Camioneta 4 x 4	01
ITEM	EQUIPO/MAQUINARIA	CANTIDAD																				
01	Computadora de Mesa	04																				
02	Computadora Portátiles	01																				
03	Impresoras Scanner formato A3	01																				
04	Nivel Topográfico	01																				
05	Estación Total	01																				
06	Camioneta 4 x 4	01																				
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																					
	FORMACIÓN ACADÉMICA																					






Requisitos:	
Plantel Profesional Clave	
Cargo	Profesión
Ingeniero Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisor de Obra.	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado
Ingeniero estructural puentes	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado
Ingeniero Eléctricista y/o Mecánico Electricista	Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Habilitado
Arquitecto	Arquitecto, colegiado y Habilitado
Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental	Ingeniero Especialista en medio Ambiente y/o Ingeniero de/en Gestión Ambiental y/o ingeniero Forestal y/o Ingeniero Civil Titulado y Habilitado
Ingeniero Especialista en Suelos y/o Geotecnia	Ingeniero Civil o geotécnico, Titulado y Habilitado
Ingeniero Prevencionista de Obra y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Industrial y/ o Ingeniero de Minas

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:	
Cargo	Experiencia
Ingeniero Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión de Obra	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisor y/o • Jefe y/o • Inspector y/o • Jefe de supervisión y/o • Residente principal y/o • Director residente y/o • Jefe residente y/o • Jefe residente principal y/o • Ingeniero residente y/o • Supervisor principal de obra; <p>Todo ello, en la Supervisión o ejecución de obras SIMILARES (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p>

		<p><i>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de Puentes y/o construcción de infraestructuras viales que incluyan puentes y/o supervisión de obras viales que incluyan puentes</i></p>
	Ingeniero Estructural Puentes	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo como Ingeniero Estructural y/o Especialista en puentes y/o Especialidad en puentes y/o superestructuras en la ejecución y/o supervisión⁵ de obras de Superestructura. (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p>
	Ingeniero Eléctricista y/o Mecánico Electricista	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor a tres (03) años, en el cargo de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residente y/o • Jefe y/o • Inspector y/o • Jefe de supervisión y/o • Especialista en instalaciones eléctricas y/o • Especialista Eléctrico y/o • Ingeniero Electricista y/o • Ingeniero Especialista y/o • Especialista Mecánico Electricista • Ing. Mecánico – eléctrico <p>En</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones eléctricas de media tensión en ejecución o supervisión de obras en general y/o <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general</p>
	Arquitecto	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo como Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o Inspector en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paisajismo Urbano • Arquitectura • Diseño Arquitectónico • Arquitecto Paisajista <p>(acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura)</p>
	Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo de Supervisor y/o ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitigación ambiental o • Ambientalista o • Monitoreo y mitigación ambiental o • Impacto ambiental o medio ambiente. <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general. (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p>
	Ingeniero Especialista en Suelos y/o Geotecnia	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo de Especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o Jefe y/o Inspector en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de suelos • Mecánica de Suelos y/o Estudio de Suelos y/o Suelos y Pavimentos y/o Geotecnia y/o Suelos <p>Todo ello, en la ejecución de obras similares (acreditados a partir de</p>



	<p>obtención de la colegiatura).</p> <p><i>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de Puentes y/o construcción de infraestructuras viales que incluyan puentes y/o supervisión de obras viales que incluyan puentes</i></p>
<p>Ingeniero Prevencionista y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de tres (03) años, en el cargo de Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o Jefe y/o Supervisor y/o Inspector en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad y salud ocupacional o • Seguridad e higiene ocupacional o • Seguridad de obra o • Seguridad en el trabajo o • Salud ocupacional o • Implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional y Detención en prevención de riesgos laborales • Prevencionista y/o SSOMA y/o Seguridad y Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud en el Trabajo • Impacto Ambiental y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o Ambiental y/o EIA. <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general.</p>
<p>Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>	
B	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'000,000.00 (Un millón con con 00/100 Soles), en la Supervisión de obras iguales y/o similares, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>DEFINICION DE OBRAS SIMILARES</p> <p>Se considerará obra similar a:</p> <p>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de puentes y/o construcción de infraestructuras viales que incluyan puentes y/o supervisión de obras viales que incluyan puentes.</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.



En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.



ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA-ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) -PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

MONTO DE OBRA A SUPERVISAR:

S/

31,634,476.97 Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LA SUPERVISION

270

Días Calendario

PLAZO DE SERVICIO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA:

60

Días Calendario

Costo al 31 MAR 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL
COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
1.1.0	SUPERVISION DE OBRA						407,250.00
1.1.1	JEFE DE SUPERVISIÓN (ING civil)	mes	1	100%	9	10,000.00	90,000.00
1.1.2	Ingeniero Estructural Puentes	mes	1	75%	9	9,000.00	60,750.00
1.1.3	Ingeniero Electricista o Mecanico electricista	mes	1	75%	9	9,000.00	60,750.00
1.1.4	Arquitecto	mes	1	100%	9	9,000.00	81,000.00
1.1.5	Ing. Ambiental	mes	1	75%	9	7,000.00	47,250.00
1.1.6	Ing. Prevencionista de Obra	mes	1	100%	9	7,500.00	67,500.00
1.2.0	ADMINISTRACIÓN						157,050.00
1.2.1	CADISTA	mes	1	100%	9	3,350.00	30,150.00
1.2.2	Control Topografo c/Equipo y Personal Completo	mes	1	100%	9	4,500.00	40,500.00
1.2.3	TECNICOS CONSTRUCCION / SEGURIDAD	mes	2	100%	9	3,300.00	59,400.00
1.2.4	Secretaria, Técnico Administrativo	mes	1	100%	9	3,000.00	27,000.00
1.3.0	EQUIPOS, MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS Y OTROS						96,688.80
1.3.1	Alquiler de oficina	mes	1	-	9	2,000.00	18,000.00
1.3.1	Equipo de Computo (computadora, 04 MESA, 01 Laptop)	mes	5	-	9	250.00	11,250.00
1.3.2	Impresora, plotter, Mínimo formato A3	mes	1	-	9	249.09	2,241.79
1.3.3	Servicio de Internet	mes	1	-	9	250.00	2,250.00
1.3.4	Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografía y suelos	mes	1	-	9	344.11	3,097.01
1.3.5	Equipo Para MEDIDAS DE Control y calidad (completo) Inc ensayos Especiales de control	mes	1	-	9	3,150.00	28,350.00
1.3.6	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1	-	9	3,500.00	31,500.00
1.4.0	SEGUROS						14,448.39
1.4.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	gib	1	-	1	6,000.00	11,288.00
1.4.2	Vida Ley	gib	1	-	1	370.00	3,160.39
TOTAL 2 - COSTOS DE SUPERVISION, ADM, EQ. MAT OFIC, SERV Y SEGUROS							675,435.19
COSTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							
2.1.0	RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA						32,000.00
2.1.1	Especialista en liquidaciones	mes	1	100%	2	8,000.00	16,000.00
2.1.2	JEFE DE SUPERVISIÓN (ING civil)	mes	1	80%	2	10,000.00	16,000.00
2.2.0	ADMINISTRACIÓN						771.76
2.2.1	Fotocopias Planos y documentos	EST	1	-	-	221.76	221.76
2.2.2	Movilización Coordinaciones	EST	1	-	-	400.00	400.00
2.2.3	Utiles de Oficina	EST	1	-	-	150.00	150.00
2.3.0	OTROS GASTOS						1,000.00
2.3.1	Gastos notariales, financieros y afines	GLB	1	1	-	1,000.00	1,000.00
TOTAL 1 - COSTOS DE RECEPCION, LIQUIDACION, ADMINISTRACION DE OBRA Y OTROS							33,771.76
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)							709,206.95
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN							

COMITE DE SELECCION
Presidente
V° B°

COMITE DE SELECCION
Primer Miembro
V° B°

COMITE DE SELECCION
Segundo Miembro
V° B°

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL
1.0.0	COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA						875,435.19
2.0.0	COSTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA						33,771.76
	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION INC RECEPCION Y LIQUIDACION						709,206.95
4.0.0	UTILIDAD (8.00%)						56,736.56
	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV						765,943.50
	I.G.V. (18.00 %)						137,869.83
	PRESUPUESTO TOTAL A MAR 2023						903,813.33

Costo A Tarifa Diaria
COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA 675,435.19
UTILIDAD (8.00%) 54,034.82
SUB PRESUPUESTO SIN IGV 729,470.00
I.G.V. (18.00%) 131,304.60
PRESUPUESTO TOTAL 860,774.60
COSTO DE TARIFA DIARIA SI. 3,188.05409

Costo A SUMA ALZADA
COSTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA 33,771.76
UTILIDAD (8.00%) 2,701.74
SUB PRESUPUESTO SIN IGV 36,473.50
I.G.V. (18.00%) 6,565.23
PRESUPUESTO TOTAL 43,038.73



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAEN PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 325-2023-SGOP-GOSP/MM	Fecha de recepción	5/04/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAEN PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES						
3. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

COMITÉ DE SELECCIÓN
Presidente
V° B°

COMITÉ DE SELECCIÓN
Primer Miembro
V° B°

COMITÉ DE SELECCIÓN
Segundo Miembro
V° B°

COMITÉ DE SELECCIÓN
Tercer Miembro
V° B°



Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRAS							
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: _____		
MONTO		S/ 903,813.33 (Novecientos tres mil ochocientos trece con 13/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, condiciones y demás condiciones definidas en el requerimiento.							


COMITE DE SELECCIÓN
Presidente
V° B°

COMITE DE SELECCIÓN
Primer Miembro
V° B°

COMITE DE SELECCIÓN
Segundo Miembro
V° B°

COMITE DE SELECCIÓN
V° B°

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/04/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar				
5.	 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

MONTO DE OBRA A SUPERVISAR :

S/

31,634,476.97 Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LA SUPERVISION


270 Dias Calendario

PLAZO DE SERVICIO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA:

60 Dias Calendario

Costo al 31 MAR 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL
COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
1.1.0	SUPERVISION DE OBRA						407,250.00
1.1.1	JEFE DE SUPERVISIÓN (ING civil)	mes	1	100%	9	10,000.00	90,000.00
1.1.2	Ingeniero Estructural Puentes	mes	1	75%	9	9,000.00	60,750.00
1.1.3	Ingeniero Electricista o Mecanico electricista	mes	1	75%	9	9,000.00	60,750.00
1.1.4	Arquitecto	mes	1	100%	9	9,000.00	81,000.00
1.1.5	Ing. Ambiental	mes	1	75%	9	7,000.00	47,250.00
1.1.6	Ing. Prevencionista de Obra	mes	1	100%	9	7,500.00	67,500.00
1.2.0	ADMINISTRACIÓN						157,050.00
1.2.1	CADISTA	mes	1	100%	9	3,350.00	30,150.00
1.2.2	Control Topografo c/Equipo y Personal Completo	mes	1	100%	9	4,500.00	40,500.00
1.2.3	TECNICOS CONSTRUCCION / SEGURIDAD	mes	2	100%	9	3,300.00	59,400.00
1.2.4	Secretaria, Técnico Administrativo	mes	1	100%	9	3,000.00	27,000.00
1.3.0	EQUIPOS, MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS Y OTROS						86,688.80
1.3.1	Alquiler de oficina	mes	1	-	9	2,000.00	18,000.00
1.3.1	Equipo de Computo (computadora, 04 MESA, 01 Laptop)	mes	5	-	9	250.00	11,250.00
1.3.2	Impresora, plotter, Mínimo formato A3	mes	1	-	9	249.09	2,241.79
1.3.3	Servicio de Internet	mes	1	-	9	250.00	2,250.00
1.3.4	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografía y suelos	mes	1	-	9	344.11	3,097.01
1.3.5	Equipo Para MEDIDAS DE Control y calidad (completo) Inc ensayos Especiales de control	mes	1	-	9	3,150.00	28,350.00
1.3.6	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1	-	9	3,500.00	31,500.00
1.4.0	SEGUROS						14,448.39
1.4.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	glb	1	-	1	8,000.00	11,288.00
1.4.2	Vida Ley	glb	1	-	1	370.00	3,160.39
TOTAL 2 - COSTOS DE SUPERVISION, ADM, EQ. MAT OFIC, SERV Y SEGUROS							675,435.19
COSTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							
2.1.0	RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA						32,000.00
2.1.1	Especialista en liquidaciones	mes	1	100%	2	8,000.00	16,000.00
2.1.2	JEFE DE SUPERVISIÓN (ING civil)	mes	1	80%	2	10,000.00	16,000.00
2.2.0	ADMINISTRACIÓN						771.76
2.2.1	Fotocopias Planos y documentos	EST	1	-	-	221.76	221.76
2.2.2	Movilización Coordinaciones	EST	1	-	-	400.00	400.00
2.2.3	Útiles de Oficina	EST	1	-	-	150.00	150.00
2.3.0	OTROS GASTOS						1,000.00
2.3.1	Gastos notariales, financieros y afines	GLB	1	1	-	1,000.00	1,000.00
TOTAL 1 - COSTOS DE RECEPCION, LIQUIDACION, ADMINISTRACION DE OBRA Y OTROS S/.							33,771.76
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2) S/.							709,206.95
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN							



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL
1.0.0	COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA						675,435.19
2.0.0	COSTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA						33,771.76
	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION INC RECEPCION Y LIQUIDACION						709,206.95
4.0.0	UTILIDAD (8.00%)						56,736.56
	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV						765,943.50
	I.G.V. (18.00 %)						137,869.83
	PRESUPUESTO TOTAL A MAR 2023						903,813.33

Costo A Tarifa Diaria

COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA	675,435.19
UTILIDAD (8.00%)	54,034.82
SUB PRESUPUESTO SIN IGV	729,470.00
I.G.V. (18.00%)	131,304.60
PRESUPUESTO TOTAL	860,774.60

COSTO DE TARIFA DIARIA S/. 3,188.05409

Costo A SUMA ALZADA

COSTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	33,771.76
UTILIDAD (8.00%)	2,701.74
SUB PRESUPUESTO SIN IGV	36,473.50
I.G.V. (18.00%)	6,565.23
PRESUPUESTO TOTAL	43,038.73



**SE ESTA REALIZANDO LA ABSOLUCION DE
CONSULTAS Y OBSERVACIONES AL TDR DE LAS
BASES ADMINISTRATIVAS.**



BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022
y octubre de 2022







**BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA¹**

**CONCURSO PÚBLICO N°
001-2023-CS/MM**

PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA
RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) –
PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL
DISTRITO DE MIRAFLORES”.**

¹ Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR POWER XX GROUP S.A.C., ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE. – SE ACOGE SU OBSERVACION, LOS REGÍMENES DE CONTRATACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO, ESTABLEZCAN QUE EL POSTOR ADJUDICADO TIENE LA FACULTAD DE OPTAR, COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACION DE PRESENTAR LAS GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS, DE CORRESPONDER POR LA RETENCION DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. EL ARTÍCULO 9 - DECRETO LEGISLATIVO N° 1553.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR POWER XX GROUP S.A.C., ESTE COLEGIADO ACOGE LA OBSERVACION, SE TOMARÁ ENCUESTA EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO.

Importante

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR POWER XX GROUP S.A.C., ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE. -SE ACOGE LA OBSERVACION, SE TOMARÁ EN CUENTA EL ARTICULO 184 DEL REGLAMENTO SOBRE EL FIDEICOMISO.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento. debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



**CAPÍTULO I
GENERALIDADES**

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : **Municipalidad Distrital de Miraflores**
RUC N° : **20131377224**
Domicilio legal : **Av. Larco N° 400, Miraflores**
Teléfono: : **617-7334**
Correo electrónico: **darlenka.rolando@miraflor.es.gob.pe**

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES"**.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA., SE ACLARA LA CONSULTA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a **S/ 903,813.33 (Novecientos tres mil ochocientos trece mil ochocientos trece con 33/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de **ABRIL**.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; SE INCLUIRAN LOS LIMITE INFERIORES Y LIMITES SUPERIORES.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 903,813.33	S/ 813,432.00	S/ 1,066,499.72

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

(Novecientos tres mil ochocientos trece mil ochocientos trece con 33/100 soles)	(Ochocientos Trece mil Cuatrocientos Treinta y Dos con 00/100 soles)	(Un millón Sesenta y Seis mil Cuatrocientos noventa y nueve con 72/100 soles)
---	--	---

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONCRET INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE;

VALOR REFERENCIAL CONTIENE LOS RUBROS Y MONTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA, COMO SE INDICA:

- 1) SUPERVISION DE OBRA S/ 860,774.60
- 2) LIQUIDACION DE OBRA S/ 43,0038.73.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, SE ACOGE LA OBSERVACION Y ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE; VALOR REFERENCIAL CONTIENE LOS RUBROS Y MONTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA, COMO SE INDICA:

- 1) SUPERVISION DE OBRA S/ 860,774.60
- 2) LIQUIDACION DE OBRA S/ 43,038.73

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ⁶	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ⁷	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	270	DIAS	3,188.054074	860,774.60
Liquidación de obra				43,038.73
				903,813.33

SUPERVISION DE OBRA (270 DÍAS CALENDARIOS)
LIQUIDACION DE OBRA (60 DÍAS CALENDARIOS)

TOTAL, DE DIAS 330 DIAS CALENDARIOS EN TOTAL

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, SE ACOGE LA OBSERVACION Y ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE;

⁶ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación.

⁷ Día, mes, entre otros.

VALOR REFERENCIAL CONTIENE LOS RUBROS Y MONTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA, COMO SE INDICA:

- 1) SUPERVISION DE OBRA S/ 860,774.60
- 2) LIQUIDACION DE OBRA S/ 43,038.73

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **FORMATO N° 02 – SOLICITUD Y APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION** el 08 DE JUNIO DEL 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema mixto, de TARIFAS la supervisión de obra y por SUMA ALZADA la liquidación de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de:

a) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA

El plazo de ejecución del servicio de supervisión es de doscientos setenta (270) días calendario como Supervisión directa de la Obra y sesenta 60 días para la liquidación de Obra, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra.

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles) en Caja de la Entidad Centro Cultural Ricardo Palma Larco N° 770, piso 1.


Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución Ministerial N° 031-2023/MINSA, de fecha 10 de enero del 2023. Que aprueba la Directiva Administrativa N° 0339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.
- Directivas del OSCE.
- Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁸, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

⁸ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (**Anexo N° 4**)
- a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)

Importante

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*
- *La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

- PTP_i = Puntaje total del postor i
PT_i = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pe_i = Puntaje por evaluación económica del postor i
c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

- c₁ = 0.80
c₂ = 0.20

Donde: c₁ + c₂ = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Se tomará en cuenta el Decreto Legislativo N° 1553, Artículo 9, Acápito 9.1.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹¹. (Anexo N° 12)
- Detalle de los precios unitarios de la oferta económica¹².
- Estructura de costos de la oferta económica.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, SE ACLARA LA CONSULTA, QUE AMBOS SON SIMILARES.

- Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad>

¹¹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹² Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

- obra que conforman el paquete¹³.
- l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁴.
- m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes¹⁵.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)

¹³ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹⁴ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

¹⁵ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.

del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁶.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento debe presentar la documentación requerida en **CALLE TARATA N° 160 – 3ER. PISO MIRAFLORES, SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.**

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en

h) FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de la supervisión de Obra, de forma periódica mensual, para efectos del pago de las contraprestaciones por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

¹⁶ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

Para la **SUPERVISION FISICA DE LA OBRA** (Sistema de Contratación **TARIFAS DIARIAS**)

- Para todos los meses excepto el último mes, a la presentación de la Valorización mensual de Supervisión.
- Para el último mes, adicionalmente a la Valorización mensual de Supervisión, debe incluir el Informe de Conformidad Técnica de culminación de Obra.
- Informe del Funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Públicas, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Cuenta CCI

Para la **RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA** (Sistema de Contratación **SUMA ALZADA**)

- Conformidad del Informe Final de Supervisión, con el pronunciamiento final y/o aprobación de la Liquidación de Contrato de Obra.
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Públicas, emitiendo conformidad de la presentación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Cuenta CCI

Dicha documentación se debe presentar en **SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL**, sito en **CALLE TARATA N° 160 – 3ER. PISO, MIRAFLORES**.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

9. REAJUSTE

Los Pagos estarán sujetos a reajuste establecido en el Artículo N° 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

$$Pr = \{Po \times (Ir/Io)\} - \{ (A/C) \times Po \times (Ir-Ia) / (Ia) \} - \{ (A/C) \times Po \}$$

Dónde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada


Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial.

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor Referencial.

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto

A = Adelanto en Efectivo entregado



CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

A. CONSIDERACIONES GENERALES

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Contratación de la consultoría para la Supervisión de ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Nombre de la obra : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:
Distrito : MIRAFLORES
Provincia : LIMA
Región : LIMA

Código único de : 2482372
Inversión

Aprobación de : Resolución N° 60-2022-SGOP-GOSP/MM
Expediente Técnico

Fecha de aprobación : 06 de Octubre del 2022

2. FINALIDAD PÚBLICA

El proyecto consiste en el: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA", convirtiéndolo en un espacio público abierto, accesible, seguro y amigable, con amplias áreas verdes e instalaciones públicas y deportivas renovadas, para lo cual se requiere la contratación de la Supervisión para la ejecución de la obra

3. ANTECEDENTES

El proyecto esta incorporado dentro del plan de desarrollo Turístico Distrital, además que los criterios para la implementación del proyecto se basan en 1) El territorio de intervención está reconocido como turístico por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2) El proyecto contribuye al cierre de brechas en cuanto a la promoción del comercio local y del servicio turístico



LOCALIZACION

El presente proyecto está ubicado en el Departamento de Lima, en la zona central Provincia de Lima, y del distrito Miraflores, específicamente en la Localidad de Miraflores; el cual se encuentra ubicado geográficamente entre las coordenadas UTM siguientes: 12°7'19"Sur, 77°1'47"Oeste

El terreno del proyecto se encuentra ubicado en:

- Dirección : Malecón de la Reserva y Malecón Paul Harris
- Distrito : Miraflores-Barranco




- Provincia : Lima
- Departamento : Lima
- Área a intervenir : 49,305.36 M2

Imagen N° 01: Plano de Ubicación del proyecto



Para describir las características arquitectónicas del "Mejoramiento y Ampliación de Los Servicios Turísticos Corredor Turístico Malecón de la Reserva Altura Parque Salazar (Miraflores) - Paseo Sáenz Peña (Barranco) Miraflores del Distrito de Miraflores - Lima - Lima ver Figura 2.

Imagen N° 02: área de la zona de intervención



5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

a) Objetivo General.

Contratar los servicios especializados de una persona natural o jurídica para la correcta y oportuna SUPERVISION de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA", los mismos que se enmarcara, sin ser limitativo en los presentes términos de referencia.

Dicha Supervisión se encargara de cautelar la correcta ejecución de la obra enmarcada en la ley de contrataciones del estado y su reglamento vigente, contrato, bases, términos de referencia, expediente técnico de obra, para que se concluya satisfactoriamente en el plazo

b) METAS

Las metas del proyecto a supervisar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION
1	PUENTE PEATONAL
	Sub estructura
	Super estructura
	Super estructura
	Varios
	Transporte
2	ESTRUCTURA
	Demoliciones
	Movimiento de tierras
	Muros de Contención
	Cisterna
3	ARQUITECTURA
	Muros y Tabiques de albañilería
	Pisos y contrapisos
	Sardineles
	Cobertura
	Equipamiento urbano
4	INSTALACIONES ELECTRICAS
5	SISTEMA DE RIEGO

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A SUPERVISAR

Por sus funciones el proyecto se organiza en cinco componentes:

COMPONENTES:

PUENTE PEATONAL



LA SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA

La propuesta de diseño se tiene en cuenta un trazo vial independiente y paralelo al paso peatonal existente que permitirá el acceso adecuado y una ligera pendiente pendiente hasta los accesos del puente que permitirá mantener la exclusividad y habitualidad de los vecinos.

LONGITUD DEL PUENTE	: 112 m
ANCHO DEL TABLERO	: 8 m
SUB ESTRUCTURA	: Zapatas de Concreto armado de $f'c=280$ kgf/cm ² , estribos de concreto armado $f'c=280$ kgf/cm ² . El estribo del sector Miraflores presenta 3 pilotes de $\phi=0.80$ m y una longitud de 15.00m, con $f'c=280$ kgf/cm ² .
SUPER ESTRUCTURA	: Arcos ($\phi 1.20$ m, e=5 cm), vínculos ($\phi 0.90$ m, e=5 cm - $\phi 0.60$ m, e=1.9 cm - $\phi 0.50$ m, e=1.9 cm) y tablero metálico (utilizando planchas de 1.9 cm, 5 cm, 1.6 cm) (acero ASTM A709 – GRADO 50)



ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA

La intención del proyecto del Corredor Turístico, es el de generar una secuencia de experiencias relacionadas con el descubrimiento del lugar.

El recorrido empieza en el Parque Salazar (Larcomar), continua a lo largo del malecón, cruzando hacia el malecón del distrito de Barranco y siguiendo el recorrido hasta el Jr. Sáenz Peña.

Se propone una Plaza de Integración que se conecta con el puente planteado en la quebrada Armendáriz, esta plaza se conecta con una serie de ingresos y rampas, entre las cuales hay jardines ornamentales que muestran la flora de la región de nuestra costa, en una conexión de tiempos más prolongados teniendo en cuenta que se encuentra ubicado frente al mar.

INSTALACIONES ELECTRICAS

• ELÉCTRICAS

El sistema eléctrico que ha considerado para el presente proyecto es:

Tensión nominal 230 V.

Sistema trifásico.

Frecuencia 60Hz.

La extensión del proyecto es casi 3Km, por lo cual la distribución del sistema eléctrico se ha distribuido en varios sectores:

SISTEMA DE RIEGO

El presente documento describe los cálculos realizados para el diseño del sistema de riego del proyecto: "Alameda Barranco" ubicada en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

Este sistema está diseñado para regar a través de mangueras de goteo subterráneas en forma automatizada con válvulas eléctricas que nos garantizarán una distribución uniforme del riego, además de una cisterna para el uso exclusivo del riego de las áreas verdes.

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema de riego presurizado que mantenga en óptimas condiciones el material vegetal de las áreas verdes, además del ahorro en agua y mantenimiento de las mismas.

CUADRO DE ÁREAS

El corredor turístico cuenta con una extensión de 49,305.36 m2 que integra ambos distritos; el cual cuenta con un tratamiento de pisos y luminarias,

7. NORMATIVA ESPECÍFICA

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.



8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION

COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN		
1.0	Costos de liquidación de obra	860,774.60
2.0	Costos de supervisión de obra	43,038.73
	Presupuesto total	903,813.33

9. REAJUSTE

Los Pagos estarán sujetos a reajuste establecido en el Artículo N° 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

$$Pr = \{Po \times (Ir/Io)\} - \{(A/C) \times Po \times (Ir-Ia) / (Ia)\} - \{(A/C) \times Po\}$$

Dónde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada

Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial.


Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor Referencial.

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto

A = Adelanto en Efectivo entregado

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, SE ACOGE LA OBSERVACION Y ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE;



VALOR REFERENCIAL CONTIENE LOS RUBROS Y MONTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA, COMO SE INDICA:

- 1) SUPERVISION DE OBRA S/ 860,774.60
- 2) LIQUIDACION DE OBRA S/ 43,038.73

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA Y MANIFIESTA QUE;

VALOR REFERENCIAL CONTIENE LOS RUBROS Y MONTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA, COMO SE INDICA:

- 1) SUPERVISION DE OBRA S/ 860,774.60
- 2) LIQUIDACION DE OBRA S/ 43,0038.73



C = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortización del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables sólo hasta la cancelación del adelanto directo.

Las valorizaciones del SUPERVISOR, serán respaldadas por la presentación oportuna de los informes correspondientes

Tratándose de un Contrato de Servicios de ejecución continuada, los pagos efectuados al SUPERVISOR se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación final del Contrato, si fuera el caso.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES

a) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA

El plazo de ejecución del servicio de supervisión es de doscientos setenta (270) días calendario como Supervisión directa de la Obra y sesenta 60 días para la liquidación de Obra, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra.

b) FUNCIONES DEL SUPERVISOR

1. Prestar sus servicios de conformidad con las cláusulas del Contrato, las Bases y Términos de Referencia, y los dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiendo que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiere para la eficiente y eficaz administración del contrato de obra.
2. Durante la vigencia del contrato de Supervisión, EL SUPERVISOR deberá mantener operativa la oficina de supervisión en la dirección consignada en el contrato, de ser el caso, deberá comunicar oportuna y formalmente el cambio del domicilio legal.
3. EL SUPERVISOR debe presentar a la ENTIDAD en los plazos previstos por esta, copia de la constancia de seguros complementarios de trabajo de riego (SCTR), correspondiente al equipo profesional ofertado para la supervisión.
4. Es responsabilidad DEL SUPERVISOR controlar y exigir que el contratista ejecutor de la obra, mantenga vigente la cobertura de todo su personal con el SCTR.
5. Es responsabilidad del SUPERVISOR, exigir los seguros de toda maquinaria y/o vehículos que se encuentren en el área de intervención (TREC, seguro vehicular y/o SOAT).
6. El SUPERVISOR deberá presentar a la Entidad un informe especial de verificación de cálculos del expediente técnico, por cada uno de sus especialistas, a los quince (15) días calendario de suscrito el contrato de supervisión.
7. Es responsabilidad del SUPERVISOR exigir al Contratista Ejecutor para que mantenga la vigencia de las Pólizas de Seguros durante la ejecución de la obra hasta la recepción de la misma.
8. Es responsabilidad del SUPERVISOR, verificar la veracidad de las constancias de los seguros del Contratista Ejecutor.
9. Es responsabilidad del SUPERVISOR, verificar y hacer cumplir los protocolos sanitarios establecidos en el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, elaborado por el Contratista Ejecutor y aprobado por la ENTIDAD competente.
10. EL SUPERVISOR debe presentar a la ENTIDAD en los plazos previstos por esta, copia de los exámenes médicos y pruebas COVID, correspondiente al equipo profesional ofertado para la supervisión.
11. Es responsabilidad DEL SUPERVISOR controlar y exigir que el contratista ejecutor de la obra, realicen los exámenes médicos y pruebas COVID a todo su personal.
12. El SUPERVISOR está obligado a contar con profesionales de las especialidades que sean requeridas de acuerdo a la necesidad de la obra, a requerimiento de la ENTIDAD, los mismos que deben suscribir los documentos especializados (informes, diagnósticos,






pruebas, consultas, Valorizaciones, etc.) según corresponda.

13. EL SUPERVISOR está obligado a pronunciarse respecto al Informe Técnico de Revisión de Expediente Técnico de Obra elaborado por el Contratista Ejecutor de Obra, debidamente visado y avalado por cada especialista, adjuntando además su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias dentro de los plazos establecidos.
14. Es obligación del SUPERVISOR a través del Jefe de Supervisión, inspeccionar directa y personalmente la obra, todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos. No puede delegar responsabilidades a terceros.
15. Revisar, evaluar y aprobar los documentos del plantel profesional de apoyo presentado por el contratista ejecutor de la obra. Conforme a lo establecido en las bases integradas para la contratación del ejecutor de obra y comunicar a la ENTIDAD.
16. Verificará:
 - Asistencia del personal profesional, técnico
 - Dotación de personal obrero
 - Dotación de equipos y maquinarias
 - Ingreso y empleo de materiales
 - Trabajos ejecutados por sector considerando las partidas
 - Cumplimiento de normas ambientales, de seguridad, charlas, accidentes, etc.
 - Cumplimiento de los protocolos sanitarios
17. Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a la modalidad de contratación del constructor, las bases integradas, planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas y en general con toda documentación que conforma el expediente técnico y que los insumos, materiales y equipos cumplan con la calidad especificada.
18. Atender en plazo razonable los informes que solicite la ENTIDAD y que no se encuentre incluidos específicamente en su contrato.
19. Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo señalado en el expediente técnico y la normativa técnica de la materia, según corresponda a la naturaleza y magnitud de los trabajos ejecutados en obra.
20. Asegurar la calidad de obra, debiendo determinar, con el apoyo de sus especialistas los controles de calidad respectivos, incluyendo las pruebas y ensayos a realizar en cuanto a cantidad y oportunidad, debiendo participar en la extracción de muestras y realización de las pruebas y ensayos solicitados a fin de verificar que los materiales, trabajos, acabados y en general toda la obra cumpla con el nivel de calidad solicitado en el expediente técnico, las normas y recomendaciones técnicas de la materia y buenas prácticas de ingeniería.
21. Deberá realizar sus propias pruebas de campo y ensayos de laboratorio de manera aleatoria, a manera de corroborar los resultados de control de calidad realizados por el contratista ejecutor de la obra. El supervisor deberá corroborar las pruebas en un laboratorio diferente al utilizado por el contratista de la obra.
22. Deberá interpretar los resultados obtenidos de las pruebas y tomar las acciones que ameriten, pudiendo incluso ordenar la paralización de aquellos trabajos que no cumplan satisfactoriamente con los parámetros señalados en la norma y/o expediente técnico y/u ordenar su demolición y reposición.
23. Verificar que el calendario valorizado de obra, corresponde al programa de ejecución de obra (CPM), debiendo remitir el correspondiente cronograma en formato MS PROJECT.
24. Llevar el control físico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos ejecutados en forma oportuna, detallada, sistemática y progresiva para la elaboración de las valorizaciones mensuales de obra, ejecutados según planos, especificaciones, metrados y presupuestos contratados, conforme a la modalidad y sistema de contratación.
25. Verificar los cálculos de la valorización y los metrados realmente ejecutados, siendo la modalidad de contratación del consultor A PRECIOS UNITARIOS los Metrados valorizados deberán estar debidamente sustentados, elaborados por cada especialista,



- sustentando el avance valorizado por partida.
26. Garantizar que cada valorización cuente con todos los protocolos de pruebas que lo sustenten, debiendo remitirlas en el informe mensual correspondiente.
 27. Suscribir las actas que sean necesarias para el desarrollo de la obra, incluyendo acta de entrega de terreno, acta de recepción de obra, constatación física e inventario, actas de reuniones, participación en la pactación de precios, entre otros.
 28. Asesorar a la Subgerencia de Obras Públicas en defensa de los intereses de la ENTIDAD ante eventos riesgosos o problemáticos, incluyendo posibles controversias con el contratista ejecutor de obra, entidades prestadoras de servicio, entre otras y cuando las condiciones lo requieran.
 29. Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista, así como mantener comunicación permanente con los funcionarios de la ENTIDAD, sobre el estado de la obra, de las ocurrencias extraordinarias que pudieran suscitarse durante el desarrollo del contrato.
 30. Mantener actualizado el archivo y registro de información técnica, administrativa y financiera relacionada con la obra y entregar a la Subgerencia de Obras Públicas de la ENTIDAD, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.
 31. Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentación que obra en su poder en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, aún después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por la ENTIDAD.
 32. Atender a los funcionarios de la ENTIDAD, órganos de control, que visiten la obra oficialmente, para examinar la documentación e informarles en los asuntos que le sean solicitados.
 33. Emitir opinión a la Subgerencia de Obras Públicas de la ENTIDAD, en las controversias que surjan con el contratista sobre aspectos técnicos, administrativos y legales, así como brindar el servicio profesional especializado, cuando las condiciones de la obra lo requieran.
 34. Elaborar, revisar y efectuar las correcciones a la Liquidación del Contrato de ejecución de obra según corresponda, así como revisar y aprobar los Planos de Post Construcción, Minuta de Declaratoria de Fábrica y/o memoria descriptiva valorizada que elabore el contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las Bases Integradas y los Términos de Referencia.
 35. Velar que el contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus trabajadores y proveedores, previniendo reclamos posteriores que puedan generar problemas sociales e interfieren con el éxito del proyecto.
 36. En caso de resolución de contrato deberá participar de la constatación física e inventario en el lugar de la obra y suscribir el acta correspondiente. En este caso, previo al acta el supervisor deberá presentar un cuadro de metrados reales de obra, preparado y suscrito por su equipo de profesionales según corresponda, señalando el estado de las partidas y su recomendación respecto a su valorización o deterioro a futuro para el presupuesto de saldo de obra a fin de que dicho informe sea considerado como un insumo en la mencionada acta.
 37. Coordinar en forma permanente y constante con los contratistas sobre el desarrollo de las obras, deberá aportar alternativas, procedimientos constructivos y soluciones adecuadas que se presenten, teniendo como principal objetivo que la obra culmine dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.
 38. Verificar con la debida anticipación la capacidad logística del contratista para el control de la disponibilidad oportuna de recursos para la obra, comunicando oportunamente a la ENTIDAD, la existencia de algún problema sobre la explotación de estas.
 39. Disponer que las normas de seguridad vigente para trabajos de construcción sean cumplidas por el contratista para evitar la ocurrencia de accidentes. El jefe de supervisión dispondrá que se tomen las medidas y precauciones necesarias tales como: tranqueras, señales, avisos, luces y farolas donde sea necesario, para evitar accidentes en las obras,



especialmente cuando se presenten obstáculos o excavaciones en lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la misma. Cuando la obra se encuentre en la vía pública, el supervisor deberá cuidar que se programe adecuadamente en la vía pública la ejecución de desvíos del tránsito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los usuarios de la vía. Esta labor será coordinada con las autoridades de tránsito y preverá que los avisos sean publicados con la debida anticipación.

40. Realizar el seguimiento de los trámites administrativos concernientes a la obra, facilitando la documentación necesaria para cada caso, elaborando informes que fueran solicitados. Igualmente, hará posible la determinación del estado financiero de la obra, manteniendo la contabilidad de esta, permanentemente actualizada por medio de comprobantes de pago y reajustes periódicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan registrando.
41. Mantener bajo custodia los archivos completos de la documentación técnico económico de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificación, metrados o características que hayan sido necesarias durante la ejecución por sugerencias del proyectista o el Jefe de Supervisión de la Obra. Igualmente llevará un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor de obra, el contratista y la ENTIDAD, así como el control de las valorizaciones y de todas aquellas actividades que han sido descritas anteriormente, incluyendo además el resultado de los análisis y pruebas efectuadas en el laboratorio y materiales de construcción, entre otros aspectos.
42. El supervisor preparará además un registro fotográfico de la obra debidamente catalogado en álbumes con indicaciones sobre el problema o incidencia ocurridos en la ejecución de la obra.
43. Inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados. El Jefe de Supervisión comprobará la necesidad de apuntalamiento, calzaduras, muros de contención o cualquier otra fracción que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de terceros relacionados con la obra. Así mismo exigirá que el contratista adopte todas las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.
44. Presentar a la Subgerencia de Obras Públicas, los documentos señalados en los términos de referencia del servicio y otros documentos solicitados por la ENTIDAD.
45. El contenido de los mismos y las especificaciones técnicas de cada uno de los informes serán coordinados con la Subgerencia de Obras Públicas de la ENTIDAD, estando obligado a usar los formatos cuando estos sean entregados por la ENTIDAD. Los documentos serán entregados en dos juegos originales debidamente suscritos y, un juego en copia, así como un CD conteniendo los archivos nativos y el escaneado de los documentos presentados.
46. Presentar los informes mensuales de obra, al cual se deberá adjuntar un informe ejecutivo, ficha de identificación de obra, estado financiero de los adelantos otorgados, detalle de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construcción y recursos utilizados, estado financiero de las valorizaciones tramitadas, informes de los especialistas, panel fotográfico, copias del cuaderno de obra, comentarios y recomendaciones del supervisor de obra.
47. Informar a la ENTIDAD sobre la cuantificación de las penalidades incurridas por el contratista ejecutor de la obra.
48. Preparar cualquier otro informe que la Subgerencia de Obras Públicas lo solicite, en el plazo señalado en el requerimiento de información, el cual deberá estar acorde a la información solicitada.
49. Controlar la programación y el avance de la obra, en coordinación con los calendarios aprobados, de presentarse atrasos, coordinará con el Residente de Obra para reprogramar




las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

50. Presentar a la Subgerencia de Obras Públicas de la ENTIDAD, las valorizaciones mensuales por avance y reintegros de los trabajos del contratista, según corresponda, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contrato de supervisión de obras o en los términos de referencia, acompañando cada ejemplar con la respectiva justificación de los metrados, cuyo diseño y características serán definidas por EL SUPERVISOR o Jefe de Supervisión de Obra, responsabilizándose por la veracidad de su información.
51. En la fecha de entrega del terreno, se registrará tal acto en el COD, por el Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer registros en el COD.

El manejo del COD, se efectuará conforme a lo estipulado en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya finalidad es implementar el uso de una herramienta informática que permita optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de las obras, de manera ágil, oportuna y transparente, así como el acceso a dicha información durante y después de culminada la ejecución de la obra.

52. EL SUPERVISOR anotará en el cuaderno de obra las absoluciones a las consultas formuladas por el contratista y todas las ocurrencias relevantes relacionadas con la ejecución de la obra, de conformidad con la complejidad de la consulta deberá hacer referencia al documento que sustente la absolución de conformidad a cada especialidad.
53. En casos de incumplimiento del contratista, deberá informar a la ENTIDAD bajo responsabilidad las acciones y sanciones previstas en el contrato de obra, determinando y cuantificando la demora, el incumplimiento, así como la penalidad correspondiente, la misma que deberá ser considerada en las valorizaciones siguientes.
54. Si objeto de la implementación de una absolución de consulta o instrucción emitida por el proyectista o la gestión de un riesgo, resulte indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal cambios o modificaciones al proyecto original que dé lugar a presupuesto adicional, EL SUPERVISOR deberá anotar este hecho en el cuaderno de obra e informar a la ENTIDAD en el plazo señalado en la norma, sustentando su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional detallando y sustentando la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado su necesidad.
55. En caso de presentarse la necesidad de una prestación adicional de obra, EL SUPERVISOR está obligado a emitir su pronunciamiento sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente técnico de la prestación adicional. Debiendo revisar los planos, metrados, especificaciones técnicas, presupuesto, cronogramas, fórmulas polinómicas y demás documentos que lo conforman, sustentando su posición para cada una de las partidas o ítems que forman el presupuesto adicional, presupuesto deductivo vinculante de ser el caso.
56. La actuación del SUPERVISOR debe ajustarse al contrato de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, salvo situaciones de emergencia tal como lo señala el Art. 187° del Reglamento. En caso que las consultas que a su criterio requieran ser elevados a la ENTIDAD para opinión del proyectista, deberán ser acompañados necesariamente por una o más propuestas de solución, realizados por el o los especialistas respectivos, según sea el caso, debiendo EL SUPERVISOR cumplir bajo responsabilidad con los plazos y procedimientos señalados en la norma.
57. Cautelar que la obra se ejecute dentro de los plazos contractuales, de haber atrasos injustificados, propondrá las medidas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo penalidades, Intervención económica y/o Resolución de Contrato, de acuerdo a las cláusulas de contrato y bases de obra.
58. Solicitar al contratista la remoción de un miembro del personal integrante de su planilla laboral, cuando demuestre incapacidad técnica o cualquier falta que afecte la buena ejecución de la obra y será reemplazado por otro, con la aprobación del supervisor.



59. Rechazar los materiales de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas, ordenando al contratista su retiro del área de influencia de la obra.
60. Llevar el control de la vigencia de las cartas fianzas, pólizas de seguro, entre otros documentos presentados por el contratista ejecutor de obra.
61. Participar en la liquidación del contrato de ejecución de obra y elaborar la liquidación del contrato de supervisión, según lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las bases, términos de referencia y normativa sobre el tema.
62. Asesorar en todo los aspectos técnicos y administrativos, en las controversias que se susciten entre la ENTIDAD y el contratista, debiendo mantener archivos que permitan sustentar cualquier discrepancia.
63. EL SUPERVISOR es responsable ante la ENTIDAD por la veracidad y exactitud de la información que emita su Jefe de Supervisión y/o sus especialistas, así como la emisión no autorizada de información manejada o generada.
64. EL SUPERVISOR es responsable ante la ENTIDAD por posibles omisiones, falta de diligencia, deficiencias en la verificación o constatación por parte de su Jefe de Supervisión o especialistas.
65. Efectuar las coordinaciones necesarias referente al abastecimiento de los servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica, plan de monitoreo ambiental, entre otros) conforme al proyecto antes de la conclusión de la obra.
66. Es obligación del SUPERVISOR dotar a su plantel técnico y de apoyo del equipo de protección personal, seguros y de las medidas de seguridad necesarias en obra, a fin de asegurar su integridad física y salud en el trabajo, conforme con la normativa vigente, así como de los distintivos correspondientes.
67. En los caso en los que los materiales y/o equipos que requieran la autorización de la ENTIDAD, EL SUPERVISOR deberá presentar oportunamente un informe detallado, emitiendo su opinión técnica fundamentada, suscrita por el especialista respectivo.
68. Revisar, aprobar y firmar los planos de replanteo que deberá presentar el contratista, así como exigir su presentación dentro del plazo previsto en el contrato de ejecución de obra correspondiente.
69. En caso de resolución de contrato con el ejecutor de obra, elaborar el informe de corte respectivo, precisando además de los saldos de metrados por ejecutar, los metrados de aquellas partidas que se vería afectada por la paralización, medidas de seguridad a adoptar, etc. Participar en el acto de constatación física e inventario de la obra con los especialistas que resulten necesarios y suscribir el Acta de Constatación pertinente.
70. Participar en el acto de Recepción de la Obra y suscribir el Acta de Recepción de Obra.
71. Concluida la obra, elaborará un informe en base a la solicitud de recepción de obra del contratista en los plazos reglamentarios. Se deberá indicar el estado real de los trabajos, certificando que la fecha precisada por el contratista es exacta en cuanto a la fecha de término de obra. Asimismo, en el respectivo informe se deberá adjuntar los respectivos protocolos de pruebas de todas las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real de la obra.
72. Asesorar al contratista, hacer seguimiento, revisar y pronunciarse sobre la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada según sea el caso, elaborado por el ejecutor de obra y presentada con la liquidación del contrato de ejecución de obra. La declaratoria de fábrica se otorgará conforme a lo dispuesto a la Ley de corresponder.
73. Verificar que el manual de operaciones y mantenimiento de los equipos instalados a ser presentados por el contratista, que corresponda efectivamente a los equipos instalados y que se haya realizado la capacitación al personal del área usuaria según corresponda conforme al contrato de ejecución de obra correspondiente.
74. Elaborar los informes correspondientes a su participación en la liquidación del contrato de obra dentro de los plazos normados.
75. EL SUPERVISOR presentará el informe final de supervisión (última prestación) dentro de los plazos señalados por la ENTIDAD, el mismo que deberá contar, entre otros, con la

- conformidad de los planos post construcción, metrados post construcción y memoria descriptiva valorizada y/o declaratoria de fábrica.
76. Con la conformidad otorgada al Informe Final de supervisión (última prestación), el SUPERVISOR presentará la liquidación final del contrato de supervisión dentro del plazo señalado por la ENTIDAD y la normativa vigente.
77. Las obligaciones indicadas tienen carácter obligatorio y enunciativo, más no limitativo.
78. Todo documento técnico que sea revisado y aprobado por el supervisor deberá estar refrendado y sellado por el SUPERVISOR o su Jefe de Supervisión y/o representante legal de la firma supervisora, así como por los especialistas, cuando corresponda.
79. Durante la ejecución de la obra EL SUPERVISOR deberá realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, conforme los establece la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.
80. EL SUPERVISOR deberá administrar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso, durante todo el plazo de la obra, conforme los establece la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.

c) **ADELANTOS**

Para la ejecución de la supervisión, NO HABRA ADELANTOS

d) **SUBCONTRATACIÓN**

NO se permitirá Subcontratar – Partidas durante la SUPERVISION de la obra

e) **CONFIDENCIALIDAD**

La Municipalidad Distrital de Miraflores, brindará información técnica disponible requerida por El Contratista, quien deberá de mantener estricta confidencialidad de la información a que tendrá acceso durante la ejecución de la obra, no podrá disponer de la misma para fines distintos al término del contrato.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la ejecución de la obra y la información producida una vez que se haya concluido el contrato. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista.


f) **RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL**

De conformidad con el Artículo 187° del Reglamento, la Entidad a través del supervisor, es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes.

El supervisor, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buenamarcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

g) **ÁREA QUE BRINDARÁ LA CONFORMIDAD**

El órgano de la Entidad encargado de emitir la conformidad será la SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS de la Municipalidad Distrital de Miraflores.



SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, EN LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ACLARA QUE ; NO HABRA ADELANTOS Y LA LEY FACULTA.

h) **FORMA DE PAGO**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de la supervisión de Obra, de forma periódica mensual, para efectos del pago de las contraprestaciones por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

Para la **SUPERVISION FISICA DE LA OBRA** (Sistema de Contratación **TARIFAS DIARIAS**)

- Para todos los meses excepto el último mes, a la presentación de la Valorización mensual de Supervisión.
- Para el último mes, adicionalmente a la Valorización mensual de Supervisión, debe incluir el Informe de Conformidad Técnica de culminación de Obra.
- Informe del Funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Públicas, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Cuenta CCI

Para la **RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA** (Sistema de Contratación **SUMA ALZADA**)

- Conformidad del Informe Final de Supervisión, con el pronunciamiento final y/o aprobación de la Liquidación de Contrato de Obra.
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Públicas, emitiendo conformidad de la presentación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Cuenta CCI

i) **RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos en la ejecución del servicio es de SIETE (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra.

B. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

a) **CAPACIDAD LEGAL**

- El postor deberá contar con registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el capítulo de consultoría de obras urbanas edificaciones y afines Categoría C o superior, de presentarse en consorcio los consorciados deberán acreditar la misma categoría o superior
- El postor deberá contar con registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido.se acreditará con la presentación del reporte del RUC

b) **DEL EQUIPAMIENTO (MINIMO)**

ITEM	EQUIPO/MAQUINARIA	CANTIDAD
01	Computadora de Mesa	04
02	Computadora Portátiles	01
03	Impresoras Scanner formato A3	01
04	Nivel Topográfico	01
05	Estación Total	01
06	Camioneta 4 x 4	01

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE: SE ACLARA QUE LA CATEGORIA SOLICITADA ES LA C O SUPERIOR EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES.

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION REALIZADA POR CORPORACION BBS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION BBS S.A.C., EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION; NO SE ADJUNTARA EL ESTUDIO DE MERCADO YA QUE SI HAY PLURALIDAD DE POSTORES Y LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL ES: INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE CINCO (05) AÑOS.

SE SUPRIMIRA TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION REALIZADA POR CORPORACION BBS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION BBS S.A.C., EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION; DADA QUE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA REFERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL ESTIPULA CLARAMENTE:

. EL POSTOR DEBERA CONSIDERAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES VIGENTE EN EL CAPITULO DE CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES CATEGORIA C O SUPERIOR.

SE SUPRIMIRA EN LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES LA ACREDITACION COMO MINIMO 03 PROYECTOS SIMILARES AL VALOR DE LA OBRA .

NO SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR VIZARRETA VASQUEZ PEDRO ANTONIO, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- NO SE ACOGE LA OBSERVACION; DADA QUE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA REFERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL ESTIPULA CLARAMENTE:

. EL POSTOR DEBERA CONSIDERAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES VIGENTE EN EL CAPITULO DE CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES CATEGORIA C O SUPERIOR.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR POWER XX GROUP S.A.C., EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- SE ACLARA QUE EL NIVEL MINIMO DE CADA CONSORCIADO SEA C, CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES.BASES.

Presidente

V° B°

Segundo Miembro

V° B°

c) DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave		
Cargo	Profesión	Experiencia
Ingeniero Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisor de Obra	Ingeniero Civil Titulado y habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de diez (10) años, en el cargo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisor y/o Jefe y/o Inspector y/o Jefe de supervisión y/o Residente principal y/o Director residente y/o Jefe residente y/o Jefe residente principal y/o Ingeniero residente y/o Supervisor principal de obra; <p>Todo ello, en la supervisión o ejecución de obras SIMILARES (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p> <p>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de puentes, precisando que por lo menos uno de los contratos debe contener obligatoriamente el componente (c). Los componentes son: a) Superficie construida mayor a 10,000 m2 b) Área para estacionamiento c) Pilotes y/o Micropilotes d) Sistema contra incendio</p>
Ingeniero Estructural Puentes	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo como Ingeniero Estructural y/o Especialista en puentes y/o Especialidad en puentes y/o superestructuras en la ejecución y/o supervisión de obras de superestructura Pública.</p> <p>(acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura)</p>
Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista	Ingeniero Eléctrico y/o ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electromecánico, Titulado y Habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Residente y/o Jefe y/o Inspector y/o Jefe de supervisión y/o Especialista en instalaciones eléctricas y/o Especialista Eléctrico y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Especialista y/o Especialista Mecánico Electricista Ing. Mecánico-eléctrico

14

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONCRET INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO: INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 5 AÑOS, A FIN DE NO SER EXCESIVOS CON RESPECTO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL QUE EJECUTARA LA OBRA.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, DEBERA

ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 5 AÑOS, A FIN DE NO SER EXCESIVOS CON RESPECTO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL QUE EJECUTARA LA OBRA.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONCRET INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO: INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS, A FIN DE NO SER EXCESIVOS CON RESPECTO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL QUE EJECUTARA LA OBRA.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONCRET INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO: INGENIERO ELECTRICISTA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS, A FIN DE NO SER EXCESIVOS CON RESPECTO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL QUE EJECUTARA LA OBRA. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:



INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACOGE LA OBSERVACION, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE JEFE DE SUPERVISION DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, SE SUPRIMIRA TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACOGE LA OBSERVACION, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMO OBRAS SIMILARES: CARGO COMO INGENIERO ESTRUCTURAL Y/O ESPECIALISTA EN PUENTES Y/O ESPECIALIDAD EN PUENTES Y/O SUPERESTRUCTURAS EN LA EJECUCION Y/O SUPERVISION DE OBRAS SUPERESTRUCTURA.



SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACOGE LA OBSERVACION, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
COMO OBRAS SIMILARES A AQUELLAS QUE CUENTEN CON LA DENOMINACION: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C., EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO: INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA O JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 5 AÑOS, A FIN DE NO SER EXCESIVOS CON RESPECTO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL QUE EJECUTARA LA OBRA.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C., EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO:
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA, SE SUPRIMIRÁ TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR POWER XX GROUP S.A.C, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- SE ACLARA QUE EL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE CINCO (05) AÑOS

SE ACLARA LAS CONSULTAS REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO ACLARA LAS CONSULTAS Y MANIFIESTA QUE;

- 1) NO SE CONSIDERA CREACION, PORQUE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICA LOS TERMINOS CONCORDANTES CON LA EXPERIENCIA QUE SE REQUIERE
- 2) SE SUPRIMIRAN LOS COMPONENTES EN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL.

SE ACLARA LAS CONSULTAS REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA



N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO ACLARA LAS CONSULTAS Y MANIFIESTA QUE;

1) SE ACLARA QUE LA SOLICITUD RESPECTO A LOS CARGOS EN LA EXPERIENCIA DEL INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES SOLICITADA POR EL POSTOR NO ES LO QUE FIGURA EN LOS TDR.

2) SUPERESTRUCTURA, ES LA PARTE ESTRUCTURAL QUE SE ENCUENTRA ENCIMA DE LOS PILARES O PUNTOS DE APOYOS, ESTADO REFERIDOS A OBRAS DE PUENTES.

		<p>En</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalaciones eléctricas de media tensión en ejecución o supervisión de obras en general y/o <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general</p>
Arquitecto	Arquitecto, Colegido y Habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo como especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en Paisajismo Urbano (acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura)</p>
Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental	Ingeniero Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero de/en Gestión Ambiental Titulado y Habilitado	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo de Supervisor y/o ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mitigación ambiental o Ambientalista o Monitoreo y mitigación ambiental o Impacto ambiental o medio ambiente. <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p>
Ingeniero Prevencionista de Obra y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.	Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad Industrial	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de CUARENTIOCHO (40) meses, en el cargo de Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguridad y salud ocupacional o Seguridad e higiene ocupacional o Seguridad de obra o Seguridad en el trabajo o Salud ocupacional o Implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional y Detención en prevención de riesgos laborales; <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general.</p>

d) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONCRET INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO: ARQUITECTO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS, A FIN DE NO SER EXCESIVOS CON RESPECTO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL QUE EJECUTARA LA OBRA.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARQUITECTO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONCRET INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO: INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS, A FIN DE NO SER EXCESIVOS CON RESPECTO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL QUE EJECUTARA LA OBRA.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS


SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONCRET INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO: INGENIERO PREVENCIÓNISTA DE OBRA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS, A FIN DE NO SER EXCESIVOS CON RESPECTO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL QUE EJECUTARA LA OBRA.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGENIERO PREVENCIÓNISTA DE OBRA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACLARA LA CONSULTA, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE INGENIERO PREVENCIÓNISTA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE Y/O INSPECTOR EN:



- . SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O
- . SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
- . SEGURIDAD DE OBRA O
- . SEGURIDAD EN EL TRABAJO O
- . SALUD OCUPACIONAL O
- . IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y
- . DETENCION EN PREVENCON DE RIESGOS LABORALES
- . PREVENCIÓNISTA Y/O
- . SSOMA Y/O
- . SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACLARA LA CONSULTA, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O RESPONSABLE Y/O INSPECTOR EN:



- . ESTUDIO DE SUELOS O
- . MECANICA DE SUELOS O
- . SUELOS Y PAVIMENTOS O
- . GEOTECNIA O
- . SUELOS



SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACLARA LA CONSULTA, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE O ESPECIALISTA AMBIENTAL, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN EL CARGO DE SUPERVISOR Y/O INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA Y/O INSPECTOR EN:

- . MITIGACION AMBIENTAL O
- . AMBIENTALISTA O
- . MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O
- . IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE O
- . AMBIENTAL O
- . SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE O
- . EIA



SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACLARA LA CONSULTA, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, ARQUITECTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN EL CARGO COMO ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE Y/O INSPECTOR EN:

- . PAISAJISMO URBANO Y/O
- . DISEÑO ARQUITECTONICO Y/O
- . ARQUITECTO PAISAJISTA.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C., EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE. - SE ACOGE LA OBSERVACION QUE:

- INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- ARQUITECTO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.
- INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- INGENIERO PREVENCIÓNISTA DE OBRA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C., EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO:

INGENIERO PREVENCIÓNISTA DE OBRA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR VIZARRETA VASQUEZ PEDRO ANTONIO, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE. - SE ACOGE LA OBSERVACION; SE SUPRIMIRA EN LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES LA ACREDITACION COMO MINIMO 03 PROYECTOS SIMILARES AL VALOR DE LA OBRA .

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR POWER XX GROUP S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE. - SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO ELECTRICISTA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- ARQUITECTO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- INGENIERO PREVENCIÓNISTA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.

SE ACLARA LAS CONSULTAS REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA Y



MANIFIESTA QUE;

SE MANTENDRA LAS EXPERIENCIAS DESCRITAS EN LOS TDR YA QUE EN LA OBRA SE REQUIERE ESPECIALISTAS CON EXPERIENCIA EN MEDIA TENSION.

SE ACLARA LAS CONSULTAS REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACLARA LA CONSULTA; INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL, SERA DE PROFESION: INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y/O INGENIERO DE/EN GESTION AMBIENTAL Y/O INGENIERO FORESTAL Y/O INGENIERO CIVIL

SE ACLARA LAS CONSULTAS REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- SE ACLARA QUE LOS NOMBRES Y CARGOS SON LOS SIGUIENTES:

- JEFE DE SUPERVISOR
- INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES
- INGENIERO ELECTRICISTA
- ARQUITECTO
- ESPECIALISTA AMBIENTAL
- INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA
- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO



Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de puentes, en el cual se acredite como mínimo 03 proyectos similares al valor de la obra

e) **CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS**

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49° del Reglamento se establece lo siguiente:

1. El número máximo de consorciados es de dos integrantes.
2. El porcentaje mínimo de participación es del 30%.

f) **PENALIDADES**

Por mora: En el caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Por incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual LA MUNICIPALIDAD resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a LA MUNICIPALIDAD, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

La penalidad se aplicará de acuerdo a lo suscrito en la Ley de contrataciones del estado, su reglamento y modificatorias.

g) **OTRAS PENALIDADES**

Se consideran las siguientes penalidades:

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
- Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	PERSONAL CLAVE Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR POWER XX GROUP S.A.C., EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE. - SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, AL CUAL SE INCLUIRA COMO BORA SIMILAR LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTE. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN OBRAS SIMILARES:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES, Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES, Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD


COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE. - SE ACLARA LA CONSULTA, AL CUAL SE INCLUIRA COMO OBRA SIMILAR SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN OBRAS SIMILARES:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES, Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES , Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES .



SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE: SE ACOGE LA OBSERVACION : SE SUPRIMIRA EL TEXTO QUE ACREDITE COMO MINIMO 03 PROYECTOS SIMILARES AL VALOR DE LA OBRA.



Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
2	DEL PERSONAL OFERTADO En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal (Anexo I) acreditado o debidamente sustituido	0.25 (UIT), por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
3	DE LAS VALORIZACIONES La Modalidad de contratación de la Ejecución de la Obra a supervisar es a Precios Unitarios, la Valorización mensual de obra presentada por la supervisión deben estar firmada, además del jefe de la supervisión, Por cada especialista	1 (UIT), por cada Acontecimiento.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentada
4	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	1% al monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.
5	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Supervisor permita que el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad y bioseguridad en la obra, incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. La multa diaria será:	Dos por mil (2/1000) del monto de su contrato, por cada día de incumplimiento.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
6	INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Supervisor no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. Esta penalidad se considerará por el total de trabajadores. La multa diaria será:	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada día de incumplimiento.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
7	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el Supervisor permita que el Contratista no realice las pruebas y ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones adecuadas, previamente a la realización de pruebas o ensayos se deberá notificar al contratista el plazo para realizar las mencionadas pruebas o ensayos. La multa diaria será:	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada día de incumplimiento.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
8	SUPERVISOR DE OBRA Y PERSONAL CLAVE Cuando el Supervisor de Obra y/o Personal Clave no se encuentren en forma permanente en la obra. La multa diaria será:	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada día de ausencia.	Según informe de coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.



Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
2	DEL PERSONAL OFERTADO En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal (Anexo I) acreditado o debidamente sustituido	0.25 (UIT), por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
3	DE LAS VALORIZACIONES La Modalidad de contratación de la Ejecución de la Obra a supervisar es a Precios Unitarios, la Valorización mensual de obra presentada por la supervisión deben estar firmada, además del jefe de la supervisión, Por cada especialista	1 (UIT), por cada Acontecimiento.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentada
4	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	1% al monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.
5	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Supervisor permita que el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad y bioseguridad en la obra, incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. La multa diaria será:	Dos por mil (2/1000) del monto de su contrato, por cada día de incumplimiento.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
6	INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Supervisor no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. Esta penalidad se considerará por el total de trabajadores. La multa diaria será:	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada día de incumplimiento.	Según informe de coordinador del proyecto y/o evidencia documentaria.
7	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el Supervisor permita que el Contratista no realice las pruebas y ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones adecuadas, previamente a la realización de pruebas o ensayos se deberá notificar al contratista el plazo para realizar las mencionadas pruebas o ensayos. La multa diaria será:	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada día de incumplimiento.	Según informe de coordinador del proyecto /o evidencia documentaria.
8	SUPERVISOR DE OBRA Y PERSONAL CLAVE Cuando el Supervisor de Obra y/o Personal Clave no se encuentren en forma permanente en la obra. La multa diaria será:	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada día de ausencia.	Según informe de coordinador y/o monitor del proyecto /o evidencia documentaria.



Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
9	Cuando el Supervisor no informe a la Entidad sobre incumplimiento de obligaciones contractuales del contratista y/o hechos de la obra que afecten la calidad y/o avance de la misma, en perjuicio de la Entidad.	1.0 % del monto de contrato por cada hecho	Según informe de coordinador del proyecto /o evidencia documentaria.
10	Cuando se presente documentación incompleta o se incumplan los plazos descritos en Cuadro de Plazos para trámite de documentación.	Uno por mil (1/1000) del monto de su contrato, por cada Acontecimiento.	Según informe de coordinador del proyecto /o evidencia documentaria

CUADRO DE PLAZOS

Ítem	Descripción	Plazo
1	Presentación de los documentos del PLANTEL PROFESIONAL CLAVE de la Supervisión. Copia del diploma de colegiatura y Habilidad vigente. Nota: Excepto cuando los documentos hayan sido presentados para la suscripción de contrato, lo que deberá ser comunicado.	Desde el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Servicio de Supervisión
2	Cambio del Personal Profesional (clave) de la Supervisión, en caso sea observado o requerido por la ENTIDAD.	Siete (07) días calendarios contados a partir del día siguiente del requerimiento por la ENTIDAD.
3	Presentación del Informe de Revisión y aprobación del Plantel Profesional (Clave y/o apoyo) del Contratista Ejecutor de Obra.	Cinco (05) días calendario contados desde el siguiente día de la recepción de los documentos del Contratista de Obra.
4	Presentación, a la ENTIDAD, de la Póliza CAR, presentados por el Contratista de Obra.	Cinco (05) días calendario contados desde el siguiente día de la recepción de los documentos Del Contratista de Obra.
5	Presentación de la copia de la Constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal de la Supervisión.	Hasta el inicio de la participación efectiva del personal de supervisión en la ejecución del servicio.
6	Presentar la conformidad u observaciones a los documentos de los literales b), c) y d) del Art. 175 del RLCE, presentados por el Contratista para la suscripción del Contrato de Obra: <ul style="list-style-type: none">• Programación de ejecución de obra• Calendario de Adquisición de Materiales y;• Calendario de utilización de equipos (numeral 176.4 del RLCE)	Siete (07) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato de Obra. Quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato de Obra, en caso haya sido observado.
7	Presentar el Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación CPM correspondiente, en armonía con la Ampliación de plazo concedida, para aprobación de los mismos. (numeral 198.7 del RLCE)	Siete (07) días calendarios contados a partir del día siguiente de la recepción de dichos documentos.

8	Presentar el calendario acelerado revisado, otorgando conformidad de los mismos. (numeral 203.2 del RLCE)	Tres (03) Días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de dichos documentos.
9	Presentación de Informe de Inicio contractual de ejecución de obra.	Cinco (05) Días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de inicio contractual de ejecución de obra.
10	Elevación del Informe Técnico de Revisión del Expediente Técnico elaborado por el Contratista de Obra, adjuntando su Evaluación, Pronunciamiento y verificaciones propias o elaboración y presentación de dicho Informe Técnico, en caso el Contratista no haya cumplido con presentar en el plazo.	Para obras con plazo <= 120 dc: Siete (07) días calendarios contados desde el día siguiente de la presentación del Informe o vencido el plazo del Contratista y este no haya presentado el informe. Para obras con plazo > 120 dc: Diez (10) días calendarios contados desde el día siguiente de la presentación del Informe o vencido el plazo del Contratista y este no haya presentado el informe.
11	Presentación del Informe de valorización de Obra, revisada y aprobadas por el Supervisor.	Cinco (05) días calendarios, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización de obra respectiva.
12	Presentación del Informe Mensual de supervisión.	Ocho (08) días calendarios, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización de supervisión respectiva.
13	Presentación de los informes especiales: <ul style="list-style-type: none">• Adelanto de Materiales• Ampliaciones de Plazo• Prestaciones Adicionales de Obra• Reducción de Obra• Consulta de Obra	Dentro del plazo señalado por norma o por la ENTIDAD, según corresponda.
14	Informe de finalización de plazo contractual.	Cinco (05) días calendarios posteriores Al plazo de ejecución de obra.
15	Informe de finalización de Obra y certificado de Conformidad Técnica.	Cinco (05) días calendarios posteriores a la anotación En el Cuaderno de Obra.
16	Informe de estado de levantamiento de observaciones. (numeral 208.12 del RLCE)	Vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación de observaciones por parte del Contratista de la obra.
17	Informe de verificación de culminación del levantamiento de observaciones.	Tres (03) días calendarios posteriores a la anotación del contratista en el cuaderno de obra.
18	Informe de penalidades incurridas por el contratista ejecutor.	Siete (07) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de Obra.



19	Informe Final de la Supervisión de Obra (última prestación)	Quince (15) días calendarios, contados a partir de recibida la comunicación de la ENTIDAD, respecto al consentimiento de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra o del sometimiento a arbitraje de dicha liquidación.
----	---	--

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

h) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

La recepción de la Obra será TOTAL, de conformidad con la legislación vigente y modificaciones sobre la materia, a la terminación de la obra y luego de una inspección conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se podrá decepcionar la obra, se levantará un acta de observaciones, en la que se indicará el plazo máximo para la subsanación de las mismas, el contratista informará en su oportunidad que se ha culminado con la subsanación de las observaciones determinadas por el comité de recepción de la obra, para lo cual la entidad definirá una nueva fecha para la recepción de la obra, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																					
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																					
	Requisitos:																					
	<table><tr><th>ITEM</th><th>EQUIPO/MAQUINARIA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>01</td><td>Computadora de Mesa</td><td>04</td></tr><tr><td>02</td><td>Computadora Portátiles</td><td>01</td></tr><tr><td>03</td><td>Impresoras Scanner formato A3</td><td>01</td></tr><tr><td>04</td><td>Nivel Topográfico</td><td>01</td></tr><tr><td>05</td><td>Estación Total</td><td>01</td></tr><tr><td>06</td><td>Camioneta 4 x 4</td><td>01</td></tr></table>	ITEM	EQUIPO/MAQUINARIA	CANTIDAD	01	Computadora de Mesa	04	02	Computadora Portátiles	01	03	Impresoras Scanner formato A3	01	04	Nivel Topográfico	01	05	Estación Total	01	06	Camioneta 4 x 4	01
ITEM	EQUIPO/MAQUINARIA	CANTIDAD																				
01	Computadora de Mesa	04																				
02	Computadora Portátiles	01																				
03	Impresoras Scanner formato A3	01																				
04	Nivel Topográfico	01																				
05	Estación Total	01																				
06	Camioneta 4 x 4	01																				
	<p>Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>																					
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																					
	FORMACIÓN ACADÉMICA																					

Requisitos:	
Plantel Profesional Clave	
Cargo	Profesión
Ingeniero Supervisor de Obra o Jefe de Supervisor de Obra.	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado
Ingeniero en puentes	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado
Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico	Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Habilitado
Arquitecto	Arquitecto, colegiado y Habilitado
Ingeniero Especialista en Medio Ambiente o Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de/en Gestión Ambiental Titulado y Habilitado
Ingeniero Especialista en Suelos y/o Geotecnia	Ingeniero Civil o geotécnico, Titulado y Habilitado
Ingeniero Prevencionista de Obra y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero de Seguridad o Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad Industrial

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
Requisitos:	
Cargo	Experiencia
Ingeniero Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión de Obra	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de diez (10) años, en el cargo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisor y/o • Jefe y/o • Inspector y/o • Jefe de supervisión y/o • Residente principal y/o • Director residente y/o • Jefe residente y/o • Jefe residente principal y/o • Ingeniero residente y/o • Supervisor principal de obra; <p>Todo ello, en la Supervisión o ejecución de obras SIMILARES (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p> <p><i>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de Puentes, precisando que por</i></p>



SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE. - SE ACLARA QUE LA CARRERA DE GEOLOGÍA NO CUMPLE LA FUNCION DEL INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C., EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO:

INGENIERO O ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES AQUELLAS QUE CUENTEN CON LA DENOMINACION: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

	<p>lo menos uno de los contratos debe contener obligatoriamente el componente (d). Los componentes son: a) Superficie construida mayor a 10,000 m² b) Área para estacionamiento c) Pilotes y/o Micropilotes d) Puentes</p>
Ingeniero Estructural	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo como Ingeniero Estructural y/o Especialista en estructuras y/o Especialidad en estructuras y/o estructurista en la ejecución y/o supervisión^s de obras de Edificación Pública. (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p>
Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor cinco (05) años, en el cargo de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residente y/o • Jefe y/o • Inspector y/o • Jefe de supervisión y/o • Especialista en instalaciones eléctricas y/o • Especialista Eléctrico y/o • Ingeniero Electricista y/o • Ingeniero Especialista y/o • Especialista Mecánico Electricista • Ing. Mecánico - eléctrico <p>En</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones eléctricas de media tensión en ejecución o supervisión de obras en general y/o • Implementación de sistemas de iluminación en puentes <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general</p>
Arquitecto	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo como Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en Paisajismo Urbano (acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura)</p>
Ingeniero Especialista en Medio Ambiente o Especialista Ambiental	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo de Supervisor y/o ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitigación ambiental o • Ambientalista o • Monitoreo y mitigación ambiental o • Impacto ambiental o medio ambiente. <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general. (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p>
Ingeniero Especialista en Suelos y/o Geotecnia	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo de Especialista y/o ingeniero y/o responsable en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de suelos <p>Todo ello, en la ejecución de obras similares (acreditados a partir de obtención de la colegiatura).</p> <p>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con</p>

AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GOTECNIA, DEBERA ACREDITAR UNA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE TRES (03) AÑOS.

SE SUPRIMIRA TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CORPORACION BBS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION BBS S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION; PORQUE EL ESTUDIO DE MERCADO SE REALIZO CONFORME A LEY HABIENDO PLURALIDAD DE POSTORES, Y LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL ES: INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE CINCO (05) AÑOS.

SE SUPRIMIRA TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

NO SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA VIZARRETA VASQUEZ PEDRO ANTONIO, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, NO SE ACOGE LA OBSERVACION; PORQUE EL ESTUDIO DE MERCADO SE REALIZO CONFORME A LEY HABIENDO PLURALIDAD DE POSTORES, Y NO SE SOLICITABA QUE CUMPLIERA TODOS LOS COMPONENTES, SINO UNO DE ELLOS.

Y COMO SE ESTA REALIZANDO REAJUSTES EN LOS TDR, AHI SE ESTA SUPRIMIENDO LOS COMPONENTES

NO SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA VIZARRETA VASQUEZ PEDRO ANTONIO, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, NO SE ACOGE LA OBSERVACION; PORQUE EL ESTUDIO DE MERCADO SE REALIZO CONFORME A LEY HABIENDO PLURALIDAD DE POSTORES, Y NO SE SOLICITABA QUE CUMPLIERA TODOS LOS COMPONENTES, SINO UNO DE ELLOS.

Y COMO SE ESTA REALIZANDO REAJUSTES EN LOS TDR, AHI SE ESTA SUPRIMIENDO LOS COMPONENTES

		<p>la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de Puentes, precisando que por lo menos uno de los contratos debe contener obligatoriamente el componente (d). Los componentes son: a) Superficie construida mayor a 10,000 m2 b) Área para estacionamiento c) Pilotes y/o Micropilotes d) Puentes</p>
	<p>Ingeniero Previsionista y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de CUARENTIOCHO (48) meses, en el cargo de Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad y salud ocupacional o • Seguridad e higiene ocupacional o • Seguridad de obra o • Seguridad en el trabajo o • Salud ocupacional o • Implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional y Detención en prevención de riesgos laborales. <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general.</p>
		<p>Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>
		<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'000,000.00 (Un millón con 00/100 soles), en la Supervisión de obras iguales y/o similares, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>DEFINICION DE OBRAS SIMILARES Se considerará obra similar a:</p> <p>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de puentes</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación² de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.



SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE: SE ACLARA LA CONSULTA: INGENIERO PREVENCIÓNISTA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O

RESPONSABLE Y/O RESIDENTE Y/O INSPECTOR EN:

- . SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O
- .SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
- .SEGURIDAD DE OBRA O
- .SEGURIDAD EN EL TRABAJO O
- . SALUD OCUPACIONAL O
- .IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y DETENCION EN PREVENCON DE RIESGOS LABORALES
- .PREVENCONISTA Y/O
- . SSOMA Y/O
- . SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y/O .SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																		
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE																		
	FORMACIÓN ACADÉMICA																		
	Requisitos:																		
	<table> <tr> <th colspan="2"><i>Plantel Profesional Clave</i></th></tr> <tr> <th><i>Cargo</i></th><th><i>Profesión</i></th></tr> <tr> <td>Ingeniero Supervisor de Obra o Jefe de Supervisor de Obra.</td><td>Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado</td></tr> <tr> <td>Ingeniero en puentes</td><td>Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado</td></tr> <tr> <td>Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico</td><td>Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Habilitado</td></tr> <tr> <td>Arquitecto</td><td>Arquitecto, colegiado y Habilitado</td></tr> <tr> <td>Ingeniero Especialista en Medio Ambiente o Especialista Ambiental</td><td>Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de/en Gestión Ambiental Titulado y Habilitado</td></tr> <tr> <td>Ingeniero Especialista en Suelos y/o Geotecnia</td><td>Ingeniero Civil o geotécnico, Titulado y Habilitado</td></tr> <tr> <td>Ingeniero Prevencionista de Obra y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</td><td>Ingeniero de Seguridad o Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad Industrial</td></tr> </table>	<i>Plantel Profesional Clave</i>		<i>Cargo</i>	<i>Profesión</i>	Ingeniero Supervisor de Obra o Jefe de Supervisor de Obra.	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado	Ingeniero en puentes	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado	Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico	Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Habilitado	Arquitecto	Arquitecto, colegiado y Habilitado	Ingeniero Especialista en Medio Ambiente o Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de/en Gestión Ambiental Titulado y Habilitado	Ingeniero Especialista en Suelos y/o Geotecnia	Ingeniero Civil o geotécnico, Titulado y Habilitado	Ingeniero Prevencionista de Obra y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero de Seguridad o Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad Industrial
<i>Plantel Profesional Clave</i>																			
<i>Cargo</i>	<i>Profesión</i>																		
Ingeniero Supervisor de Obra o Jefe de Supervisor de Obra.	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado																		
Ingeniero en puentes	Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado																		
Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico	Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Habilitado																		
Arquitecto	Arquitecto, colegiado y Habilitado																		
Ingeniero Especialista en Medio Ambiente o Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de/en Gestión Ambiental Titulado y Habilitado																		
Ingeniero Especialista en Suelos y/o Geotecnia	Ingeniero Civil o geotécnico, Titulado y Habilitado																		
Ingeniero Prevencionista de Obra y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero de Seguridad o Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad Industrial																		
	<p>SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE. - SE ACLARA QUE LA CARRERA DE GEOLOGÍA NO CUMPLE LA FUNCION DEL INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA.</p> <p>SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE SE CONSIDERARA QUE EL INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL SERA DE PROFESION: INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y/O INGENIERO DE/EN GESTION AMBIENTAL Y/O INGENIERO FORESTAL Y/O INGENIERO CIVIL.</p> <p>SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE SE CONSIDERARA QUE EL INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA. LA FORMACION DE INGENIERO EN GEOTECNIA Y/O GEOTECNICO ESTAN INCLUIDOS EN LA PROFESION DEL CITADO ESPECIALISTA DE LOS TDR</p> <p>SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA</p>																		



CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE INGENIERO PREVENCIÓNISTA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, SERÁ DE PROFESIÓN:
INGENIERO DE SEGURIDAD O INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O INGENIERO ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O INGENIERO FORESTAL Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO DE MINAS

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo	Experiencia
Ingeniero Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión de Obra	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de diez (10) años, en el cargo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisor y/o • Jefe y/o • Inspector y/o • Jefe de supervisión y/o • Residente principal y/o • Director residente y/o • Jefe residente y/o • Jefe residente principal y/o • Ingeniero residente y/o • Supervisor principal de obra; <p>Todo ello, en la Supervisión o ejecución de obras SIMILARES (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p> <p><i>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de Puentes, , precisando que por</i></p>

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO: INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA O JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 5 AÑOS, A FIN DE NO SER EXCESIVOS CON RESPECTO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL QUE EJECUTARA LA OBRA.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO:

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA, SE SUPRIMIRÁ TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA, SE SUPRIMIRÁ TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA ACREDITAR LA EXEPERIENCI, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE CINCO (05) AÑOS YA QUE NO VULNERA LAS BASES NI RESTRINGE LA PARTICIPACION DE LOS POSTORES.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- SE ACOGE LA OBSERVACION :

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 5 AÑOS

	<p>lo menos uno de los contratos debe contener obligatoriamente el componente (d).</p> <p>Los componentes son:</p> <p>a) Superficie construida mayor a 10,000 m2</p> <p>b) Área para estacionamiento</p> <p>c) Pilotes y/o Micropilotes</p> <p>d) Puentes</p>
Ingeniero Estructural	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo como Ingeniero Estructural y/o Especialista en estructuras y/o Especialidad en estructuras y/o estructurista en la ejecución y/o supervisión⁵ de obras de Edificación Pública.</p> <p>(acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p>

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE TRES (03) AÑOS YA QUE NO SE VULNERA LAS BASES Y NO SE RESTRINGUE LA PARTICIPACION DE POSTORES

	Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor cinco (05) años, en el cargo de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residente y/o • Jefe y/o • Inspector y/o • Jefe de supervisión y/o • Especialista en instalaciones eléctricas y/o • Especialista Eléctrico y/o • Ingeniero Electricista y/o • Ingeniero Especialista y/o • Especialista Mecánico Electricista • Ing. Mecánico - eléctrico <p>En</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones eléctricas de media tensión en ejecución o supervisión de obras en general y/o • Implementación de sistemas de iluminación en puentes <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general</p>
	Arquitecto	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo como Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en Paisajismo Urbano</p> <p>(acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura)</p>

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACLARA LA CONSULTA, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE O ESPECIALISTA AMBIENTAL, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL CARGO DE SUPERVISOR Y/O INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA Y/O INSPECTOR EN:

- . MITIGACION AMBIENTAL O
- . AMBIENTALISTA O
- . MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O
- . IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE O
- . AMBIENTAL O
- . SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE O
- EIA

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACLARA LA CONSULTA, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, ARQUITECTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL CARGO COMO ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE Y/O INSPECTOR EN:

- . PAISAJISMO URBANO Y/O
- . DISEÑO ARQUITECTONICO Y/O
- . ARQUITECTO PAISAJISTA.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL MECANICO ELECTRICISTA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE TRES (03) AÑOS YA QUE NO



SE VULNERA LAS BASES Y NO SE RESTRINGUE LA PARTICIPACION DE POSTORES

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL ARQUITECTO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE TRES (03) AÑOS YA QUE NO SE VULNERA LAS BASES Y NO SE RESTRINGUE LA PARTICIPACION DE POSTORES

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE TRES (03) AÑOS YA QUE NO SE VULNERA LAS BASES Y NO SE RESTRINGUE LA PARTICIPACION DE POSTORES





<p>Ingeniero Especialista en Medio Ambiente o Especialista Ambiental</p>	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo de Supervisor y/o ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitigación ambiental o • Ambientalista o • Monitoreo y mitigación ambiental o • Impacto ambiental o medio ambiente. <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general. (acreditados a partir de obtención de la colegiatura)</p>
<p>Ingeniero Especialista en Suelos y/o Geotecnia</p>	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de cinco (05) años, en el cargo de Especialista y/o ingeniero y/o responsable en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de suelos <p>Todo ello, en la ejecución de obras similares (acreditados a partir de obtención de la colegiatura).</p> <p><i>Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con</i></p>

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GOTECHIA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE TRES (03) AÑOS YA QUE NO SE VULNERA LAS BASES Y NO SE RESTRINGUE LA PARTICIPACION DE POSTORES

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GOTECHIA, SE SUPRIMIRA TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

	<p>la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de Puentes, precisando que por lo menos uno de los contratos debe contener obligatoriamente el componente (d).</p> <p>Los componentes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Superficie construida mayor a 10,000 m² b) Área para estacionamiento c) Pilotes y/o Micropilotes d) Puentes
<p>Ingeniero Previsionista y/o Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Deberá acreditar experiencia, que se computa desde la colegiatura, no menor de CUARENTIOCHO (48) meses, en el cargo de Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad y salud ocupacional o • Seguridad e higiene ocupacional o • Seguridad de obra o • Seguridad en el trabajo o • Salud ocupacional o • Implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional y Detención en prevención de riesgos laborales. <p>Todo ello, en la ejecución o supervisión de obras en general.</p>



SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGSP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE - SE ACLARA QUE:

-INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 5 AÑOS

-INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

-INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

-ARQUITECTO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

-INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.

-INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

-INGENIERO PREVENCIÓNISTA DE OBRA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACOGE LA OBSERVACION, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE JEFE DE SUPERVISION DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, SE SUPRIMIRA TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-

GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACOGE LA OBSERVACION, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMO OBRAS SIMILARES: CARGO COMO INGENIERO ESTRUCTURAL Y/O ESPECIALISTA EN PUENTES Y/O ESPECIALIDAD EN PUENTES Y/O SUPERESTRUCTURAS EN LA EJECUCION Y/O SUPERVISION DE OBRAS SUPERESTRUCTURA

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACOGE LA OBSERVACION, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMO OBRAS SIMILARES A AQUELLAS QUE CUENTEN CON LA DENOMINACION: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACLARA LA CONSULTA, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE INGENIERO PREVENCIÓNISTA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE Y/O INSPECTOR EN:

- . SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O
- . SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
- . SEGURIDAD DE OBRA O
- . SEGURIDAD EN EL TRABAJO O
- . SALUD OCUPACIONAL O
- . IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y DETENCION EN PREVENCON DE RIESGOS LABORALES
- . PREVENCIÓNISTA Y/O
- . SSOMA Y/O
- . SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACLARA LA CONSULTA, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O RESPONSABLE Y/O INSPECTOR EN:

- . ESTUDIO DE SUELOS O
- . MECANICA DE SUELOS O
- . SUELOS Y PAVIMENTOS O
- . GEOTECNIA O
- . SUELOS

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE, SE ACLARA LA CONSULTA, DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE O ESPECIALISTA AMBIENTAL, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL CARGO DE SUPERVISOR Y/O INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O



RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA Y/O INSPECTOR EN:
. MITIGACION AMBIENTAL O
. AMBIENTALISTA O
. MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O
. IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE O
. AMBIENTAL O
. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE O
EIA

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- SE ACOGE LA OBSERVACION QUE:

-INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
-INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
-ARQUITECTO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
-INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.
-INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
-INGENIERO PREVENCIÓNISTA DE OBRA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO:

INGENIERO PREVENCIÓNISTA DE OBRA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS



SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACOGE LA OBSERVACION; QUEDANDO:

INGENIERO O ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES AQUELLAS QUE CUENTEN CON LA DENOMINACION: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GOTECNIA, SE SUPRIMIRA TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES



SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CORPORACION BBS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION BBS S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE .- SE ACLARA QUE:

- INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- ARQUITECTO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- INGENIERO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA AMBIENTAL, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.
- INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS
- INGENIERO PREVENCIÓNISTA DE OBRA Y/O ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR VIZARRETA VASQUEZ PEDRO ANTONIO. SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CORPORACION BBS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION BBS S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE EL INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GOTEENIA, DEBERA ACREDITAR UNA EXPERIENCIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, NO MENOR DE TRES (03) AÑOS.

SE SUPRIMIRA TODO LO REFERENTE A COMPONENTES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE: SE ACOGE LA OBSERVACION :

.INGENIERO ESTRUCTURAL PUENTES, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

-INGENIERO ELECTRICISTA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

-ARQUITECTO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

-ESPECIALISTA AMBIENTAL, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS.

-INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

-ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA NO MENOR DE 3 AÑOS

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

ITEM	EQUIPO/MAQUINARIA	CANTIDAD
01	Computadora de Mesa	04
02	Computadora Portátiles	01
03	Impresoras Scanner formato A3	01
04	Nivel Topográfico	01
05	Estación Total	01
06	Camioneta 4 x 4	01

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor deber acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'000,000.00 (Un millón con 00/100 soles), en la Supervisión de obras iguales y/o similares, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes

Se consideran como obras similares a aquellas que cuenten con la denominación: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Remodelación de puentes

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE - SE ACLARA LA CONSULTA, AL CUAL SE INCLUIRA COMO OBRA SIMILAR SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN OBRAS SIMILARES:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE PUENTES, Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES, Y/O SUPERVISION DE OBRAS VIALES QUE INCLUYAN PUENTES

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACLARA LA CONSULTA, NO SE CONSIDERARA INSTALACION DE PUENTES MODULARES PORQUE LA EJECUCION DEL PUENTE MODULAR USUALMENTE ES ARMADO FUERA DEL SITIO Y LANZADO AL LUGAR FINAL DONDE SE CULMINARA EL ARMADO, MIENTRAS QUE ESTA OBRA INCLUYE LA EJECUCION DE UN PUENTE DEFINITIVO DE ARCO METALICO DE TABLERO SUPERIOR CON 112 METROS DE LONGITUD

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, QUE LAS TERMINOLOGIAS QUE EL POSTOR SOLICITAS SER INCLUIDAS NO SE CONSIDERAN COMO OBRAS SIMILARES

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE CARTA N° 278-2023-SGOP-GOSP/MM, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA; SE ACLARA LA CONSULTA, EN EL SENTIDO QUE SU SOLICITUD DE CONSIDERACION COMO SIMILAR NO CORRESPONDE A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL OBJETO DEL PROCESO.

NO SE ACOJE LA OBSERVACION REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, ESTE COLEGIADO NO ACOGE LA OBSERVACION :
EN EL FACTOR DE CALIFICACION REFERENTE A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SE HA TOMADO LAS BASES ESTANDARIZADAS APROBADAS POR EL SEACE DE FECHA 28/11/2022, CON LA CUAL SE RIGEN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁷.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de

¹⁷ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz o al caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Especialidad del Postor en la Especialidad.

Importante

- *El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	93 puntos
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,000,000.00 (Un millón con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁸.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p> <p>SE ACLARA LAS CONSULTAS REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, SE ACLARA QUE QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>M \geq 2 veces el valor referencial: 93 puntos M \geq 1.5 veces el valor referencial y $<$ 2 veces el valor referencial: 80 puntos M $>$ 1,000.000.00 soles y $<$ 1.5 veces el valor referencial: 70 puntos</p>	<p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M \geq 2¹⁹ veces el valor referencial: 93 puntos</p> <p>M \geq 1.5 veces el valor referencial y $<$ 2 veces el valor referencial: 80 puntos</p> <p>M $>$ 1,000.000.00 soles y $<$ 1.5 veces el valor referencial: 70 puntos</p>
B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	3 puntos
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p>


¹⁸ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

¹⁹ El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>Deberá contener descripción detallada del servicio ofrecido (actividades y funciones específicas del personal clave y de apoyo) programado en cuadros GANT, PERT-CPM (conforme a los componentes de la consultoría), que permita un control claro y oportuno de las actividades a desarrollar, siendo que además se deberá desarrollar el contenido mínimo siguiente:</p> <p><u>1. Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra deberán considerarse como mínimo lo siguiente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de trabajo (generalidades, documentos que se presentaran, sustento de la organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría). - Identificación de dificultades y riesgos advertidos, sobre topografía del terreno, infraestructura existente, áreas vulnerables, que puedan afectar la ejecución de la obra, precisando las propuestas de mejora y solución que implementaría la consultoría. - Organigrama del personal y programa de asignación del personal y recursos (equipos, bienes y servicios) - Plan de Gestión de Riesgos y metodología que se implementara para su administración. <p><u>2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de consultoría y de la obra (adjuntar formatos de control), deberá considerarse como mínimo lo siguiente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión. - Plan de Control de Calidad (el plan de control de calidad referido a la ejecución de la obra deberá comprender: control topográfico; control de ensayos de laboratorio; control de materiales) - Cronograma de recursos - Plan de control de plazos de ejecución y control económico de la obra (el postor detallará los mecanismos a utilizar para el control del plazo de la ejecución de obra, y los mecanismos para el control económico de la obra) - Procesos de gestión de calidad del consultor. <p><u>3. Descripción de las actividades de control para los sistemas de Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar matriz IPERC y formatos de control) que se implementaran en la ejecución de la consultoría, conforme al Proyecto. Deberá considerarse como mínimo lo siguiente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión. - Control de las medidas de Seguridad. - Control de las medidas de Salud ocupacional. - Protección de propiedades e instalaciones de terceros. - Métodos de Control de Ejecución del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid 19 en el Trabajo, del Proyecto y del servicio de consultoría. <p><u>SE ACLARA LAS CONSULTAS REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, SE ACLARA QUE SE SUPRIMIRA Métodos de Control de Ejecución del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el Trabajo, del Proyecto y del servicio de consultoría.</u></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	<p>3 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos</p> 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

(Máximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad

3 puntos

No acredita ninguna práctica en sostenibilidad

0 puntos

C.1 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial y puentes.²⁰

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²¹

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²², y estar vigente²³ a la fecha de presentación de ofertas.

C.2 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014²⁴.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).

²⁰ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²¹ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

²² En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²³ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁴ Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁵, y estar vigente²⁶ a la fecha de presentación de ofertas.

C.3 Práctica:

Certificación del sistema de gestión ambiental.

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial y puentes^{27 28}.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditado que cuente con reconocimiento internacional²⁹.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁰, y estar vigente³¹ a la fecha de presentación de ofertas.

C.4 Práctica:

Responsabilidad hídrica

Acreditación:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

C.5 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la energía

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de edificación, obras civiles, obras viales o de

²⁵ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁶ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁷ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: "limpieza de instalaciones en la ciudad de...", "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificaciones en la provincia de...", "limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", "limpieza de centros educativos en la Región de...", "limpieza de instalaciones a nivel nacional", entre otros.

²⁸ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²⁹ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³⁰ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³¹ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

infraestructura vial y puentes^{32,33}.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁴

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁵, y estar vigente³⁶ a la fecha de presentación de ofertas.

SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, SE ACOGE LA OBSERVACION, SE SUPRIMIRA C) SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social o desarrollo humano.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social o desarrollo humano.

Importante para la Entidad

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de protección social y desarrollo humano, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.

(Máximo 2 puntos)

Acredita una (1) de las prácticas de protección social o desarrollo humano.

2 puntos

No acredita ninguna práctica de protección social o desarrollo humano.

0 puntos

D.1 Práctica:

Certificación como "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer"

Acreditación:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer" en la última edición (<https://www.mimp.gob.pe/>)

NO SE ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR POWER XX GROUP S.A.C., NO SE ACOGE DICHA OBSERVACION, PORQUE CONFORME AL FACTOR DE EVALUACION D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, SE EVALUARARA DE LA MANERA QUE EL POSTOR CUENTE CON UNA PRACTICA DE PROTECCION SOCIAL O DESARROLLO HUMANO; LO CUAL INCLUYE:

1) CERTIFICACION COMO EMPRESA SEGURA, LIBRE DE VIOLENCIA Y

³² Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: "limpieza de instalaciones en la ciudad de...", "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificaciones en la provincia de...", "limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", "limpieza de centros educativos en la Región de...", "limpieza de instalaciones a nivel nacional", entre otros.

³³ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

³⁴ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apac-pac.org/>).

³⁵ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁶ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.



DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER.
2)CONTRATACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD.
LA PUNTUACION CLARAMENTE DICE:
ACREDITA UNA (1) DE LAS PRACTICAS DE PROTECCION SOCIAL O DESARROLLO HUMANO 2 PUNTOS.

NO SE ACOJE LA OBSERVACION REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, NO SE ACOGE DICHA OBSERVACION, PORQUE CONFORME AL FACTOR DE EVALUACION **D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO**, SE EVALUARARA DE LA MANERA QUE EL POSTOR CUENTE CON UNA PRACTICA DE PROTECCION SOCIAL O DESARROLLO HUMANO; LO CUAL INCLUYE:

1)CERTIFICACION COMO EMPRESA SEGURA, LIBRE DE VIOLENCIA
DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER.

2)CONTRATACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD.

LA PUNTUACION CLARAMENTE DICE:

ACREDITA UNA (1) DE LAS PRACTICAS DE PROTECCION SOCIAL O DESARROLLO HUMANO 2 PUNTOS.

D.2 Práctica:

Contratación de personas con discapacidad

Acreditación:

Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.³⁷

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

2 puntos

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

(Máximo 2 puntos)

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁸

Presenta Certificado ISO 37001

2 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁹, y estar vigente⁴⁰ a la fecha de presentación de ofertas.

No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.

³⁷ La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

³⁸ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³⁹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

⁴⁰ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

NO SE ACOJE LA OBSERVACION REALIZADA POR RIOS PADILLA ANA BERTHA, NO SE ACOGE DICHA OBSERVACION, PORQUE EL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ES FUNDAMENTAL, POR QUE ES UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE PREVENIR, DETECTAR Y MITIGAR CUALQUIER INTENTO O ACTO DESOBORNO	
PUNTAJE TOTAL	100 puntos⁴¹

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos**.

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

- Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO		
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).</p>		<p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde:</p> <p>I = Oferta</p> <p>Pi = Puntaje de la oferta a evaluar</p> <p>Oi = Precio i</p> <p>Om = Precio de la oferta más baja</p> <p>PMP = Puntaje máximo del precio</p>
PUNTAJE TOTAL		100 puntos

⁴¹ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACLARA QUE LA CONSULTA REALIZADA SE VERIA EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA, CON LAS CONDICIONES QUE GENERE LOS CASOS ESPECIFICOS.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACLARA QUE LA CONSULTA REALIZADA SE VERIA EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA, CON LAS CONDICIONES QUE GENERE LOS CASOS ESPECIFICOS.

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR ALABASTRO S.A.C ESTE COLEGIADO MANIFIESTA QUE SE ACLARA LA CONSULTA QUE ACTUALMENTE LA OBRA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder [.....] inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.



CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁴²

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora⁴³, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL

⁴² En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

⁴³ La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir obligatoriamente esta cláusula:

CLÁUSULA ...: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

"El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].

2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal.	Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A 1% NI MAYOR A 5%] al monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.
4	En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento. ⁴⁴	Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento.	Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].
	(...)		

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

⁴⁴ En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴⁵

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Av. Larco N° 400, Distrito de Miraflores.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA : [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO

⁴⁵ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000.00).

POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA
PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS
PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO]

Correo:

Celular:

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"



Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴⁶.

**CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	
	Fecha de emisión del documento	

2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones

3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato				
	Tipo y número del procedimiento de selección				
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra	
	Descripción del objeto del contrato				
	Fecha de suscripción del contrato				
	Monto total ejecutado del contrato				
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	días calendario		
		Ampliación(es) de plazo	días calendario		
		Total plazo	días calendario		
		Fecha de inicio de la consultoría de obra			
	Fecha final de la consultoría de obra				

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	
	Ubicación del proyecto	
	Monto del presupuesto	

⁴⁶ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En caso de Supervisión de Obras

5 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	
	Ubicación de la obra	
	Número de adicionales de obra	
	Monto total de los adicionales	
	Número de deductivos	
	Monto total de los deductivos	
	Monto total de la obra	

6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
	Monto de otras penalidades	
	Monto total de las penalidades aplicadas	

7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
	RUC de la Entidad	
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
	Cargo que ocupa en la Entidad	
	Teléfono de contacto	

8	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE



ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ⁴⁷	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

⁴⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominación o

Razón Social :

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE⁴⁸

Sí

No

Correo electrónico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominación o

Razón Social :

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE⁴⁹

Sí

No

Correo electrónico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominación o

Razón Social :

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE⁵⁰

Sí

No

Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

⁴⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Ibidem.

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

Presidente

V° B°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Primer

Miembro

V° B°

Segundo

Miembro

V° B°

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al **CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]⁵¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]⁵²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%⁵³

⁵¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁵² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁵³ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO N° 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ⁵⁴	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO DE LA TARIFA ⁵⁵	TARIFA UNITARIA OFERTADA ⁵⁶	TOTAL OFERTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ⁵⁷	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ⁵⁸	TARIFA UNITARIA OFERTADA ⁵⁹	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra				
Liquidación de obra				

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los costos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

⁵⁴ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

⁵⁵ Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

⁵⁶ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

⁵⁷ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

⁵⁸ Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

⁵⁹ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁶⁰	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO ⁶¹	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: ⁶²	MONEDA	IMPORTE ⁶³	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁶⁴	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁶⁵
1										
2										
3										

⁶⁰ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁶¹ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

⁶² Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustantatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

⁶³ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁶⁴ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁶⁵ Consignar en la moneda establecida en las bases.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-CS/MM

COMITE DE SELECCION
Presidente
V° B°

COMITE DE SELECCION
Primer Miembro
V° B°

COMITE DE SELECCION
Segundo Miembro
V° B°

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁶⁰	FECHA DE LA EXPERIENCIA DE SER EL CASO ⁶¹	MONEDA Y MONTO ⁶³	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁶⁴	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁶⁵
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
...								
20								
TOTAL								

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Yo, que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.