

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(OBRAS)**

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/02/2025
1.2 ÁREA USUARIA	OFICINA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. N° 60622 DE CENTRO POBLADO PINTULLACTA, DEL DISTRITO DE CAPELO, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO"
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROYECTO: 2621748
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	4
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div align="right">Código</div> <div align="center">2621748</div> <div align="center">Documento que declaró la viabilidad</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°-054 -2025-JOI/MDC		Fecha de recepción		04/02/2025
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación		-
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia		-
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-							
INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA							
3							
3.1	FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA		11/01/2025		FECHA DE PRESUPUESTO DE OBRA		10/01/2025
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	DOCUMENTO QUE APRUEVA EL EXPEDIENTE DE OBRA				SI	X	NO
RESOLUCION DE ALCALDIA N°011-2025-MDC-, DEL 10/01/2025							
3.4	VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA				SI	X	NO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRAS)

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio U./	Parcial \$/.
01	VARIOS				7,340.79
01.01	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL (0.40 x 0.60), Inc. marmol de M ^a A ^a	GLB	1.00	995.00	995.00
01.02	LIQUEZ FINAL DE OBRA	m2	7,050.88	0.90	6,345.79
	COSTO DIRECTO				2,061,296.00
	GASTOS GENERALES 15.13 %				311,961.44
	UTILIDAD 11.00 %				226,742.56
	SUB TOTAL				2,600,000.00
	I.G.V. 18.00 %				468,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				3,068,000.00

3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

-

NO

X

DESCRIPCIÓN	COSTO EXPEDIENTE TECNICO
Costo Directo	2,061,296.00
Gastos Generales (15.13) %	311,961.44
Utilidad (11.00) %	226,742.56
Sub Total	2,600,000.00
I.G.V. (18.00) %	468,000.00
Supervisión (8.00)%	245,440.00
Presupuesto Total de Obra	3,313,440.00

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Jefatura de Obras e Infraestructura, para la cual deberá vigilar y controlar que el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. N° 60622 DE CENTRO POBLADO PINITULLACTA, DISTRITO DE CAPELO DE LA PROVINCIA DE REQUENA" CON CUI N° 2621748 se realice cumpliendo estrictamente los parámetros técnicos establecidos en el citado expediente.

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

-

NO

X

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4

Municipalidad Distrital de Capelo
Flor de Punga - Río Ucayali

CPC. SADIY JANETH BURCA FLORES
IEFA DE ABASTECIMIENTO Y MARCES DE BIENES ESTATALES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES