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Electrocentro

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

L Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . R ; .
4 c Y Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . P
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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~ BASES INTEGRADAS )
DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
021-2024-ELCTO S.A.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV SANTA ROSA
DE YANAYACU - SAN JUAN DE CODO - DISTRITO DE
YUYAPICHIS - PROVINCIA DE PUERTO INCA -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificacion e§truc ras, excavaciones, perforauones carreteras puentes,

entre otros, qu reqwkren direccion técnica, expedler}t yrﬁ:g ma de obra, materiales y/o equi s
J/ o
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4y.72.5 del articulo 72 de}f
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

3 La constancia de inscripc'gc’)nﬁ electronica se visualizarg- en el) @Ltal web del Registro Na
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las natificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

~
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

RUC Ne° : 20129646099

Domicilio legal : Jr. Amazonas N°641 — Distrito y Provincia de Huancayo,
Departamento de Junin — Per(

Teléfono: . (064) 481300

Correo electronico: . rsarar@distriluz.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV SANTA ROSA DE YANAYACU - SAN JUAN
DE CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO
DE HUANUCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3'605,067.97 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL
SESENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de Agosto 2024.

. (itaas
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior

S/ 37605,067.97 3244 561.17 (TF\‘;SEQSGf/i?ZS(.)?N?ES

(TRES MILLONES (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVECIENTOS SESENTA Y
SEISCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO MIL CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE CON QUINIENTOS SESENTA Y UNO SETENTA Y CUATRO CON
97/100 SOLES) CON 17/100 SOLES) 77/100 SOLES)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02 )
contratacion SOLICITUD Y APROBACION

DE EXPEDIENTE DE
CONTRATACION SAE-0165-
2024-ELCTO, de fecha

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se [}J enta)e n digito el valor del segundo d c;mal en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decw?{/an/ef,ectua el redondeo. /

//J/

C —

/




Vi
Vs Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
LICITACION PUBLICA-SM-021-2024-ELCTO S.A. — 1- BASES INTEGRADAS

21.10.2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE
técnico . GERENCIA REGIONAL N°
" GR-128-2024, de fecha
23.08.2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se CONTRATACION MENOR A 8
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  UITs — ORDEN DE SERVICIO
corresponder 4220019610

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
LLAVE EN MANO
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 DIAS
CALENDARIOQOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Efectuar el depdsito en la Cta. Cte. 000-0106151 del Scotiabank
Pert a nombre de Electrocentro S.A., quién emitird el comprobante
de pago correspondiente. Pudiendo ser remitida adicionalmente al
siguiente correo electronico: rsarar@distriluz.com.pe con copia a
edelacruzb@distriluz.com.pe

Recoger en . En las instalaciones de Electrocentro, sito en Jr. Panama N°575-
Huancayo- Edificio 2 Torres en los horarios de 08:00 a las 17:00
horas.

Costo de bases—— Impresa: S/ 20.0 (Vejir}e con 00/100 Soles)

,/‘\"/ ' s
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1.11.

1.12.

Costo del expediente . Impreso: S/ 100.00
técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.

- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222 y/o
normas vigentes.

- Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 284-2018 que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252
que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N°31954 — Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto
Legislativo N° 1444 en adelante Ley.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF en adelante reglamento y demas modificatorias.

- Directivas del OSCE.

- Ley N227444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

b/~ A,
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del atalogcg de_Servicios de la Plataforma
Estado — PIDE ingres aJ Si LLente enlace https: //WWW b{érnod

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

_Interoperabilidad del

l{/qob pe/lnteroperabllldad/ 4
J(2r, ’
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisiéon de la
oferta a los establecidos en este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.
c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl). o, ,en)el/caso de proveedores no domiciliados, el

KQ b/ » //// A 1
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d)

f)
9)

h)
i)

)

k)
1)

p)

)
s)

Y

namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP10,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Anexo 13: Declaracién Jurada de Intereses para Proveedores.

Anexo 14: Declaracién Jurada sobre Prohibiciones e Incompatibilidades.

Anexo 15: Declaracién Jurada de conocimiento del proveedor (archivo adjunto).

Anexo 16: Declaracién jurada de compromiso y adhesion al codigo de ética y conducta -
politicas anticorrupcion (Art. 22.4 Cédigo de Etica y Conducta)

Anexo 17: Carta de presentacion del personal clave y complementario.

Declaracion jurada donde se consigne Correo electrénico corporativo para notificacién de
documentos.

Importante

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

°  Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden intern

1 https://enlinea.sunedu.gob.p /‘ ///// P )/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

12 Segun lo previsto en |a Opinion N° 009-2016/DTN.
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e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la SUSCRIPCION DEL CONTRATO. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida en Jr. Panama N° 575, distrito y provincia de Huancayo 6
a través de la Mesa de partes virtual (mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del monto del contrato
original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho
(8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza o pdéliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte

(20) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante Carta Fianza o pdliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

13 Sij la Entidad ha previsto-la- gntrega de adelantos, debe pr verel pﬁO}dimiento para su entrega, c
los articulos 181y 18§/del eglamento /// )
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seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™4.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

4 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el D|ar|o Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectlvamente /
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3.1.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La ejecucién de Obra: “AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV SANTA ROSA DE
YANAYACU - SAN JUAN DE CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA DE PUERTO
INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

FINALIDAD PUBLICA

La ejecucion de Obra: “AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV SANTA ROSA DE
YANAYACU - SAN JUAN DE CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA DE

PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ?, tiene la finalidad de mejorar el servicio de
energia eléctrica mas confiable y continuo de las localidades de los distritos de San Juan de
codo, Yuyapichis y Puerto Inca. También beneficiar4 indirectamente a las localidades Alto
Yanayacu, Vista Alegre, Boca de Peripecie, Nueva York y San Cristébal aproximandoles las
redes eléctricas, que permitird para su ampliacion mejorar el desarrollo socio-econémico y
agroindustrial a la poblacion. En forma confiable cumpliendo con los estandares segin Norma
Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos (NTCSE) y dar cumplimiento a la Ley de Concesiones
Eléctricas y Reglamento.

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

e La Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del Centro Sociedad Andénima -
Electrocentro S.A., en calidad de Concesionaria tiene como politica atender las necesidades
de energia eléctrica de sus clientes, con los estandares de calidad establecidos en la
normatividad vigente, razén por la cual ha previsto mejorar sus instalaciones, asi como
mejorar la calidad del suministro de energia eléctrica y cumplir con los requerimientos de
las normas vigentes en nuestro pais.

e Electrocentro S.A. es una empresa dedicada a la distribucion y comercializacién de energia
eléctrica, en el area de su concesion, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Concesiones Eléctricas N° 25844 y su Reglamento D.S. N° 009-93-EM y modificaciones.

e Con esta finalidad, Electrocentro S.A. dentro de su Programa de Inversiones, ha
programado la ejecucion de la obra “AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV SANTA
ROSA DE YANAYACU - SAN JUAN DE CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA
DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO?”, con la finalidad de interconectar
de los alimentadores A4892 y A4891 mediante linea primarias trifasicas de 33 kV y una
remodelacion de un tramo de la linea primaria existente de monofasico a trifasico, con la
finalidad de mejorar el servicio de energia eléctrica mas confiable y continuo de las
localidades de los distritos de San Juan de codo, Yuyapichis y Puerto Inca.

e La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA con la misién de Promover el
desarrollo sostenible socioecondmico de la poblacién en la provincia de Puerto Inca,
concretizando los servicios basicos, en forma participativa con los actores sociales de
desarrollo utilizando adecuadamente los recursos y conservando el medio ambiente.

En el 2002 el Programa de Desarrollo Alternativo en Pozuzo y Palcazu (PRODAPP) ejecuto
las obras de electrificacion rural en las localidades de Pozuzo, Codo del Pozuzo, Iscozacin
en convenio del Gobierno Peruano a través de Provida, y la Comunidad Europea.
N ) ) / ) v 4
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e En abril del 2013 la central hidroeléctrica el Delfin, fue arrasada por un deslizamiento de
tierras lo cual dejo sin suministro de energia eléctrica a la gran poblacion, a razén de este
desastre se implement6 el Alimentador A4891 en cual ahora la fuente de alimentacion del
suministro seria la SE Constitucion, incrementandose la longitud de recorrido del suministro
eléctrico en mas de 100 km de Linea Primaria.

e A consecuencia de estos problemas de interrupciones por deslizamientos de tierras, caida
de arboles y descargas atmosféricas el sistema eléctrico Pozuzo Palcazu viene superando
las tolerancias permitidas en numero de interrupciones y tiempo de interrupciones por
usuario contemplados por OSINERGMIN, los cuales repercuten en el normal desarrollo de
las actividades productivas de todas las localidades comprendidas en el Alimentador A4891
y A4892.

e Laslineas eléctricas de media tension antiguas se encuentran desgastadas y el crecimiento
desordenado de la poblacion, ocasiona que Electrocentro S.A. se encuentre inmerso en el
incumplimiento de las distancias minimas de seguridad.

La subestacion Ciudad Constitucion atiende sus cargas a través de 2 alimentadores: A4891
y A4892 en un nivel de tension de 33kV, cuya fuente de energia proviene del alimentador
A4896 perteneciente a la S.E. Puerto Bermidez SET P4123.

e El proyecto contempla la interconexion de los alimentadores A4892 y A4891 con la finalidad
de mejorar la calidad de servicio en la localidad de Puerto Inca, en la provincia de Puerto
Inca en el departamento de Huanuco, mediante la implementacion de Lineas Primarias
trifasicas.

e El 14 de febrero de 2018, la Unidad Formuladora de Electrocentro, declara la viabilidad del
proyecto de inversion “Ampliaciéon de Linea Primaria en 33 kV Santa Rosa de Yanayacu -
San Juan de Codo - distrito de Yuyapichis - provincia de Puerto Inca - departamento de
Huanuco” con cddigo unico de inversiones 2406636.

e EI 17 de julio de 2024 se otorga la adjudicacion directa (proceso menor a 1 IUT) entre la
entidad Electrocentro S.A. y El Consultor JACK PERALTA DELAO para realizar la
actualizacion del Valor referencia para ejecucion de obra del proyecto “Ampliacién de Linea
Primaria en 33 kV Santa Rosa de Yanayacu - San Juan de Codo - distrito de Yuyapichis -
provincia de Puerto Inca - departamento de Huanuco”.

e EI 23 de agosto del 2024, mediante Resolucion de Gerencia Regional n° GR-128-2024, se
aprueba el nuevo valor referencial del proyecto: “AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN
33 KV SANTA ROSA DE YANAYACU - SAN JUAN DE CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS
- PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO’.

4. BASES LEGAL PARA LA PRESTACION DE LA EJECUCION DE OBRA
La ejecucién de obra se regird por las siguientes normas:

e Ley N° 31953-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

e Ley N° 31954-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2024.

o Ley N° 31955-Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC.

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (LCE).

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE), y sus modificatorias.

e Directiva N° 010-2023-CG/VCST “Servicio de Control Previo de las Prestaciones
Adicionales de Obra”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria N° 268-2023- CG.
Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad.
o Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.
e Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual/ y Gestiéon de

Inversiones.— 001-2020-EF/63.01. //// 31,241 /;
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Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su Reglamento.

Estandares, manuales especificos, procedimientos, formatos, registros y lineamientos del
Sistema Integrado de Gestion de Distriluz y Electrocentro.

Otras normas relacionadas con el objeto del contrato, Procedimientos de OSINERGMIN
aplicables a las actividades eléctricas dentro de los alcances del presente Contrato.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION OBJETIVO GENERAL

Ejecucion de la Obra: “AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV SANTA ROSA DE
YANAYACU - SAN JUAN DE CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA DE PUERTO
INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un andlisis minucioso del incremento de la demanda en los proximos 20 afios y asi
garantizar el correcto funcionamiento y la confiablidad del suministro eléctrico.

Subsanar deficiencias de las redes existentes donde los puntos que incumplan con las
distancias minimas de seguridad, estructuras en mal estado, estructuras en mala ubicacion.
Asimismo, identificar, analizar, seleccionar, evaluar econdmica y técnicamente la mejor
alternativa de disefio de ingenieria definitiva a nivel de ejecucion de obra del proyecto que
permita realizar una adecuada seleccion de los equipos y materiales.

Desarrollar el estudio del proyecto con sostenibilidad econdmica, técnica y social, para
mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en forma continua y sostenible en las
localidades del ambito del proyecto.

Mejorar y ampliar la infraestructura de los sistemas eléctricos de los distritos de San Juan
Codo, Yuyapichis y Puerto Inca, para que cumplan con la normativa vigente.

Reducir el riesgo de accidentes como también interrupciones imprevistas por caida de
postes, caida de lineas y sistema en general.

Evitar la aplicacion de multas por el OSINERGMIN por deficiencias en las instalaciones y
ocurrencia de accidentes.

Evitar accidentes por electrocucién de personas por acercamiento de redes de MT por
incumplimiento de DMS.

Mejorar la calidad de suministro, calidad de producto y los indicadores SAIFI y SAIDI,
ademas reducir las pérdidas de energia.

Tener mayor venta de energia y reducir las pérdidas técnicas y comerciales.

6. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Plan Anual de Contrataciones: 232

7. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

8. MODALIDAD DE EJECUCION

El presente procedimiento de seleccién se realiza bajo la modalidad de ejecucién contractual de
LLAVE EN MANO

9. ALCANCES Y DESCRIPCION:

Ver Expediente Técnico de Obra.
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10. INCLUYE LA SIGUIENTE INFORMACION

Nombre de la Obra : “AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV SANTA ROSA DE
YANAYACU - SAN JUAN DE CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS -
PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

Ubicacion . El area de influencia del proyecto se encuentra ubicada en el
departamento de Huanuco, provincia de Puerto Inca, distrito de Codo de
Pozuzo y Yuyapichis.

Las coordenadas que delimitan el area de influencia del proyecto de la localidad se muestran
gréafica y numéricamente (coordenadas):

WGS84 ZONA 18L

VERTICES ESTE NORTE
V1 468161 8934835
V2 476609 8942402
V3 498545 8945858
V4 499000 8942843
V5 477833 8939848
V6 469266 8933071

UBICACION POLITICA

Departamento  : Huanuco

Provincia : Puerto Inca

Distrito : Codo de Pozuzo y Yuyapichis

llustracién N°: 1 Ubicacion de proyecto, Poligono que delimita el area del proyecto.

UBICACION DEL PROYECTO

| AERA DEL
PROYECTO

Poligono del area de proyecto
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Nombre del Proyecto : AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV
SANTA ROSA DE YANAYACU - SAN JUAN DE
CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA
DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE

HUANUCO.
Cédigo Unificado de Inversion : 2406636
Nivel de los estudios de pre-inversion : Declarado viable a nivel de Perfil. Fecha de
declaracion de viabilidad : 14.02.2018
Expediente Técnico aprobado mediante Resoluciébn de Gerencia Regional N°GR-
128-2024
Fecha de aprobacion : 23.08.2024
Tipo y nimero del procedimiento de : Orden de Servicio N° 4220018986 seleccion

que se convocd para la elaboracion del
expediente técnico, de corresponder

11. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
El nUmero maximo de consorciados es de: Tres (03)
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de: 30%

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de: 40%

12. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
e 01 Motosierra
02 Cortadora de Concreto
01 Mezcladora de Concreto tipo trompo (9 pie3)
01 Vibradora de Concreto (1,5 pulg-4HP)
01 Camion Plataforma 4x2, 122 HP, 8Tn.
02 Camioneta Rural 4x4
02 Camioén Graa con brazo hidraudlico de 5 Ton.
01 Winche de 3 Tn.

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

04 Caballete Portabobina

04 Cable Guia o coordina

05 Caja de herramientas en general para electricista

05 Equipo dejomunicacién compatib /;)n §is/tema de Electrocentro .
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e 01 Equipo de Estacion Total y Accesorios (incluye GPS)

e 05 Escalera Telescépica de Fibra de vidrio, 2 cuerpos, 28 pasos

e 05 Escalera Dieléctrica Embonable, 8 pasos

e 01 Freno hidraulico 3 Tn.

e 02 Megbhmetro escala 20 KVy 1 KV

e 02 Telurémetro

e 20 Poleas provistas de cojinetes con recubrimiento de neopreno o uretano con ranura igual
a 30 veces el diametro del conductor.

¢ 02 Teodolito

¢ 02 Termdmetro de linea

e 03 Tirfor 3 Tn.

e 06 Equipos de tierra temporal de cuatro brazos

e 10 Equipos y herramientas de liniero electricista.

e 08 Tricode % Tn.

¢ 10 Mordazas de linea

e 04 Mordaza de viento

e 03 Voltimetro digital

e 03 Pértiga telescoépica de 4 cuerpos

e 03 Guantes dieléctrico clase 3

¢ 05 Guantes dieléctrico clase 00
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

13. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero Ingeniero Con una experiencia minima de euatro{04) tres (03) '°> afios de
Residente Electricista ejercicio profesional en obras similares al objeto de la
de la obra olngeniero convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
!Iii?r?;?sota IAsimismo, no puede restringirse la antigliedad de los trabajos|

gue puede acreditar el personal, prevista en las bases
estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Los cuatro{04) tres (03) ¢ de experiencia minima en obras
similares al objeto de la convocatoria, estan referidosa la
participacion del profesional en el desempefio decargos de:
Ingeniero Jefe de Supervision y/o Ingeniero Supervisor
de Obra y/o Ingenierolnspector de Obra y/o Ingeniero
Residente de Obra y/o Ingeniero Coordinador de Obras.

"% Se suprime y agrega texto de acuerdo con la absolucion de la consulta N°03,06,22,31
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Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el

cargo solicitado en entidades publicas o privadas, las

mismas que podran ser de las enunciadas a continuacion:

e Media Tension, y/o

e Baja Tension, y/o

e Ampliaciones de Redes Eléctricas o,

¢ Pequefios Sistemas Eléctricos o,

Mejoramiento y/o Remodelacion de redes

Primarias y Secundarias o,

¢ Sistemas Eléctricos Rurales o,

e Lineas y/o Redes Primarias o,

¢ Redes Secundarias o,

e Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias
ejecutadas dentro o0 conjuntamente con Redes
Secundarias.

Ingeniero de | Ingeniero. Con una experiencia minima de dos (02) afios como
seguridad e Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe ylo
Higiene Responsable y/o Residente de obras en el sector eléctrico

ylo Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o
Seguridad en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o
Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
Ocupacional, especialista enseguridad industrial e higiene
ocupacional y/o especialista en seguridad, salud en el
trabajo y medioambiente y/o ingeniero de seguridad, salud
en eltrabajo y medio ambiente y/o especialista de seguridad
e higiene ocupacional y medio ambiente y/o especialista en
seguridad de obra y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo
ylo prevencionista y/o coordinador de seguridad '’en obras
en general, que se computara desde la obtencion de la
colegiatura.

Ocupacional.

ACREDITACION:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El plantel Clave debera estar colegiado y debera presentar su habilidad profesional vigente para
el perfeccionamiento del contrato.

'7 Se agrega texto de acuelé;;io Co\h‘\i'a absolucion de la COnS}lltr N’/Dfﬁ _ ) S
W pfl~—_ 7 L
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PERSONAL COMPLEMENTARIO
Plantel Profesional Complementario

Cargo Profesion Experiencia
Ing Ingeniero Con una experiencia minima de dos (02) afios de ejercicio
Asistente Electricista profesional en obras similares al objeto dela convocatoria,
en Lineas o gue se computa desde la colegiatura.

La que acreditara adjuntando cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

y Redes Mecanico-
Primarias. Electricista

Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las
bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Los dos (02) afios de experiencia minima en obras
similares al objeto de la convocatoria, estanreferidos a la
participacion del profesional en el desempefio de cargos
de: Ingeniero Residente deObra, y/o Ingeniero jefe de
Supervision, y/o Ingeniero Supervisor, y/o Ingeniero
Inspector de obra, y/o Ingeniero Asistente de
Supervisidn, y/o Asistente de Residente, y/o Residente
adjunto de obra.

Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el
cargo solicitado en entidades publicas o privadas, las
mismas que podran ser de las enunciadas a continuacion:
e Media Tension, y/o

Baja Tension, y/o

Ampliaciones de Redes Eléctricas o,

Pequefios Sistemas Eléctricos o,

Mejoramiento y/o Remodelacion de redes
Primarias y Secundarias o,

Sistemas Eléctricos Rurales o,

Lineas y/o Redes Primarias o,

Redes Secundarias o,

Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias
ejecutadas dentro 0 conjuntamente con Redes
Secundarias.

La documentacién del personal complementario sera entregada al inicio del plazo contractual y
controlado durante el plazo contractual.

14. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO
14.1. OBJETO
EJECUCION DE LA OBRA “AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV SANTA ROSA

DE YANAYACU - SAN JUAN DE CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA DE
PUERTOJNCA DEPARTAMENTO?UAN&Q@” '
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14.2. PLAZO DE EJECUCION : 210 DIAS CALENDARIO
14.3. PROCEDIMIENTO DE SELECCION : LICITACION PUBLICA.
14.4. VALOR REFERENCIAL : S/ 37605 067.97 incluido IGV (Ago. 2024).
14.5. SISTEMA DE CONTRATACION : A PRECIOS UNITARIOS.
14.6. MODALIDAD DE EJECUCION : LLAVE EN MANO.
15. DEL ADELANTO DIRECTO

16.

17.

18.

19.

LA ENTIDAD otorgara un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por
EL CONTRATISTA.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte

(20) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante Carta Fianza o pdéliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

TIPO DE GARANTIA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD

Los postores y/o contratistas presentan como garantias, cartas fianza o poélizas de caucién
emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que
cuenten con clasificacién de riesgo B o superior.”

Garantia de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original.

Garantia por adelantos

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentacion de
una garantia emitida por idéntico monto. La presentaciéon de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningln caso.

PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios

contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, de acuerdo a lo regulado en el
numeral 40.1, del articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N°
30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1444,

SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA podra subcontratar partes o secciones integrales de la Obra, previa
aprobacion de LA E/N,TIDAD de acuerdo a lo gstablecjdo en el articulo 14i}eLReglamento de la
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20.

21.

22,

23.

Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA, bajo ningun titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el
presente Contrato, los trabajos de la obra, sin el previo consentimiento y autorizacion escrita de
LA ENTIDAD. En caso de autorizarse la subcontratacién de una parte de los trabajos, EL
CONTRATISTA sera directa y exclusivamente responsable por la calidad y perfeccion de ellos,
asi como también por todos los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas
empleadas en la obra.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas, relevara a EL CONTRATISTA
de sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

SUSTENTO TECNICO QUE MOTIVO LA CONTRATACION BAJO MODALIDAD DE LLAVE
EN MANO

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el postor debe ofertar en conjunto la construccion, equipamiento y montaje, hasta la
puesta en servicio de la obra, de conformidad a lo establecido en el Expediente Técnico de la
Obra.

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del
terreno, cualquier demora justificada en las entregas parciales del terreno, no genera mayores
pagos a EL CONTRATISTA.

Cuando se requiera realizar el cierre de vias, calles, avenidas de forma temporal, antes de
realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su costo, deberd solicitar, gestionar y obtener los
permisos correspondientes por las entidades involucradas, tal es el caso de municipalidad
distrital, provincial u otros para el cierre temporal de via, y éstas deben de ser comunicado por
escrito al supervisor y a LA ENTIDAD bajo responsabilidad.

DE LA RECEPCION DE OBRA

El contratista entregara al supervisor o inspector, el expediente conforme a obra dentro de los 5
dias calendarios posterior a la culminacion y solicitud de recepcion de obra (numeral 208.1 del
RLCE).

Estara permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con
el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial no exime a EL CONTRATISTA del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

GARANTIAS Y SEGUROS
Con relacion a este concepto, se debera de considerar los siguientes tipos de seguros:
» Pdliza de Seguro Todo Riesgo de Montaje (EAR) por el valor total de la obra a ejecutarse,

incluyendo el IGV, asi como el costo de los materiales y equipos aportados por LA
ENTIDAD, de ser el caso.

+ Pdliza de Seqguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud, que incluya a
todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo dispuesto en la Ley n.°
26790 y Decreto Supremo n.° 003-98-SA”.

+ Pdliza de Accidentes de Trabajo, EL CONTRATISTA debe adquirir un seguro para todo el
personal involucrado en la ejecucion de la obra materia del presente contrato,
independientemente del seguro de Vida de ESSALUD. La poliza cubrird4 los gastos por
asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo por el personal que efectdan
los trabajos solicitados, asi como las que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona

de trabaj(/),‘,dicha poliza sera: /// ) S /, ]

—




4 ;j Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
LICITACION PUBLICA-SM-021-2024-ELCTO S.A. — 1- BASES INTEGRADAS

Cobertura Suma Asequrada $ US
Muerte accidental 30 000.00
Invalidez permanente 30 000.00
Gastos de curacion 6 000.00
Gastos de sepelio 2 000.00

+ Responsabilidad civil, por dafios a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del
monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratacion de este seguro seran
de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.

« Sequro Vida Ley

Para todo el personal involucrado en la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA, debe
contratar el Seguro Vida Ley a todos sus trabajadores, esta poéliza de seguro de vida debe
contratarse con una empresa de seguros supervisada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones — SBS y la obligacion de
contratacion es independiente de otros seguros de vida o accidentes que facultativamente
haya adquirido o adquiera el trabajador conforme del D.U. N° 044-2019 de fecha 29.12.2019,
que modificé el art. 1° del D.Leg. N° 688, Ley de Consolidacién de Beneficios Sociales, que
entro en vigencia con la publicacion del D.S. N° 009-2020-TR, reglamento del D.U. N° 044-
2019, publicado en el diario oficial EI Peruano en fecha 10.02.2020.

Todos los gastos que genere la contratacién de estos seguros seran de cuenta y cargo del
contratista. Asi mismo EL CONTRATISTA, asumira todos los gastos que se deriven del
accidente.

Garantias y seguros, estas seran presentadas al inicio de plazo de ejecucién de obra.18

24. PENALIDADES
24.1. Penalidades por mora
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada

dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Ddnde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

24.2. Otras Penalidades

En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se propone incluir las siguientes
penalidades:

¥ Se agrega texto de acuerdo Co\h‘\i'a absolucion de la COnS}lltr N’/Dfﬁ ) S
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Penalidades
N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 |Cuando el personal acreditado permanece | 0,5 UIT por cadadia (Segln informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | de ausencia del [supervisorde la Obra
su participacion en la ejecucién del contrato o | personal en obra en
del integro del plazo de ejecucion, si este es | el plazo previsto
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 |[En caso el contratista incumpla con su | 0.5UIT porcadadia [Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | de ausencia del |[supervisor de la Obra
personal acreditado o debidamente sustituido. | personal en obra.

3 |EL CONTRATISTA no instala la sefializacién| 0,10 UIT por cada Segun informe del
respectiva para para la delimitaciéon de la zona | infraccion supervisor de la Obra
de trabajo.

4 |Cambio injustificado de Personal Clave| 0,25 UIT cada vez Segun informe del
consignado en la oferta ganadora por razones supervisor de la Obra
distintas del caso fortuito o fuerza mayor, o
cuando se cambie al profesional que lo ha
reemplazado. Cabe indicar que este cambio
debera contar con el consentimiento previo y
por escrito de la Entidad.

5 |El Personal Clave no se encuentra, en la 0,10 UIT por cada dia |Segun informe del
zona de obra en horarios de trabajo. supervisor de la Obra

6 |EL CONTRATISTA no cumple con la 0,10 UIT por cada dia |Segun informe del
entrega del Expediente Conforme a Obra. supervisor de la Obra

7 |EL CONTRATISTA no cumple con la entrega | 1,0 UIT por cadadia [Segun informe del
de la liquidacién del contrato, en el plazo de atraso. supervisor de la Obra.
indicado en el contrato.

8 |En caso que EL CONTRATISTA, programe y| 1,0 UIT por cada caso |Como reparacion,
realice actividades en lineas/redes ademas pagara todas las
energizadas, en instalaciones y/o zonas de multas por sanciones
concesion de ELECTROCENTRO S.A. sin determinadas por el
autorizacion de la supervision. Osinergmin, MTPE, etc.

Segun informe de
supervisor.

9 |EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando EL | Tres por mil (3/1000) |Seguln informe del
CONTRATISTA no cuenta con los equipos| del monto de la supervisor de la Obra
minimos exigidos en el expediente técnico, o| valorizacion del
que los tenga incompletos para la ejecucion de | periodo por cada
obra equipo y dia de

ausencia.
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10

EL CONTRATISTA no cumple con las normas
de seguridad y salud en el trabajo, y las normas
ambientales, La Entidad enviara una
comunicacién (Carta simple) imputando la
causal en las normas de seguridad y medio
ambiente.

- Personal laborando en obra sin
vestimenta y/o implementos de
seguridad.

- Participacion de personas sin haber
recibido capacitacion en CHARLA DE
INDUCCION, RESESATAE y RISST.

- Entre otros.

0,10 UIT por cada vez
mas las multas y/o
penalidades aplicadas
por la autoridad.

Segun informe del
supervisor de la Obra,

autoridad competente.

Esta penalidad se aplicard
independientemente de la
sancion que impongan la

11

EL CONTRATISTA haya ejecutado la obra con
insumos y/o materiales y/o equipos distintos,
/0 especificaciones de menor calidad que las
previstas en el expediente técnico.

0,10 de la UIT, por
cada dia que se
demore en
reemplazar los
insumos, materiales y
equipos.

Segun informe del
supervisor de la Obra

12

EL CONTRATISTA no presente el informe
técnico de revision del expediente técnico de
obra dentro de los treinta (30) dias de iniciado
el plazo de ejecucion de obra.

0,10 UIT por cada dia
de atraso

Segun informe del
supervisor de la Obra

13

EL CONTRATISTA almacene y traslade los
materiales incumpliendo con las
recomendaciones indicadas en las
especificaciones técnicas de suministro y
propias del fabricante.

0,01 UIT por cada vez

Segun informe del
supervisor de la Obra

14

EL CONTRATISTA no presente el plan de
trabajo semanal antes del inicio de sus
actividades.

0,01 UIT por cada vez

Segun informe del
supervisor de la Obra

15

EL CONTRATISTA no cumpla con entregar la
informacion mensual de Seguridad y medio
ambiente de acuerdo al Sistema integrado de
Gestion de Electrocentro S.A., en un plazo
maximo de 03 dias a partir del ultimo dia de
cada mes.

0,01 UIT por cada dia
de atraso.

Segun informe del
supervisor de la Obra

16

Toda vez que EL CONTRATISTA oculte
cualquier accidente o incidente de trabajo leve,
incapacitante o mortal ocurrido a su personal
y/o terceros.

1,0 UIT por cada
accidente.

Segun informe del
supervisor de la Obra

17

Se demuestre que EL CONTRATISTA tiene
personal laborando en la obra sin estar dentro
de la poliza SCTR de pension y salud, poliza de
accidente, seguro vida ley.

0,5 UIT por cada
trabajador.

Segun informe del
supervisor de la Obra

18

No presentar, no subsanar observaciones, no
implementar los siguientes:

- Plan de Seguridad y salud en el trabajo.

- Plan Monitoreo arqueoldgico.

- Plan Monitoreo ambiental.

- Oftro, que solicite el supervisor o Entidad.

0,02 UIT por cada dia
de la demora y/o por
plan no implementado
0 ejecutado.

Segun informe del
supervisor de la Obra
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19 |Por retraso en la reposicion de servicio, toda vez 0,3 UIT por cada caso. |Segln informe del

que EL CONTRATISTA no cumpliera en supervisor de la Obra

entregar los trabajos con corte programado en mas el monto por

el tiempo solicitado. compensacion que LA
EMPRESA deba pagar a

los clientes de acuerdo a
la Ley de Concesiones
Eléctricas y la Norma
Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos.

Estas penalidades: se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) vigente al momento de cometerse la infraccion.

Para el caso de otras penalidades considerada en el item 4, estan eximidos de la penalidad en
los siguientes casos.

- Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

- Cambio del profesional solicitado a la Entidad, cuando el inicio de la obra, por
responsabilidad de la Entidad, se haya postergado por mas de 60 dias a partir de la firma
de contrato.

NOTA: Las penalidades se aplicara aun cuando el supervisor o inspector no hubiese cumplido
con su deber de informar a la Entidad. En este supuesto, el hecho a penalizar debera haber sido
constatado por un funcionario de la Entidad, servidor publico y evaluado y/o corroborado por el
administrador del contrato.

25. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El presente documento, las Bases del procedimiento de seleccién, memoria descriptiva, planos
y toda otra documentacion referente a la Obra, constituyen los documentos del Contrato, y como
tal tienen por finalidad complementarse mutuamente. Para interpretar las obligaciones
contenidas en el Contrato se tendra en cuenta lo siguiente:

La normativa pertinente

Contrato

Documentos del procedimiento de seleccién

Oferta de EL CONTRATISTA

Garantias

* De Fiel Cumplimiento del Contrato,

* De Adelantos (Directo y/o para materiales e insumos).

agrONE

6. Otros documentos que forman parte del Contrato, tales como:
a) Programa de Ejecucién de Obra —CPM,
b) Calendarios de avance de obra valorizado — CAQOV,
c) Calendarios de adquisicion de materiales — CAMI y Calendarios de utilizacion de equipos
— CUE.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de las obligaciones contenidas en el Contrato,
asi como de la documentacion anexa al mismo, el Supervisor sera el encargado de transmitir a
EL CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas hayan sido establecidas
previa consulta por LA ENTIDAD.

26. PERIODO DE MOVILIZACION

El periodo de movilizacion serd como maximo de diez (10) dias calendario a partir de la

fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra.
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27.

28.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSONAL

EL CONTRATISTA debera cumplir la Resolucién Ministerial N° 022-2024/MINSA, que aprueba
la Directiva Administrativa N° 349 -MINSA/DGIESP-2024, Directiva Administrativa que establece
las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

EL CONTRATISTA, designara al Gerente encargado de la Administraciéon del contrato de Obra
de ser el caso, quien gestionara los recursos humanos y materiales para la ejecucion de la obra,
asimismo debera tener las facultades de decision, por cuenta de EL CONTRATISTA, para
intervenir en los asuntos relacionados con la obra, participar en reuniones con la empresa
Concesionaria y reuniones periédicas de coordinacién con LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA emplearéa obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién
Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la Supervision solicite
su remocion.

EL CONTRATISTA debera emplear operarios con experiencia, oficiales, peones, y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos, segin expediente técnico de obra.

Iniciado el plazo del contrato de ejecucion de obra, EL CONTRATISTA debera presentar en un
plazo que no exceda los 10 dias habiles, los contratos suscritos con el personal clave propuesto.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como el debido cumplimiento de las disposiciones
laborales.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o LA
ENTIDAD, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados
a la fecha del Informe.

EL CONTRATISTA no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA no podré iniciar con los trabajos contractuales en el caso no cuente con el
plan de trabajo semanal presentado el ultima dia habil de cada semana por escrito a LA
SUPERVISION.

DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y deberan someterse a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Los materiales y equipos deberdn sujetarse en su marca y especificaciones a las establecidas
en la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro del plazo de treinta (30) dias
calendario siguiente al inicio del plazo de ejecucién de la

obra para su respectiva evaluacion y/o aprobacién. No se aceptaran cambios de proveedores
gue fueron previamente aprobados por la supervision.

Se podra aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
expediente técnico que-sean similares o equivalentes,mientras se ajusterygpecificaciones ylo
1/ /
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29.

30.

normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que, EL
CONTRATISTA aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventaja técnica y econémica que lo justifique.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por EL
CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correréan por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor, asi como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las
pruebas de los equipos, las pruebas deberan quedar a satisfaccion de LA ENTIDAD.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el cronograma de
ejecucion de obra y cronograma de utilizacion de equipos y, no podrén retirarse de la misma
salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL
CONTRATISTA esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

ERRORES O CONTRADICCIONES

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

CAMPAMENTOS, MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION, SONDEOS Y
EXCAVACIONES EXPLORATORIAS, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, LIMPIEZA GENERAL Y
RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE,
AREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS, DOCUMENTACION TECNICA, PROGRAMA DE
TRABAJOS, CALIDAD ESPECIFICADA Y CORRESPONDENCIA

Campamentos

EL CONTRATISTA debera construir o alquilar campamentos temporales que permitan el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para almacenes de
equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados a los quince (15) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la
obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilaciéon

e iluminacién y deberdn estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El campamento dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado, provistos de los medios y/o elementos de desinfeccion dispuestos por EL MINSA para
la prevencion y control del contagio por el COVID-19.
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Los gastos, que demande la instalacién, funcionamiento y conservacion de los locales para la
ejecucidén de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta de EL
CONTRATISTA.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento en
forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras
y otros bienes propios 0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondrd, con la anuencia del Supervisor,
las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehiculos, que deberd mantener
custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes.

EL CONTRATISTA deberd cumplir la Resoluciéon Ministerial N° 022-2024/MINSA, que aprueba
la Directiva Administrativa N°349-MINSA/DGIESP-2024, Directiva Administrativa que establece
las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién.

EL CONTRATISTA debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen dafios a la Obra o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia
de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligacion dard lugar a que las cantidades de
obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias.

EL CONTRATISTA debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios
unitarios.

Trabajos Topograficos.

EL CONTRATISTA procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefo, nivelacién y levantamiento de secciones
transversales, lo que sera sometido a la aprobacién de la supervisién, los mismos que serviran
de base a la elaboracion de los planes de trabajo.

A partir de la fecha de conclusion y aprobacion por la supervision de los trabajos topogréficos
mencionados, EL CONTRATISTA debera asegurar a sus expensas, la proteccion, conservacion
y reposicién de todos los hitos monumentales y estacas de referencia.

Quedaran a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistirdn en la colocacion de estacas
de construccién y puntos topogréaficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de
acuerdo con los cuales EL CONTRATISTA debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, EL
CONTRATISTA debera conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de
destruccion.
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Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados dentro
de la zona de montaje deberan ser transferidos fuera del area de trabajo con suficiente
anticipacion a los trabajos de montaje, de modo que se permita el control por el Supervisor.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por EL CONTRATISTA
para la correcta ejecucion de la Obra. EL CONTRATISTA proporcionara al Supervisor todas las
facilidades y cooperaciéon necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de
ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

EL CONTRATISTA debera preparar y guardar las notas de campo y otros registros de acuerdo
con la practica corrientemente aceptada en Ingenieria. Tales notas y registros deberan estar a
disposicion del Supervisor en todo momento.

Este trabajo sera considerado como una obligacién accesoria a la ejecucion del Contrato, por lo
tanto, su costo debera estar considerado en los precios unitarios contractuales de los items de
obra que lo utilizan.

Plan de Abandono

Tratandose de una obra de mejoramiento, EL CONTRATISTA debe elaborar y ejecutar el Plan
de Abandono, asi mismo los materiales desmontados en todos los casos deben ser entregados
a los almacenes de ELECTROCENTRO S.A. EL CONTRATISTA estara a cargo de gestion de
devolucién de materiales siguiendo los procedimientos y formatos alcanzados por LA ENTIDAD
hasta obtener la conformidad de recepcion.

Limpieza General v Retiro de instalaciones provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos deberan ser
removidos y todos los lugares de su emplazamiento seran restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

Igualmente, para la remocion de las instalaciones provisionales y eliminacion de todos los
elementos de proteccion y desinfeccion utilizados para el control y prevencion del COVID-19, EL
CONTRATISTA debera cumplir con los lineamientos dispuestos por EL MINSA vy los protocolos
aprobados por LA ENTIDAD.

Monitoreo y conservacion del Medio Ambiente

La conservacion del medio ambiente en su estado natural, debera ser considerada en forma muy
especial al procederse a la seleccibn de todos estos lugares para el emplazamiento de
edificaciones de uso temporal.

EL CONTRATISTA debera cumplir con todos los planes y programas ambientales, plasmados
en el Instrumento de Gestibn Ambiental aprobado (Plan de Manejo ambiental, Programa de
monitoreo de calidad ambiental, programa de Residuos sélidos, seguridad, entre otros).

EL CONTRATISTA presentara al supervisor el Plan de trabajo ambiental en cumplimiento al
instrumento de gestién ambiental aprobado e incluido sus modificatorias en un plazo maximo de
15 dias calendario de iniciado la obra.

EL CONTRATISTA deberé identificar y contratar una empresa operadora a su costo, para colocar
los residuos comunes y peligrosos que se generen por la ejecucion de las obras, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Instrumento de Gestion
Ambiental.
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EL CONTRATISTA asumira su responsabilidad en caso haya infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

EL CONTRATISTA dentro de su partida de ejecucién del cumplimiento de los planes y programas
ambientales del Instrumento de Gestion Ambiental, debera también presentar los informes
mensuales (plazo maximo a 3 dias calendarios del mes siguiente) e informe final y/o anual (al
finalizar la obra) a la supervision para su revision y coordinar para su presentacion al OEFA,
todos los costos que involucren éstas y demds actividades estaran a cargo del contratista.

Seguridad

EL CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas
vigentes en el Sector Eléctrico, entre ellas, las siguientes:

Entregar los equipos de proteccién e implementos de seguridad al personal a su cargo.
Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribucion primaria, el personal
debera usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para los
trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de seguridad.

EPP's MHorma Tecnica

Casco dieléctrico con
=zujetador para barbigusjo w AMSI Z839.1 Clase
adaptador para careta con “E1™

suspension flexible.

ASTM-FZ2412-
0S5ASTM-F2413-05,
Fapato dieléctrico (par) con ASTM-F1117, ASTK-
planta aislante. F1115-03,NTF

241 004,
HNTP.241_.018

AMNSI Z87.1+, EN 168,
EM 170, EMN 172

Lentes de protecciéon

Respirador contra pohrsos o AMSI Z28.2 o Normas
gases sguivralentes

Guantes dieléctricos de

caucho clase 2 EC sDe0=

Sobreguantes para guante
digl&éctrico

Suantes de cuerc cafa
corta

Pantalén algodan

Camisa algoddn

Casaca algoddn

IEC S0503

EM 420, EN 385

EM 3654, EM 285, EN
354, EM 381, EM 795,
OSHA 1928, 502,
AMS 10,14

Arnes de seguridad
normalizado + doble linea de
wida

EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad fisica del personal a su
cargo y de los dafios que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en cuya area
opera.
EL CONTRATISTA esta obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los riesgos
inherentes al trabajo que debe realizar, asi como de las medidas de seguridad que debe
observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la
existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos
cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el empleo de
otros medios para evitarlo.
EL CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos proximos a las instalaciones con
tensién y antes del inicio de estos, esta obligada a comunicar por escrito las labores a fin de
coordinar la aplicacién de medidas de seguridad y la autorizaciéon del Centro de Control de
Operaciones.
En los trabajos en la via publica, EL CONTRATISTA requerira el uso de sefales de
seguridad de transito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros
medios que adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran utilizar o
colocar en la calzada o vias de transito, cables eléctricos u otros materiales se dispondra de
personal provisto de un banderin rojo junto con las sefiales obligatorias de seguridad.
EL CONTRATISTA debera disponer e /el/!ug:;lr/d.e la obra de todo el equipo-y servicio que
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fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado, como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

+ Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u otro
acontecimiento que haya causado o pudiera causar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién EL CONTRATISTA, este
debera presentar un informe al supervisor. Asimismo, debera remitir a la Entidad, por
intermedio del supervisor, copia de los documentos notificados por cualquier autoridad
respecto de los hechos antes mencionados. La comunicacion a la Entidad de los eventos
citados no exime a EL CONTRATISTA de cumplir con sus obligaciones frente a las
autoridades competentes.

* EL CONTRATISTA debe cumplir con presentar la Documentacion obligatoria de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente vigente para inicio de trabajos e inicio de afios de
contratistas (PDS15-R01); asimismo, cumplir con emitir el informe mensual de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente (PDS15-R02) a en un plazo maximo de 03 dias a partir
del dltimo dia de cada mes.

Monitoreo Argueolégico

EL CONTRATISTA elaborard el Plan de Monitoreo Arqueoldgico de acuerdo al CIRA y la
Normativa correspondiente y presentara a la Direccibn Desconcentrada de Cultura
correspondiente para su aprobacién, mediante Resolucién.

EL CONTRATISTA considerara dentro de su oferta todos los pagos de derecho de tramites
durante la ejecucion de obra hasta conseguir la resolucion de aprobacién del monitoreo por la
direccion desconcentrada de cultura correspondiente.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada.

EL CONTRATISTA debera presentar al supervisor, el informe de monitoreo mensual (Gltimo dia
de cada mes) de acuerdo al plan de monitoreo arqueolégico aprobado.

EL CONTRATISTA elaboraré el informe final de monitoreo arqueolégico de acuerdo al Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, la Normativa correspondiente y presentard a la Direccion
Desconcentrada de Cultura correspondiente para su aprobacién, mediante Resolucién.

Tareas en Horas Extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA deberéa solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion
y de su autorizaciébn o denegacién segun corresponda, para la ejecucién de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, correran por cuenta del EL CONTRATISTA los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

Documentacidon Técnica.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Replanteo de Obra con los célculos y planos definitivos
generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las modificaciones de estructuras,
instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su ejecucion, conforme a lo previsto en

el Cronograma de Ejecucion de la Obra/// ) /;
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Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién
técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion,
etc. seran presentadas con una anticipaciéon no menor a diez (10) dias calendarios, respecto a
la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller
conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo, salvo que las Especificaciones
Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

Dentro de los diez (10) dias calendarios de su presentacién, el Supervisor procedera a su
aprobacion y/u observacion.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica, no eximird a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

El expediente del Conforme a Obra contendra como minimo con: Memoria Descriptiva y
Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje, Planillas, Planos conforme a obra, Detalles
de Armados, Calculos Justificativos, protocolos de Pruebas, Manuales.

Programa De Trabajos.

Sin perjuicio de los documentos presentados para la suscripcién del contrato indicado en los
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, dentro de los quince

(15) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, EL CONTRATISTA debera presentar a
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales y del
montaje ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de la obra en el
que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos de la
obra, guardando congruencia con relacién al programa presentado con su oferta.

Este programa de trabajos deberé ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM)
y ademas otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programa
de montaje; e incluira el cronograma de movilizacion del equipo a ser utilizado en el montaje.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una ampliacion justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran a EL
CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Los calendarios y la programacion de obra aprobados por el Supervisor serdn de aplicacién
durante la ejecucién de la obra y podran ser materia de modificacion en los casos previstos en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Calidad Especificada

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion de EL CONTRATISTA
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de
la ejecucion de las obras e instalaciones. Para tal efecto el Supervisor establecerd los sistemas
de control de ejecugién y demas actividades gde-control de calidad. e
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EL CONTRATISTA debera realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas,
el costo de las pruebas correra a cargo de EL CONTRATISTA

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas que hubiese lugar.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su no
conformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas de EL CONTRATISTA y deberan contar con la aprobacién del
Supervisor.

EL CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo
o0 instalacion.

Correspondencia.

Cualquier comunicacion entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o el Supervisor, se debera
hacer por medio virtual o escrito.

LA ENTIDAD habilita un cuaderno de obra digital siguiendo la DIRECTIVA N° 009- 2020-
OSCE/CD, en el cual se registraran las anotaciones del Residente de Obra y la Supervision.

EL CONTRATISTA permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos para las
diferentes obras.

EL CONTRATISTA tendra siempre en el terreno, a disposicién del Supervisor, un juego de todos
los planos y Bases de especificaciones.

Cabe precisar que, para llevar a cabo esta actividad debe cumplir con los Lineamientos para la
Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicién a
COVID-19 y con el Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo.

Proteccién de las Propiedades Adyacentes

EL CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la obra, si las
hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberan ser resarcidos bajo su exclusiva
responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados por dafios causados
por las obras de EL CONTRATISTA y por toda lesi6bn causada a terceras personas como
resultado de sus trabajos.
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31.

Reparacién de Dafios

EL CONTRATISTA precautelard de dafios a cafierias, arboles, conductores, cables de
instalacién eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier dafio o defecto
por su propia cuenta y riesgo.

Cumplimiento de la Legislacién Laboral, Municipal y Social Vigente

EL CONTRATISTA cumplira estrictamente con la legislacion laboral, municipal y social vigente
en la Republica del Per( y sera también responsable de dicho cumplimiento por parte de los
subcontratistas que pudiera contratar.

Los tributos y gravamenes que correspondan a EL CONTRATISTA, asi como las
responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal,
se regularan por las normas sobre la materia. Asimismo, EL CONTRATISTA debera presentar la
declaracion jurada de contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de sus
trabajadores asignados a la Obra, caso contrario no se dard pase al trdmite del pago de sus
valorizaciones.

EL CONTRATISTA serd responsable y debera mantener a LA ENTIDAD liberado contra
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del
incumplimiento o infraccién de la legislacion laboral, municipal o social.

Plan de Corte

Tratandose de una obra de mejoramiento, EL CONTRATISTA debe tener presente el plan de
corte considerado en el expediente técnico de obra. Para la cuantificacién de las horas de corte
se consideraron las actividades y los metrados mas representativos, el andlisis de corte del
suministro en los alimentadores principales de la concesionaria es: para Junin Alimentador
A4705, A4706 y A4707, para Carhuamayo Alimentador A4708.

Los cortes del servicio de energia eléctrica necesarios para la construccion de las Obras, son
autorizados por ELECTROCENTRO S.A., cuando el Sistema en servicio deberd ser conectado
a la obra ejecutada 6, deban realizarse trabajos que sustituyan los equipos existentes, para lo
cual es responsabilidad del Contratista solicitar con la debida anticipacion de 20 dias calendarios
presentando su expediente de plan de trabajo, indicando los trabajos a realizar y el periodo de
tiempo necesario, para su ejecucion, ademas de contar con la aprobacion de la SUPERVISION.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcidn de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Liquidacion del contrato
de obra, en base a la Directiva de Liquidaciones de LA ENTIDAD, la cual ser4 sometida a la
aceptacion u observacion del Supervisor y/o de LA ENTIDAD en forma escrita, que evidencie:

* Que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas y
prebendas.

* Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de montaje.

* Metrados ejecutados conforme a obra.

» Costo total de la obra ejecutada.

+ Pagos efectuados por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA (valorizaciones y adelantos).

* Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorizacién anterior.

» Penalidades, moras y multas en las que haya incurrido EL CONTRATISTA

* Reposicion de dafios atribuibles a EL CONTRATISTA, si hubiera

» Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los
hubiera.

+ Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

» Caélculo de reajustes y deducciones que no correspondan.

* Memoria descriptiva valorizada.

- D7) /
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32.

33.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

PAGOS POR EJECUCION DE OBRA

33.1. PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual de los items de Contrato ejecutados durante el mes en cuestion
sera:

» El monto acumulado por los items ejecutados hasta la fecha.

* Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

* Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a las
proporciones establecidas.

* Menos cualquier otra retencion que sea necesario aplicar segun lo previsto en el
Contrato.

Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizandose el procedimiento que establece
el Articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y se reajustarse tal
como lo sefiala el articulo 195, utilizandose para ello las férmulas polinédmicas del expediente
técnico de obra.

La inclusién de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales, no deberd ser
interpretada como aceptacién de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el
rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo
no esté en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluira también el trabajo
posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de LA ENTIDAD , pero esta disposicion no
libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusién
del Contrato.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, este
debe presentar a ELECTROCENTRO SA segun lo indicado en el RLCE. la siguiente
documentacion:

Documentos de sustento de la Valorizacion:

Informe del Residente.
Resumen de la valorizacion.
Planilla de la Valorizacion de obra (por especialidades, en caso corresponda).
Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo.
Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo.
Célculo de las penalidades, en caso corresponda.
Célculo de reajustes.
Célculo de amortizaciones, deducciones, retenciones en caso corresponda.
Copia del cronograma valorizado de obra.
10. Gréfico de la Curva S.
11. Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda.
12. Vistas fotogréficas de las partidas ejecutadas durante el periodo.
13. Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso
del cuaderno de obra fisico.
14. Anexos varios.
a. Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorizacion).
b. Copia de Contrato y adendas.
c. Copia de Carta Fianza o pdliza de caucion como garantia de Fiel cumplimiento
vl/gente. . /;/;/ ) S
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Copia de Cartas Fianzas o pdliza de caucion de Adelanto de Efectivo vigente.
Copia de Cartas Fianzas o pdliza de caucion de Adelanto de Materiales vigente.
Pdlizas de SCRT Pensiones-Salud del mes a valorizar.
Pdlizas Vida Ley
Pdliza de responsabilidad civil y EAR.
Péliza de accidentes de trabajo.
Constancia de Pagos SUNAT / AFP/ONP, del periodo tributario anterior.
Planilla Electrénica del periodo tributario anterior.
PDT y constancia de pago SUNAT Renta-IGV, del periodo tributario anterior

. Protocolos de Pruebas de los equipos y materiales valorizados.
Guias de Remision.
Constancia de Pagos SENCICO si corresponde.
Expediente de seguridad, informes ambientales, arqueoldgicos y otros que solicite
la supervision.

TOSI3IT AT TSQ@ 0O

La documentacién para el pago debera ser presentado a través del portal del proveedor.
https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor

EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO, Unicamente después de otorgada la conformidad
de la valorizacion, para lo cual, en la Plataforma de Proveedores, se dispone la opcién de pre
liquidacion, en la que el area usuaria podra revisar, evaluar y dar la conformidad respectiva
de manera digital.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo
con lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago de la valorizacién sera cancelado por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia
del mes de su presentacion.

NOTA:
La Entidad no tramitara el pago de la valorizacién que incumpla con los requisitos antes
sefialados.

33.2. PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Aprobada la liquidacion del contrato de obra via Resolucién emitida por LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA presentara su factura comercial por el saldo a su favor sin descontar las
penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendra un plazo de 30 dias calendario para
efectuar su pago.

34. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable a EL
CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

LA ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de EL CONTRATISTA,
de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados
por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada
por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de LA ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho

de Indemnizac!(’)n. ) & //// ) /,
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35. NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL COVID-19

EL CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y
Ministerios pertinentes sobre la proteccién de las personas ante el contagio y sus causas fatales
de la epidemia del COVID-19; asimismo acatar las disposiciones correspondientes a cuarentenas
0 paralizaciones o inmovilizaciones que emita el Gobierno Nacional para salvaguardar el
bienestar de las familias ante el COVID-19; para ello se lista algunas obligaciones principales de
los siguientes Decretos, Resoluciones, Protocolos, Lineamientos y Directivas:

+ EL CONTRATISTA debera cumplir la Resolucion Ministerial N° 022-2024/MINSA, que
aprueba la Directiva Administrativa N° 349 -MINSA/DGIESP-2024, Directiva Administrativa
que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los

trabajadores con riesgo de exposiciéon a SARS-CoV-2.

* Deigual manera con Resolucién Ministerial N°159-2020-MINMEM/DM, de fecha 19 de junio
del 2020, modifican el “Protocolo sanitario para la implementaciéon de medidas de
prevencion y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Mineria, el

Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”

36. JUNTA DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

El Contrato de Obra prevé el establecimiento y funcionamiento de una Junta de Resolucién de
Disputas regulada por la Ley, el Reglamento y las directivas emitidas por OSCE, la cual tendra a
su cargo la emisién de decisiones en caso surjan controversias relativas al Contrato de Obra
(Concordante con la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD).

CESPEDES
ZUNIGA
Alfredo FAU
20129646099
soft

Importante

Firmado
digitalmente por
CESPEDES ZUNIGA
Alfredo FAU
20129646099 soft
Fecha: 2024.09.26
16:58:52 -05'00"

CONDOR Firmado
digitalmente por
Aejandro FAU- CONDOR
) SANTIAGO Hugo

20129646099 Alejandro FAU
hard 20129646099 hard

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

e 01 Motosierra

e 02 Cortadora de Concreto

¢ 01 Mezcladora de Concreto tipo trompo (9 pie3)
e 01 Vibradora de Concreto (1,5 pulg-4HP)

e 01 Camién Plataforma 4x2, 122 HP, 8Tn.

e 02 Camioneta Rural 4x4

e 02 Camioén Grua con brazo hidraulico de 5 Ton.
e 01 Winche de 3 Tn.

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

e 04 Caballete Portabobina

e 04 Cable Guia o coordina

* 05 Caja de herramientas en general para electricista

e 05 Equipo de comunicacion compatibles con sistema de Electrocentro S.A.

e 01 Equipo de Estacion Total y Accesorios (incluye GPS)

o 05 Escalera Telescopica de Fibra de vidrio, 2 cuerpos, 28 pasos

e 05 Escalera Dieléctrica Embonable, 8 pasos

e 01 Freno hidraulico 3 Tn.

e 02 Megbhmetro escala 20 KV y 1 KV

e 02 Telurometro

e 20 Poleas provistas de cojinetes con recubrimiento de neopreno o uretano con ranura igual a 30 veces
el diametro del conductor.

e 02 Teodolito

e 02 Termémetro de linea

e 03 Tirfor 3 Tn.

e 06 Equipos de tierra temporal de cuatro brazos

e 10 Equipos y herramientas de liniero electricista.

e 08 Trico de % Tn.

¢ 10 Mordazas de linea

e 04 Mordaza de viento

¢ 03 Voltimetro digital

e 03 Pértiga telescopica de 4 cuerpos

e 03 Guantes dieléctrico clase 3

o 05 Guantes dieléctrico clase 00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA: Ingeniero Electricista 0 Mecénico Electricista
TITULO PROFESIONAL
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INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL: Ingeniero.
TITULO PROFESIONAL

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Con una experiencia minima de euatre{04) tres (03) 1° afios de ejercicio profesional en obras similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Asimismo, no puede restringirse la antigliedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en
las bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas.

Los euatro{04) tres (03) 2° de experiencia minima en obras similares al objeto de la convocatoria, estan
referidos a la participacion del profesional en el desempefio de cargos de: Ingeniero Jefe de Supervision
ylo, Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Inspector de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o
Ingeniero Coordinador de Obras.

Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el cargo solicitado en entidades publicas o
privadas, las mismas que podran ser de las enunciadas a continuacion:

Media Tension, y/o

Baja Tensién, y/o

Ampliaciones de Redes Eléctricas o,

Pequefios Sistemas Eléctricos o,

Mejoramiento y/o Remodelacion de redes Primarias y Secundarias o,

Sistemas Eléctricos Rurales o,

Lineas y/o Redes Primarias o,

Redes Secundarias o,

Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes
Secundarias.

e Creacion y/o reubicacion y/o instalacion de redes primarias y/o redes secundarias.?!

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Con una experiencia minima de tres (02) afios como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Responsable y/o Residente de obras en el sector eléctrico y/o Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional
y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Salud
Ocupacional y/o Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista en
seguridad industrial e higiene ocupacional y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente y/o ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o especialista de seguridad
e higiene ocupacional y medio ambiente y/o especialista en seguridad de obra y/o jefe de seguridad y
salud en el trabajo y/o prevencionista y/o coordinador de seguridad *2 en obras en general, que se
computara desde la obtencién de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

' Se suprime y agrega texto de acuerdo con la absolucion de la consulta N°03,06,22,31

20 Se suprime y agrega texto de acuerdo con la absolucion de la consulta N°03,06,22,31

?! Se agrega texto de acuerdo con la absolucion de la consulta NI°O6

*? Se agrega texto de écﬁé}rgl"o con la absolucién de la cons(ule/N/o(s

)
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Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 3,600,000.00 (Tres millones
seiscientos mil y 00/100 soles), en la ejecuciéon de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideraréd obra similar a: Construccién y/o reconstruccién y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
demolicion y/o renovacion y/o ampliacion y/o sustitucion y/o creacion y/o rehabilitacion y/o ejecucion y/o
montaje y/o instalacién y/o reubicacion?® de Sistemas de Electrificacién y/o lineas de subtransmision y/o
Media Tension y/o Baja Tension y/o Ampliaciones de Redes Eléctricas y/o Pequefios Sistemas Eléctricos
y/o Remodelacion de redes Primarias y/o Secundarias y/o Sistemas Eléctricos Rurales y/o Lineas y/o
Redes Primarias y/o Redes Secundarias y/o Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas
dentro y/o conjuntamente con Redes Secundarias y/o Sistema eléctrico convencional.?*

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia

del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

3 Se agrega texto de acuerdo con la absolucion de la consulta N°08 y observacion 32
* Se agrega texto de acuerdo con la absolucion de la consulta N°04

25 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resolucione?l}qu/idacigrye obra, las actas de recepcion de.conformidad, entre
otros. \ ) { D 7
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

e
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

. ) . . proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). férmula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

% Esla suma de los pun ajes/de todos los factores de e\p?léefem /
=) fez -
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieenvneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......coceeenenee ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

27

pesulte pertinente a
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”28

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?°

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

/g-ef-mano que incluya

operacion asistida. ., , ) (

2 Este parrafo debe ser incluido en-el caso de obras que 7$cgten gaj}Ja modalidad de ejecucion |I
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].3*
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion

30 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
31 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

32 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje. "
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de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

33 De acuerdo con el numeral 32 2.del articulo 32 de la Ley y. €l I ume5a/29 2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria. f / P /ﬂ ’
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

34

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

ejecuta la obra no-haya acceso a internet. Para dicho ef 0, debe presentar la respectiva solicitud, per-cada contrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 Qe Dlrectl /A
w > ,,
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

35 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de prqcedlmlentos de seleccion cuy valor rqe}nmal sea menor o |gual/ayco millones con 00/100
e
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Por lo tanto, en el caso que surjan controversias entre las partes durante la ejecucion del presente
contrato, estas seran resueltas mediante arbitraje institucional, resuelto por Tribunal Arbitral,
conformado por tres (3) arbitros, del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima o del
Centro de Arbitraje y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del Perd o
Centro de Arbitraje CEAR Latinoamericano.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiieeeiiiieeeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless®.

36

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y- 9rtiﬁcadps)digitales 7
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

bl ")
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando‘la Egt}dad reciba acuse de regepcion, -
J/L’//' > /;j/, 4 ;'// "I/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

- T ) - )
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

rmano que incluya

4

operacion asistida, ) ¢ = - &
@ A = =
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%8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se 'ﬁcyten paj}/la modalidad de ejecucion llavi




.

V4
Vs Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
LICITACION PUBLICA-SM-021-2024-ELCTO S.A. — 1- BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvveeeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]40
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4*

39 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

. ) ¥ . . Wy A7 « =4 .
41 Este porcentaje corresp(}nde/a’lasumatorla de los porcentaj sﬁé/lag obhﬁamones de cada uno de losdntegrantes del consorcio.
yary 5 p - y v

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
~ PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Nota: INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, (que fue publicado juntamente
con las bases) A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO
TOTAL DE SU OFERTA.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente_es inferior a cinco (5), el v Ior/perngan era igual, suprimiéndose los_decimales posteriores

y ii) Si el primer decimjl,l‘ sig/u’le(hte es igual o superior «’s}c' cd/(':}); elvalor sera incrementado en up4entésimo.

\A
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]I\I?T-'FF?AE'EOL CONT’\'IRATO gOEﬁ?F?APrlélza RECEPCEZBlgi DE LA PROXtEé\:l:I:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AIZAUCI\;:'[[JJII_?:I|3387
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Ybr/”

—

S
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. FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | eanie | o RECEP(S:BK;l;l\ DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POVEE%Q'Z'B'O [FACTURADO,
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

— 5
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ANEXO N° 13
DECLARACION JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Codigo de Etica'y Conducta)
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

POr €l PrESENTE YO, oo identificado
CONDNINC......os , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUC N°. ., Y AdOMICIIO €N ..ot ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:
RESPECTO DE ALGUN TIPO DE VINCULO DE PARENTESCO EXISTE VINCULACION
DE CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: Sl NO
Entre mi persona y algun(os) trabajador(es) de la empresa
Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que
esta adquiriendo la Empresa.

En caso de haber marcado la alternativa Sl en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculacién e indicar en las lineas siguientes, asi como el
vinculo de parentesco que lo une a dicha persona:

EMPRESA/AREA/ TIPO DE VINCULO (Ej:

TRABAJADOR/SOCIO NOMBRE DEL PARIENTE madre, hermano, etc.)

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administraciéon y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vinculo familiar
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condicién de socio, ingrese
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera
directa o indirecta (terceros).

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma
en sefal de plena y total conformidad.

- Ciudad-, - Dia-de de

DNI N°
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GRADO DE
CONSANGUINIDAD PARENTESCO AFINIDAD

Mis padres Mi conyuge

Mis hijos/as (tanto naturales como Mi suegra/o

adoptivos) 1° Los hijos/as de mi conyuge
Cényuge de mi padre
Conyuge de mi madre

Mis hermanos/as Mis cufiados/as: hermanos/as de mi

Mis abuelos/as e conyuge

Mis nietos/as Abuelos de mi conyuge
Nietos de mi conyuge

Mis tios/as

Mis bisabuelos/as 90

Mis biznietos/as

Mis sobrinos/as

Mis primos/as hemmanos

Tios abuelos/as 4°

Sobrinos nietos
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ANEXO N° 144

DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

declaro bajo juramento:

a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el articulo 3 de la Ley N°31564 y articulo 16 de su

Reglamento, esto es:

- Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o informacion que, por ley expresa,
tengan dicho caracter. Esta obligacién se extiende aun cuando el vinculo laboral o contractual
con la entidad publica se hubiera extinguido y mientras la informacién mantenga su caracter de
secreta, reservada o confidencial.

- No divulgar ni utilizar informacion que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar
privilegiada por su contenido relevante, empleandola en su beneficio o de terceros, o en

perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento sefialado en
el articulo 5 de la Ley N° 31564 y en los articulos 10 y 11 de su Reglamento.

¢) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos sefialados en los numerales 11.3y 11.4 del
articulo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaracién jurada manifestando que la informacién presentada se sujeta al
principio de presuncién de veracidad del numeral 1.7 del articulo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el articulo
438 del Codigo Penal y las demas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que

correspondan, conforme al marco legal vigente.

Ciudad-, - Dia-de de

DNI N°

4 Numeral 9.1 del articulo 9 de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y
salida del personal del servicio publico.

~ = I~ )
ki //////* d
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ANEXO N° 15

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar la Declaracion Jurada
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

ANEXO 15

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR
SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - D.L. 1249-2016, 26-NOV 2016

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar la Declaracion Jurada

(DOCUMENTO APRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO SOBRE SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE

Las empresas del Grupo DISTRILUZ, son sujeto obligado a reportar en el marco del Sistema de Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

FECHA ! !

Proveedor nuevo I:l Proveedor antiguo E] Cambio de razén social |:|

PAIS Y CIUDAD
RAZON SOCIAL (donde realiza sus

operaciones)

. RUCIDNICE [ | [ T T1 [ T 1

DIRECCION =

TELEFONO

CIIU ACTIVIDADES INEI
E-MAIL .

DESCRIPCION CllU

Nombre representante legal (flrmamel

Nacionalidad

- ¢(Ha desempefiado un cargo publico en los tltimos 5 afios? (PEP) (*)

si[ [No |

Tipo de documento

- Sirespondié S _Sefale su Cargo: | Entidad:[ N° de documento
Nombre duefio / accionista /socio: | [% Participaci % Nacionalidad

- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los ultimos 5 afios? (PEP) (*) si[ Ino] | Tipo de documento

- Sirespondié S _Sefiale su Cargo: | Emidad:l N° de documento
Nombre duefio / accionista / socio: | |% Participaci % Nacionalidad

- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los Ultimos 5 afios? (PEP) (*) Si | |N0 | | Tipo de documento

- Sirespondio S _Sefiale su Cargo: | Entidad: | N° de documento
Nombre duefio / accionista / socio: | |% Participaci % Nacionalidad

- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los Gltimos 5 afios? (PEP) (*) si| no] | Tipo de documento

- Sirespondié S _Sefale su Cargo: | Entidad: N° de documento

DATOS DE REGISTROS PUBLICOS (PJ)

Zona Registral

Partida Electrénica/Ficha N°

N° de asiento: constitucion de la empresa

N° de asiento: poderes representante legal

SUJETO OBLIGADO (Empresa que debe contar con un Sistema de Prevencién de Lavado de Activos de acuerdo a Ley)

Iz,La empresa es sujeto obligado?

[ si [ [ ]

|En caso afirmativo, pasar a la siguiente pregunta

|4'Cuem.a con Oficial de Cumplimiento?

[ s [ [no[]

|¢Inscri!0 enSBS? _ Si |

Nol | En (rémi(el

INFORMACION ADICIONAL (PJ)

Explicar brevemente la Naturaleza del giro del negocio,
sefialar principales clientes, campo de accién en zonas
geograficas, etc.

Sefialar principales servicios o productos que brinda:

Listar sucursales o ciudades donde opera:

¢La empresa cotiza en Bolsa de Valores?

¢La empresa es materia de Auditorias Externas?

Si

¢Ha contratado con <<Empresa del Grupo Distriluz>>en
los Ultimos 5 afios

Si

Indicar Nro. Contrato o
Nro. Ordenes de
Servicio

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. La informacién brindada por el PROVEEDOR tiene caracter de declaracion jurada y es de caracter confidencial.

2. En caso algln accionista, socio o representante legal vinculado del PROVEEDOR sea PEP, cada uno debera completar el formulario PEP (Anexo PEP).

3. EIl PROVEEDOR tiene la obligacién de de comunicar los cambios en la informacién contenida en el presente documento y remitir el sustento correspondiente.

DECLARACION JURADA: Por medio del presente declaro bajo juramento como REPRESENTANTE LEGAL que a la fecha de suscripcién del presente documento no tengo
antecedentes penales yninguno de los accionistas, vinculados a procedimientos referidos a lavado de activo o financiamiento de terrorismo o a delitos de cohecho activo
transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo especifico, colusién simple y agravada, trafico de influencias.

influencias.

DECLARACION JURADA: Por medio de la presente, en calidad de Representante Legal de la empresa conforme a los poderes inscritos en la Partida Electronica del Registro de
Personas Juridicas declaro bajo juramento que a la fecha de suscripcion del presente documento la empresa no ha estado incursa en procedimientos referidos a lavado de
activo o financiamiento de terrorismo o a delitos de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo especifico, colusién simple y agravada, trafico de

Nombre, Firma y Sello del Representante Legal:

I:ldelmes de

Colaborador del Grupo DISTRILUZ:

|t ario

49

Se adjunta archivo en Excel para su registro al igual que el ANEXO PEP
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solicita registrar la siguiente informacion:

Campos Obligatorios para ser llenados por el PEP:

ANEXO PEP
FORMULARIO: PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

De acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos, aprobado mediante resolucion SBS N°369-2018, se le

Nombres |

Apellido Paterno |

| Apellido Materno

Tipo de Documento de Identidad

I:lPasaporte I:lOtros (detallar) |

I:IDNI I:‘Carné Extranjeria

Numero de Documento |

Nacionalidad |

| Residencia |

Direccion

Teléfono Fijo |

| Teléfono Celular |

Correo Electrénico |

Cargo que desempeiia o ha
desempefiado (*)

Institucién / Organismo Publico /
Organismo Internacional (*)

Fecha deInicio en el cargo |

| Fecha de Cese

sy

Informacioén de familiares hasta SEGUNDO grado de cc guil o afinidad (padres, hijos, conyuge, padres del conyuge, hijos del cdnyuge, hijos del
cényuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del cdnyuge, hermanos del cényuge):

Tipo de

Nombres y Apellidos completos
¥y AR P Documento

Numero de Documento Parentesco

Comentarios

Informacién de personas juridicas donde un PEP tiene el 25% o mds de participacion en el capital social, aporte o participacion (de ser el caso):

Razén Social N° RUC

Direccion de la Empresa

(*) Acorde a lo descrito en el listado de cargos que son considerados PEP

I:I del mes de

del afio

Firma de PEP :

)~ DNIN
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ANEXO N° 16

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO Y ADHESION AL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA
- POLITICAS ANTICORRUPCION
(Art. 22.4 Codigo de Eticay Conducta)
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

POr €] PrESENTE YO, oiiiie i identificado
con DNI N , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUC N°. ..., Yy dOmICIlio €N .o ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:
Considerando que los proveedores son un grupo de interés considerado como socio
estratégico para lograr los objetivos del negocio de la empresa ELECTROCENTRO S.A., por
lo tanto, realizar negocios dentro de un marco ético, integro y transparente tiene vital
importancia para el crecimiento sostenible de las empresas y el cumplimiento de sus fines,
en consecuencia, la aplicacién de procedimientos de debida diligencia se vuelve fundamental
para construir relaciones basadas en el respeto, la equidad y la transparencia mutua.

Asimismo, la corrupcién existird cuando colaboradores o terceros que tienen relacion o actien
en representacion del Grupo Distriluz hagan uso de practicas que vulneran principios y deberes
éticos, normas y derechos fundamentales, para obtener un beneficio indebido, econémico, no
0 ventaja directa o indirecta, para el Grupo Distriluz, para ellos mismos o para un tercero.

Y, los colaboradores no pueden dar ni aceptar regalos, obsequios, capacitaciones, vales, viajes
o invitaciones de clientes, competidores o proveedores de bienes, servicios u obras, con
ocasion a sus deberes laborales en el Grupo Distriluz, debido a que el colaborador puede ver
condicionadas sus decisiones o verse comprometido en situaciones de conflicto de intereses o
hechos de corrupcion.

Por lo tanto, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administracién y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona solicite alguna de las
acciones o dadiva contemplada en el parrafo anterior; en el marco de la Politicas Anticorrupcion
establecidas en Cadigo de Etica y Conducta de Electrocentro S.A.

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, o compruebe actos de corrupcién, estoy sujeto
a las medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la
misma en sefal de plenay total conformidad.

- Ciudad-, - Dia- de de

DNI N°
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ANEXO N° 17
CARTA DE PRESENTACION DEL PERSONAL CLAVE
(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato)

Sefores
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro que el Sr. [CONSIGNAR
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PERSONAL CLAVE] identificado con documento de
identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO],
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], prestara servicios en el cargo de [CONSIGNAR
EL CARGO A DESEMPENAR] para [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIONT",

Para efectos del presente perfeccionamiento de contrato.
Para dicho efecto, declaro que las calificaciones y experiencia del profesional clave son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera profesional
Universidad
Bachiller Titulo Profesional
Fecha de expedicion del grado
o titulo

B. Experiencia

N° Cliente o Empleador | Objeto dela Fecha de Fecha de Tiempo
contratacion inicio culminacién acumulado
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL
ACUMULADA EN ANOS, MESES Y/O DIAS]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

2/9// S ’///’ L=t
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Electrocentro

COMITE DE SELECCION:

CESPEDES  [mace
. gitalmente por
ZUNIGA CESPEDES

ZUNIGA Alfred
Alfredo FAU £, 50120645009
201296460 soft

Fecha: 2024.11.25
99 soft 10:47:08 -05'00"

ALFREDO CESPEDES ZUNIGA
PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION (TITULAR)

Firmado
DE LA CRUZ digitalmente por
VILCHEZ Liszt DE LA CRUZ Firmado digitalmente por
Nohely FAU VILCHEZ Liszt CHUQUILLA!\IQUI SANCHEZ
Nehely FAU Jesus Antonio FAU
2012964609 20129646099 soft 50129646089 soft
9 soft Fecha: 2024.11.25

09:32:54-05'00'

LISZT NOHELY DE LA CRUZ VILCHEZ

JESUS CHUQUILLANQUI SANCHEZ

PRIMER MIEMBRO DEL COMITE DE

SELECCION (TITULAR)

SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITE DE
SELECCION (TITULAR)
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